

Tomaszów Mazowiecki, dnia 21.08.2026 r.

**PYTANIE WYKONAWCY
WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ**

Numer postępowania: WRI.271.1.25.2026.ZP

STRONA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-60b64843-3a7e-4e55-aa38-f5d6e1e80463>

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą: **Budowa parkingu przy ul. Armii Krajowej/ Boh. 14-tej Brygady**

PYTANIE WYKONAWCY WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

W imieniu Zamawiającego jakim jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku z wpływem zapytań do niniejszego postępowania mając na względzie art. 284 ust. 1,2,3 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam wyjaśnień bez ujawnienia źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

PYTANIE (WPŁYNEŁO 20.08.2026 r.)

Czy Inwestor przewiduje wydłużenie terminu wykonania realizacji zamówienia? Podany okres 105 dni wydaje się zbyt krótki jak na tryb Zaprojektuj i Wybuduj. Samo opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych pozwoleń, decyzji, map czy wymaganych zgód ze wszystkich zaangażowanych jednostek i urzędów, to czas minimum 5 miesięcy. Do tego czasu należy dodać termin wykonania robót brukarskich i elektrycznych. Czas realizacji inwestycji przypada na okres zimowy, gdzie warunki pogodowe mogą być kluczowe i wpływać bezpośrednio na możliwość prowadzenia prac ziemnych. Mając na uwadze powyższe, zasadnym wydaje się wydłużenie terminu do końca maja przyszłego roku.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z dokumentacją postępowania CZĘŚĆ IV SWZ-Wzór umowy przewiduje okoliczności i warunki na jakich możliwe jest wydłużenie terminu realizacji zadania.

Zamawiający informuje, że termin realizacji zadania określony w SWZ pozostaje bez zmian.

Wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdzam, dnia 21.08.2026 r.

Tomasz Jurek

Zastępca Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego