

Gorzkowice, dnia 10 sierpnia 2026r.

ZP.271.7.2026

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 257 pkt 1 ustawy Pzp) pn.: **„Modernizacja ujęcia wody w Gorzkowicach, w tym stacji uzdatniania i infrastruktury do magazynowania i przesyłu wody do spożycia”**

Wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia – dalej „SWZ”

- A. Działając na podstawie art. 135 ust 2 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający: Gmina Gorzkowice, ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice, NIP: 771-10-87-832, REGON: 590647871, przekazuje treść zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), **wraz z udzieloną odpowiedzią:**

Zapytanie z dnia z dnia 07 sierpnia 2026r.

1. Zwracamy się z uprzejmym pytaniem, czy Zamawiający rozważa możliwość wydłużenia terminu realizacji inwestycji. W naszej ocenie termin określony w dokumentacji może okazać się bardzo krótki, biorąc pod uwagę zakres oraz charakter przewidzianych prac.
2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu min. do 21.08.2026. Nasz wniosek uzasadniony jest trwającym okresem urlopowym, który znacząco utrudnia sprawne pozyskanie niezbędnych ofert od podwykonawców i dostawców oraz skompletowanie wszystkich dokumentów wymaganych do przygotowania rzetelnej i konkurencyjnej oferty.

ODPOWIEDŹ

Ad.1. Zamawiający nie wydłuża terminu realizacji inwestycji.

Wyznaczony w dokumentacji postępowania termin wykonania zadania pn. „Modernizacja ujęcia wody w Gorzkowicach, w tym stacji uzdatniania i infrastruktury do magazynowania i przesyłu wody do spożycia” jest bezpośrednio powiązany z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz terminem końcowym wynikającym z zawartej umowy na dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.



Jako dysponent środków publicznych, Zamawiający jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania terminów rozliczenia projektu narzuconych przez instytucję finansującą.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że nie odcina się całkowicie od możliwości zmiany terminu w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych i niezależnych od stron okoliczności na etapie wykonawczym. Narzędziem służącym do tego celu nie jest jednak zmiana założeń SWZ przed podpisaniem umowy, lecz zastosowanie odpowiednich klauzul adaptacyjnych zawartych w projekcie umowy (stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ).

Projekt umowy w sposób precyzyjny i zgodny z art. 455 ustawy Pzp określa warunki, zasady oraz procedurę, na podstawie których dopuszczalna będzie zmiana terminu realizacji zadania w trakcie trwania kontraktu

Ad.2. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Wszelkie przesunięcia terminu składania ofert (w tym wnioskowane przez Wykonawcę wydłużenie min. do dnia 21.08.2026 r.) w sposób bezpośredni wpływają na opóźnienie momentu otwarcia ofert, ich oceny, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz podpisania umowy.

W kontekście wspomnianych powyżej sztywnych ram czasowych wynikających z dofinansowania zewnętrznego, każdy dzień zwłoki na etapie przetargowym generuje ryzyko niedotrzymania końcowego terminu realizacji całej inwestycji

- B. Powyższe wyjaśnienie nie powoduje zmiany treści SWZ oraz nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu:** *Ogłoszenie nr 2026/BZP 00370584/01 z dnia 2026-07-30*

Z up. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY

(podpis kierownika

Zamawiającego

lub osoby upoważnionej)