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w dniu………………………… pomiędzy  Powiatem Tarnowskim, ul. G. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów,                              

NIP 993 066 09 13, który  reprezentuje: 

Stanisław Pyzdek  - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach 

przy udziale Głównego Księgowego Ewy Siedlik 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

a  

................................................................................z siedzibą w …………………………. 

 przy ul. …………………………… wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

……………………..  ………..   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……..  

NIP ………  reprezentowanym przez: 

1.................................................................................................................................................. 

2….............................................................................................................................................. 

lub  

(w przypadku  przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) 

(imię i nazwisko) ……………………………………………………….., przedsiębiorcą działającym pod firmą  

……………………………………………. z siedzibą w ……………………………. przy ulicy ………………………..,   

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: ……… reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o zamówienie 

publiczne prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy  z dnia                           

11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793 tj.), zawarto umowę o następującej 

treści:  

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Rozbudowa DP nr 1390K wraz z 

przepustami drogowymi na dz. nr 538/2 i inne w miejscowości Ciężkowice, gm. Ciężkowice” 

2. Zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), dokumentacja projektowa w tym kosztorys 

ofertowy, przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

§ 2 Zobowiązanie i uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren robót w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. 

2.  Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego; 

2) odbioru wykonanych robót; 

3) zapłaty wynagrodzenia za zrealizowany zgodnie z umową i sztuką budowlaną cały przedmiot zamówienia. 
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3. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać   

Wykonawcy na piśmie: 

       1)  zastosować roboty zamienne; 

       2) wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w kosztorysie 

ofertowym. 

4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 3, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze  

umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany wynagrodzenia. 

5.  Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego. 

6. Wykonanie robót zamiennych lub nie ujętych w kosztorysie ofertowym wymaga sporządzenia protokołu 

konieczności zawierającego opis robót, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania oraz zakres i koszt robót  

z uwzględnieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

7. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót zamiennych lub nie ujętych w kosztorysie ofertowym                                        

po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności. Zamawiający zatwierdzi protokół w terminie                  

7 dni od zaakceptowania treści protokołu przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy. Roboty te rozliczane 

będą na podstawie kosztorysu opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca może przystąpić do wykonania zamiennych lub nie ujętych w kosztorysie ofertowym                                   

wyłącznie po zawarciu stosownego aneksu do umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie 

odrębnej umowy.  

9. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na 

niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

10. Jeżeli wykonanie robót o których mowa w ust.3 pkt.2) będzie prowadziło do zwiększenia lub zmniejszenia 

wynagrodzenia Wykonawcy robót musi być poprzedzone zmianą umowy. Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót 

będzie ustalone w następujący sposób: 

1) Jeżeli roboty wymienione w ust.3 pkt.2 nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe 

ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, 

Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia przedstawicielowi 

Zamawiającego.  

2) Jeżeli nie można wycenić robót, wyszczególnionych w ust.3 pkt.2) z zastosowaniem metody, o której mowa pkt. 

1) Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny 

jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen 

publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla 

województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 

kalkulacja jest sporządzana. Szczegółowa kalkulacja cenowa jest podstawą do negocjacji. 

3) Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w pkt 1) – 2) oraz przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem 

Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, o których mowa                  

w ust.3 pkt.2) przed rozpoczęciem tych robót. 
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4) Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie 

z zasadami określonymi w ust. 10 Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w ust. 

10. 

11.Wprowadzenie robót zamiennych, w tym zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót                                       

i wyposażenia w stosunku do robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej, kosztorysie ofertowym 

bądź w STWiORB, dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach, jeżeli ich wykonanie jest konieczne do 

realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Roboty zamienne wprowadza się na wniosek 

Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne 

lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje Umowa i załączniki do niej, a jednocześnie nie spowoduje 

zwiększenia kosztów.                      

§ 3 Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do: 2 miesięcy od daty zawarcia umowy 

tj. ……………………. 1. 

2. Przez termin wykonania zamówienia rozumie się termin zgłoszenia do odbioru wykonanych robót. 

3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania pełnego zakresu prac objętych 

przedmiotową umową oraz złożenie wymaganej dokumentacji zgodnie z § 5 ust. 18 niniejszej umowy.  

§ 4 Podwykonawcy 

1. (Wariant 1) Wykonawca wykona całość zamówienia osobiście bez udziału Podwykonawców. 

(Wariant 2) Wykonawca zrealizuje następujący zakres umowy przy udziale Podwykonawców: 

………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa albo 

imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy oraz osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych                           

w realizacje zamówienia)  zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie2. Jakakolwiek modyfikacja 

wskazanego w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy zakresu przedmiotu umowy (części 

zamówienia), którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, wymaga zawarcia 

aneksu do niniejszej umowy zgodnie z określonymi w niej zasadami dokonywania zmian treści umowy. 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 1, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. 

3. Jeżeli w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca powołał się na zasadzie 

określonej w art. 118 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na zasoby innych podmiotów, celem 

wykazania spełnienia warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawca może wykonywać roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane, 

 
1 konkretny termin zostanie wpisany po wpisaniu daty zawarcia umowy 
2 pozostawiony zostanie właściwy wariant 
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jedynie przy pomocy podmiotów na zasoby których się powoływał, jako podwykonawców, z zastrzeżeniem                 

ust. 5.  

4. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się                          

w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu jest możliwa,              

o ile Wykonawca wykaże Zamawiającemu, przed dopuszczeniem nowego podwykonawcy do wykonywania 

robót budowlanych lub usług, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia ww. warunki w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

5. Umowa zawarta z podwykonawcą (podwykonawcami) musi zawierać obowiązek podwykonawców (dalszych 

podwykonawców) do informowania Zamawiającego, w sytuacjach wynikających z Umowy lub na każdorazowe 

żądanie Zamawiającego, o stanie rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą. 

6. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca poda Zamawiającemu, w formie pisemnej, 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe znanych mu już podwykonawców, za pomocą których 

wykonywać będzie przedmiot zamówienia (wraz z danymi osób do kontaktu z nimi). Wykonawca zawiadamia 

zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych lub usług. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy – 

powyższe dotyczy odpowiednio zmian umowy o podwykonawstwo. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, a także projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, zgłosi pisemne zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo (projektu zmiany umowy o podwykonawstwo) – jeżeli nie spełnia 

warunków określonych w dokumentach zamówienia, przewiduje termin wypłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

określony w ust. 8 oraz zawiera postanowienia w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty 

wynagrodzenia mniej korzystne niż ustalone dla Wykonawcy w umowie głównej. Niezgłoszenie pisemnych 

zastrzeżeń w ww. terminie jest równoznaczne z akceptacją projektu umowy (projektu zmiany umowy). 



                                                                           

ZP.271.23.2026                    Projekt       UMOWA Nr PZD.272……2026 

  Załącznik nr 10 do SWZ 
 

Strona 5 z 26 
 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, a także kopii zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany). 

11.  Zamawiający po przedłożeniu kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

posiada uprawnienie do zgłoszenia do niej sprzeciwu w wypadkach określonych w ust. 10 – w terminie 14 dni 

od dnia jej złożenia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, (a także kopii zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany), z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz z wyłączeniem umów, których 

przedmiotem są dostawy materiałów i paliw oraz usługi transportu i wynajmu sprzętu. Wyłączenia nie dotyczą 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż określony                        

w ust. 8, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy                

w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną) pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu do 

akceptacji, nie mogą przewidywać formy tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez 

potrącenia z należności za wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę prace. Projekty 

umów oraz umowy zawierające takie postanowienia nie będą akceptowane przez Zamawiającego. 

15. Projekt umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo muszą zawierać zapisy dotyczące obowiązku 

przedkładania do akceptacji umów o podwykonawstwo. 

16. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu do 

akceptacji, powinny przewidywać dokonanie wszelkich odbiorów prac wykonanych przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, zawierać zastrzeżenie, iż odbiór 

wykonany bez udziału zamawiającego jest nieskuteczny, oraz stanowić konieczność określenia w protokołach 

odbioru zakresu rzeczowo i finansowego odbieranych prac. Projekty umów oraz umowy nie zawierające takich 

postanowień nie będą akceptowane przez Zamawiającego. 

17. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje 

zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

a) zakres powierzonych części zadań powinien wynikać z pozycji kosztorysowych; 

b) wartość tych robót wg pozycji kosztorysowych z wyszczególnieniem cen jednostkowych (ceny jednostkowe 

nie powinny być wyższe niż przedłożone w ofercie Wykonawcy); 

c) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 

faktury; 
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d) wymagania określone w art. 463 ustawy Pzp. 

18. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na warunkach odmiennych niż 

zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za niezgłoszenie podwykonawcy, w związku z czym zawarcie 

takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa 

w art. 647¹ § 5 KC 

§ 5 Obowiązki Wykonawcy 

1. Realizacja robót przez Wykonawcę będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą  

2. Wykonawca przyjmuje na czas realizacji robót odpowiedzialność prawną za przejęty protokolarnie teren robót. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz będzie je na bieżąco usuwał z jezdni, jak również nie będzie składował żadnych urządzeń 

pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 

3. Wykonawca zapewni ciągły bezpieczny dojazd i dojścia do ewentualnych posesji znajdujących się na odcinku 

drogi na której wykonywana będzie jej rozbudowa. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy oraz wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstałe  w związku z wykonywaniem robót. 

5. Materiały pochodzące z rozbiórki nie wbudowane w ramach prowadzonych robót stanowiące  pełnowartościowe 

nieuszkodzone elementy wyposażenia pasa drogowego i nadające się do ponownego wbudowania zostaną 

odwiezione na bazę Zamawiającego w miejscowości Zgłobice ul. Zgłobicka 8. Wszystkie elementy z rozbiórki 

nadające się do ponownego użycia stanowią własność Zamawiającego natomiast elementy uznane jako odpad, 

Wykonawca powinien zutylizować we własnym zakresie i na własny koszt. W zakresie gospodarki odpadami 

Wykonawca winien stosować zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699). 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, przy zastosowaniu własnych 

maszyn, urządzeń i sprzętu. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów i urządzeń posiadających ważne potwierdzenia 

przydatności do stosowania w budownictwie oraz zgodności z wymaganiami (CE, certyfikaty, oznaczenia, 

deklaracje zgodności, aprobaty, atesty, itp.)  

8. Materiały, o których mowa w ust. 8, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 215), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 

418), wymaganiom specyfikacji warunków zamówienia oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Atesty należy dostarczyć Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów. 

9. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona i zamontuje tablicę informacyjną o dofinansowaniu zadania 

z budżetu państwa o wym.180x120 cm zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 7 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 953). 
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10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy. 

Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

11.  Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) dostarczania Zamawiającemu / Inspektorowi nadzoru bez dodatkowego wzywania wszystkich 

wymaganych prawem atestów, certyfikatów i specyfikacji technicznych na zastosowane materiały, pod 

rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę. 

2) umożliwiania wstępu na teren robót pracownikom Państwowego Nadzoru Budowlanego, oraz innych 

uprawnionych osób, do których należy wykonanie zadań określonych przepisami prawa oraz do 

udostępnienia im danych i informacji wymaganych prawem, a dotyczących prowadzonych robót. 

3) zapewnienia stosownej obsługi geodezyjnej realizowanych robót budowlanych oraz do odtworzenia 

punktów osnowy geodezyjnej w przypadku ich zniszczenia. 

12. Jeżeli do wykonania przedmiotu zamówienia niezbędne będzie wejście w teren lub korzystanie z innych 

nieruchomości lub obiektów osób trzecich Wykonawca zobowiązany jest uzyskać stosowną zgodę ich właścicieli, 

uzgodnić zakres i terminy korzystania z nich oraz ponieść wszystkie koszty z tym związane. 

13. W dniu zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że osoby 

biorące udział w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane w rozumieniu 

Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) potwierdzone 

stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 418) lub odpowiadające wymaganym uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (zgodnie z zapisem art. 104 ustawy Prawo 

budowlane) oraz aktualne zaświadczenie właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz że posiadają 

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

14. Po zakończeniu wszystkich robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 

Zamawiającemu w terminie, w którym ustalony jest odbiór końcowy. 

15. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet protokołów odbiorów technicznych, atestów, certyfikatów                     

i badań (zwłaszcza w zakresie zastosowanych materiałów) 

16. Wykonawca sporządzi kompletną dokumentację powykonawczą zawierającą:  

a) stronę tytułową (na stronie tytułowej winna znaleźć się co najmniej: nazwa opracowania, numer umowy, 

nazwa Wykonawcy Inwestycji, nazwa Inwestycji, nazwa Zamawiającego, data opracowania, nazwa i podpis 

Wykonawcy), spis zawartości, 

b)  wymagane dokumenty, atesty i certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla materiałów, 

c) certyfikaty zgodności z PN lub aprobaty techniczne na zastosowane wyroby budowlane, protokoły                            

i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań,  

d) notatki służbowe i protokoły z rad technicznych,  

e) protokoły konieczności,  
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f) protokoły odbiorów,  

g) kosztorys powykonawczy, 

h) atesty, gwarancje, certyfikaty materiałów wbudowanych oraz w razie konieczności wyniki badań,  

i) inne dokumenty, szkice, rysunki istotne do realizacji i rozliczenia budowy.  

Dokumentacja końcowa inwestycji winna być przygotowana w jednym 1 egzemplarzu w wersji papierowej. 

§ 6 Zatrudnienie 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy Wykonawcy lub dalsi podwykonawcy przy realizacji 

przedmiotu zamówienia zatrudniali pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Pracy, przy bezpośrednim wykonywaniu czynności, niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy tj. 

czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych opisanych lub 

wynikających z kosztorysu i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                           

z  uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

2. W dniu zawarcia umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz pracowników przeznaczonych 

do realizacji zamówienia, zatrudnionych przy wykonywaniu prac o których mowa w ust. 1 niezależnie od tego 

czy pracownicy zatrudnieni są u Wykonawcy, podwykonawcy czy dalszego podwykonawcy, wraz z przypisanymi 

do tych osób czynnościami, które będą wykonywać w ramach umowy o pracę. Wykonawca zobowiązuje się do 

aktualizacji wykazu i jego złożenia Zamawiającemu w terminie 2 dni od wprowadzenia do realizacji robót nowego 

pracownika dotychczas nie wymienionego w Wykazie Pracowników. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy, wskazani w Wykazie Pracowników 

(czy jego aktualizacji) będą w okresie realizacji przedmiotu Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę                      

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 277). 

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, wprowadza się 

możliwość żądania przez Zamawiającego: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,  

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów, − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5. W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego 

uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji 

przedmiotu umowy. 
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o kontrolę 

przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę, podwykonawców i dalszych podwykonawców 

Wykonawcy przy wykonywaniu przedmiotu Umowy. 

 

 

§ 7 Przedstawiciele stron na budowie 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie Inspektor Nadzoru: 

Andrzej Brongiel Nr uprawnień  NBUA-7342/75/96  

2. Wykonawca robót zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania budową personel wskazany w złożonej przez 

siebie Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Osoby zastępujące muszą spełniać warunki, co najmniej 

takie same lub wyższe niż określone dla danego stanowiska w SWZ. Zmiana taka nie wymaga sporządzenia 

aneksu do niniejszej Umowy.  

3. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w Ofercie 

Wykonawcy może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

4. Wykonawca wyznacza następujące osoby wskazane w ofercie przetargowej do kierowania pracami 

budowlanymi:  

1) Kierownik Budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej 

bez ograniczeń w osobie: ……………….. upr. Nr ………………..….. 

2)  Kierownik robót branży mostowej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami                               

w specjalności mostowej bez ograniczeń w osobie: ………………. upr. Nr…………………. 

5. Od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie codziennego pobytu 

na terenie budowy kierownika budowy a w przypadku kierowników poszczególnych robót – codziennego pobytu 

na terenie realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia robót w branży, za którą odpowiada dany kierownik. 

6. Nieuzasadniona nieobecność osób wymienionych w ust. 4 w trakcie trwania robót skutkować może naliczeniem 

kary umownej o której mowa w § 11 ust.3 pkt.4)   

7.  Nieobecność osób, o których mowa w ust.4 na terenie realizowanej inwestycji będzie usprawiedliwiona, jeżeli 

spowodowana będzie urlopem, chorobą skutkującą nieobecnością, urlopem okolicznościowym, a także jeżeli 

wynikać będzie z przyczyn niezależnych od osoby, która się na nie powołuje, skutkujących obiektywną 

niemożliwością stawienia się na teren inwestycji, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania 

należytej staranności nie można było przewidzieć, w szczególności: 

a) konieczność poddania się obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, 

b) imienne wezwanie do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach 

powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, 
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prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia – w charakterze strony 

lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami. 

8. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających zapewnienie codziennego pobytu, osoby o których mowa                        

w ust. 4 są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o przyczynie swojej nieobecności                                                      

i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności na terenie realizowanej 

inwestycji. 

§ 8 Ubezpieczenie robót 

1. Wykonawca zobowiązany jest w dniu zawarcia umowy do doręczenia ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli polisa lub inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony obejmuje okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, Wykonawca 

zobowiązuje się do przedłużenia polisy na cały okres objęty zamówieniem oraz zobowiązuje się do 

przedkładania w terminie 7 dni kolejnej polisy Zamawiającemu w wypadku zakończenia okresu ubezpieczenia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 

w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. 

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

− roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem 

robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych; 

− odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników  

i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych. 

4. Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy  

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (obejmujące w szczególności zakres prac, robót będących 

przedmiotem umowy), z uwzględnieniem okresu ubezpieczenia, który rozpoczyna się z datą co najmniej od 

daty zawarcia polisy, a kończy się z momentem zakończenia umowy. Zamawiający dopuszcza krótsze polisy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pod warunkiem ich kontynuacji i zachowania ciągłości ochrony 

ubezpieczeniowej. 

5. Koszt umowy ubezpieczenia, o której mowa powyżej, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa                    

w całości Wykonawca. 

6. Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia wraz z powyższą umową ubezpieczenia dokumentów 

potwierdzających opłatę składki ubezpieczeniowej. 

§ 9 Odbiór robót 

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór częściowy,  

b) odbiór końcowy,  

c) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji/rękojmi.  
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2. Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących rozliczeń w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia 

odbioru przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez inspektora nadzoru                     

w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie gotowość do odbioru w dacie dokonania 

potwierdzenia.  

3. Przed rozpoczęciem odbioru częściowego Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania umowy.  

4. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego przedmiotu umowy po sprawdzeniu 

jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa badań, prób technicznych                    

i innych sprawdzeń.  

5. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej lub drogą elektroniczną 

na adres sekretariat@pzdtarnow.pl oraz wpisem do dziennika budowy. Zamawiający wyznaczy termin                               

i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości 

do odbioru końcowego i osiągnięcia gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. 

6. Z dniem wpisu do dziennika budowy o zakończeniu robót objętych umową i zgłoszeniu do odbioru końcowego 

przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów 

wymaganych art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, z zastrzeżeniem, że powykonawcza inwentaryzacja 

geodezyjna winna być dostarczona w 3 egzemplarzach. Kierownik budowy wraz z zawiadomieniem o 

zakończeniu prowadzenia robót budowlanych prócz innych dokumentów czy oświadczeń wymienionych                       

w treści niniejszej umowy winien złożyć powykonawczą dokumentację budowlaną wraz z wszelkimi nieistotnymi 

zmianami do projektu budowlanego, które zaszły w trakcie prowadzenia robót. Obowiązek wprowadzenia zmian 

nieistotnych do projektu budowlanego obciąża kierownika budowy.  

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a ust. 2 ustawy Prawo 

budowlane nieprawidłowości stwierdzonych przez właściwy organ, a spowodowanych działaniem Wykonawcy 

– Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zaleceń organu w ramach wynagrodzenia umownego.  

8. Odbioru końcowego dokona Komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru robót i uprawniony 

przedstawiciel Wykonawcy.  

9. Prace Komisji, o której mowa w ust. 8 nie powinny trwać dłużej niż 2 tygodnie od daty rozpoczęcia odbioru 

końcowego.  

10. Z czynności odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt b - c sporządza się protokoły zawierające wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też ewentualne wyznaczenie terminów na ich 

usunięcie.  

11. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:  

     1) jeżeli wady nadają się do usunięcia możne odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,  

     2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

mailto:sekretariat@pzdtarnow.pl
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         a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  

         b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy  

lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.  

12. Wykonawca obowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.  

13. Zamawiający wyznaczy ostateczny termin odbioru robót i przystąpi do odbioru w terminie 7 dni licząc od 

otrzymania zawiadomienia o usunięciu wad.  

14. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad 

umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. 

15. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy w formie protokołu 

ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawcę 

ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania wad w związku z udzieloną gwarancją 

jakości. Strony niniejszej umowy również zgodnie postanawiają, iż wobec ustalenia odpowiedzialności za wady 

w okresie rękojmi – po jej upływie zostanie przeprowadzony odbiór w formie protokolarnej – mający na celu 

stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 

zamówienia. 

16. Zamawiający wyznaczy datę odbiorów, o których mowa w ust. 15 odpowiednio przed upływem terminu 

gwarancji oraz rękojmi – w formie pisemnej. 

17. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o wyznaczonym terminie. 

18. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie okresu 

rękojmi rozpoczyna swój bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 10 Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie 

z ofertą i kosztorysem ofertowym w następującej wysokości: ............................. zł.(netto) 

     podatek VAT ............... %  w wysokości ........................ zł. Razem (brutto) ........................................ zł. 

      Słownie złotych: ........................................................................................................................... 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem robót. 

3. W okresie trwania umowy wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z wyjątkiem urzędowej zmiany podatków lub 

opłat. W przypadku zmiany określonej w ust.1 procentowej stawki podatku VAT od towarów i usług będących 

przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej 

umowy.   

4. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastąpi fakturą końcową. 

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół bezusterkowego odbioru końcowego podpisany 

przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i komisję powołaną przez Zamawiającego do odbioru 

końcowego. Rozliczanie wynagrodzenia objętego fakturą dokonywane będzie na podstawie na podstawie 

kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.  
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6. Załącznikiem do protokołu odbioru końcowego będzie całość wymaganej dokumentacji powykonawczej, 

dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 16 i 17 niniejszej umowy oraz oświadczenia kierownika budowy 

wymagane ustawą Prawo budowlane. 

7. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej. 

8. Zapłata faktury przez Zamawiającego będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy w terminie do 14 dni liczonych od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. Faktura 

wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie  zwrócona Wykonawcy. Okres płatności rozpoczyna 

swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi: protokołem 

odbioru  częściowego i końcowego oraz kosztorysami powykonawczymi. 

9. W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawcy należą się ustawowe odsetki zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

10.  Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego. Załącznikiem do protokołu 

odbioru końcowego będzie całość wymaganej dokumentacji powykonawczej, dokumenty, o których mowa w § 

5 ust. 17 niniejszej umowy.  

11.  Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. Okres płatności 

rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 

12.  Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców, 

że ich roszczenia z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi w ramach 

przedłożonej przez Wykonawcę faktury zostały zaspokojone w całości, oraz potwierdzenia przez 

podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz 

tego podwykonawcy. Potwierdzenie musi zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej 

faktury oraz kopię dokonanego przelewu należności na rzecz podwykonawcy. 

13.  Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

14.  Zastrzega się, iż w kontekście obowiązujących regulacji podatkowych płatność nastąpi na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT wyłącznie na rachunek bankowy znajdujący się w Wykazie Podatników 

VAT (na tzw. ,,Białej liście podatników VAT” o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361) Wykonawca zobowiązuje się utrzymać wyżej wymieniony 

rachunek bankowy do czasu upływu terminu płatności. W przypadku wskazania numeru rachunku nie 

widniejącego w ,,Białej liście podatników VAT” lub wykreślenia rachunku z wykazu, Wykonawca zobowiązany 

jest skorygować fakturę na wezwanie Zamawiającego. Do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku 

bankowego wpisanego na białą listę podatników VAT termin płatności nie biegnie. (niniejsze zastrzeżenie odnosi 

się do Wykonawców będących podatnikami podatku VAT). 
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15.  Płatność wynikająca z umowy zostanie dokonana za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split 

payment)”. 

16.  Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany jest dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

17. Faktura zostanie wystawiona w systemie KSeF wg następujących danych:  

Podmiot 2 - Nabywca: Powiat Tarnowski, ul. G. Narutowicza 38, 33 -100 Tarnów; NIP 993-06-60-913 

Podmiot 3 - Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach, ul. Zgłobicka 8, 33-113 

Zgłobice NIP 993-050-25-45 

18. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia (faktury) Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu:  

a) dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (potwierdzenia 

wykonania przelewu, potwierdzenia otrzymania przelewu) lub dalszym podwykonawcom, lub 

b)  oświadczenia Wykonawcy o realizacji części/całości zamówienia bez udziału podwykonawców, 

c) do faktury Wykonawca dostarczy dodatkowo oświadczenie podwykonawców o pełnym zafakturowaniu 

zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo (objętych fakturą) oraz informację o 

stanie rozliczenia finansowego umowy o podwykonawstwo. Wszystkie faktury (należności) 

podwykonawców, o których mowa w zdaniu muszą być wymagalne na 7 dni przed terminem zapłaty 

faktury Wykonawcy.  

19. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi. 

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje o tym zamiarze wykonawcę (pisemnie, 

faksem lub drogą elektroniczną). Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.21 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
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b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,  

c) albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający 

potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

25. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu wykonawcy lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę 

do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

§ 11 Kary umowne i odszkodowanie 

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu: 

1) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust 1 niniejszej umowy, 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 10 ust.  1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego w  § 3 ust. 1 terminu 

realizacji umowy, jeżeli ukończenie robót jest późniejsze niż wymagany termin ukończenia, 

2) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 

niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu  określonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad, 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy trwających  ponad 10 dni 

–   w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, liczonej za 

każdy dzień przerwy począwszy od 11-go dnia, 

4) za każdą nie usprawiedliwioną nieobecność Kierownika Budowy i Kierowników Robót w okresie trwania prac 

w wysokości 200 zł brutto za każdorazowe zaistnienie takiej sytuacji, 

5) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto  określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 

6) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 5 000 zł za każdy taki przypadek, 

7) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5 000 zł za każdy taki przypadek,  

8) za nieprzedłożenie Zamawiającemu w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000 zł za każdy taki przypadek, 
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9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy w wysokości 5 000 zł za każdy taki przypadek, 

10) za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych robót niż wskazane w umowie podwykonawczej bez 

zgody Zamawiającego w wysokości 5 000 zł za każdy taki przypadek, 

11) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Pracy, osób realizujących czynności określone w § 6 ust. 1 umowy w wysokości 5 000 zł za każde takie 

naruszenie, 

12) za nieprzedłożenie w terminie określonym w § 8 ust.1 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy okres –                   

w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, 

13) za nie przedstawienie wyznaczonym terminie dokumentów wskazanych w § 5 ust.14 w wysokości 500 zł 

za każdy dzień zwłoki. 

4. Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawionej przez 

Wykonawcę faktury, na co Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę, a gdyby okazało się to niemożliwe, to 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty nałożonych kar na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie                                

i w trybie wskazanym w wystawionej na okoliczność nałożenia tych kar i przekazanej Wykonawcy nocie 

obciążeniowej (maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej) 

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy                                     

z obowiązku wykonania i zakończenia przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy.  

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może przekroczyć 25% 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 

7. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na  zasadach ogólnych                         

w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody                      

i utraconych korzyści. 

§ 12 Uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres:                                

………………miesięcy. 

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru końcowego robót.  

3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi na wady fizyczne niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym w ust.1 jeżeli 

zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  

5. Zamawiający w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi powiadomi Wykonawcę niezwłocznie po wszelkich 

ujawnionych usterkach. Wady i usterki zostaną usunięte niezwłocznie. Termin przystąpienia do usuwania wad                        

i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.  
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6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie.  

7. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny 

wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia 

osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy. 

 

 

 

§ 13 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny (brutto) 

podanej w ofercie i ustalonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości: …………..…….. zł, w formie 

………………………………….  

2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. numer: 92 1240 4748 1111 0000 4876 1705 tytuł przelewu: 

Zabezpieczenie wykonania umowy.  

4. 70 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zwróci (zwolni w przypadku gwarancji 

ubezpieczeniowej lub bankowej) Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, a 30 % najpóźniej 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Zamawiający wstrzyma zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku, kiedy 

Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

6. Jeżeli w toku realizacji umowy zmianie ulegnie termin zakończenia realizacji robót określony w § 3, Wykonawca 

zobowiązany jest dostosować terminy obowiązywania zabezpieczenia do zmienionego terminu zakończenia 

robót. 

§ 14 Odstąpienie od umowy 

1.Niezależnie od uprawnień określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, z uwzględnieniem 

postanowień art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający pozostaje uprawniony do odstąpienia 

od umowy w sytuacjach opisanych w niniejszym paragrafie.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej,                               

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
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a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108. 

3. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym i w postanowieniach umowy Zamawiającemu 

przysługuje w szczególności prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli:  

     1)  nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,  

     2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy, 

     3)  Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od zawarcia umowy, 

     4) Wykonawca przerwał, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy, a przerwa ta trwa dłużej  

niż 14 dni, 

     5) Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy powyżej 14 dni w stosunku do terminu 

umownego określonego w § 3 ust.1, 

     6)  nastąpi rażące naruszenie warunków umowy w szczególności, gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane 

niniejszą umową w sposób niezgodny z SWZ, wskazaniami Zamawiającego, nieterminowo lub w innych 

przypadkach określonych w umowie. Do skuteczności odstąpienia w niniejszym przypadku wymagane jest 

uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunięcie stanu stanowiącego 

podstawę zamierzonego odstąpienia oraz bezskuteczny upływ tego terminu, 

     7) dojdzie do zawarcia umowy z podwykonawcą bez pisemnej zgody Zamawiającego,  

     8) Wykonawca własnymi pracownikami lub pracownikami podwykonawcy będzie się posługiwał w realizacji 

zamówienia bez zawarcia z nimi (lub zawarcia przez podwykonawcę) umów o pracę – pomimo, iż świadczą 

oni w okolicznościach sprawy pracę w warunkach, o których mowa w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.  

9) w razie konieczności wielokrotnego dokonywania zapłaty bezpośredniej przez Zamawiającego Podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy bądź − konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5 % 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy 

zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu Umowy o podwykonawstwie, których przedmiotem 

są dostawy lub usługi. 

10)  w przypadku określonym w § 9, ust. 12 pkt. 1). litera b); 

11)  w przypadku dwukrotnego stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru nieuzasadnionej nieobecności Kierownika 

Budowy i Kierownika Robót w miejscu prowadzenia robót w trakcie ich trwania; 

12) w razie  nie dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień Kierownika Budowy                                  

i Kierownika Robót przez osoby wskazane na te stanowiska oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności 

właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub odpowiadające im zaświadczenia zgodnie z polskim 

prawem budowlanym lub w razie nie dostarczenia przez Wykonawcę kopii polisy ubezpieczenia w terminie 

określonym w § 5 ust. 14.  
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13) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienależycie, wadliwie, niezgodnie z umową, wymaganiami 

SWZ lub zobowiązaniami wynikającymi ze złożonej oferty, dokumentacją, zasadami sztuki budowlanej bądź 

nakazami inspektora nadzoru i pomimo wezwania przez Zamawiającego nie zmienia sposobu realizacji umowy, 

14) w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

15) gdy wystąpią okoliczności leżące po stronie Wykonawcy uniemożliwiające zrealizowanie przedmiotu umowy. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec 

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 

wobec Wykonawcy lub w przypadku gdy Zamawiający  odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub 

odmawia podpisania protokołu odbioru. 

5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem nieważności.  

6. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca obowiązany jest:  

a) w terminie 7 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale Komisji powołanej 

do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu 

na dzień rozwiązania lub odstąpienia; 

 b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której przyczyn 

doszło do rozwiązania lub odstąpienia od umowy; 

c) sporządzić wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń nie zużytych i zostawionych na budowie; 

d) zgłosić do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających; 

e) Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania 

wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

2) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia rozwiązania lub odstąpienia. Przy rozliczeniach wzajemnych potrącone zostaną 

należne kary umowne.   

3) W razie rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający 

jest obowiązany dodatkowo: 

a) zapłacić za wykonane przez Wykonawcę roboty zabezpieczające,  

b) przejąć od Wykonawcy pod swój dozór teren robót. 

§ 15 Warunki zmiany umowy 

1. Na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie złożonego przez jedną ze Stron wniosku 

i jego akceptacji przez Stronę drugą,  dotyczących w szczególności: 

1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadkach: 

a) warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych 

zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość ich wykonania, 
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w szczególności w przypadkach: niskiej temperatury powietrza, silnego wiatru, gwałtownych lub obfitych 

opadów deszczu, gradobicia, burz z wyładowaniami atmosferycznymi – fakt ten musi być wpisany do 

dziennika budowy oraz musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,  

b) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót, w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) lub 

wynikających ze zmiany, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, 

których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania robót objętych niniejszą umową, 

c) niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy: opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub 

innymi przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu, 

d) wstrzymania robót przez uprawnione organy administracji publicznej, 

e) konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, 

f) odkrycia przeszkód, instalacji i urządzeń na terenie budowy, których – bez winy obu Stron - wystąpienie 

powoduje konieczność zmiany sposobu wykonania robót, 

g) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy 

którejkolwiek ze stron, 

h) wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia, 

i) działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych  przekroczeniem obowiązujących 

terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 

j) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, 

ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem 

możliwości należytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie ze specyfikacją warunków 

zamówienia, 

k) działania siły wyższej (w szczególności: pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, strajk, zamieszki, atak 

terrorystyczny, stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego), które uniemożliwiają lub znacznie 

utrudniają wykonanie przedmiotu umowy,  

l) w przypadku, o którym mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli dokonanie 

zmian ma wpływ na termin wykonania zamówienia. 

           Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone pisemnie. 

           Termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody, wynikający 

z okoliczności wskazanych w pkt. a) – l). Wniosek Wykonawcy o zmianę umowy musi zawierać uzasadnienie 

wpływu zaistniałej przeszkody na realizację przedmiotu umowy. Wykonawca nie będzie uprawniony do 

wniosku o przedłużenie terminu wykonania umowy, jeżeli konieczność dokonania zmiany została 

spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub 

opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 

   2) materiałów, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
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spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów, jak również 

koniecznością zbyt długiego oczekiwania na dostawę materiałów o ile to oczekiwanie nie jest wynikiem 

opóźnienia Wykonawcy w złożeniu zamówienia, 

b) pojawienia się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 

realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub 

umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 

c) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, 

d) możliwości osiągnięcia w wyniku dokonania zmiany poprawy jakości lub podniesienie sprawności 

ukończonych robót budowlanych, podniesienie wydajności urządzeń lub podniesienie bezpieczeństwa 

wykonywanych robót, 

e) wystąpienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, 

w szczególności takich jak niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, odmienne od przyjętych 

warunki geologiczne i terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, wystąpienie wód gruntowych,    

f) gdy zmiana materiału będzie niezbędna do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

     Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę Inspektor Nadzoru. 

    3) technologii wykonania robót, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

a) konieczności zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych niż wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdy 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 

umowy, a także gdy zastosowanie innych rozwiązań pozwoliłoby na zaoszczędzenie kosztów realizacji 

przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiło uzyskanie 

lepszej jakości robót, 

b) wystąpienia odmiennych od przyjętych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków 

geologicznych, skutkujących brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych, 

c) wystąpienia odmiennych od przyjętych specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków 

terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych,  

d) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, 

e) wystąpienia możliwości osiągnięcia w wyniku dokonania zmiany poprawy jakości lub podniesienie 

sprawności ukończonych robót budowlanych, podniesienie wydajności urządzeń lub podniesienie 

bezpieczeństwa wykonywanych robót. 

      Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca 

zmianę przedstawia propozycję zmian zawierającą opis proponowanych zmian, kosztorys zamienny i niezbędne 
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rysunki. Propozycja taka wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru). 

   4) konieczności zastosowania robót zamiennych z powodu: 

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,  

b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 

c) sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy, 

d) wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów Prawa 

budowlanego, 

e) wystąpienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, 

w szczególności takich jak niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, odmienne od przyjętych 

warunki geologiczne i terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, wystąpienie wód gruntowych, następstwem wprowadzania 

zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

f) następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów,  

g) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, 

ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem 

możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, 

h) konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego. 

       Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca 

zmianę przedstawia propozycję zmian zawierającą opis proponowanych zmian, kosztorys zamienny 

i niezbędne rysunki. Propozycja taka wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego (Inspektora 

Nadzoru).  

   5)  podwykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

a) jeżeli podwykonawca nie został zaakceptowany przez Zamawiającego,  

b) podwykonawca nie wykonuje prac z należytą starannością,  

c) podwykonawca uległ likwidacji,  

d) doszło do rozwiązania umowy łączącej podwykonawcę z Wykonawcą, 

e) w przypadku nie zawarcia umowy z podwykonawcą, 

f) w innych przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie. 

  6) określonego w umowie zakresu i wartości wykonywanych robót przez podwykonawców. 

  7) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym ilości  faktur, 

w związku:  

a) ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu,  

b) ze zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu,  

c) znacznym przedłużeniem terminu realizacji umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, bądź 
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z przyczyn niezależnych od obu stron. 

  8) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę: 

a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, 

podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego 

wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie 

zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, 

w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp. 

9)  zmiany umowy w zakresie: 

a) powierzenia przez Wykonawcę wykonania części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania 

w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom, 

b) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, 

c) rezygnacji z podwykonawstwa, 

d) zmiany podwykonawcy. 

  10) Osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony, w tym zmiany osób zatrudnionych na  podstawie 

umów o pracę, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

a) nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, 

niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,  

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej 

konieczność skoordynowania prac, 

c) konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, 

d) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia, 

e) następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów,  

f) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, 

ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem 

możliwości należytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie ze specyfikacją warunków 

zamówienia, 

g) działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy, 

h) działania siły wyższej (w szczególności: pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, strajk, zamieszki, atak 

terrorystyczny, stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego), 

i) konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego, 

    Zmiany można dokonać pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia 

zgodne z wymogiem SWZ. 
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2. Możliwość zmiany umowy została również przewidziana w razie zaistnienia okoliczności opisanych w art. 455 

ust. 1 pkt 2) – 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 

opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany na termin wykonania umowy. 

4. Wszystkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu, 

podpisanego przez obie Strony. 

5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych stron niniejszej umowy. 

§ 16 Forma oświadczeń stron umowy 

1. Jakiekolwiek oświadczenia wynikające z realizacji niniejszej Umowy będą dokonywane  w formie dokumentowej, 

chyba ze niniejsza Umowa przewiduje formę pisemną i będą uważane za właściwie wykonane, jeżeli zostanie 

którejkolwiek ze Stron: 

1) doręczone osobiście pod adresem oznaczonym, jako siedziba Strony, 

2) doręczone pocztą lub pocztą kurierską pod adresem oznaczonym, jako siedziba Strony,  

3) doręczone pocztą elektroniczną do siedziby Strony.  

2. Za skuteczne doręczenie oświadczenia zostanie uznane również przekazanie drugiej Stronie pisma lub 

informacji w formie pisemnej osobiście bądź też pocztą elektroniczną wyznaczonemu do koordynacji przedmiotu 

niniejszej Umowy przedstawicielowi Wykonawcy lub Zamawiającego.  

3. Strony zobowiązują się do natychmiastowego potwierdzenia otrzymanych wiadomości.  

                                                                 § 17 Cesje 

1. Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zobowiązuje się nie 

przenosić praw w całości jak i w części  (wierzytelności) wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.  

2. Wykonawca oświadcza, że nie przyjmie poręczenia od jakiegokolwiek podmiotu dotyczącego wierzytelności 

wynikającej z niniejszej Umowy, ani nie dokona przekazu wierzytelności z niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający nie może przenieść jakichkolwiek uprawnień, w tym wierzytelności, wynikających z Umowy na 

osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy, za wyjątkiem podmiotów będących instytucjami 

finansującymi Zamawiającego. 

§ 18 Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy 

W okresie obowiązywania niniejszej umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Wykonawca jest i będzie 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, 

(wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu 

umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonywaniu 

przedmiotu umowy.  

§ 19 Spory 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót Wykonawca jest zobowiązany               

w pierwszej kolejności do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 



                                                                           

ZP.271.23.2026                    Projekt       UMOWA Nr PZD.272……2026 

  Załącznik nr 10 do SWZ 
 

Strona 25 z 26 
 

3. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia                                   

w terminie 21 dni od daty zgłoszenia. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi 

na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do występowania na drogę 

sadową.   

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

§ 20 

Klauzula poufności i ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zachowania w tajemnicy (w trakcie oraz po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia) informacji,                               

w szczególności danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, informacji dotyczących organizacji, 

ochrony, informacji zgromadzonych w bazach danych Zamawiającego, informacji o mieniu należącym do 

Zamawiającego oraz innych informacji pozyskanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia i nie 

ujawniania ich bez pisemnej zgody Zamawiającego; 

2) przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady       

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), ustawy z dnia                      

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz przepisami 

wewnętrznymi obowiązującymi u Zamawiającego; 

3) zgłaszania Zamawiającemu wszelkich zdarzeń związanych z naruszeniem bezpieczeństwa informacji, w tym 

danych osobowych. 

§ 21 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

i Ustawy Prawo zamówień  publicznych. 

2. Umowa niniejsza sporządzona została w 2  jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze 

stron. 

3. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 

1) Oferta; 

2) Kosztorys ofertowy; 

3) Przedmiar robót;  

4) Dokumentacja projektowa w tym STWiORB; 

5) Gwarancja należytego wykonania umowy; 

6) Kopia Polisy OC; 

7) Kopie: uprawnień  i zaświadczenia z OIIB Kierowników: Budowy i Robót; 
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          ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                   WYKONAWCA: 

 

………………………………………….                                                             ………………………………..…… 


