Zatacznik Nr 5 do SWZ
Umowa Nr ...... 12026 (Projekt umowy)

zawarta dnia .................. roku pomiedzy Technikum Lesne im. Prof. Jana
Miklaszewskiego w Staroscinie z siedzibg: Staroscin 34, 69-110 Rzepin, NIP:
5981046061, REGON: 000124191, reprezentowanym przez:

Przy KONtrasygnaci€ ....ccveevierierrnmrnrnanrenrnssansansnnnns , Zwanym w dalszej czesci umowy
~<Zamawiajgcym”

................................................................... , zwanym dalej ,Wykonawcg’,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje
Strony przyjmujg nastepujgce rozumienie pojeé uzytych w umowie:
a) Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4
umowy,
b) STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych,
o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 3 umowy.

Oswiadczenia Stron
Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych, dalej
ustawa Prawo Zamowien Publicznych.
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne
pn.: Modernizacja szkolnego boiska lekkoatletycznego i szkolnego boiska
wielofunkcyjnego wraz z elementami towarzyszacymi, ETAP 5 (na dziatce
nr ewid. dziatki nr 633/14 w Staroscinie) - Znak sprawy: ZP/TL/05/07/2026.
2. Szczegodtowy zakres robdt/przedmiotu umowy obejmuje m. in.:

1) oczyszczenie, wyrownanie, wyprofilowanie i zageszczenie wykonanego
wczesniej koryta biezni okreznej i prostej;

2) utozenie warstwy geowtokniny pod projektowanymi warstwami konstrukcyjnymi
biezni;

3) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego;

4) wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego;

5) wykonanie warstwy wyrownawczej z miatu kamiennego;

6) dostawe i montaz pitkochwytéw o wysokosci 6,00 m, wraz ze stupami stalowymi,
stopami fundamentowymi, siatka, linkami, stezeniami, elementami mocujgcymi
oraz odcinkiem siatki umozliwiajgcym prowadzenie konkurencji rzutu
oszczepem;

7) wykonanie 54 punktowych stép fundamentowych pod stupy pitkochwytow;

8) wykonanie niezbednej obstugi geodezyjnej, badan i pomiaréw kontrolnych oraz
dokumentacji powykonawczej;

1



9) wywdz i zgodne z przepisami zagospodarowanie ziemi i odpadow powstatych

podczas robdt;

10)uporzadkowanie terenu budowy i odtworzenie elementéw terenu naruszonych w

zwigzku z realizacjg zamowienia

3. Szczegodtowy zakres oraz sposdb wykonania robot budowlanych o ktérym mowa
w ust. 1i ust. 2 powyzej okresla:

1) Specyfikacja warunkow zamdwienia, stanowigca zatgcznik Nr 1 do niniejsze;j
umowy,

2) Dokumentacja Projektowa (Opis Techniczny wraz z czescig rysunkowas),
stanowigca zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB),
stanowigce zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy,

4) przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy z zastrzezeniem
ust. 4-5,

5) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik Nr 5 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo - finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy, ktéry
stanowi¢ bedzie integralng cze$¢ umowy.

Uwaga: Zamawiajacy udostepnia Opis techniczny i STWIORB ktéry dotyczy

(w czesci) calego zamierzenia inwestycyjnego, tj. wykonanie robo6t

budowalnych dotyczacych modernizacji elementéw zagospodarowania

terenu Technikum Lesnego w Staroscinie (szkolnego boiska
lekkoatletycznego o murawie trawiastej, szkolnego boiska wielofunkcyjnego
oraz wykonania dodatkowych chodnikéw). Przedmiot niniejszeqo zaméwienia

(wskazaneqo do realizacji w etapie obecnym) dotyczy wykonania:

— oczyszczenie, wyréwnanie, wyprofilowanie, lokalne skorygowanie i
zageszczenie wykonanego wczesniej koryta biezni okreznej i prostej,

— ulozenie geowtdkniny i warstw konstrukcyjnych biezni,

— dostawe i montaz kompletnych pitkochwytow wraz z fundamentami,
konstrukcja, siatka, osprzetem oraz zwijang czescia siatki przy rozbiegu
do rzutu oszczepem;

— obstuge geodezyjna, badania, dokumentacje powykonawcza,
zagospodarowanie odpadéw i uporzagdkowanie terenu.

4. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzgce sg zapisy

wg nastepujgcej hierarchii dokumentow:

1) postanowienia Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ),

2) dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2, z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB),

4) przedmiar robot, z zastrzezeniem ust. 5 6.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczaftu, ktéry stanowi ekwiwalent
Swiadczenia Wykonawcy opisanego w Dokumentacji Projektowej wskazanej
w ust. 3 pkt 2 powyzej oraz STWIORB.

6. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany
rodzaj roboét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w Dokumentacji Projektowe;j
lub w STWIORB — Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wskazany tam rodzaj robot
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWiORB
w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich
obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robdt.

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni




zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ robdt budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg technicznag,
zawartg z Zamawiajgcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie
z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB.
Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (zwanego dalej takze Inspektorem Nadzoru) o wykryciu bteddéw
w Dokumentacji Projektowej.
§2

Termin realizacji
Wykonawca wykona przedmiot Umowy w_terminie do 42 dni kalendarzowych
liczonych _od dnia nastepujacego po dniu_protokolarnego przekazania
Wykonawcy terenu budowy.
Termin wykonania poszczegdlnych elementow robét sktadajgcych sie na przedmiot
zamowienia strony okreslg w Harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 4 umowy,
opracowanym przez Wykonawce na podstawie kosztorysu, o ktérym mowa w § 3
ust. 5 umowy, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do wykonania aktualizacji
kosztorysu robdt, w przypadku gdy zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-
finansowego wymagac bedzie wprowadzenia okreslonych zmian w kosztorysie;
aktualizacja kosztorysu wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Za dzien wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie dzien pisemnego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, pod
warunkiem potwierdzenia podczas odbioru koncowego, ze przedmiot Umowy
zostat wykonany w catosci i nie posiada wad istotnych uniemozliwiajacych
jego odbior.
Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty protokolarneqo przekazania
Wykonawcy terenu budowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji
harmonogram rzeczcowo — finansowy (zwany ,Harmonogramem” lub
,Harmonogramem zadania”). Harmonogram zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdélnych etapdw/okresow
rozliczeniowych,

2) zakres robét do wykonania w kazdym okresie rozliczeniowym oraz wartosc¢ tych
robét przewidzianych w tym okresie rozliczeniowym - z uwzglednieniem § 3
ust. 5i § 5 ust. 2,

3)date zgtoszenia rob6t do odbioru korncowego.

Harmonogram musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
dokona na pismie akceptacji lub wniesie uwagi do Harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych od dnia przedtozenia Harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca
jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej do dostosowania Harmonogramu
do wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce
Harmonogramu do wuwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym,

ze obowigzujgcym Wykonawce Harmonogramem bedzie Harmonogram
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uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 5
powyzej.

Zmiana Harmonogramu jest dopuszczalna w_przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnosci Harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o0 zmiane Harmonogramu wraz z
uzasadnieniem sktada Zamawiajgcy lub Wykonawca. Do zmiany Harmonogramu
majg zastosowania takze zasady opisane w ust 4 i 5 niniejszego paragrafu.

W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tres¢ Harmonogramu
strony dostosowujg Harmonogram do zmienionych zapisbw umowy. Zmieniony
Harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.

llekro¢ w umowie jest mowa o ,dniach roboczych”, nalezy przez to rozumie¢ dni
od poniedziatku do pigtku, z wylgczeniem przypadajgcych w dni wolne od pracy,
okreslone w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

§3

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWOCIE: ..........ccceeeevveviiiieeeeeeennnn, zt netto, plus nalezny podatek VAT
...... %, co stanowi kwote brutto ............cccccennnnn Zh (Stownie: L.,
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej jest wynagrodzeniem
ryczattowym, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoscig, wszelkich robot budowlanych, dostaw i czynnosci
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.
W przypadku konieczno$ci ograniczenia przez Zamawiajgcego czesci przedmiotu
umowy wynikajgcego z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2
oraz STWIORB, strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmniejszeniu o warto$¢ prac niepodlegajgcych wykonaniu na skutek
WW. ograniczenia. Strony przewidujg, Ze minimalna warto$¢ zrealizowanego przez
wykonawce $wiadczenia obejmie zakres odpowiadajgcy 70 % wynagrodzenia
umownego.
Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych Dokumentacjg Projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt 2
lub nieujetych w STWIORB na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujete
w Dokumentacji Projektowej lub STWIORB Wykonawca wykona bez odrebnego
wynagrodzenia. Wykonawca nie moze wykonywacé prac nieobjetych Dokumentacjg
Projektowag bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zapfaty
za wykonane prace.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyt Zamawiajgcemu kosztorys
wskazujgcy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres
rzeczowy zamowienia z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotwérczych (stawka roboczogodziny w zt; Kp - koszty
posrednie w % od R - robocizny i S - sprzetu; Kz — koszty zakupu w % od M -
materiatow; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys wykonano metodg kalkulacji szczegétowej, z odpowiednim
zastosowaniem zasad okreslonych w_rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w_sprawie okreslenia metod i podstaw




10.

11.

12.

sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno — uzytkowym, tj. z wyszczegadlnieniem naktadow R, M, S,

cen jednostkowych oraz skfadnikow cenotwérczych wskazanych w akapicie

pierwszym.

Kosztorys, o ktbrym mowa w ust. 5 powyzej, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3 powyzej

3) zlecenia robdét nieujetych w Dokumentacji Projektowej wskazanej w § 1 ust. 3
pkt 2 lub STWIORB — zgodnie z ust. 4,

4) rob6t zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4),

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej, wskazuje sposdb kalkulacji

wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem

zamowienia branze).

W przypadku, gdyby ceny robo6t dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 3) powyzej,

nie byly objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, przy rozliczeniu

obwigzywac bedg nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone przez

Wykonawce wykonane metodg szczegdtowg lub uproszczong, sporzagdzone na
podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru przedmiaru robo6t oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, koszty
zakupu materiatow (Kz), koszty posrednie od R+S (Kp), zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej;

2) ceny materiatbw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena

po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzsze;j
niz 90 % $redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz jw.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane w wysokosci nie wyzszej niz 90 % Sredniej

ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud
+% Kp + % Z j.w.; a w przypadku braku ww. cen sprzetu przyjetych z faktury
najmu nie bedg doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym

mowa w ust. 5 powyzej oraz w wydawnictwie Sekocenbud, zastosowanie
znajdzie wycena wiasna Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru
i wykazaniu przez Wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg
od srednich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen
wykonawcow/dostawcow/ producentow..
Rozpoczecie wykonywania rob6t dodatkowych moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru i
samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robot
dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢é wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez strony protokoét koniecznosci zawierajgcy zakres robot, stanowié
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
konieczno$ci nie podlegajg zapfacie.
Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wycer;y



oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamowien dodatkowych,
ktore mogag wystgpi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamdéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardow i parametrow technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§4

Obowigzki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)

4)
5)

przekazanie protokolarnie Dokumentacji Projektowej — w terminie uzgodnionym

przez strony, jednak nie pozniej niz w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.

dotyczy przekazania Wykonawcy placu budowy:

a) Zamawiajgcy przekaze teren budowy po zakonczeniu IV etapu inwestycji
oraz po stwierdzeniu, ze teren objety przedmiotem Umowy jest wolny,
bezpieczny i umozliwia rozpoczecie robdét. Zamawiajgcy planuje
przekazanie terenu budowy po zakonczeniu robét realizowanych w ramach
Etapu IV inwestyciji, ktdrego umowny termin zakonczenia okreslono na dzien
28 wrzesnia 2026 r.

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o terminie przekazania terenu budowy
co najmniej 3 dni robocze wczesniej. Za zgodg Wykonawcy teren budowy
moze zosta¢ przekazany w terminie wczesniejszym.

c) Jezeli IV etap =zostanie zakonczony przed planowanym terminem,
Zamawiajgcy jest uprawniony do wczesniejszego przekazania terenu
budowy, z zachowaniem zasad okreslonych w lit. b).

d) Jezeli zakonczenie IV_etapu nastapi pédzniej niz zakladano, bieg
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy, rozpoczyna sie dopiero
po faktycznym przekazaniu terenu budowy. Okolicznos¢ ta nie stanowi
zwioki Wykonawcy i nie powoduje skrocenia okresu przeznaczonego
na wykonanie robét.

e) Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem podpisanym
przez przedstawicieli Stron.

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru roboét

budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym w kazdym

przypadku wskazania w niniejszej umowie na Inspektora Nadzoru nalezy
rozumie¢  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego  powotanego  przez

Zamawiajgcego - jesli zostanie przez Zamawiajgcego powotany Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego, a w przypadku braku powotania Inspektora Nadzoru

wszelkie wskazane w umowie obowigzki Inspektora Nadzoru przejmuje

Zamawiajacy.

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

wykonanie przedmiotu zamédwienia zgodnie ze specyfikacjg warunkéw
zamoéwienia, Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, oferta Wykonawcy,
zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi
przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

zapewnienie sprawowania kierownictwa robot przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy, az do kohcowego odbioru przedmiotu umowy i w tym celu
wyznaczenie osoby (wskazanej w wykazie oséb ztozonym w postepowaniu6o



udzielenie zamowienia publicznego) posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra
bedzie wykonywata obowigzki kierownika robot, przewidziane w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej ustawa Prawo budowlane) i przekazanie
Zamawiajgcemu, najp6zniej w dniu przekazania terenu realizacji robot
remontowych, oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien;
dostarczenie wiasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatow i urzadzen
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienie obstugi geodezyjnej jak i ochrony punktow osnowy geodezyjnej (w
tym odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiany
lokalizacji punktu osnowy geodezyjnej w przypadku jego zniszczenia),
ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2, w tym utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, ochrony
mienia, sprawowanie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, zabezpieczenie terenu
budowy przed dostepem oséb trzecich, zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy,
a po zakonczeniu robot usuniecie poza teren budowy wszelkich urzgdzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkbw Wykonawca  ponosi
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wobec 0soéb trzecich, ktére poniosg szkode
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem obowigzku przez Wykonawce;
uzytkowanie  przekazanego przez Zamawiajgcego placu  budowy
i prowadzonych rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,
prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa
budowlanego, w tym uwzglednianie przy realizacji robét wytycznych
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,
informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach
i w zakresie okreslonym w STWIiORB;
niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:
a) wykrytych wadach dokumentaciji projektowej,
b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére mogg mie¢ wptyw
na terminowg i zgodng z dokumentacjg projektowg oraz wiedzg techniczng
realizacje przedmiotu zamodwienia,

10) wykonanie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, robét

tymczasowych, pomocniczych i towarzyszacych, ktére zgodnie z wiedzag
techniczng sg niezbedne do prawidtowego wykonania robot ujetych w
Dokumentacji Projektowej lub STWIORB, choéby nie zostalty w nich odrebnie
wyszczegolnione; nie dotyczy to robdt nieobjetych Dokumentacjg Projektowsq i
STWIORB, do ktérych stosuje sie § 3 ust. 4 umowy,

11) biezgce informowanie Zamawiajgcego o0 koniecznosci wykonania robdt,
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o ktérych mowa w § 3 ust. 4 w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

12) niezwtoczne informowanie = Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru
o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptyngc¢ na jakosé
robot lub termin zakonczenia robét;

13) pokrycie kosztow zwigzanych z urzgdzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

14) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, dotyczgcych realizacji przedmiotu
umowy,

15) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robat,
uporzgdkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robét,

16) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym
niz termin odbioru korncowego wykonanych robot,

17) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych,
elementdéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamdwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

18) zabezpieczenie zdemontowanych materiatbw i urzadzen w sposob
niezagrazajgcy zyciu i zdrowiu pracownikow i 0séb trzecich,

19) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatdéw i urzgdzen
przed wbudowaniem, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie
materiatéw i urzgdzen rownowaznych lub nie opisanych w Dokumentacji
Projektowe] zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia przez \Wykonawce
z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem,

20) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robot budzgcych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci,

21) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestéw
na materiaty i urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce,

22) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robo6t — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w
strefie zagrozenia,

23) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

24) niezwtoczne  informowanie = Zamawiajgcego i  inspektora  nadzoru
o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach;

25) zgtoszenie wykonania robot do odbioru,

26) przygotowanie dokumentow do odbioru koncowego, skompletowanie
i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych w STWIORB
i umowie, w tym w szczegodlnosci: protokotéw badan i sprawdzen (o ile sg
wymagane w STWIORB), protokotbw pomiaréow (o ile sg wymagane
w STWIORB), protokotdw odbioréw technicznych (o ile sg wymagane
w STWIORB), wewnetrznego dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej,

27) usuwanie wusterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot
oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

28) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

29) przedktadanie Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy Il;;b




ustugi, oraz ich zmian,
30) zapfata naleznego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
31) organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych oséb, w celu
omowienia biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robot,
w szczegolnosci dotyczgcych postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci
w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy,
na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
32) przedktadanie Zamawiajgcemu na radach budowy pisemnej informacji na temat
postepu robdt, zawierajgcej informacje co do zgodnosci postepu robét
z harmonogramem robét, w tym postepu rzeczowego i finansowego, okolicznosci
dotyczacych przerw w wykonywaniu robdét, ewentualnych trudnosci
realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania
ze strony Zamawiajgcego moggcych miec istotny wptyw na realizacje inwestyciji
i termin jej zakonczenia.
33) dokonanie — przed rozpoczeciem robdt - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drog, tras dostepu
i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze
ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robo6t budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru —
na min. 7 dni przed przeprowadzeniem inwentaryzacji. Z czynnosci
inwentaryzacji sporzadza sie protokot. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacii
protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi takg
inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest
zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejgcy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty
okres wykonania niniejszej umowy;
Ponadto Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz roboty budowlane
prowadzone beda na terenie szkoly i zobowigzany jest do zapoznania_ sie
ze specyfikg organizacji pracy Szkoly (Technikum Lesne im. Prof. Jana
Miklaszewskiego w Staroscinie) i mozliwosciami prac w sposob umozliwiajacy
bezpieczne i prawidtowe funkcjonowanie jednostki. Wykonawca zobowigzuje sie
zorganizowac prace w sposéb nienarazajacy os6b trzecich
na_niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét
w _czynnym budynku i otoczeniu Szkoly, w ktorej odbywaja sie zajecia szkolne
i sportowe, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg
starannoscig, zgodnie z aktualng wiedzg techniczng, zgodnie z umowg oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ Smieci, odpady materialowe we wlasnym
zakresie na skfadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkow
wytworey i posiadacza odpaddw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdézn zm.), dalej ustawa
o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas
realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z wyzej wymieniong ustawg o odpadach
oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na Zzgdanie, Zamawiajgcemu
dokumenty dot. utylizacji odpaddw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
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przepisami.
Wykonawca jest wytwdércg odpadow w rozumieniu  przepisOw ustawy
o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia ma obowigzek
w pierwsze] kolejnosci poddania odpadow  budowlanych  odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych Iub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadoéw wliczony jest do ceny ryczattowej
Odpady budowlane, ktére mogg zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajgcy postanowi inacze;.
Wszystkie materialy pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzgce z rob6t rozbidérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy
ktéry powinien je zagospodarowaé zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaC prace w sposob nienarazajgcy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robat,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.
§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane bedzie w czesciach,
na podstawie faktury czesciowej i faktury koncowej, wystawionych
przez Wykonawce, po zakonczeniu okreslonego zakresu roboét i po podpisaniu
przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego protokotu odbioru
dotyczgcego wskazanej w fakturze czesci robaot.
Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktur
czesciowych (przy czym dopuszcza sie wystawianie jednej faktury czesciowej za
wykonane roboty budowlane) oraz jednej faktury korncowej, ktdra zostanie optacona
po dokonaniu odbioru koncowego robot. Faktura czesciowa nie moze byC nizsza
niz 55 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy
oraz nie moze by¢ wyzsza niz 75 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy. Faktura koncowa wystawiona zostanie na kwote stanowigcg
roznice pomiedzy catkowitym wynagrodzeniem umownym brutto
(o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy) a wystawiong fakturg czesciowg. Podstawg
wystawienia faktury czesciowej bedzie podpisany przez wskazanego/wskazanych
przedstawiciela/i Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz inspektora Nadzoru protokot
odbioru czesciowego, a dla ptatnosci koricowej (Faktury koricowej) protokét odbioru
koncowego - wraz z zatgczeniem do nich dokumentéw wymaganych umowg i/lub
przepisami prawa.

. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot

umowionych  wynagrodzen  wszystkich  podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw, w przypadku ktérych Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc
solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamdéwien publicznych wraz z
oswiadczeniem podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow o sptaceniu
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wszelkich wymagalnych naleznosci wynikajgcych z zawartych uméw wskazanych w
zestawieniu — dotyczgcych robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajgcego
przed dniem rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez
nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposob
umozliwiajgcy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcéw odrebnie dla
kazdego zadania.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty - wystawionej zgodnie z umowg - faktury
VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury VAT, wraz z wymaganymi dokumentami. Faktura
ustrukturyzowana jest uznana za otrzymang przy uzyciu Krajowego Systemu e-
Faktur (KSeF) w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikujgcego te
fakture.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3 powyZze;.
W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych
wymaganych przez prawo lub Umowe, lub tez nie zostat do niej dotgczony protokot
odbioru robét lub inne dokumenty wymagane zgodnie z Umowg, poczatek biegu
terminu ptatnosci liczony jest od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury
uzupetnionej o wymagane dane i dokumenty.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w ust. 7 powyzej, obejmuje wytgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajgcego w

formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
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12.

13.
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Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej, pisemnych uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa

w ust. 10 pkt 2 powyzej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informaciji, o ktorej

mowa w ust. 10 pkt 112 powyzej, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3 powyzej, Zamawiajgcy potrgci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia - w tym

odsetek do tegoz wynagrodzenia - za roboty budowlane wykonane przez

podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) lub zmiany
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkow umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) bez zgody

Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawcg (dalszym

podwykonawcg) zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub naruszenia art. 647’
Kodeksu cywilnego.

. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:
Nabywca/Odbiorca: Technikum Lesne im. Prof. Jana Miklaszewskiego
w Staroscinie z siedzibg: Staroscin 34, 69-110 Rzepin, (NIP: 5981046061)

2) Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania i doreczania Zamawiajgcemu
faktur ustrukturyzowanych przy wuzyciu Krajowego Systemu eFaktur
(dalej: KSeF), jezeli zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jest zobowigzany
do korzystania z tego systemu. Faktury ustrukturyzowane ptatne sg w terminie
30 dni od daty przestania ich do KSeF. W przypadku koniecznosci udostepnienia
faktury ustrukturyzowanej w sposob uzgodniony (tryb awaryjny) — faktury
przekazane poza KSeF sg ptatne w terminie 30 dni od daty faktycznego
otrzymania wizualizacji faktury. W takich przypadkach wizualizacje faktur
przekazywanych poza KSeF Wykonawca bedzie przesytat
na adres: .................. Datg otrzymania bedzie wowczas data przestania
wiadomosci e-mail. Wykonawca moze réwniez przekazywac wizualizacje faktur
w formie papierowej (np. w razie pojawienia sie przejsciowych problemow
technicznych) i dorecza¢ je na adres siedziby Zamawiajgcego. Powyzsze
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znajdzie zastosowanie odpowiednio w przypadku awarii catkowitej KSeF.

3) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (tekst
jednolity - Dz. U. z 2026 r. poz. 276).

4) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséow ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug, dalej ustawy o VAT
(tekst jednolity — Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z pdzn. zm.).

5) Wykonawca jest zobowigzany doda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

6) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie
za fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie
przez Wykonawce, dla potrzeb dokonania zaptaty, rachunku bankowego
zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - wykazie podmiotdéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych
do rejestru VAT, najpozniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem
ptatnosci.

7) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym wykazie w terminie pozniejszym, ustalony
pierwotnie termin pfatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w ww. wykazie.

15. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami
powszechnie obowigzujgcymi.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zgdajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

17. Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory przedmiotu umowy
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw
robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — nie stanowig
podstawy do wystawienia faktury.

2) odbiér czesciowy po wykonaniu danego zakresu robot oraz po zakonczeniu
danego okresu/etapu rozliczeniowego (okreslonego w Harmonogramie)
uprawniajgcego do wystawienia faktury czesciowe;j.

3) odbiér koncowy po zakohczeniu catosci prac objetych przedmiotem
zamdwienia wraz ze ztozeniem zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych -
bedacy podstawg wystawienia faktury koricowe;j.

2. Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbioréw robot stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3-5 ponize;.

3. Odbidér robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug
nastepujgcych zasad:

1)  Odbiorowi podlegajg roboty ulegajgce zakryciu, ktdrych gotowos¢ do odbioru
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3)

Wykonawca zgtasza wpisem do wewnetrznego dziennika budowy,
powiadamiajgc o tym inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego —
wiasciwego dla danej branzy.

W przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajgcych zakryciu lub
robét zanikajgcych, Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru w ciggu 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia ich wykonania.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgce;j
zakryciu.

Odbiodr czesciowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1)
2)

3)

odbioru czesciowego dokonuje sie na wniosek Wykonawcy informujgcy

0 gotowosci do odbioru czesciowego prac,

odbioru czesciowego dokonuje sie po zakonczeniu i wykonaniu czesci

przedmiotu umowy (zgodnie z Harmonogramem) i niniejszg umowa,

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru czesciowego,

jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze

Wykonawca nie wykonat wszystkich prac objetych czesciowym

fakturowaniem zgodnie z umowg lub wykonat je w sposéb wadliwy (wady

istotne).

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego

w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do

odbioru czesciowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

czesciowego, w terminie do 5 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

w protokole odbioru strony wskazg w szczegdlnosci zakres wykonanych prac,

date ich zakonczenia, uwagi dotyczgce jakosci wykonanych prac oraz

ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

odbidr czesciowy nie wptywa na bieg okreséw gwarancji i rekojmi.

jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeliwady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem
zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odmowi odbioru do
czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni.

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w
uzytkowaniu przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy
odbierze przedmiot zamdwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

i. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

i. odstapi¢ od umowy w terminie do 90 dni od dnia, w ktorym
Zamawiajgcy dowiedziat sie o przyczynie odstgpienia od umowy
lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia
zgodnie z przeznaczeniem.
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9)

w przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko.

Odbidr konncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1)

odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich

robét budowlanych, na podstawie przedtozonego oswiadczenia Kierownika

robét o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane

w zwigzku z zakonczeniem wykonywania rob6t budowlanych oraz wykonaniu

wszelkich niezbednych préb oraz po uzyskaniu uzgodnien, opinii i decyzji

administracyjnych — o ile sg wymagane przepisami prawa dla zakresu robot
objetych przedmiotem umowy.

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego

przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie

stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z

powodu niezakonczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania (wady istotne)

lub nie przeprowadzenia wszystkich prob.

wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo

budowlane:

a) wewnetrzny dziennik budowy - dziennik robdét prowadzony dla
dokumentowania przebiegu prac remontowych,

b) dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang
i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc
i pdf,

c) dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia) potwierdzajgce, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika robot i
potwierdzone przez inspektora nadzoru),

d) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen
i inne dokumenty wymagane w STWIORB,

e) oswiadczenia Kierownikdw robét o zakonczeniu robét budowlanych
oraz wykonaniu robot zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

f) projekty budowlane powykonawcze zawierajgce wykaz zmian
nieistotnych) wprowadzonych w trakcie budowy zatwierdzonych
przez Kierownika robdt, Inspektora Nadzoru oraz Projektanta
(Projektant na rysunkach zamiennych oswiadcza, ze wprowadzone
zmiany kwalifikuje jako nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego
w my$l art. 36a ustawy Prawo budowlane) - (jezeli dotyczy); - 2 egz.,

g) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK
wraz ze stosownymi oswiadczeniami geodety - 1 egz., (jesli dotyczy)

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego

w terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go pisemnie lub

droga elektroniczng (mailem) o osiagnieciu gotowosci do odbioru

koncowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego
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odbioru.

6) w protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegolnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczgce jakosci
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas
odbioru.

7) jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeliwady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem
zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odmowi odbioru do
czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w
uzytkowaniu przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy
odbierze przedmiot zamdwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

i. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

i. odstagpi¢ od umowy w terminie 90 dni od dnia, w ktérym
Zamawiajgcy dowiedziat sie 0 przyczynie odstgpienia od umowy
lub zgdaé ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamodwienia
zgodnie z przeznaczeniem.

8) w przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko.

9) Zamawiajgcy dokonujgc odbioru koncowego sporzgdza protokot odbioru
koncowego robot. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego przedmiotu umowy.

Odbidr gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1) odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci,

2) w przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko.

Odbidr pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) odbidér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

2) odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzgdza sie protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich dalszych zobowigzan
wynikajgcych z udzielonej gwarancji i rekojmi za wady.

3) w przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
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1.

2.

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko.

Strony zgodnie postanawiajg, ze za date odbioru czesciowego lub korncowego bedg
uznawaty date zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego lub kohcowego przez
Wykonawce, jezeli bedzie ono skutkowato dokonaniem odbioru w terminach
wymienionych wyzej. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 8)
lit. a) lub ust. 5 pkt 7) lit. a), za date odbioru bedzie uznawana data ponownego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia
z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia
gotowosci odbioru czesciowego lub koncowego), jezeli bedzie ono skutkowato
dokonaniem odbioru w terminach wymienionych wyzej, o ktérych mowa
W niniejszym paragrafie.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko.

§7
Obowiazki Kierownika robét
Kierownik robét dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
Kierownik robét zobowigzany jest do:
1) ztozenia Zamawiajgcemu, najpozniej w dniu przekazania terenu budowy,
oswiadczenia o przyjeciu obowigzkow Kierownika robdt,

2) prowadzenia dziennika robot dla dokumentowania przebiegu prac remontowych,
3) przedkiadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania

materiatéw przed ich wbudowaniem

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty

ulegajgce zakryciu bgdz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w Dokumentacji Projektowej prob i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot

ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajgcych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkryé
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié
roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez

podwykonawcow,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,
8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organow

uprawnionych,

9) niezwitocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach

lub okolicznoéciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robot lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

11) do fizycznego przebywania na terenie realizacji robot podczas realizacii
wszystkich robét budowlano — montazowych.
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§8
Podwykonawcy

Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego

wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamodwienia w SWZ, Wykonawca

moze:

1) powierzy¢ realizacje cze$ci zamowienia podwykonawcom,

2) zmieni¢ podwykonawcéw,

3) rezygnowaé z podwykonawstwa.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy

zawrze¢€ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania

czesci zamowienia podwykonawcom pochodzgcym z panstw trzecich niebedacych
stronami umow miedzynarodowych - powyzszy zakaz dotyczy rowniez dalszych
podwykonawcow.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7 ponizej, bedzie uwazane za jego
akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozone;j

kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie wskazanym w ust. 7 ponizej, bedzie uwazane za jej akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% tgcznego wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem sg dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji

przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni od daty

otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z

opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

zamowienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegolnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera precyzyjnego/jednoznacznego zakresu
Swiadczenia powierzonego podwykonawcy w tym jednoznacznego opisu zasad
odbioru wykonanych prac powierzonych podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia podwykonawcy;

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

9) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z Harmonogramem,

10) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z
niniejszej umowy,

11) wynagrodzenie za wykonanie robdt, bedzie wyzsze od wynagrodzenia
za wykonanie tego samego zakresu robdét naleznego Wykonawcy
od Zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy) — w przypadku sprzeciwu
lub braku sprzeciwu zastosowanie znajdzie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego,

12) powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom pochodzgcym
z panstw trzecich niebedgcych stronami uméw miedzynarodowych. Powyzszy
zakaz dotyczy rowniez dalszych podwykonawcow.

Wytgczenia, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, nie dotyczg umdw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia

jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 1 powyzej, Zamawiajgcy poinformuje o tym

Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie

dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o

zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-10 powyzej, stosuje sie odpowiednio do zawierania

umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-10 powyzej, stosuje sie odpowiednio do zmian

umow o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci
zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to
byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Przerwa w realizacji rob6t wynikajgca z przyczyn dotyczacych podwykonawcy nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za terminowg realizacje przedmiotu
umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteribw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.

Zamawiajgcy zagda, aby przed przystgpieniem do realizacji zamodwienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje zamowienia.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu
realizacji robét remontowych podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym
nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkoéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca,
podwykonawca Iub dalszy podwykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu realizaciji
robot remontowych, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na
terenie realizacji robot remontowych naruszajg postanowienia niniejszej umowy.
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéry pochodzi z panstwa
trzeciego niebedgcego strong uméw miedzynarodowych lub moze usungc¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy

§9
Personel realizujgcy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .............cceeeen. ;nrtel........... ;



Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowieh umowy, w szczegolnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika robét posiadajgcego uprawienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosCi «.ccvvvvevierieiinnnnnnnne. w osobie: ..., ; nr
telo yupr.bud.nr: ;

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany

w wykazie osoOb zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z o0sob

wskazanych w wykazie, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez

Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad

personelu w nastepujgcych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej

niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14

dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomos$ci o zaistnieniu powyzszych

zdarzen.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie do 14 dni od daty przedtozenia

propozycji, wylgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetniaty wymagania okreslone w SWZ a

dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym

stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej

Zmiany.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej umowy,

z wyjatkiem czynnosci wymagajgcej zachowania lub przekazania dokumentéw

w formie pisemnej strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym,

Wykonawcg, Kierownikami robot i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt

elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny

mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor nadzoru
przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0sOb o terminie i miejscu zebrania rady budowy.
Zamawiajgcy, inspektor nadzoru lub Wykonawca mogg zazgdaC zwotania
dodatkowego spotkania w celu omowienia problemdéw zwigzanych z realizacjg prac
i robét objetych umowg. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na pismie
dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno
zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§ 11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejszg niz 50% wynagrodzenia
umownego brutto wynikajgcego z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac¢ co najmniej od dnia
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przekazania placu budowy do zakonczenia terminu realizacji umowy. Jezeli
Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia,
bedzie zobowigzany na 3 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na
okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien zwitoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,

4. Zamawiajgcy weryfikuje zgodnosc przedstawionego dokumentu ubezpieczenia z
wymaganiami umowy. Odmowa uznania dokumentu wymaga pisemnego
wskazania konkretnych brakow lub niezgodnosci.

5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktéorych mowa
w ust. 3 powyzej, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

6. Niedotrzymanie terminu w zakonczeniu wykonania rob6t z powodu, o ktérym mowa
w ust. 5 powyzej, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakos$ci na przedmiot umowy
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
W razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki
gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane
oraz dostarczone i wbudowane materiaty — .... miesiecy' od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego. Jezeli producent materiatéw, produktu uzytego
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy oferuje na te materialy
lub produkt, diuzszy okres gwarancji niz wynikajagcy z umowy, obowiazuja
gwarancje producenta

3. Rekojmia za wady robét budowlanych udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty
odbioru koncowego robot.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady

zmniejszajgce wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwaranc;ji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi nie obejmuje
wad bedgcych nastepstwem robot wykonywanych w kolejnych etapach inwestyciji
przez inne podmioty (w szczegdlnosci wbudowania nawierzchni syntetycznej na
warstwach konstrukcyjnych wykonanych w ramach niniejszej umowy), chyba ze
wada wynika z robét objetych przedmiotem niniejszej umowy. Zakrycie warstw
konstrukcyjnych w kolejnych etapach nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy
za wady tych warstw; podstawg oceny sg w szczegoélnosci protokoty odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wyniki badan i pomiaréw wykonanych
przed zakryciem

5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
(w tym takze dostarczone wyposazenie ruchome) i zobowigzuje sie do usunigecia
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wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmiag
(poprzez ich naprawe lub wymiane).

6. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru korncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad w ramach
rekojmi i gwarangc;ji

7. Termin udzielonej rekojmi za wady oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.

8. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

9. W przypadku wystgpienia wad (objetych rekojmig za wady) lub wad jakosciowych
(objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14
dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy.

10. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym
w ust. 9 powyzej ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie
wady powinno by¢ wykonane w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w
szczegolnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne Iub ekspertyzy
techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu
pierwszym.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9 lub 10 powyzej,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. Jezeli Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego,
o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany zwrocic
Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opoznienie
w transakcjach handlowych.

13. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

14. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ..........oooiiiiiiiiiii

15. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwaranc;ji.

16. W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni odpowiednio od daty wystgpienia
ktérejkolwiek z ponizszych sytuaciji:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.
17. Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia bezpfatne czynnosci przegladéw
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caty przedmiot zamowienia.
18. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku

kalendarzowego rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru robot oraz
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19.

20.

21.

ostatni przeglad gwarancyjny nie pézniej niz na 30 dni przez uptywem okresu
gwaranciji. Przeglady przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany
przesta¢c Wykonawcy protokdt z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przeglgdu gwarancyjnego wady i usterki objete

rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usungc nie pozniej, niz

w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przeglagdu gwarancyjnego,

chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 19, Zamawiajgcy

moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym

przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa

w ust. 20 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ zamawiajgcego kwote wykonania

zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem

naliczenia odsetek ustawowych.
§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez

caty okres realizacji zamoOwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujgce

czynnosci:

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robé6t budowlanych i
instalacyjno- montazowych oraz operatoréw sprzetu objetych zakresem
zamowienia (nie dotyczy kierownikéw robét)

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i

osobi$cie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi

Zamawiajgcemu oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu

na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych czynnos$ci, ktorych dotyczy

wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okre$lenie podmiotu sktadajgcego os$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska

zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy O prace i

zakresu obowigzkow pracownika.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 powyzej, czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczegoblnosci do:

a) zadania nastepujgcych oswiadczen i dokumentow:

— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

—oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, - poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,

—innych dokumentdéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie
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i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.
b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujgcych ww. czynnosci nie
pozniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 3 powyze;.
W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-4 powyzej,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 14 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisow, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich osob wykonujgcych
czynnosci wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, oraz umozliwiajgcych
Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

1) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwioki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za zwioke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 4 pkt. 8) lit. a) lub lit. b) lub § 6 ust. 5 pkt 7) lit. a) lub
lit. b) umowy — w wysokos$ci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwitoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek.

3) za zwioke w usuwaniu wad z tytutu rekojmi lub gwarancji — w wysokosci
0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwiloki, liczonej od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10 umowy

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 9 umowy — w wysokosci
0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy.

5) w kazdym przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,05 % kwoty
brutto, z ktorej zaptata w zwiloce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien
zwitoki;

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
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projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony
przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci
0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy
za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapfaty — w wysokosci 0,01 % catkowitego wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu,
o ktérym mowa w § 8 ust. 9 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa
w § 13 ust. 1 umowy — w wysokosci 0,01 % catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzieh roboczy,
w ktorym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust.
1 umowy,

10) za zwioke w dostarczeniu dokumentéw, o ktorych mowa w § 13 ust. 2 lub 3
umowy w wysokosci 0,01 % catlkowitego wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 3 umowy,

11) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 4 umowy — w wysokosci 0,01 % catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwioki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 4 umowy,

12) za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogramu lub
zwtoke w dokonaniu jego zmiany — w wysokosci 0,01 % catkowitego
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki
liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy.

13) w przypadku nie przedtozenia wznowionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania o ktérym mowa w § 17 ust. 9, w wysokosci 0,01 % catkowitego
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki
od uptywu ostatnio obowigzujgcego terminu zabezpieczenia do dnia
dostarczenia jego kontynuadiji,

14) za nieprzestrzeganie przepisbw BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz planem BIOZ — w wysokosci 0,03 % catkowitego wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy przypadek stwierdzony
protokolarnie przez Inspektora Nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, po bezskutecznym wezwaniu do usuniecia naruszenia w
wyznaczonym terminie; kara moze by¢ ponawiana po kazdym kolejnym
bezskutecznym wezwaniu.

2. Strony zastrzegajg mozliwos¢é kumulatywnego naliczania kar umownych z ré6znych
tytutow. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢
strony ze wszystkich tytutéw przewidzianych w umowie, wtymw § 11 ust. 2i § 15
umowy, wynosi 25% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.
1 umowy

3. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
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finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 17 Umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy
0 podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zapfaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy Wykonawca
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za wszelkie szkody
oraz roszczenia 0sOb trzecich zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w szczegdlnosci za
szkody majgtkowe lub osobowe, w tym za zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz
uszkodzenie ciata lub Smier¢, zaistniate w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

6. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajgcy moze przekaza¢ wedle
wilasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78" § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: ...
7. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 6 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru;
2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 6 pkt 2.

§15
Kary umowne z tytutu odstagpienia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy — w wysokos$ci 20 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokos$ci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego, z wyjgtkiem odstgpienia na podstawie art. 456 ust. 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych — w wysokosci 20 % tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody. 27



4. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg byC¢ potrgcane
z wynagrodzenia za wykonane roboty - § 14 ust. 2, 3, 6, 7 Umowy, stosuje sie
odpowiednio.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w
sposob niezgodny z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami  umowy, postanowieniami Harmonogramu, pomimo
dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) nastgpito zajecia istotnych skfadnikow majatku Wykonawcy na podstawie
orzeczenia sgdu, organu egzekucyjnego lub innego organu wiadzy publicznej,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

4) zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 14 dni,

5) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje roboét i przerwa trwa
dtuzej niz 10 dni,

6) Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowododw ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 11 umowy lub nie zapewnit jego
ciggtosci w okresach wynikajgcych z umowy,

7) wystgpita koniecznos¢ co najmniej dwukrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

8) wystgpity okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,

9) Wykonawca co najmniej dwukrotnie uchybit obowigzkowi okreslonemu w §
13 ust. 1 umowy,

10) Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie ztozyt oswiadczen, o ktdérych mowa w §
13 ust. 2 lub 4 umowy, pomimo powtdérnego wezwania,

11) Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajgcemu Harmonogramu zawierajgcego
wymogi, o ktérych mowa w § 2 ust. 4, w terminie wskazanym w § 2 ust. 4,

12) Wykonawca wprowadzi Podwykonawce/dalszego podwykonawce na teren
budowy z naruszeniem warunkéw okreslonych w umowie,

13) tagczna suma ptatnosci dokonanych przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw przekroczy 5 % sumy
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1,

14) kary umowne natozone na Wykonawce przekroczg 5 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

15) zwloka w realizacji robét w stosunku do okreslonego zakresu roboét
do wykonania w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z Harmonogramem
wynosi min. 15 dni,

16) wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
utracito moc wigzgcg - a Wykonawca nie wniést nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres realizacji
umowy.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 powyzej, odstgpienie od umowy moze nastgpic
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w terminie 60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu ktorejkolwiek z

okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 powyze;.

Odstgpienie od umowy nastepuje ze skutkiem ex nunc i nie powoduje utraty

mozliwosci dochodzenia przez strony odszkodowania i kar umownych jak i roszczen

z tytutu rekojmi i gwaranciji.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawieraé

uzasadnienie. W przypadku czesciowego odstgpienia od umowy w oswiadczeniu
musi byé wskazany zakres przedmiotu umowy, od ktérego wykonania strona
odstepuje. Za date ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu uznaje sie dzien nadania
pisma w placowce operatora publicznego albo z podpisem kwalifikowanym na adres
poczty elektronicznej: Wykonawcy ................... albo Zamawiajgcego .........cccceeerunnnn.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajgce.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusci go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce
do Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedtug cen okreslonych w kosztorysie, o ktorym mowa w § 3 ust. 5,

pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne

roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkoéw wynikajacych z ust. 5 powyzej, czynnosci te przeprowadzi lub

zorganizuje Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu realizacji robét
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remontowych oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od
umowy ponosi strona, ktéra jest winna odstgpienia od umowy.

Jezeli przekazanie terenu budowy nie nastgpi w terminie 60 dni od dnia 28 wrzesnia
2026 r. z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, kazda ze Stron moze
odstgpi¢ od umowy w terminie kolejnych 30 dni. W takim przypadku zadnej ze Stron
nie przystugujg kary umowne, o ktérych mowa w § 15 umowy, a Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej

w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie. ............ )-

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i

ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w

okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota stanowigca 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie

zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robaot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne

lub gwarancji nie przekraczajgca 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy (stanowigca roznice pomiedzy kwota o ktérej mowa w ust. 1

a kwotg juz zwrdcona po odbiorze robét, o ktdrej mowa w ust. 6), zostanie zwrocona

nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci

od tego co bedzie trwato dtuzej).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub

gwarancji musi zawierac:

1) zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zapfacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zgdanie zaptaty, gdy Wykonawca
nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat go nienalezycie lub nie wykonat
obowigzkow wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w
szczegolnosci nie usunat stwierdzonych wad).

2) zgode na to aby zadna zmiana ani uzupetnienie warunkéw umowy nie zwalniata
Gwaranta lub Poreczyciela z odpowiedzialnosci wynikajgcej z przedktadanej
Gwarancji lub Poreczenia. O$wiadczenie ze Gwarant lub poreczyciel rezygnuje
z prawa do zawiadomienia go z takiej zmiany uzupetnienia.

3) oswiadczenie, ze wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu
zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu
powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,

zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej

formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie

Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowegg



zabezpieczenia na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

11.

12.

13.

14.

15.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych

mowa w przepisach ustawy — Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze

zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosSci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajgcy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy kwot naleznych Zamawiajgcemu, a w szczegolnosci, w

przypadku, gdy:

1) Zamawiajgcy odstgpi od niniejszej umowy (z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy),

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych lub odszkodowan
wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy,

4) Wykonawca uchyla¢ sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajgcych z
rekojmi, gwarancji,

5) Wykonawca nie zwréci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminow, o ktérych

mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie

zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego

Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznosc¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o

ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,

zobowigzany jest do przedtuzenia terminu  waznosci  wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do

wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia wskazanego w tresci

art. 450 ust. 2 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

§18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamdwien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1

umowy, moze nastgpic w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych odbiegajgcych od typowych dla danej pory roku,
w szczegolnosci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie
odbioréw (powodzie, dtugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i

inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe) — potwierdzonych
31



3)

4)

pisemnie przez Inspektora Nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato wystgpienie tych niekorzystnych
warunkow atmosferycznych i ich skutkow,
przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez
ktérg nalezy rozumieé zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej; Za site wyzszg nie uznaje sie trwajgcych lub mozliwych do przewidzenia
skutkow konfliktu zbrojnego w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, jak rowniez
skutkow zwigzanych z zaangazowaniem w te konflikty Republiki Biatorusi. Sitg
wyzszg nie jest rowniez okolicznos¢ zwigzana z postojem w wykonaniu $wiad-
czenia, wynikajgcego bezposrednio z okolicznosci zwigzanych z COVID-19
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do
Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia robdét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub
eksploratorow infrastruktury, o ile Zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub
zakazano prowadzenia robo6t budowlanych;
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku ujawnienia podczas wykonywania roboét
stanowisk archeologicznych, zabytkébw ruchomych oraz nieruchomych
wymagajacych  zabezpieczenia, @ zmian  spowodowanych  warunkami
geologicznymi lub terenowymi, w szczegolnosci: wystgpienia niewypatéw i
niewybuchdw, wystgpienia urzadzeh Ilub niezinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne) — przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania
utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem
przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢c w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami
wewnetrznymi lub zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentaciji projektowej, lub
innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng
Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez
innego wykonawce — o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu
realizaciji;
przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w
Dokumentacji Projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
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7)

8)

9)

wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wifasciwymi organami, uzyskania opinii witasciwych
organow oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w Dokumentacji Projektowej zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang)
zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w Dokumentacji Projektowej i
powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robo6t lub koniecznosc ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku przekroczenia przewidzianych przepisami
prawa termindw trwania procedur administracyjnych (liczonych zgodnie z
zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania administracyjnego),
oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wtadz
samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki
sgdowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu wykonania
zamowienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi oczekiwania,
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia innych przyczyn zewnetrznych
niezaleznych od Zamawiajgcego oraz od Wykonawcy skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu
oraz transportu materiatéw na teren budowy spowodowany awariami, remontami
lub przebudowami dréog dojazdowych, protesty mieszkancéw, przerwy w
dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, brak wykonania w terminie przytgczy
mediow — o czas wystgpienia tych okolicznosci lub zwioki w wykonaniu
okreslonych robét przez inne podmioty niz Wykonawca,

10) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1

umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia zwioki w realizacji przedmiotu

umowy spowodowana przyczynami, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi

Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedgca nastepstwem:

a) nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej
dokumentacji lub odebrania etapu prac;

b) koniecznosci zmiany Dokumentacji Projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy

11) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1

umowy, z powodu przyczyn niezawinionych przez Wykonawce okreslonych
ponizej:

a) wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez podmioty trzecie lub wiasciwe organy: administracji panstwowej,
samorzgdowej lub cztonkowskie Unii Europejskiej, ktore nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc, w szczegolnosci
dotyczy to nastepujgcych sytuaciji:
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— opodznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opoOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na
dokonanie czynno$ci.

— przedtuzajgcej sie bezczynnosci tych podmiotow lub organdw.

— odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen, uzgodnien
na skutek btedéw w dokumentacji projektowe;.

b) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

c)w przypadku Kkoniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego
odrebnego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktére
wstrzymuje lub wydtuza realizacje Przedmiotu umowy.

- 0 okres niezbedny do prawidtowego i cato$ciowego wykonania Przedmiotu

umowy. Okres ten winien uwzgledniaé w szczegdlnosci czas trwania przyczyn

uniemozliwiajgcych wykonanie umowy, az do czasu ich faktycznego usuniecia.

12) zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych
materiatdbw i urzadzeh niz przewidziane w dokumentacji w nastepujgcych
sytuacjach:

a) koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji lub realizacji przedmiotu
umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkcji;

c) wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce, ktora bedzie zapewnia¢ wyzszg trwatosc i lepsze warunki
eksploatacyjne,

d) uzasadnionych potrzebg zmiany technologii lub rozwigzan technicznych
wyniktych w trakcie robot budowlanych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
na etapie projektowym, w przypadku gdy proponowane rozwigzanie jest
rownowazne Ilub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje
dokumentacja

W wyniku zmiany technologii lub rozwigzan technicznych wykonania elementéw

robot o ktorym mowa w ppkt a, b, ¢, d dopuszcza sie zmiane terminu realizacji,

o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy o czas niezbedny na zastosowanie zmienionej

technologii wykonania robot w stosunku do technologii robot wynikajgcych

z projektu budowlanego,

W wyniku zmian opisanych w ppkt b, ¢ i d dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia

o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie okreslonym

w § 3 ust. 4-11. Rozliczenie ewentualnych robdét zamiennych nastgpi

kosztorysem roznicowym, ktory stanowié bedzie réznice pomiedzy kosztorysem

ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.

O koniecznosci wykonania robét zamiennych Inwestor pisemnie powiadamia

Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma

sporzagdza kosztorys réznicowy.

13) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1
umowy, moze nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na

podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdwien
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publicznych,

14) zmiana terminu realizacji zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamodwienia lub zakres swiadczen stron umowy lub
sposob jej wykonywania,

15) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdélnosci wynikajgcych
ze zmiany zasad ptatnosci programow lub funduszy Ilub innych Zrodet
finansowania inwestycji objetej niniejszg umowa,

16) zmiana terminu realizacji zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpic o ile bedg konieczne do
zagwarantowania zgodnosci umowy z wchodzgcymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych
przepisow;

17) zmiana terminu realizacji zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania
robot nieujetych w Dokumentacji Projektowej i STWiIORB.

18) zmiana zakresu robét budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektérych robo6t okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci
zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robdét nie lezy w
interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze minimalna warto$¢
zrealizowanego przez wykonawce swiadczenia obejmie zakres odpowiadajgcy
70 % wynagrodzenia umownego.

W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio
w stosunku do zmniejszonego zakresu robot.

19) zmiany podmiotowe po stronie Wykonawcy moga nastgpi¢ w wyniku sukcesji,
na skutek wstgpienia w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
pofgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia
lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy, a takze nie jest tu celem unikniecie stosowania przepisow ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Zamawiajgcy nadto przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujgcych

okolicznosciach:

a) zmiana, rezygnacja albo wprowadzenie podwykonawcy nie wymaga zmiany
umowy, chyba ze dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, albo prowadzi do
zmiany istotnych postanowien umowy,

b) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podmiot, na ktérego zasoby
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Wykonawca powotywat sie w toku postepowania

c)w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych

Dokumentacjg Projektowg oraz STWiORB strony przewidujg mozliwos¢ zlecenia
tych robot za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy..

3. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)

2)

stawki podatku od towardéw i ustug VAT lub podatku akcyzowego. Stawka
i kwota podatku VAT i/lub podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto
ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane
stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, co oznacza, ze Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
rowng réznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz
podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano;
zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztoéw pracy ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana
kosztow pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt
wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisdw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,
b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokosc tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych
wysokoSci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3)

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wpltyw na koszt wykonywania zamowienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,
b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych
wysokoSci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

4)

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow

kapitalowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
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o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow

wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do

pracowniczych planow kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisébw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokosc tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych

wysokosSci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 3 powyzej musi wykazac¢ srodkami

dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 3 powyzej majg bezposredni wptyw

na wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany te wymuszajg
podwyzszenie kosztow wykonania.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedtozy¢é Zamawiajgcemu na pismie szczegdtowg analize poréwnawczg kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze
Zmiang ww. przepisow z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw
podatkowych i ZUS).

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej, czesé
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, pfatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ roznicy pomiedzy nowg
wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towardéw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towarow i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujgcg w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2) powyzej cze$é
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, pfatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10 ponizej, do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalne;j
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych
0s0b.

. W przypadku wystgpienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) powyzej, czesé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych

zamowienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

ust. 10 ponizej.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4) powyzej czes¢

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
ust. 10 ponize;j.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 3
pkt 2 — 4 powyzej, jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnosc ztozenia takiego
wniosku, a w szczegolnosci szczegdétowg kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz oséb
bezposrednio wykonujgcych zamowienie wraz z wykazang wysokos$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych osoéb i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badz zdrowotne bedgcych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia i fgczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim dokumentow
Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na
koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na
wysokos$¢ wynagrodzenia.
Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na
koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na
wysokos$¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej spoczywa na Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien
publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych;
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i
Zamawiajgcy.
Strona, ktora wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
wniosku o takg zmiane.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do
wyrazenia takiej zqody.

§ 18a
wykonanie zastepcze
Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych,
w tym robét lub czynnosci, ktérych wykonanie nalezy do obowigzkow Wykonawcy, w
tym prac wynikajgcych z obowigzku usuniecia wad, wybranej przez siebie stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uzyskania zgody sadu (wykonagje



zastepcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak rowniez, gdy pomimo

wezwania do nalezytego spetnienia swiadczenia Wykonawca:

1) pozostaje w zwtoce z wykonaniem obowigzkéw umownych tak dalece, iz watpliwe
jest, by ukonczyt je w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest
ustalony, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub uzasadnionym z
punktu widzenia nalezytej realizacji zaméwienia, lub

2) uchyla sie od wykonania obowigzkéw umownych lub z okolicznosci wynika, ze nie
bedzie w stanie wykonac prac wynikajgcych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposdb wykonuje swoje obowigzki umowne w sposoéb wadliwy lub
sprzeczny z Umowa.

Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastepczemu
niezaktoconego wykonania powierzonych mu obowigzkow, w szczegolnosci do
niezwtocznego udostepnienia mu na zgdanie: terenu budowy, materiatow, urzgdzen,
wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen,
opinii itp.) oraz mozliwosci niezaktéconego wykorzystania posiadanych przytgczy
energetycznych, wodnych, sciekowych i innych w zakresie koniecznym do wykonania
zastepczego. Obowigzek o ktérym mowa w niniejszym ustepie spoczywa réwniez w
odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.
Wykonawca zastepczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usuniecia z
terenu budowy sprzetu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub
niezabezpieczonych nalezycie przez Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy
zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki bedzie konieczny dla nalezytego
wykonania obowigzkéw wykonawcy zastepczego. Koszt zabezpieczenia lub
usuniecia sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.

Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego czesci wykonawcy zastepczemu nie

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za protokolarnie powierzony mu teren

budowy.

Zamawiajgcy moze potrgcic z  wynagrodzenia Wykonawcy  wszystkie

udokumentowane koszty zwigzane z wykonaniem zastepczym, w szczegolnosci

koszt przeprowadzenia odpowiednich procedur niezbednych do wyboru wykonawcy
zastepczego, koszt uzyskania zgdd lub innych decyzji, jesli bedg wymagane dla
dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czesci Zamowienia,

wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatéw, a

takze udokumentowane koszty wszelkich dziatan wykonawcy zastepczego na terenie

budowy i w jego bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacjg powierzonych mu
obowigzkow.

W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztow wykonania zastepczego, w sposob

opisany w ustepie poprzedzajgcym, roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z

wykonaniem zastepczym mogq zostaé zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy okaze sie
niewystarczajgce, wynikte stad réznice Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu

w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty.

Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepow, Zamawiajgcemu przystuguje

prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych za wszelkie szkody

poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy.

§19
Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danygh



10.

11.

osobowych niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajgcy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzgdzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca —

podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie

art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania, wylgcznie w celu

wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzgdzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarbwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na Zzadania osoby, ktérej dane dotyczg oraz

wywigzywania sie z obowigzkdéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pézniej niz w ciggu 48 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia

jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybienh stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty otrzymania protokotu z przeprowadzonej

kontroli wskazujgcego nieprawidtowosci.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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12. Podwykonawca, winien spetniaC te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegolnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych.
15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatébw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od

Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepisow prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkoéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
Rozporzgdzenia wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy
moze zgdac od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informaciji
majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy lub
daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 Rozporzadzenia, nie
moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy kodeksu cywilnego, Rozporzgdzenia, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych.

§ 20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenieS¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci. Wykonawca nie moze dokonaé bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci w drodze: cesiji,

przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci,

jak rowniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osobe trzecig. Cesja,
przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane wzgledem Zamawiajgcego
bez jego pisemnej zgody sg bezskuteczne (niewazne).
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§21
Klauzula zapewnienia dostepnosci

Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca 2019 r.
0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, w szczegdlnosci
w zakresie dostepnosci architektonicznej poprzez zapewnienie wolnych od barier
pionowych i poziomych przestrzeni komunikacyjnych na terenie objetym przedmiotem
umowy, oraz w zakresie dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej poprzez zapewnienie
na wniosek osoby ze szczegolnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w
formie okreslonej w tym wniosku, a w przypadku braku mozliwosci zapewnienia
dostepnosci ze wzgledéw technicznych lub prawnych — bedzie zapewniony dostep
alternatywny, o ktérym mowa w art. 7 ww. ustawy.

§ 22
Polubowne rozwigzywanie sporow
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy
lub pozostajgcego w zwigzku z umowag, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.

2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego
Sadu.

§ 23*
Dot. Wykonawcéw wspolnie sktadajacych oferte

1. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec
Zamawiajgcego za jej wykonanie.

2. Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio
do Wykonawcow realizujgcych wspdéinie Umowe.

3. W przypadku Wykonawcow realizujgcych wspdlnie Umowe, zatgcznik do niniejszej
Umowy stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okreslajgca strony umowy,
cel gospodarczy do realizacji, ktérego sie zobowigzali, sposdb ich wspotdziatania oraz
zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, zasady ptatnosci,
a takze wskazanie Lidera sposrdéd cztonkéw konsorcjum wykonawcy.

4. Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce
oraz kazdego z czionkdw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian
do Umowy.

5. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajgcego bedzie prowadzit
wytgcznie z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z czionkdéw
konsorcjum; jednak Zamawiajgcy ma prawo zmiany czionka konsorcjum, z ktérym
prowadzi rozliczenia lub komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajgcego bedzie tego
wymagata sprawna realizacja kontraktu, w szczegdlnosci w razie zagrozenia
upadtoscig, ogtoszenia upadtosci lub zaprzestania ptatnosci na rzecz innych cztonkow
konsorcjum lub  podwykonawcow; taka zmiana nie bedzie uwazana
za zmiane Umowy.

6. Czionkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajgcego
W szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom, koszty wykonania

zastepczego lub zastepczego zatrudnienia cztonkéw personelu.
*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcéw realizujgcych wspolnie Umowe

§24
Przeniesienie praw majatkowych
1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy cato$¢ autorskich praw majatkowych i zaleznych do rezultatéw
prac wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy, bedgcych utworami
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawagh



pokrewnych oraz prawo wiasnosci egzemplarza utworu, nosnikow, na ktérych zostato

ono utrwalone - z chwilg podpisania protokotu odbioru korncowego (odpowiednio:

czesciowego) obejmujgcego dany utwor.

Przeniesienie majgtkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktérych mowa powyzej

w ust. 1, nastepuje z chwilg podpisania przez strony protokotu odbioru dla kazdej z

czesci umowy obejmujgcej utwor lub jego czesci.

Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do utworéw powstatych w wyniku realizacji

przedmiotu umowy, zostajg przeniesione na Zamawiajgcego w celu wykorzystania na

nastepujgcych polach eksploatacji:

1) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych utwor utrwalono;
utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technikg, w szczegdlnosci
poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu nosnikow magnetycznych,
magneto - optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy
pomocy rzutnika;

2) publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposéb, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
w szczegolnosci na ogodlnodostepnej wystawie lub ekspozyciji, wyswietlania,
wprowadzania do pamieci komputera, przesytania za pomoca sieci multimedialnej,
komputerowej i teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomocg wizji,
fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemng, nadawanie za
posrednictwem satelity, rébwnolegte i integralne nadawanie dzieta przez inng
organizacje radiowg bgdz telewizyjng, transmisje komputerowa, tgcznie z
utrwalaniem w  pamieci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie
i nadawanie kompilacij;

3) udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej;

4) Kkorzystania z utworéw w catosci lub czesci oraz jego tgczenia z innymi utworami,
opracowania poprzez dodanie réznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje
ttumaczenie na rozne jezyki, zmiane barw, oktadek, wielkosci i tresci catosci
lub ich czesci, zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach;

5) wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom
promocyjnym i informacyjnym, oraz w materiatach wydawniczych i we wszelkiego
rodzaju mediach audio - wizualnych i komputerowych;

6) udostepniania przez Zamawiajgcego w zakresie opisanych wyzej pél eksploataciji
odptatnie lub nieodpfatnie.

Z chwilg podpisania przez strony protokotu odbioru dla kazdej z czesci umowy

obejmujgcej utwor lub jego czesci, Wykonawca przenosi nieodptatnie na rzecz

Zamawiajgcego wylgczne prawo zezwalania na wykonanie zaleznego prawa

autorskiego (do rozporzgdzania i korzystania z opracowan utworéw bedacych

rezultatem realizacji niniejszej umowy w nieograniczonym zakresie, a w szczegdlnosci

w zakresie pol eksploatacji wymienionych w ust. 3).

Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za Kkorzystanie

z utworu na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

W przypadku utworéw powstatych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy

przez Wykonawce z udziatem innych osob, ktorym przystugujg majgtkowe prawa

autorskie do tych utworéw lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autorow utworéw majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego nieodptatnego przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego;

2) uzyska¢ zgode autorow utworow do nieodptatnego korzystania przez
Zamawiajgcego na polach eksploatacji okre$lonych w niniejszym paragrafie
umowy oraz do wykonywania zaleznego prawa autorskiego;

3) dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami, oswiadczenia tworcow
(wspottworcédw) utwordw, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych
utwordw oraz, ze wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt 2;

najpozniej w terminie daty odbioru robét.
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4) w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Zamawiajgcemu w zwigzku
z naruszeniem praw oso6b trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziat
w takim postepowaniu po stronie Zamawiajgcego.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje

bez ograniczen czasowych i terytorialnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wady prawne

utworu powstatego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym

w szczegoblnosci Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za naruszenie praw

autorskich oraz innych praw osob trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo przenoszenia, przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,

autorskich praw majagtkowych do utworéw, na rzecz oséb trzecich bez zgody

Wykonawcy.

Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wiasnoscig autoréw utworow.

§ 25

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajgcych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczgcych zawarcia realizacji lub wykonania niniejsze;j
umowy wynikat bedzie z obowigzujgcych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci kodeksu cywilnego, prawa zaméwien
publicznych, prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazgdaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z
realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 22 umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajgce w zwigzku z umowg bedg rozstrzygane przez sgd wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym dla
kazdej ze stron.
Zatgcznikami do umowy s3:
1) Specyfikacja warunkéw zamowienia z zatgcznikami,
2) Dokumentacja Projektowa
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB).
4) Przedmiary robot.
5) Ztozona oferta.
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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