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UMOWA - ROBOTY BUDOWLANE 
 

Numer umowy …………………….…….……. 
Postepowanie nr BZP.271.27.2026.AA 

 
Niniejsza Umowa została zawarta w dniu ............................. w Dobrej pomiędzy: 
 
Gminą Dobra z siedzibą w Dobrej przy ul. Szczecińskiej 16a, 72-003 Dobra 
NIP: 851-294-80-83, Regon: 811685496 
reprezentowaną przez  
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej Zamawiającym 
a 
................................................................................................................................................................…
…………….....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
zwanym/ą dalej Wykonawcą. 
 
Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym, 
o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. 
 
Pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą (zwanymi dalej Stronami) została zawarta umowa 
o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot Umowy i zasady realizacji 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robót budowlanych w zakresie zadania 

budżetowego pn. „Połączenie wodociągowe Bezrzecza z siecią w Malinowej”. 
2. Szczegółowy przedmiot Umowy określają obowiązujące w postępowaniu zapisy specyfikacji 

warunków zamówienia (SWZ) oraz dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ. 
3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 
5. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu Umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu 
należytej realizacji przedmiotu Umowy.  

 
§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym przekazaniu 

placu budowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest – na własny koszt i we własnym zakresie - również m. in. do: 
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1) przed przystąpieniem do robót ziemnych zgłoszenia poszczególnym użytkownikom uzbrojenia 
podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony 
na czas wykonywania  robót; 

2) w trakcie wykonywania wykopów zwracania szczególnej uwagi na ewentualne 
niezinwentaryzowane uzbrojenia podziemne. W miejscach skrzyżowań z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym należy wykonać wykopy kontrolne dla dokładnego ustalenia położenia 
tego uzbrojenia. Roboty ziemne i montażowe wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością; 

3) wykonania próby szczelności zgodnie z obowiązującymi normami oraz instrukcją producenta rur 
i kształtek. Próby szczelności i odbiór końcowy podlegają odbiorowi przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego; 

4) zapewnia na własny koszt transport odpadów łącznie z masami ziemi do miejsc ich wykorzystania 
lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

5) uporządkowania placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót; 
6) zapewnienia bezkolizyjnego dojazdu pojazdów do posesji oraz każdorazowo przy przyjeździe 

sprzętu budowlanego lub dostaw materiałów, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania 
drogi i umożliwienia samochodom osobowym przejazdu; 

7) przed rozpoczęciem robót, umieszczenia w widocznym miejscu tablicy budowlanej ze wszystkimi 
danymi oraz pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli 
lub administratorów terenu, właścicieli lub zarządców urządzeń i istniejącego uzbrojenia 
podziemnego oraz inne jednostki, zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji technicznej) o terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych oraz o przewidywanym terminie ukończenia robót; 

8) zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, likwidacji 
zaplecza i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac; zapewnienia dostawy 
niezbędnych mediów na plac budowy, zamontowania i utrzymania na własny koszt liczników 
zużycia wody i energii elektrycznej; oznakowania obszaru prac, wyznaczenia miejsca składowania 
materiałów budowlanych; wyznaczenia dojazdów i postojów pojazdów budowy; wyznaczenia 
dróg zaopatrzeniowych oraz odgrodzenia placu budowy, zgodnie z przepisami, zasadami BHP 
i standardami środowiskowymi; 

9) dokonania wszelkich formalności i pokrycia opłat wynikających z uzgodnień z właścicielami 
istniejącego uzbrojenia podziemnego, jeśli wystąpi taka konieczność (przebieg istniejących sieci 
uzbrojenia podziemnego – zgodnie z dokumentacją techniczną przekazaną Wykonawcy 
oraz wskazaniami uzyskanymi przez Wykonawcę od właścicieli/zarządców mediów); 

10) utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących i wybudowanych obiektów 
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) znajdujących się na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót, w tym bieżącego utrzymania drogi. Koszty z tego 
wynikające będą poniesione przez Wykonawcę i muszą być ujęte w kosztach ogólnych budowy;  

11) wykonania inwentaryzacji fotograficznej przed rozpoczęciem robót, a także po ich zakończeniu, 
(fotografując możliwie zbliżone ujęcia celem ich późniejszego porównania) i przekazania 
jej Zamawiającemu w wersji elektronicznej na odpowiednim nośniku np. na płycie CD/DVD, 
pendrive; 

12) zgłaszania napotkania niezainwentaryzowanej infrastruktury podziemnej do ich właściciela 
oraz do Zamawiającego, niezwłoczne informowanie o przypadku uszkodzenia infrastruktury 
podziemnej jej właściciela oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, jak również Zamawiającego; 

13) uzgodnienia, powiadomienia i uzyskania zgody na czasowe wyłączenia i przełożenia elementów 
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sieci mediów i przyłączy w związku z prowadzonymi pracami, jeżeli wystąpi taka konieczność; 
14) natychmiastowego zgłoszenia telefonicznie (potwierdzonego pisemnie z podaniem daty 

i godziny zdarzenia) lub mailowo do właściciela urządzenia, Zamawiającego i inspektora nadzoru 
inwestorskiego o każdorazowym wyłączeniu jakiegokolwiek z mediów, zamierzonym 
bądź niezamierzonym; 

15) w przypadku wejścia na grunty inne niż przekazane m.in. stanowiące własność gminy, uzyskania 
pisemnej zgody właściciela działki oraz spisania oświadczenia, że właściciel nie wnosi 
jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu działki po zakończeniu prac wraz z dokumentacją 
fotograficzną wykonaną przed wejściem na przedmiotową działkę oraz po wyjściu z tej działki 
(fotografując możliwie zbliżone ujęcia celem ich późniejszego porównania); 

16) nie pogarszania stanu istniejącego terenu ani dróg dojazdowych wykorzystywanych 
do transportu i przejazdów podczas wykonywania prac; 

17) stosowania się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych instytucji co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) na własny koszt, o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Zamawiającego; 

18) wykonywania prac w taki sposób, aby zachować urządzenia melioracyjne we właściwym stanie 
technicznym i nie powodować pogorszenia warunków wodnych na terenach sąsiednich 
a w przypadku uszkodzenia istniejących urządzeń melioracji wodnych dokonania ich naprawy 
w sposób umożliwiający zachowanie dotychczasowych kierunków spływu; 

19) odtworzenia nawierzchni w przypadku konieczności rozbiórki kostki 
betonowej/asfaltu/betonu/płyt drogowych oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego; 

20) dostarczenia własnym transportem oraz zabezpieczenia (zgodnie z instrukcją składowania) 
materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy; 

21) opracowania we własnym zakresie plan BIOZ oraz PZJ, jeśli zostały przewidziane w projekcie 
i wymagają tego przepisy; 

22) zapewnienia ochrony terenu budowy oraz ponoszenia odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone podczas prowadzenia prac budowlanych, przez Wykonawcę lub osoby, 
za które odpowiada, w tym podwykonawców od protokolarnego przejęcia terenu budowy 
do chwili odbioru końcowego powierzonego zakresu robót; 

23) ponoszenia odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem zarówno 
pracowników Wykonawcy, jak i osób trzecich (w szczególności użytkowników drogi gminnej), 
powstałe w związku z prowadzonymi robotami (w tym także ruchem pojazdów); 

24) zabezpieczenia mienia, materiałów i wykonywanych elementów budowlanych 
przed uszkodzeniem i wpływami zjawisk atmosferycznych, poprzez zawarcie przed rozpoczęciem 
prac budowlanych umowy ubezpieczenia budowy oraz mienia znajdującego się na placu budowy 
i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi; 

25) użytkowania przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzenia robót zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami 
informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, 
oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji 
zadania; 

 
 



 

Zadanie inwestycyjne: „Połączenie wodociągowe Bezrzecza z siecią w Malinowej” 
Źródło finansowania: Dział 010, Rozdział 01043, § 6050 4 

26) przesyłania sprawozdań z zaangażowania robót (zakresu wykonania) wraz z dokumentacją 
zdjęciową w wersji elektronicznej i papierowej do każdej przedłożonej faktury VAT; 

27) opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej 
(3 szt.) oraz elektronicznej (2 szt.) na odpowiednim nośniku np. płycie CD/DVD (w formacie PDF 
oraz SHP w układzie 2000 strefa 5 na potrzeby programu QGIS); 

28) zaopatrzenia pracowników Wykonawcy lub podwykonawców w identyfikatory, kamizelki 
lub odzież wskazującą nazwę Wykonawcy lub podwykonawcy, na rzecz którego wykonują prace 
i zobowiązanie ww. pracowników do stałego noszenia czytelnych oznaczeń w trakcie 
wykonywania umowy na terenie placu budowy; 

29) przekazania Zamawiającemu wykazu telefonów kontaktowych, adresów mailowych w celu 
sprawnego i terminowego porozumiewania się w sprawach związanych z prowadzoną 
inwestycją; 

30) pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby firmy (nazwy), numeru 
konta bankowego, NIP, REGON i telefonów kontaktowych do personelu Wykonawcy (kierownika 
budowy, kierowników robót); 

31) niezwłocznego powiadamiania Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego o: 
a. wykonaniu robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
b. gotowości do odbiorów częściowych i końcowych, 
c. gotowości do odbiorów w okresie rękojmi oraz gwarancji; 

32) każdorazowego zgłaszania pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego konieczności 
wykonania ewentualnych robót podobnych, dodatkowych lub zamiennych; 

33) zapewnienia nadzoru geodety (jeśli jest wymagany), kierownictwa prac budowlanych 
we właściwych specjalnościach, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń 
oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania robót oraz usunięcia wad 
w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach kontraktowych lub może 
to być logicznie wywnioskowane; 

34) zawiadamiania Zamawiającego o ewentualnych wadach dokumentacji technicznej; 
35) umożliwiania wstępu na teren budowy upoważnionym pracownikom Zamawiającego 

lub osobom z nim współpracującym, inspektorom nadzoru inwestorskiego, projektantowi 
i  jego przedstawicielom oraz pracownikom organu nadzoru budowlanego, do których należy 
wykonywanie zadań określonych ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 
725, 834, 1222, 1847 i 1881) oraz udostępnić im dane i informacje wymagane tą ustawą; 

36) prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywania wpisów zatwierdzanych każdorazowo 
przez przedstawiciela Zamawiającego – inspektora nadzoru inwestorskiego; 

37) wykonania przedmiotu Umowy przy użyciu własnych materiałów i urządzeń, po uprzednim 
dostarczeniu inspektorowi nadzoru inwestorskiego atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania; 

38) naprawy, odtworzenia i przywrócenia do stanu pierwotnego w przypadku uszkodzenia 
infrastruktury podziemnej w tym drenaży i nadziemnej oraz budowli znajdujących 
się w bezpośrednim sąsiedztwie przekazanej inwestycji oraz powiadomienia o zdarzeniu 
eksploratorów sieci, inspektora nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego; 

39) ponoszenia kosztów wszelkich napraw szkód w mieniu wyrządzonych podczas prowadzonych 
prac przez Wykonawcę lub osoby, za które odpowiada, w tym podwykonawców,  
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od protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili odbioru końcowego powierzonego 
Umową zakresu robót; 

40) uczestniczenia we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących 
realizacji przedmiotu Umowy na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego, jeśli wystąpi 
taka konieczność; 

41) udzielania odpowiedzi na piśmie na pytania Zamawiającego nie później niż w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania zadanego pytania; 

42) wnioskowania do Inspektora nadzoru inwestorskiego o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, 
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych 
lub nie opisanych w dokumentacji technicznej zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia 
z Zamawiającym i/lub z projektantem; 

43) prowadzenia prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, z zachowaniem przepisów 
dotyczących ochrony przyrody, środowiska, BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, 
z poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej oraz obowiązującymi 
wymaganiami prawa budowlanego; 

44) wykonywania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości inspektora 
nadzoru inwestorskiego co do ich jakości; 

45) usuwania usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie 
rękojmi i gwarancji; 

46) uwzględniania wytycznych Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego; 
47) bezzwłocznego zgłaszania Zamawiającemu wszelkich wykopalisk, przedmiotów wartościowych, 

monet, budowli oraz innych pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym 
odkrytych na terenie budowy; 

48) wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru technicznego robót, przedłożenia Zamawiającemu 
następujących dokumentów: 
a. dziennika budowy, 
b. opisanej i skompletowanej dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej), 
c. wymaganych protokołów, zaświadczeń z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcji 

użytkowania, dokumentów gwarancyjnych i innych dokumentów wymaganych stosownymi 
przepisami, 

d. oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu robót 
zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, 

e. dokumentów (np. atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności) potwierdzających, 
że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane - opisanych i ostemplowanych przez kierownika robót i inspektora nadzoru 
inwestorskiego), 

f. innych dokumentów wymaganych w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej. 
49) jeśli wystąpi taka konieczność, sporządzenia i uzgodnienia z odpowiednim Urzędem, projektu 

czasowej organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
Ponadto jeżeli to konieczne Wykonawca przedłuży ważność projektu tymczasowej organizacji 
ruchu. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien 
być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
Wprowadzenie i zdjęcie czasowej organizacji ruchu Wykonawca pisemnie zgłosi 
do Zamawiającego i zarządcy drogi i policji; 
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50) pokrycia kosztów opracowania projektów organizacji ruchu, a także pokryje koszty związane 
z organizacją ruchu w  rejonie wykonywanych robót (jeżeli wystąpi taka konieczność); 

51) uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych wynikających z pism, 
warunków, uzgodnień, zgłoszeń, umów, protokołów  oraz decyzji pozyskanych w toku 
przygotowywania dokumentacji technicznej, umożliwiających prace budowlane, a w następnie 
po wykonanych robotach umożliwiających Zamawiającemu użytkowanie inwestycji, 
w tym złożenie dokumentacji formalno-prawnej do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Policach dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub braku 
sprzeciwu na zgłoszenie zakończenia budowy wraz z dokumentacją powykonawczą, 
aktualizacją map zasadniczych w ewidencji gruntów wraz z poniesieniem kosztów 
z tym związanych; 

52) znajomości i stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego, przepisów bhp i p.poż.;  

53) prowadzenia rozliczeń finansowych inwestycji zgodnie oraz w podziale na środki trwałe zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego;  

54) przed rozpoczęciem robót uzgodnić z gestorami sieci rzeczywisty ich stan w terenie. 
Po inwentaryzacji z gestorem sieci, w przypadku napotkania niezainwentaryzowanej 
infrastruktury podziemnej, należy ten fakt zgłosić do właściciela danej infrastruktury, Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego oraz do Zmawiającego; 

55) przewidzenia i wyceny ewentualnych prac pomocniczych, tymczasowych koniecznych 
do realizacji wymienionych w przedmiarach  prac zasadniczych, jak i w dokumentacji technicznej; 

56) uwzględnia uwag i zaleceń Zamawiającego przy tworzeniu harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia zastrzeżeń do przedstawionego 
przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku, kiedy  

57)  nie będzie on uwzględniał zasad, wskazanych przez Zamawiającego oraz gdy będzie zakładał 
niemożliwą z punktu widzenia technologii lub aktualnej wiedzy technicznej kolejność i terminy 
realizacji robót; 

58) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian; 

59) przygotowania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (oryginał, kopia) 
oraz w wersji elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza musi być przygotowywana 
i opiniowana przez IN. Zgodnie z cyklicznym sprawozdaniem związanym z dofinansowaniem 
należy na bieżąco informować Zamawiającego o postępie budowy, użytych materiałach 
i sprzęcie; 

60) aktualizacji danych i wprowadzenia zmian na mapach zasadniczych w Wydziale Geodezji, 
Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach dołączając inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą; 

61) przedstawienia Zamawiającemu informacji o odpadach innych niż niebezpieczne jakie będą 
wytworzone i sposobie ich zagospodarowania lub utylizacji. Etap realizacji jak również 
eksploatacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z powstawaniem odpadów, 
które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r., w sprawie katalogu 
odpadów - należą m.in. do grup nr 15, 17 i 20. Odpady, odpowiednio posegregowane wg. 
kategorii, zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazywane są, za potwierdzeniem 
przekazywane, właściwemu (uprawnionemu) odbiorcy odpadów. Powstające odpady 
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będą tymczasowo magazynować na terenie budowy w sposób selektywny w wyznaczonych 
do tego miejscach. Magazynować wytworzone odpady zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Klimatu z 11 września 09.2023 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania 
odpadów. Transport odpadów z placu budowy do odbiorców odpadów realizować we właściwy 
sposób własnymi środkami transportu lub przez pomocy podmiotów posiadających stosowne 
uregulowanie w tym zakresie. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia wytworzone odpady mogą 
mieć związek z potrzebą wymiany/naprawy elementów wyposażenia i instalacji w budynku, 
pielęgnacją zieleni wokół budynku, utrzymaniem czystości w budynku, a w szczególności 
z przebywaniem w nim ludzi, sklasyfikowane wg załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu 
z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. Odpady, których nie udało się poddać 
odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, aby magazynowane były wyłącznie te odpady, 
których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych 
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Wszystkie odpady na terenie 
inwestycji będą magazynowane selektywnie, w odpowiednio przystosowanych pojemnikach, 
ustawionych w wyznaczonych miejscach, w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska 
i będą przekazywane uprawnionym odbiorcom systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, posiadającym stosowne uregulowania w tym zakresie. 

3. Dedykowane Obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca, oprócz standardowych obowiązków wynikających z realizacji robót budowlanych, 
w ramach ryczałtowego wynagrodzenia zobowiązany jest w szczególności do: 
1) Przed przystąpieniem do zakupu armatury i kształtek – wykonania na własny koszt i ryzyko 

przekopów próbnych w miejscach planowanych włączeń w celu ostatecznego potwierdzenia 
materiału, rzędnych oraz średnic zewnętrznych istniejącej sieci wodociągowej. 

2) Zapewnienia ciągłości dostaw wody i nieprzerwanego funkcjonowania sieci dla mieszkańców 
posiadających podpisane umowy z operatorem w trakcie prowadzenia robót przełączeniowych 
i montażowych. 

3) Przeprowadzenia na własny koszt hydraulicznej próby szczelności o parametrach \(p=1,0\) MPa 
(zgodnie z normą PN-EN 805:2002) przy całkowicie odkrytych złączach, a także wykonania 
płukania, dezynfekcji i neutralizacji rurociągu środkami chemicznymi. 

4) Poboru próbek wody i uzyskania na własny koszt pozytywnego orzeczenia mikrobiologicznego 
i fizykochemicznego wydanego przez właściwy Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny 
(SANEPID), dopuszczającego wodę do spożycia. 

5) Przeprowadzenia pomiarów wydajności i ciśnienia zamontowanych hydrantów 
przeciwpożarowych i wykazania parametrów zgodnych z wymaganiami technologicznymi 
(wydajność min. 10 l/s, ciśnienie min. 0,2 MPa). 

6) Przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej (w tym 3 egz. papierowych i 2 egz. 
elektronicznych (p. 3)), wzbogaconej o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sporządzoną 
w formatach plików PDF oraz SHP w układzie 2000 strefa 5 na potrzeby systemu informacji 
przestrzennej (QGIS) Zamawiającego. 

7) Uzyskania w imieniu Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) 
z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) w Policach ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia 
zakończenia budowy dla całej zrealizowanej sieci wodociągowej, wraz z przygotowaniem 
i złożeniem w tym celu kompletnego wniosku oraz wszystkich wymaganych prawem załączników. 

4. Zabezpieczenia 
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie 
w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Zwrot 70 % wartości nastąpi w terminie 
30 dni od odbioru końcowego, a pozostałe 30 % w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi 
za wady. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót nieujętych w dokumentacji lecz niezbędnych 
do wykonania celem właściwego, zgodnego z przepisami prawa budowlanego oraz właściwego 
przeznaczenia i założonej funkcji przedmiotu Umowy. Koszt wykonania tych robót z wyłączeniem 
robót dodatkowych ponosi Wykonawca i powinien go przewidzieć w zakładanym ryzyku z tytułu 
wynagrodzenia ryczałtowego. 

6. Wykonawca przed podpisaniem Umowy dostarczył harmonogram rzeczowo-finansowy prac. 
7. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac ustalony po wyłonieniu Wykonawcy musi uwzględniać 

terminy stosownych zezwoleń, uzgodnień i decyzji oraz wysokość środków budżetowych 
zaplanowanych przez Gminę Dobra. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego na każde żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym odrębnym 
pismem, nie dłuższym niż 7 dni.  

9. Wykonawca zobowiązuje się uwzględniać uwagi i zalecenia Zamawiającego przy tworzeniu 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia 
zastrzeżeń do przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu w przypadku, 
kiedy nie będzie on uwzględniał zasad, wskazanych przez Zamawiającego oraz gdy będzie zakładał 
niemożliwą z punktu widzenia technologii lub aktualnej wiedzy technicznej kolejność i terminy 
realizacji robót. 

10. Zamawiający dokona akceptacji lub zgłosi uwagi do przedstawionego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie 7 dni od dnia jego przedstawienia. Nie zgłoszenie uwag w tym terminie 
uważa się za jego akceptację. 

11. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich 
wymagań w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować Zamawiającemu sposób 
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego. 

12.  Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy polisę ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej (OC) wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców za szkody 
w mieniu i na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawców, powstałe w związku 
z realizacją zadania określonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1 000.000,00 
PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spełniającą poniższe warunki: 
1) zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową osób 

objętych ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczeń ze wskazanych reżimów 
odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu. Ubezpieczenie obejmuje szkody 
oraz ich następstwa, w tym utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać, 
gdyby szkody mu nie wyrządzono. Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody 
wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa; 

2) obligatoryjne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia wraz z limitem sumy gwarancyjnych na jeden 
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia: 
a. odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem wypadków przy pracy wyrządzone 

pracownikom ubezpieczonego - limit sumy gwarancyjnej co najmniej 300.000,00 PLN 
(słownie: trzysta tysięcy złotych brutto 00/100), 
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b. odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczonego 
– limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 

c. odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe 
z nienależytego wykonania zobowiązania – limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 

d. odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy 
lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez ubezpieczonego – limit sumy 
gwarancyjnej co najmniej 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych brutto 00/100), 

e. odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach 
lub urządzeniach, (również stanowiących część składową nieruchomości) – limit do wysokości 
sumy gwarancyjnej, 

f. odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem 
lub prowadzeniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych (jeżeli będę używane takie pojazdy) – limit do wysokości 
sumy gwarancyjnej; 

g. odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstałym w następstwie 
awarii instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym szkody spowodowane 
cofnięciem się cieczy – limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 

h. odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone wskutek wibracji, osunięcia albo osiadania 
gruntu, w tym szkody wynikłe z działania młotów pneumatycznych, kafarów i innych maszyn 
i urządzeń (jeżeli będą używane takie maszyny) limit sumy gwarancyjnej min. 100.000 PLN 
(słownie: sto tysięcy złotych brutto 00/100),   

i. odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z przedostaniem 
się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o koszty związane 
z  usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń limit sumy 
gwarancyjnej min. 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych brutto 00/100),   

j. odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody majątkowe, 
niewynikające ze szkody w mieniu lub szkody osobowej – limit sumy gwarancyjnej co 
najmniej 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto 00/100), 

3) wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia OC będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca 
najpóźniej w dniu zawarcia Umowy przedłoży polisę ubezpieczenia OC, zgodną z zakresem 
realizowanej Umowy, obejmującą okres realizacji Umowy wraz z potwierdzeniem opłacenia 
wymaganych rat składki ubezpieczeniowej. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania 
ubezpieczenia OC spełniającego ww. warunki przez cały okres realizacji inwestycji. W przypadku 
wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC w trakcie trwania Umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia przedłożyć Zamawiającemu 
polisę ubezpieczenia OC na kolejny okres. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca 
przedłoży potwierdzenie opłacenia wszystkich wymaganych składek ubezpieczeniowych. 

13. W przypadku wytworzenia jakiejkolwiek dokumentacji technicznej, Wykonawca jest zobowiązany 
do przeniesienia na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia,   którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy 
autorskich praw majątkowych do opracowanej dokumentacji na polach eksploatacji określonych 
w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 
24 i 1254) na poniższych zasadach: 
1) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zmawiającemu prawa, o których mowa w ust. 3 z chwilą 

faktycznego wydania przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz bez ograniczeń 
co do terytorium, czasu, liczby, egzemplarzy w zakresie poszczególnych pól eksploatacji: 
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a. użytkowania dokumentacji technicznej na własny użytek, użytek swoich jednostek 
organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań 
Zamawiającego, 

b. utrwalenie dokumentacji technicznej na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności 
na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu 
cyfrowego (np. CD, DVD, pendrive itp.), 

c. zwielokrotnianie dokumentacji technicznej dowolną techniką w dowolnej ilości, 
w tym techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych 
do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d. wprowadzania dokumentacji technicznej do pamięci komputera na dowolnej liczbie 
stanowisk komputerowych oraz do oraz do sieci komputerowej, w tym do Internetu, 

e. wyświetlanie i publiczne odtwarzanie dokumentacji technicznej, 
f. wymiana nośników, na którym utrwalono dokumentację techniczną, 
g. wprowadzanie zmian, skrótów, 
h. sporządzanie wersji obcojęzycznych, 
i. rozpowszechniania dokumentacji technicznej w sposób inny niż określony w ust. 3, 

w tym także publiczne udostępnianie dokumentacji technicznej w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
w szczególności na potrzeby udzielenia umowy publicznego na roboty budowlane, 
na jego prezentację poprzez publikację na stronie internetowej Zamawiającego; 

2) równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do dokumentacji technicznej 
Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone; 

3) Wykonawca zezwoli Zamawiającemu na korzystanie z opracowań dokumentacji technicznej 
oraz  z ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela 
Zamawiającemu praw zależnych; 

4) Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując niniejszą Umowę będzie przestrzegał przepisów 
ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych 
osób trzecich, a dokumentację techniczną przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym 
od obciążeń prawami tych osób; 

5) Strony ustalają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu Umowy 
wraz ze wskazaniem pól eksploatacyjnych nastąpi w ramach protokołu, o którym mowa w § 16 
ust. 6 Umowy; 

6) zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy wyczerpuje roszczenia Wykonawcy 
z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich 
polach eksploatacji oraz z tytułu przeniesienia własności egzemplarzy. 

14. Po stronie Wykonawcy będzie realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z całą dokumentacją 
techniczną, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, stosownymi polskimi i europejskimi 
normami, pismami, uzgodnieniami, warunkami, wiedzą budowlaną i zasadami bezpieczeństwa 
oraz poleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego, zapewniając należytą jakość wykonywanych 
robót i zastosowanych wyrobów budowlanych oraz ich zgodność z dokumentacją  techniczną, 
a także uzyskanie niezbędnych pozwoleń, protokołów, odbiorów, oraz wykonanie badań, 
sprawozdań, projektu i organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem itp. z zachowaniem najwyższej 
staranności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego. 
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§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 
Zamawiający zobowiązuje się: 

1. przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy po podpisaniu Umowy, w terminie do 21 dni 
od dnia podpisania Umowy; 

2. dokonać odbioru wykonanych prac, zgodnie z § 16 Umowy; 
3. zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace, zgodnie z § 6 Umowy. 

 
§ 4 

Czas trwania Umowy 
Termin obowiązywania Umowy wynosi  7 miesięcy licząc od daty podpisania Umowy tj. do dnia 
.................................. 

 
§ 5 

Osoby upoważnione do realizacji Umowy 
W sprawach związanych z realizacją Umowy: 
1. Zamawiającego reprezentować będzie: 
………..…………………………………., telefon do kontaktu: ………………………., e-mail: ……………………………………… 
2. Wykonawcę reprezentować będzie: 
..............................................., telefon do kontaktu: ........................, e-mail: ...........................................  

 
§ 6 

Wartość Umowy. Wynagrodzenie. 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy 

wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości …………………………...………… PLN netto (słownie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………), 
powiększonej o wartość 23 % podatku VAT w wysokości …………..…………………….………… PLN (słownie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………), 
łącznie w kwocie ……………………………….………. PLN brutto (słownie: 
………...................................................................................................................................................).  

2. Zapłatę Wynagrodzenia za wykonanie robót przewiduje się w rozłożeniu na poszczególne lata 
i dopuszcza się wypłatę wynagrodzenia w transzach opisanych poniżej: 
Limit środków finansowych w latach: 
1) Płatność z roku 2026 : ……………………..……. 

a) Pierwsza faktura przejściowa może dopiero zostać wystawiona, gdy wartość wykonanych 
robót potwierdzona przez inspektora nadzoru i kierownika budowy wyniesie 50 % 
zaawansowania robót przewidzianych na rok 2026, 

b) Druga faktura może zostać wystawiona, gdy całkowita wartość wykonanych robót 
potwierdzona przez inspektora nadzoru i kierownika budowy wyniesie 100 % 
zaawansowania robót przewidzianych na rok 2026. 

2) Płatność z roku 2027 : ……………………………. 
a) Trzecia faktura może zostać wystawiona, gdy całkowita wartość wykonanych robót 

potwierdzona przez inspektora nadzoru i kierownika budowy wyniesie 50% zaawansowania 
robót przewidzianych na rok 2027, 
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b) Faktura końcowa zostanie wystawiona po wykonaniu i odbiorze 100 % robót (wykonanie 
robót winno być potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika 
budowy) oraz po podpisaniu protokołu odbioru robót i uzyskaniu w imieniu Zamawiającego 
z PINB w Policach pozwolenia na użytkowanie lub braku sprzeciwu na zgłoszenie 
zakończenia budowy z właściwego organu nadzoru budowlanego dla każdego zamierzenia 
budowlanego realizowanego na podstawie dokumentów określonych w §2 ust. 5 Umowy. 

3. Zmiana limitów środków finansowych na poszczególne lata przeznaczonych na realizację niniejszej 
Umowy może nastąpić w formie aneksu do Umowy na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy. 

4. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy 
niezbędne do jego wykonania. Nieoszacowanie, pominięcie, ewentualnie brak pełnego rozpoznania 
przedmiotu Umowy nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia 
wynagrodzenia. 

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono jako kwotę ryczałtową, która obejmuje 
wszelkie roboty niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy i wynikające z opisu przedmiotu 
Umowy, zgodnie z przepisami. 

6. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT wraz z oryginałem protokołu odbioru 
częściowego podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, 
a w przypadku rozliczenia końcowego wraz z protokołem odbioru końcowego robót (wykonanie 
robót winno być potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy), 
o którym mowa w § 16 ust. 6 Umowy. 

7. Faktury muszą być wystawione na następujące dane: 
Nabywca: Gmina Dobra ul. Szczecińska 16a 72-003 Dobra, NIP: 851-294-80-83, 
Odbiorca/ Płatnik: Urząd Gminy Dobra ul. Szczecińska 16a 72-003 Dobra. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania i doręczania Zamawiającemu faktur 
strukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu ustawy z 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami jest 
zobowiązany do korzystania z tego systemu. 

9. Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doręczoną Zamawiającemu z chwilą przydzielenia przez 
Krajowy System e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę, zgodnie z art. 106 na ust. 3 ustawy 
o podatku od towarów i usług. 

10.  Wszystkie świadczenia realizowane na podstawie niniejszej umowy dotyczą jednostki 
organizacyjnej Zamawiającego objętej centralizacją rozliczeń podatku VAT. W związku 
z tym Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) wskazania w strukturze faktury ustrukturyzowanej następujących danych „Podmiotu2” 

i „Podmiotu3”: 
a) „Podmiot2” (Nabywca)- dane Zamawiającego: Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 

Dobra, NIP 8512948083, 
b) „Podmiot3” (Odbiorca), dane jednostki budżetowej Zamawiającego tj.: 

Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, NIP 8520011474 
c) „Rola” dla „Podmiotu3” – „8” - Jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca; 
2) umieszczenia w strukturze faktury ustrukturyzowanej dodatkowych danych w węźle „Warunki 

Transakcji” — informacji identyfikującej umowę, której dana faktura będzie dotyczyć, 
w szczególności numeru lub symbolu umowy w formacie: „Umowa nr ………………………..…….”. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że każda faktura wystawiona w Krajowym Systemie 
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e-Faktur i doręczona Zamawiającemu jest zgodna z aktualną schemą logiczną FA_VAT 
oraz przepisami obowiązującymi w dniu jej wystawienia. 

12. Wystawienie faktury ustrukturyzowanej niezgodnej z wymogami, o których mowa w ust. 10 lub 11, 
w tym z pominięciem któregokolwiek z elementów, o których mowa w ust. 10, uprawnia 
Zamawiającego do: 
1) żądania wystawienia faktury korygującej oraz 
2) wstrzymania płatności do czasu otrzymania faktury spełniającej wymagania zawarte w ust. 10 

i 11, co nie będzie traktowane jako opóźnienie w zapłacie. 
13. Termin płatności należności wynikających z niniejszej umowy wynosi 30 dni od dnia uznania faktury 

ustrukturyzowanej, spełniającej wymagania, o których mowa w ust. 10 i 11 powyżej, za otrzymaną 
przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 9. 

14. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze 
VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub innego dokumentu 
księgowego albo od dnia uznania faktury ustrukturyzowanej, spełniającej wymagania, 
o których mowa w ust. 10 i 11, za otrzymaną przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 9. 

15. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego na fakturze VAT numer rachunku bankowego 
jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym 
od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie z 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 poz. 775  z późn. zm.). 

16. Jeżeli rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 4, opóźnienie 
w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości 
realizacji przez Zamawiającego płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy 
podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek za opóźnienie, odszkodowań 
lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

17. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest również do zwizualizowania wystawionej faktury ustrukturyzowanej, oznaczenia 
jej kodem weryfikującym (QR) oraz przesłania zwizualizowanej faktury wraz z załącznikami innymi 
niż ustrukturyzowane, na adres: faktury@dobraszczecinska.pl. 

18. W przypadku zatrudnienia podwykonawców i dalszych podwykonawców, dodatkowym, 
warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktury, są wszystkie dowody zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawców. Za dowód zapłaty 
należy rozumieć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przelewu płatności na konto 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. lub oświadczenie podwykonawcy o zapłacie należnego 
wynagrodzenia wraz z informacją o zatrudnieniu dalszych podwykonawców. W przypadku 
zatrudnienia dalszych podwykonawców oświadczenie winno mówić o zapłacie należnego 
wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy. 

19. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi 
przez siebie umowami o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane, dostawy 
lub usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata wg ust. 19 Umowy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
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podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag – 7 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy. 
22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21 Umowy, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 18, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

24. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub w części 
– w przypadku niewywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających 
z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie. 

 
§ 7 

Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu, przed zawarciem niniejszej Umowy, zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. w wysokości: 
…………………………… PLN (słownie: ……………………………………………….……………………….………………………). 

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania Umowy. 

3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach: 
1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 
2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie 

okresu rękojmi za wady. 
4. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie może 

być krótszy niż terminy wskazane w ust. 3. 
5. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy wskazanego w § 4 Umowy, 

skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby krótszy, aniżeli terminy 
wynikające z ust. 3, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany Umowy, 
zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, 
aby po zmianie Umowy w zakresie terminu wykonania Umowy, pokrywał się on z terminami 
wynikającymi z ust. 3 i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego 
takie przedłużenie.  

6. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia wniesionego 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Brak przedłużenia 
ważności zabezpieczenia wyklucza przedłużenie terminu realizacji niniejszej Umowy. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego zabezpieczenia. 
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8. Ust. 6 i 7 stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat. 

 
§ 8 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku: 

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 4 Umowy 
– w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, 
za każdy dzień zwłoki; 

2) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 
10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy; 

3) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 
10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy; 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi 
lub gwarancji za wady, w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki; 

5) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1.000,00 PLN brutto (słownie: tysiąc złotych brutto 
00/100) za każdy przypadek; 

6) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 500,00 PLN brutto (słownie: pięćset 
złotych brutto 00/100) za każdy przypadek; 

7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany – w wysokości 1.000,00 PLN brutto (słownie: tysiąc złotych brutto 00/100) 
za każdy przypadek; 

8) nieprzedłożenia w określonym przez Zamawiającego terminie zmienionego 
lub zaktualizowanego harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 10  Umowy – w wysokości 
1.000,00 PLN brutto (słownie: tysiąc złotych brutto 00/100) za każdy przypadek; 

9) niespełnienia wymogów, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp – w wysokości  
1.000,00 PLN brutto (słownie: tysiąc złotych brutto 00/100) za każdy przypadek; 

10) wprowadzenia na plac budowy podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu 
zgodnie z zapisami § 13 ust. 10 Umowy – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, 
określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy przypadek; 

11) złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężnej 
– za niedostarczenie aktualizacji ZNWU – w wysokości 1.000,00 PLN brutto (słownie: tysiąc 
złotych brutto 00/100) za każdy przypadek; 

12) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 
ustawy Pzp – w wysokości 1.000,00 PLN brutto (słownie: tysiąc złotych brutto 00/100) 
za każdy przypadek; 

13) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu 
zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp – w wysokości 1.000,00 
PLN brutto (słownie: tysiąc złotych brutto) za każdy przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 
1 Umowy z zastrzeżeniem art. 456 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp. 
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3. Strony zastrzegają sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość 
poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 
30 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, przypadające danej Stronie umowy mogą być łączone. 
6. Kara umowna będzie płatna w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. 
7. Kary umowne nałożone na Wykonawcę mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 
8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy. 
9. Kary umowne mogą być przez Zamawiającego, naliczane i dochodzone także po odstąpieniu 

od Umowy. 
 

§ 9 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji, 
jeżeli wykonane przez Wykonawcę zamówienie ma wady zmniejszające jego wartość/użyteczność 
lub zostało ono wykonane niezgodnie z umową o świadczenie zamówienia. 

2. Uprawnienia z tytułu rękojmi powstają z dniem odbioru końcowego zamówienia bez uwag 
i wygasają po upływie …...….. miesięcy licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru 
końcowego bez uwag. 

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie terminu określonego w ust. 
2, jeżeli wada ujawniła się przed jego upływem. Strony wyłączają stosowanie art. 563 kodeksu 
cywilnego. 

4. Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać usunięcia wady lub obniżenia wynagrodzenia, 
a w przypadku określonym w ust. 20 odstąpić od Umowy. Wykonawca nie może odmówić usunięcia 
wady, nawet gdyby wymagało to nadmiernych kosztów. 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zamówienie na okres ……..… miesięcy 
licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez uwag. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu stosowny dokument gwarancji jakości o treści, 
która podlega uprzedniej akceptacji Zamawiającego dokonanej w formie pisemnej zastrzeżonej 
pod rygorem nieważności, nie później niż w dniu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. 
Wydanie dokumentu gwarancji jakości stanowi niezbędny warunek podpisania 
przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zamówienia. Strony postanawiają, 
że w sytuacji, gdy Wykonawca w ww. dacie nie wyda Zamawiającemu dokumentu gwarancji jakości 
o treści zgodnej z zaakceptowaną przez Zamawiającego treścią, strony uznają się, że doszło 
do odbioru końcowego zamówienia z istotnymi wadami. w celu uniknięcia wątpliwości, jakiekolwiek 
zmiany wprowadzone jednostronnie przez Wykonawcę w wydanym Zamawiającemu dokumencie 
gwarancji są nieważne. 

7. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy 
okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji 
w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej 
przez producenta materiałów i urządzeń przewidują krótszy okres gwarancji niż gwarancja 
udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę. Niezależnie 
od powyższego Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczy dokument gwarancji jakości udzielonej 
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przez producenta na materiały/urządzenia użyte do wykonania zamówienia na okres wskazany 
w ust. 5, która podlega uprzedniej akceptacji Zamawiającego dokonanej w formie pisemnej 
zastrzeżonej pod rygorem nieważności. Uprawnionym z gwarancji będzie Zamawiający. 
W przypadku braku dokumentu gwarancji wystawionego „imiennie” na Zamawiającego, 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancji producenta wystawiony na okaziciela 
lub Wykonawcę. 

8. Zamawiający z tytułu gwarancji jakości może żądać usunięcia wady przez Wykonawcę, 
jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania gwarancji. 

9. W sprawach nieuregulowanych gwarancją jakości zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, w szczególności przepisy działu III gwarancja przy sprzedaży kodeksu cywilnego. 

10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady zamówienia niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. 

11. Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości Zamawiający 
może żądać naprawienia na zasadach ogólnych szkody wynikłej z zaistnienia wady. 

12. W celu uniknięcia wątpliwości, strony ustalają, że w przypadku nabywania przez Wykonawcę 
materiałów lub urządzeń od Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy lub realizacji 
przedmiotu Umowy z materiałów powierzonych przez Zamawiającego, Wykonawca nie może, 
w żadnym wypadku, powoływać się na wadliwość materiału lub urządzenia nabytego lub przyjętego 
od Zamawiającego, rękojmią za wady i gwarancją jakości za zamówienie objęte są w szczególności 
wszelkie czynności Wykonawcy wchodzące w skład zamówienia wraz z materiałami i urządzeniami 
wbudowanymi lub użytymi przez Wykonawcę, nie wyłączając nabytych od Zamawiającego 
na podstawie odrębnej umowy lub przez niego powierzonych. 

13. Wykonawca odpowiedzialny będzie za wykonanie serwisu oraz wykonywanie wszelkich okresowych 
przeglądów gwarancyjnych i prac serwisowych, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego 
działania zamówienia, jak również tych, które są niezbędne do utrzymania w mocy gwarancji jakości 
lub rękojmi za wady. 

14. Wykonawca niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego do wykonywania 
uprawnień Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości przysługujących mu względem 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy jakiejkolwiek części zamówienia, w szczególności dostaw 
materiałów, urządzeń, sprzętu, usług, etc. 

15. Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady może zostać dokonane telefonicznie lub e-mailem, 
Zamawiający zawiadamiając Wykonawcę o wadzie wyznaczy mu jednocześnie termin 
do jej usunięcia. 

16. Wady nadające się do usunięcia stwierdzone w toku czynności odbioru oraz w okresie rękojmi 
za wady lub gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

17. Jeżeli Wykonawca odmówił usunięcia wad lub nie usunął wad w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający może, bez utraty lub ograniczenia uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
lub gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę, usunąć wady na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 
zachowując uprawnienia do naliczenia kar umownych i do odszkodowania uzupełniającego. W takim 
przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia wady poniesionymi 
przez Zamawiającego. 

18. Postanowienia ust. 16 i 17 dotyczą uprawnień Zamawiającego zarówno w ramach rękojmi za wady 
jak i gwarancji jakości. 
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19. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie. 
20. W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości, istotnych 

wad zamówienia, Zamawiający może odstąpić o świadczenie zamówienia bez konieczności 
uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia wad. istotność wady zachodzi w razie niemożności 
używania albo znacznego ograniczenia możliwości używania, całości lub części zamówienia zgodnie 
z jego przeznaczeniem. 

21. W razie ujawnienia wad Zamawiający może z tytułu rękojmi za wady obniżyć wynagrodzenie 
– po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia. 

22. Obniżenie wynagrodzenia powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość obiektu bez wad 
pozostaje do wartości obiektu z wadami. jeżeli Wykonawca otrzymał już wynagrodzenie, 
Zamawiający może żądać jego zwrotu w takiej części w jakiej obniżył wynagrodzenie. 

23. Jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin mających na celu wyjaśnienie 
przyczyn powstania wad, to niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym 
przez Zamawiający będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę odpowiedzialności 
za te wady. To samo dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca, który uchyla się od usunięcia wady, 
nie przedłoży Zamawiającemu przed upływem terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 
satysfakcjonujących Zamawiającego dowodów potwierdzających, że zgłoszone wady powstały 
z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

24. Drobne naprawy mogą być wykonywane przez Zamawiającego na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiającego 
uprawnień wynikających z rękojmi za wady i gwarancji jakości. W takim przypadku Zamawiający 
obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia wady poniesionymi przez Zamawiającego. 

 
§ 10 

Ochrona danych osobowych  
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1 z późn. zm.), 
zwanym dalej RODO, Zamawiający informuje, że w związku z zawarciem niniejszej Umowy będzie 
przetwarzał dane osobowe Wykonawcy oraz jego pracowników/współpracowników 
/podwykonawców, jeśli osoby te będą realizować przedmiot Umowy w imieniu i na rzecz 
Wykonawcy. 

2. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Dobra, z siedzibą w Dobrej, ul. Szczecińska 
16a, 72-003 Dobra. 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Dobra: dane kontaktowe:  
e-mail: inspektorodo@dobraszczecinska.pl 

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO wyłącznie w celu związanym 
z realizacją niniejszej Umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą przedstawiciele, reprezentanci i personel Zamawiającego, 
a także podmioty świadczące na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie niezbędnym dla ochrony 
jego uzasadnionych interesów, w szczególności podmioty, które wspierają Zamawiającego 
w realizacji jego obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w realizacji zawartych umów. 
Odbiorcami danych osobowych mogą być również inne osoby lub podmioty, którym na podstawie 
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przepisów powszechnie obowiązującego prawa, udostępniona zostanie Umowa i dokumentacja 
związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia realizacji praw 
i obowiązków wynikających z Umowy, przy uwzględnieniu obowiązków wynikających 
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa podatkowego oraz do czasu 
wygaśnięcia ewentualnych wzajemnych roszczeń wynikających z zawartych umów. Po tym czasie 
dane osobowe będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie 
publicznym. 

7. Obowiązek podania danych osobowych Wykonawcy i innych, wskazanych w ust. 1 osób, 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z 11 września 2019 r. Pzp, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

8. Każda z osób, której dane osobowe są przetwarzane w związku z niniejszą Umową ma prawo 
dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem 
ograniczeń wynikających z RODO lub Pzp. Każda z tych osób posiada także prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Dane nie są automatycznie przetwarzane i nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przekazuje 
danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wobec osób i podmiotów, wskazanych w ust. 1, 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

11. Wykonawca potwierdza oświadczenia, które złożył na etapie postępowania, w wyniku 
którego została zawarta Umowa. 

12. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji przygotowanej w celu 
przeprowadzenia postepowania stanowiącego podstawę zawarcia Umowy zgadza się na przetwarzanie 
danych osobowych i zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach 
tych danych. 

13. Każda ze Stron zobowiązuje się podjąć niezbędne środki w celu zabezpieczenia informacji zawierającej 
dane osobowe przed ich ujawnieniem lub udostepnieniem osobom nieuprawnionym 
lub nieupoważnionym do ich przetwarzania. 

 
§ 11 

Zmiany Umowy  
1. Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W przypadku realizowania niniejszej Umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca 

zobowiązany jest zawrzeć postanowienia niniejszego paragrafu ust. 3-7 w umowie z podwykonawcą, 
z którym realizuje przedmiot Umowy. 

3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 
postanowień Umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w ustawie Pzp 
oraz w następujących przypadkach: 
1) Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia 

niekorzystnych warunków atmosferycznych w szczególności takich jak opady śniegu, deszczu, 
gradu, wystąpienia silnych wiatrów, niskiej temperatury, mgły, gołoledzi lub innych anomalii 
pogodowych, które skutkują obiektywnym brakiem możliwości realizowania Robót w sposób 
zgodny ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami, przepisami prawa, dokumentacją 
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techniczną, zaleceniami producentów materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń 
czy przyjętą technologią wykonywania Robót, wówczas Strony dopuszczają możliwość 
wydłużenia terminu realizacji Umowy o tyle dni o ile obiektywnie nie było możliwe wykonywanie 
Robót, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego i pisemnego potwierdzenia 
zaistnienia takich okoliczności przez Zamawiającego. 

2) Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia innych 
niż opisane w pkt 1) okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od Wykonawcy 
takich jak: 
a. znaleziska archeologiczne; 
b. znaleziska z czasów wojen, uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby 

itp.; 
c. siła wyższa; 
d. ujawnienie w trakcie realizacji Umowy niezinwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia 

podziemnego lub nieuwzględnionego w dokumentacji technicznej; 
e. ujawnienie w trakcie realizacji Umowy kolizji z podziemnymi obiektami 

niezinwentaryzowanymi lub nieuwzględnionymi w dokumentacji technicznej; 
f. zmiany w Dokumentacji wprowadzone przez organy administracji publicznej, instytucje 

miejskie lub inne uprawione podmioty, a także zmiany w Dokumentacji wynikające z ustaleń 
z ww. podmiotami; 

g. wystąpienie w trakcie realizacji Umowy niezgodności stanu istniejącego w terenie 
z Dokumentacją, wpływającej obiektywnie na możliwość realizacji przedmiotu Umowy;  

h. wystąpienie w trakcie realizacji Umowy kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami; 

i. wystąpienie w trakcie realizacji Umowy konieczności wprowadzenia zmiany w dokumentacji 
technicznej, OPZ, niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką 
budowlaną, obowiązującymi normami, przepisami prawa, dokumentacją techniczną, 
zaleceniami producentów materiałów, wyrobów budowlanych lub urządzeń czy przyjętą 
technologią wykonywania Robót; 

j. w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych; 
k. zaistnienie sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia; 
l. odmiennych od założonych w OPZ warunków gruntowo-wodnych i geotechnicznych 

uniemożliwiających prowadzenie przewiertu sterowanego na wyznaczonej głębokości 
lub trasie z przyczyn technologicznych; 

m. ujawnienia w trakcie realizacji robót (w wykopie lub podczas przewiertu) 
niezinwentaryzowanych obiektów, budowli podziemnych lub sieci kolidujących z trasą 
projektowanego wodociągu, wymagających przeprojektowania trasy lub zmiany armatury 
odcinającej; 

n. konieczności wstrzymania prac ze względu na procedury formalno-prawne i administracyjne 
leżące po stronie organów zewnętrznych (np. wstrzymanie robót w pasie drogowym 
przez zarządcę drogi); 

skutkujących wstrzymaniem lub opóźnieniem w realizacji Robót, wówczas Strony dopuszczają 
możliwość wydłużenia terminu realizacji Umowy o tyle dni o ile obiektywnie nie było możliwe 
wykonywanie Robót, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego i pisemnego 
potwierdzenia zaistnienia takich okoliczności przez Zamawiającego. 

3) W przypadku przedłużenia się z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy procesu 
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pozyskiwania niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy zgód, pozwoleń, zezwoleń, decyzji, 
postanowień, uzgodnień, a w szczególności: 
a. uzyskania pozwolenia na budowę (w przypadku konieczności);  
b. uzyskania pozwolenia wodnoprawnego; 
c. wydanych przez  gestora sieci; 
d. wydanych przez właściciela nieruchomości; 
e. wydanych przez zarządcę drogi; 
f. uzyskania map do celów projektowych; 
g. uzyskania wypisu z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
h. uzyskania pozwolenia na użytkowanie Obiektu; 
i. uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego; 
j. uzyskania decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 
k. zgody na wycinkę drzew; 
przekraczającego terminy wskazane lub wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów 
prawa, a w przypadku, gdy przepisy prawa nie określają  terminu na załatwienie sprawy 
to w przypadku gdy procedura trwa dłużej niż 30 dni, Strony dopuszczają możliwość wydłużenia 
terminu realizacji Umowy o tyle dni o ile nastąpiło wydłużenie się procesu uzyskania ww. decyzji, 
zgód, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, zezwoleń, pod warunkiem pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okoliczności przez Zamawiającego. 

4) Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia 
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które skutkują brakiem możliwości realizowania 
Robót lub wpływają na opóźnienie w realizacji Robót, wówczas Strony dopuszczają możliwość 
wydłużenia terminu realizacji Umowy o tyle dni o ile obiektywnie nie było możliwe wykonywanie 
prac lub o ile dni nastąpiło opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy, pod warunkiem 
pisemnego powiadomienia Zamawiającego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia 
takich okoliczności przez Zamawiającego. 

5) Strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Umowy w przypadku gdy istnieje 
konieczność udzielenia Wykonawcy zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7) 
ustawy Pzp, o ile Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu, 
a realizacja ww. zamówienia ma obiektywny wpływ na termin realizacji Umowy, wówczas Strony 
mogą wydłużyć termin realizacji Umowy o tyle dni o ile nie było możliwe prowadzenie prac 
w związku z udzieleniem zamówienia, o którym mowa w art.  214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp 
pod warunkiem pisemnego zgłoszenia i potwierdzenia zaistnienia takich okoliczności 
przez Zamawiającego. 

6) Zastosowanie rozwiązań zamiennych, w tym zmiana technologii wykonywania Robót, zmiana 
sposobu wykonywania Robót, zmiana parametrów technicznych, zmiana materiałów i urządzeń 
Strony przewidują możliwość zastosowania rozwiązania zamiennego w tym zmiany przyjętej 
w dokumentacji technologii wykonywania Robót lub sposobu wykonywania Robót lub zmiany 
parametrów technicznych lub zmiany materiałów, wyrobów budowlanych lub urządzeń 
jeżeli ww. zmiany są zasadne z punktu widzenia prawidłowej realizacji Umowy lub uzasadnionego 
interesu Zamawiającego gdy: 
a. przyjęta w OPZ technologia wykonania Robót lub sposób wykonywania Robót, parametry 

techniczne czy zastosowanie danych materiałów, wyrobów budowlanych lub urządzeń 
nie jest możliwe zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami, przepisami prawa, 
dokumentacją techniczną ze względu na: 
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a) ujawnienie w trakcie realizacji Umowy niezinwentaryzowanego lub nieuwzględnionego 
istniejącego uzbrojenia podziemnego;  

b) ujawnienie w trakcie realizacji innych nieprzewidzianych przeszkód takich jak: 
- znaleziska archeologiczne, 
- znaleziska z czasów wojen, uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze 

lub masowe groby itp., 
- podziemne obiekty powodujące kolizję, 
- niezgodność stanu istniejącego w terenie z OPZ w zakresie warunków geologicznych, 

geotechnicznych, hydrologicznych, umiejscowienia infrastruktury podziemnej i innych 
obiektów podziemnych, warunków terenowych, wpływających obiektywnie 
na możliwość realizacji przedmiotu Umowy, 

- kolizje z inwestycjami planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty, a zmiana będzie wprowadzona w zakresie niezbędnym 
dla uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

- zaistnienie siły wyższej; 
b. po zawarciu Umowy nastąpiły zmiany w Dokumentacji spowodowane warunkami wydanymi 

przez organy administracji publicznej, instytucje miejskie lub inne uprawione podmioty, 
a także zmiany w Dokumentacji wynikające z ustaleń z ww. podmiotami; 

c. zaprzestano produkcji lub wycofano z obrotu handlowego materiały, wyroby budowlane 
lub urządzenia określone w Dokumentacji; 

d. jest to uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji Robót; 
e. jest to zmiana korzystna finansowo dla Zamawiającego;  
f. jest to zmiana wpływająca korzystnie na termin realizacji Robót; 
g. gdy prowadzone Roboty wywierają niekorzystny wpływ na środowisko naturalne 

lub otoczenie; 
h. związane jest to z zastosowaniem nowych technologii lub nowszej generacji materiałów, 

wyrobów budowlanych lub urządzeń, pozwalających na efektywniejszą eksploatację 
lub zaoszczędzenie kosztów eksploatacji przedmiotu Umowy; 

i) zastosowanie przewidzianych w OPZ technologii wykonywania Robót lub sposobu 
wykonywania Robót lub parametrów technicznych lub materiałów lub wyrobów 
budowlanych czy urządzeń groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 
Umowy; 

wówczas możliwe jest wprowadzanie zmiany przyjętej w OPZ technologii wykonywania Robót, 
sposobu wykonywania Robót, parametrów Robót, zmiany materiałów, wyrobów budowlanych 
lub urządzeń jeśli nie powodują one zmiany Wynagrodzenia  lub powodują obniżenie 
Wynagrodzenia lub powodują zwiększenie Wynagrodzenia, które wynosi łącznie nie więcej 
niż  30 % wartości przedmiotu Umowy, pod warunkiem pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okoliczności przez Zamawiającego. 

7) Strony przewidują możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy w przypadku: 
a. niewykonania części przedmiotu Umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego niezależnych; 
b. rezygnacji z części przedmiotu Umowy przez Zamawiającego jeżeli brak rezygnacji 

spowodowałby szkodę po stronie Zamawiającego lub rezygnacja wynikałaby z braku 
lub zmiany decyzji administracyjnych lub uzgodnień z uprawnionymi podmiotami, 
lub rezygnacja wynikałaby ze stanu faktycznego w terenie uniemożliwiającego prowadzenie 
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robót, a rezygnacja taka będzie zasadna z punktu widzenia prawidłowej realizacji Umowy 
lub uzasadnionego interesu Zamawiającego; 

c. braku możliwości uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania przedmiotu 
Umowy lub prowadzenia Robót od właściwych instytucji, urzędów, zarządcy drogi 
lub dysponentów terenem; 

wówczas Strony dokonają zmiany Wynagrodzenia poprzez obniżenie jego wysokości o wartość 
prac niewykonanych lub objętych rezygnacją pod warunkiem pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okoliczności przez Zamawiającego. 

8) Strony mogą dokonać zmiany wysokości Wynagrodzenia w przypadku konieczności 
wprowadzenia zmian wskutek zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie 
wysokość podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto. 

4. Podstawą do dokonania wyceny dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych będą:  
a) ceny jednostkowe materiałów, usług, robót budowlanych przyjęte przez Wykonawcę 

w zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, 
b) aktualne normatywy z katalogów nakładów rzeczowych (KNR i KNNR) i średnie ceny materiałów 

budowlanych, sprzętu i robocizny z informacji o cenach zawartych w publikacjach Sekocenbudu 
lub równoważnych z ostatniego kwartału sprzed dnia sporządzania wyceny. 

5. Podstawą do ustalenia wartości zaniechanych dostaw, usług lub robót budowlanych będą:  
a) ceny jednostkowe materiałów, usług, robót budowlanych przyjęte przez Wykonawcę 

w zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, 
b) normatywy z katalogów nakładów rzeczowych (KNR i KNNR) i średnie ceny materiałów 

budowlanych, sprzętu i robocizny z informacji o cenach zawartych w publikacjach Sekocenbudu 
lub równoważnych z ostatniego kwartału sprzed dnia podpisania Umowy. 

6. W przypadku wystąpienia w czasie trwania Umowy zmian cen materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją zamówienia, Strony mają prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę wysokości 
Wynagrodzenia (waloryzacja). Zmiana wysokości wynagrodzenia umownego możliwa jest 
najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie częściej niż raz na każde 
6 miesięcy obowiązywania umowy, przy czym zmiany te mogą być dokonane z uwzględnieniem 
poniższych postanowień: 
1) Strona ma prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku, 

gdy średnioroczny: „wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej” (zwany dalej 
także „wskaźnikiem”), obliczony na podstawie comiesięcznych „wskaźników cen produkcji 
budowlano-montażowej” – ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 
wynosi więcej niż 5 % w stosunku do poprzedniego roku obowiązywania Umowy;  

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dowodów 
potwierdzających zasadność złożenia takiego wniosku, w tym dowodów potwierdzających, 
że koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy będą wyższe co najmniej o tyle, 
ile wynosi „wskaźnik”; 

3) Jeżeli Strona wykaże realny wpływ nowego „wskaźnika” na koszt wykonania przedmiotu umowy 
wówczas zmiana Wynagrodzenia może nastąpić w stopniu nie przekraczającym wartości 
aktualnego „wskaźnika”; 

4) Zmiana Wynagrodzenia odnosi się wyłącznie do części zamówienia odpowiadającej zakresowi, 
jaki pozostał do wykonania w ramach przedmiotu Umowy (tj. Wykonawca nie przystąpił 
do realizacji danego zakresu przedmiotu Umowy); 
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5) Zmiana Wynagrodzenia następuje począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek 
o waloryzację; 

6) Zmiana Wynagrodzenia nie może nastąpić o więcej niż 10 % brutto określonej w § 6 ust. 1; 
7) Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi 

postanowieniami zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy zawartej pomiędzy 
podwykonawcą i Wykonawcą są roboty budowlane lub usługi, a okres obowiązywania 
tej umowy przekracza 6 miesięcy. 

7. Zmiana treści o charakterze informacyjno – instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji 
przedmiotu zamówienia, w szczególności zmian dotyczących Wykonawcy lub Zamawiającego, 
zmiany osób upoważnionych do kontaktów, zmiana numerów telefonów, faksów, adresów poczty 
elektronicznej, siedziby Stron lub adresów korespondencyjnych nie stanowi zmiany Umowy 
i wymaga powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej. 

 
§ 12 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę (zgodnie 

z przepisami ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy), osób wykonujących czynności będące 
robotami budowlanymi realizowanymi w miejscu wykonywania przedmiotu umowy świadczących 
pracę bezpośrednio na placu budowy, osoby do wykonania: 
- robót fizycznych przy budowie rurociągu, 
- robót fizycznych przy montażu armatury, 
przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez 
zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia 
zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. 

2. Zamawiający wymaga, wszystkie osoby wykonujące bezpośrednio czynności związane z realizacją 
zamówienia określone w ust. 1 będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Obowiązek 
ten dotyczy odpowiednio pracowników Wykonawcy, jak i Podwykonawców oraz dalszych 
Podwykonawców zaangażowanych do realizacji wyżej wymienionych czynności fizycznych. 

3. Wymóg ten nie dotyczy kadry kierowniczej (Kierownika Budowy) oraz operatorów specjalistycznych 
maszyn wiertniczych realizujących przewiert sterowany. 

4. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania 
przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny; 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót. 

5. W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w wezwaniu 
terminie, nie krótszym niż trzy dni robocze, Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymogów 
określonych w ust. 1 doręczy Zamawiającemu: 
1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
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Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności 
wskazane w ust.1, których dotyczy ww. oświadczenie wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników (imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji, natomiast informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 
o pracę i wymiar etatu muszą być możliwe do zidentyfikowania); 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 
przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

 
§ 13 

Regulacje związane z podwykonawstwem 
1. Wykonawca może wykonywać przedmiot Umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia 
ich sporządzenia. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
projektu umowy lub jego zmiany pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy 
lub jego zmiany (w przypadku projektu zmian umowy powyższe zapisy należy stosować 
odpowiednio).  

3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz zmiany 
do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania umowy lub zmian do tej umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa 
się  że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian do tej umowy. 

4. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 
1) zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 

robót objętych umową; 
2) kwotę wynagrodzenia; 
3) termin wykonania robót objętych umową; 
4) termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
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przez podwykonawcę lub podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę, faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 
budowlanej, dostawy lub usługi; 

5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac objętych przedmiotem umowy 
podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace przez 
podwykonawcę powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty 
wynagrodzenia należnego za wykonanie tych prac Wykonawcy przez Zamawiającego; 

6) płatność faktur następować będzie tylko za roboty odebrane przez Zamawiającego 
od Wykonawcy, po uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawcę zakresu rzeczowego robót 
zrealizowanych przez podwykonawcę; 

7) brak zgody na przelew wierzytelności wynikających z umowy; 
8) wszelkie zmiany umowy powinny następować w formie pisemnej. 

5. Podwykonawca przy zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami 
ma obowiązek: 
1) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo, a także projektu 

jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o dalsze 
podwykonawstwo, i jej zmian; 

2) wskazania terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o dalsze 
podwykonawstwo, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o dalsze podwykonawstwo, 
i do jej zmian; 

3) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów 
o dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian. 

6. Załącznikiem do umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami jest zgoda Wykonawcy 
na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych zobowiązany 
jest przedstawić Zamawiającemu, zawarte umowy poświadczone za zgodność z oryginałem, 
których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek 
nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy, z tym, że wyłączenie, 
o którym mowa powyżej nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00 PLN brutto (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

8. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 
dotyczących podwykonawców. 

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 
przy pomocy podwykonawców. 

10. Ze względu na specyfikę inwestycji i konieczność ochrony drzewostanu (gęste zakrzaczenia, dęby), 
wykonanie przewiertu sterowanego (metoda bezwykopowa) — zarówno siłami własnymi, jak i przy 
udziale podwykonawcy — wymaga zaangażowania personelu posiadającego udokumentowane 
doświadczenie oraz dysponowania specjalistycznym sprzętem w tym zakresie. 

11. Zatrudnienie podwykonawcy do przewiertu sterowanego wymaga uprzedniego zgłoszenia 
i przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo zgodnie z procedurą opisaną w § 13 ust. 
2 umowy. 

12. Wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy bez wymaganej akceptacji projektu umowy 
i zgłoszenia skutkować będzie naliczeniem kar umownych oraz natychmiastowym nakazem 
wstrzymania prac przez nieuprawniony podmiot. 
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13. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren 
budowy, w celu wykonania robót objętych przedmiotem Umowy, Wykonawca powinien zgłosić 
Zamawiającemu z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca 
nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne 
z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte 
wykonanie Umowy. 

 
§ 14 

Siła wyższa 
1. Strony oświadczają, że nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 

zobowiązań wynikających z zawartej Umowy, o ile są wynikiem nadzwyczajnych zdarzeń 
niezależnych od woli Stron, zdefiniowanych w ust. 2, a powstałych w trakcie realizacji Umowy, 
i których żadna ze Stron nie była w stanie przewidzieć. 

2. Strony uważają za siłę wyższą zewnętrzne zdarzenia, których wystąpienie nie było możliwe 
do przewidzenia w chwili podpisywania Umowy, takie jak w szczególności: trzęsienie ziemi, powódź, 
pożar, katastrofa w transporcie, wojna i działania wojenne, stan nadzwyczajny, stan wyjątkowy, 
strajk powszechny, akty władzy państwowej, epidemie, choroby masowe. 

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strony zobowiązują się, że: 
1) niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z siłą wyższą 

na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strona, 
która powołuje się na powyższe okoliczności jest zobowiązana udowodnić, że miały 
one decydujący wpływ na realizację jej zobowiązań umownych. W tym celu Strona przedłoży 
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające wpływ tych okoliczności na należyte wykonanie 
Umowy; 

2) na podstawie otrzymanych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 1, jedna Strona 
w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko 
wraz z uzasadnieniem odnośnie do wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej 
na należyte wykonanie Umowy. Jeżeli Strona otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, 
termin liczony jest od dnia ich otrzymania; 

3) w każdym czasie mogą uzgodnić w szczególności, że okres obowiązywania Umowy ulegnie 
odpowiedniemu wydłużeniu o czas trwania przeszkód związanych z siłą wyższą 
lub ich bezpośrednich następstw, czasowe zawieszenie wykonywania Umowy lub jej części, 
zmianę sposobu wykonywania Umowy, a także możliwość rozwiązania Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że jeśli będzie to możliwe, w zaistniałych okolicznościach, 
o których mowa w ust. 1-3, podejmie wszelkie uzasadnione kroki i działania, aby terminowo 
i należycie wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych, a także będzie czynić starania w kierunku 
zmniejszenia szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia tych okoliczności. 

5. W okresie trwania siły wyższej Zamawiający zapewnia, że podejmie wszelkie uzasadnione kroki 
i działania, aby wspierać Wykonawcę podczas realizacji Umowy. 

 
§ 15 

Odstąpienie od Umowy  
1. Odstąpienie od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, może nastąpić w przypadkach prawem 

przewidzianych. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy: 
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1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie 
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach; 

2) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn zgodnie z Umową, a zwłoka 
przekracza 7 dni mimo wcześniejszego wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie, 
Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w terminie 7 dni; 

3) powzięcia przez Zamawiającego informacji o nienależytym wykonywaniu Przedmiotu Umowy 
przez Wykonawcę oraz uprzednim, bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej 
realizacji przedmiotu Umowy; 

4) gdy łączna wartość kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnie 20 % kwoty maksymalnego 
wynagrodzenia wynikającego z Umowy.  

3. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Odstąpienie 
może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu 
którejkolwiek z przesłanek o których mowa w ust. 2. 

 
§ 16 

Odbiory prac 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace do czasu odbioru końcowego robót. 
2. Odbiór końcowy jest dokonywany po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę. 
3. Warunkiem przystąpienia do procedury odbioru końcowego jest potwierdzenie gotowości 

do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
4. Potwierdzenie gotowości do odbioru końcowego przez inspektora nadzoru inwestorskiego nastąpi 

w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 
5. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 

Do udziału w odbiorze zaproszeni będą przedstawiciele Wykonawcy oraz inni przedstawiciele 
instytucji wskazanych przez Zamawiającego. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy 
bądź Zamawiającego na odbiorze końcowym nie wstrzymuje jego przeprowadzenia oraz ważności 
ustaleń poczynionych przez komisję. 

6. Z czynności odbiorowych będą sporządzane protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w ich toku, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.  

7. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego ujawnione zostaną wady podlegające usunięciu, Wykonawca 
zobowiązany jest usunąć je w terminie określonym w protokole odbioru końcowego. Wady 
te nie mogą wpływać na bezpieczeństwo oraz prawidłową eksploatację wykonanego obiektu 
budowlanego. 

8. W przypadku nieusunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 
6, Zamawiający – niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień - ma prawo powierzyć 
usunięcie wad innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Rozpoczęcie odbioru końcowego robót budowlanych nastąpi nie później niż 14 dni od dnia 
potwierdzania przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru końcowego. 

10. Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę uznania prawidłowej realizacji przedmiotu 
umowy i wystawienia faktury VAT za zrealizowany przedmiot Umowy oraz uzyskania 
przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego z PINB w Policach braku sprzeciwu na zgłoszenie 
zakończenia robót lub ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie. 



 

Zadanie inwestycyjne: „Połączenie wodociągowe Bezrzecza z siecią w Malinowej” 
Źródło finansowania: Dział 010, Rozdział 01043, § 6050 29 

 
 
 
 

§ 17 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, 
w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, będą podlegały mediacjom lub innemu polubownemu 
rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, 
wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązania. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 
prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie 
jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy 
pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną 
korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

4. Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy nie mogą być przedmiotem 
przelewu bez zgody Zamawiającego. Zakaz dokonywania cesji wierzytelności pod rygorem 
nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy 
ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2026 r. poz. 795) i ustawy Pzp. 

6. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


