Zatacznik nr 9 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

W dniu oo 2026 roku w Juchnowcu Koscielnym, pomiedzy: Gming Juchnowiec
Koscielny, ul. Jaminowa 19; 16-061 Juchnowiec Koscielny, zwanym w dalszej czeéci Zamawiajacym,
reprezentowang przez : Krzysztofa Marcinowicza - Wéjta Gminy,

B ssrinn e s ZWANYM W dalszej czesci Wykonawcg, reprezentowanym przez:

. - wspétwtasciciela firmy

w rezultacne dokonanla przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie

zamowienia, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11

wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoOwien publicznych, zwanej dalej ,,ustawa pzp”’, zostata zawarta umowa o

nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie pn. Budowa kablowej sieci
elektroenergetycznej 0,23 kV oswietlenia drogowego terenu i monitoringu w m. Lewickie Stacja.

2. Przedmiotem zamdwienia jest budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,23 kV o$wietlenia
drogowego terenu i montazu kamer monitoringu w m. Lewickie Stacja dz. nr 83/11,, gmina
Juchnowiec Koscielny.

Zakres robdt obejmuje

- budowe i doziemnej sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23 kv,

- montaz 6 stupdw oswietlenia drogowego o wysokosci 8 mb, aluminiowych z wysiegnikami 1,5 mb, .z ..

oprawami LED wraz z kablem zasilajgcym utozonym w ziemi na gtebokosci 0,7 m, w tym 2 stupéw z

podwdjnymi wysiegnikami;

- montaz 8 szt. wysiegnikow i opraw o mocy 61,5 W;

- montaz 8 kamer monitoringu CCTV;

- montaz szafki elektrycznej i szafki RACK;

- dysk twardy 12 TB pracy ciagtej;

- zestaw grzejny z termostatem;

- Router 5 portéw 1 Gbit.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamdwienia tj.
zafaczonej dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych branzy elektrycznej opracowanych
przez pracownie projektowa S-KA Elektro Stawomir Kapelewski, z siedzibg: ul. Kardynata Stefana
Wyszynskiego 4/72, 15-888 Biatystok, stanowigcej zatgcznik Nr 10 do SWZ.

4. Przedmiary robdt powinny by¢ analizowane w powigzaniu z projektami, wynikami wizji Iokalnej,
zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlana, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, specyfikacja warunkdw zaméwienia i nalezy je uzupetnié¢ o pozycje robdt pominiete, a
wynikajace z powyzszych ustalen.

5. Po zakoriczeniu rob6t budowlanych ale nie pdZniej niz przed zgtoszeniem przedmiotu zaméwienia do
odbioru koficowego i przekazaniu zrealizowanego przedsigwzigcia Zamawiajgcemu, Wykonawca
przygotuje i przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej— 2 kpl. i w
wersji elektronicznej na informatycznym nosniku danych — 1 egz. Przekazana dokumentacja podlega
akceptacji przez Zamawiajacego.

6. Za dzien realizacji przedmiotu zaméwienia uznany bedzie dzied, w ktérym Wykonawca wykona
wszelkie prace ujete w dokumentacji wykonawczej oraz nieujete w dokumentacji a niezbedne da
prawidtowego, zgodnego ze sztuky budowlang, Prawem budowlanym oraz normami i warunkami
technicznymi wykonania przedmiotu zaméwienia oraz dokona bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu zaméwienia.

7. Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane i przedmiot
zamoOwienia na okres nie krétszy niz .................... lat.

8. Zamawiajgcy potwierdzi wykonanie zamdwicnia poprzez podpisanie bezusterkowego protokotu
odbioru przedmiotu zamdwienia.



9. Uzyte do wykonania przedmiotu umowy tj. rob6t budowlanych materiaty, powinny odpowiadac
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz spetniajgce wymagania okreslone w
art. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1213).

10.Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zaméwienia byt wykonany starannie, z duig dbatoscia
o szczegély, z materiatéw opisanych w sposéb szczegétowy w zatgcznikach do SWZ.

11.Wykonawca odpowiada za wszelkie wady prawne dostarczonych i wbudowanych materiatow,

" w tym réwniez za ewentualne roszczenia oséb trzecich wynikajace z naruszenia praw wiasnosci
intelektualnej lub przemystowej, w tym praw autorskich, patentéw, praw ochronnych na znaki
towarowe oraz praw z rejestracji na wzory uzytkowe i przemystowe, dotyczace przedmiotu umowy
odpowiada wylgcznie Wykonawca.

12.W przypadku, gdy w zalaczonej do SWZ dokumentacji podano nazwy konkretnych materiatow badz
- producentéw, to nalezy traktowad jako okreélenie minimalnych charakterystycznych parametréw,
wlaéciwosci jakoéci. Materialy wymienione w dokumentacji technicznej sg propozycja, mozna
stosowaé materialy réwnowazne, przy zachowaniu zaprojektowanych parametréw technicznych,
eksploatacyjnych i uzytkowych oraz spetniajacych aktualnie obowigzujace przepisy i normy. Jezeliw
dokumentaciji projektowej badz specyfikacji technicznej uzyte zostaly nazwy handlowe materiatow i
urzadzen to nalezy traktowac je jako propozycje projektanta.

,‘1_'3.Wyk(5nawca moze uzyé/zastosowaé materialy rownowazne, jednakze kazda zmiana wzgledem
projektu wymaga przedstawienia do akceptacji Zamawiajacego, propozycji zamiany ktéra swoimi
parametrami technicznymi, wilaéciwoéciami oraz jakoscia jest réwnowazna i o nie nizszych
barémetrach, niz przewiduje dokumentacja oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. W przypadku
iaoferowania rozwiazania réwnowaznego, Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ réwnowazno$¢

- zastosowanych rozwigzan.

14.W przypadku, gdy w zataczonych dokumentach opisujacych przedmiot zaméwienia wystepuja
odwotania do standardéw lub norm, Zamawiajacy dopuszcza standardy lub normy réwnowazne, ktére
zachowuja takie same wymagania co najmniej w zakresie w jakim Zamawiajacy odwotuje sig do
wskazanego standardu lub normy.

15.Wykonawca jest wytwoérca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0

. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, zzastrzezeniem ust.16, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,

: Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.
16.Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,

" .wymagajace wywozu, nienadajace sie¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robét

" rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy, ktory powinien je zagospodarowal zgodnie z
przepisami powszechnie obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

o §2

1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1) Przekazania dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowg lub skutecznego zgtoszenia zamiaru
wykonania robdt budowlanych, dziennika budowy;

2) Protokolarnego przekazania placu budowy na czas realizacji przedmiotu umowy, w terminie
uzgodnionym przez strony;

3) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

4) Dokonania odbioru przedmiotu umowy;

5) Zaptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, po wypetnieniu wszystkich obowigzkéw przez
Wykonawce

2. Do obowigzkéw Wykonawcy naleiy:

. 1) Protokolarne przejecie placu budowy

2) Przedtozenie dla Zamawiajacego w ciagu 7 dni od dnia podpisania protokotu przekazania placu budowy
harmonogramu realizacji zadania i komplet uméw o podwykonawstwo jesli zgtosi podwykonawcow.



3) Wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacjg warunkdw zaméwienia, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy,
sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa -
warunkami bezpieczeristwa BHP,

4) Zapewnienia kompleksowe]j obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, w
szczegdlnosci wytyczenie obiektu i urzadzen do wbudowania, opracowywanie i dostarczanie szkicow
polowych oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

5) Wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich roboét, ktére zgodnie z wiedzg techniczng sa
niezbedne do wykonania robot objetych dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, -
6) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktdre
moga wplynaé na jakos$¢ robdt lub termin wykonania przedmiotu umowy,

7) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych w dokumentaql
technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét i w umowie, w szczegdlnosci: protokotéw
badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych, dziennika budawy,
inwentaryzacji powykonawczej, Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajagcego wszelkich uzgodnien,
pozwolen, zezwolen, decyzji i zgoéd niezbednych do wykonania przedmiotu umowy w zakresie, w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonawce, zgodnie z dokumentacjy projektowa i specyfikacjg techniczna
wykonania i odbioru roboét,

8) Zobowiagzania Zamawiajgcego do powiadomienia o rozpoczeciu robét: Powiatowy Zarzad Drég; PGE
Dystrybucja oraz wiascicieli istniejacego uzbrojenia co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem: robét
budowlanych;

9) Informowanie Zamawiajacego, z min. 5-dniowym wyprzedzeniem, o dziataniach ktérych podjecie moze
spowodowaé utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: odciecie lub zamkniecie drég,
wodociggoéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych medidw uzytecznosci publicznej, tymczasowa
zmiana organizacji ruchu — jesli sie wydarzg, g .
10) Uzgodnienie materiatéw do akceptacji dla Zamawiajacego i jego Inspektora nadzoru przed |ch
wbudowaniem. : a3
11) Dostarczenie wiasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia umownego,
materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

12) Nadzér na realizacjg przedmiotu umowy oraz przestrzeganie przepisow bhp i przeplséw
przeciwpozarowych, :
13) Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca sktadowania materiatéw oraz ochrona mienia zaplecza i
placu budowy od dnia przekazania placu budowy,

14) Uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robét zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w szczegdInosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy
prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia oraz dbanie o stan techniczny..i
prawidtowo$¢ oznakowania przez caly okres realizzcji zadania inwestycyjnego, :
15) Niezwlocznie po podpisaniu umowy zebranie wszystkich niezbednych dokumentéw i uzgodnlen
koniecznych do prowadzenia robét (z PGE, Urzedu Gminy Juchnowiec Koscielny, Zaktadu Komunalnego
Gminy Juchnowiec Ko$cielny, PZD) — je$li bedzie konieczne.

16) Uiszczanie optat za: pobdr energii elektrycznej na potrzeby budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika oraz pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza (jesli dotyczy), v
17) Naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujacych 5|e w
bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, o
18) Uczestniczenie we wszystkich spotkaniach i radach budowy organizowanych przez Zamawnajqcego
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, :
19) Systematyczne prowadzenie prac porzgdiowych w trakcie realizacji robét, ,

20) Uporzadkowanie placu budowy po wyknaivyzh robotach, w terminie nie péZniejszym niz termln
odbioru koricowego wykonanych robét,

21) Doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoshczeniu robot budowlanych, elementéw i terendw
przylegajacych do placu budowy, nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robdt budowlanych,



22) Zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzert w sposéb niezagrazajacy zyciu i zdrowiu
pracownikéw Wykonawcy i 0séb trzecich,

23) Zgtoszenie wykonania robét do odbioru koicowego,

24) Wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy czym w przypadku
wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentaciji
projektowe] zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i z Projektantem,

25) Wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego, co do ich jakosci,

26) Dostarczenie kart katalogowych, $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na
materiaty i urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce,

27) Przygotowanie dokumentéw do odbioru kofncowego,

28) Usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych w okresie gwarancji
i-rekojmi,

29): Prowadzenie robét budowlanych z nalezyty starannoscia, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie ze sztuka budowlana, zasadami wiedzy
technicznej oraz obowigzujacymi wymaganiami Prawa budowlanego,

30) Utrzymanie nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, uniemoiliwienie
dostepu osobom postronnym na plac budowy oraz zabezpieczenie ruchu pieszego w strefie zagrozenia,

31) Uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

32) Przekazanie do odbioru przedmiotu zamdéwienia Zamawiajacemu po wykonaniu robét budowlanych

' ‘ §3
1. Wykonawca zobowiazuje sie do dostarczenia w ciggu 7 dni od podpisania umowy polisy ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na kwote 50 000,00 zt.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres realizacji umowy. Jezeli
Wykonawca przedtozy polisg na okres krétszy niz okres realizacji zaméwienia, bedzie zobowiazany, na 7
dni przed utraty jej waznosci, przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny, pod rygorem zapfaty kar
umownych w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieri zwtoki.

3: Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérej mowa w ust. 1.
4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazkéw, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust, 4, bedzie obcigza¢ w
catosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust, 1 podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.

. §4
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wtasnymi nastepujace czesci zaméwienia: roboty braniy

*). Pozostate roboty Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcéw wskazanych w ofercie
Wykonawcy w nastepujgcym zakresie branz: ...
*3, Wykonawca o$wiadcza, ze w celu wykazania spetriznia warunkéw udziatu w postepowaniu, korzysta
z zasobdw nastepujacych podwykonawcéw:

j
*4. Zatrudnienie przez Wykonawce innego podwykonawcy niz wskazany w ofercie wymaga zgody
Zamawiajacego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu zaméwienia zamierzajacy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia do przediozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej 2
projektem umowy.
6. Do zawarcia umowy z podwykonawcy stosuje sie odpowiednie przepisy zawarte w ustawie Prawo
zamdwien publicznych oraz w Kodeksie Cywilnym.



7. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do Zamawiajacego
z wnioskiem o akceptacje, Wykonawca okresla zakres rob6t wykonywanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow oraz wielkos¢ naleinego wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robdét
budowlanych. '
8. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach gdy:

- niespetnione zostang wymagania okre$lone w SWZ;

- gdy termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni.

9. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. - : ‘
11. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo ktoreJ
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8. :
12. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedioionej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong ,,za zgodnos<¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamdwienia publlcznego
oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50
000 zt.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dnj;
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany projektu umowy,
pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej.

15. Zapisy zawarte w ust. 5 — 14 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o]
podwykonawstwo.

16. W przypadku robét wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
Wykonawca zobowigzany jest przed przedtozeniem Zamawiajgcemu faktury na zrealizowane roboty,
dotaczyé dowdd zaptaty za wykonany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zakres robot,
potwierdzony osobiscie przez podwykonawce.

17. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
potwierdzajgcej wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu roboty
budowlanej. Lo
18. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przysiugUchego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku uchylenia sig¢ od obowiazku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na
roboty budowlane.

19. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane.

20. Bezposrednia zapfata wynagrodzenia podwvkonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wylacznie wymagalne wynagrodzenie, ba:z odsetek, naleinych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaly igrﬂ‘wmjacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie plsemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredni2j zapiaety wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie 7 dni od dnia otrzymania powyiszej informacji. .

/



22. W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, lub
b) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, lub
¢) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ tej zapfaty.
23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
24. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za swoje wiasne.
25. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wszystkie roboty budowlane,
wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym, za te roboty, ktére zostana wykonane przez
podwykonawcow.
26. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo wszelkich dziatar na terenie budowy.

§5
1. Wykonawca zobowiazuje sie zrealizowa¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie:
a) Termin rozpoczecia — w dniu podpisania umowy,
b) Termin zakoriczenia — do 30 listopada 2026 r.;
2. Za date zakorczenia wykonywania catego przedmiotu umowy ustala sig date podpisania protokotu
odbioru koricowego przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
3. Odbiér przedmiotu umowy zostanie dokonany komisyjnie, przez przedstawicieli obu stron, na
podstawie protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem robét.
5. Strony zobowiazuja sie do wzajemnego i niezwlocznego powiadomienia sie na pi$mie o zaistniatych
przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzari w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym i

wynosi zgodnie z ceng ofertowa: ........ueeienes . PLN brutto (facznie z podatkiem VAT), (stownie:
: - z’fotych)

2 Wynagrodzeme ryczaftowe okreélone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ ponoszonego

przez Zamawiajacego wydatku na sfinansowanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy i

obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja rob6t budowlanych i ustug majacych na celu wykonanie

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z

realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢

wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

4. Ptatno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy bedzie realizowana w nastepujacy sposéb:

Faktura koricowa, ktéra zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote, okre$long w § 6 ust. 1 w/w

umowy, po wykonaniu catosci rob6t budowlanych i przedmiotu umowy oraz po dokonaniu odbioru

koricowego i podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

5..Podstawe do wystawienia faktury VAT stanowi protokét odbioru przedmiotu umowy podpisany przez

Strony umowy. a

6. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i przekazanla faktury VAT koricowej w terminie nie

dtuzszym niz 7 dni od dnia dokonania odbioru koricoweg».



7. Nabywca i ptatnikiem faktur VAT bedzie: Gmina Juchnowiec Koscielny 16-061 Juchnowiec Koscielny ul.
Jasminowa 19, NIP: 966-18-13-207, za$ odbiorcg faktur bedzie jednostka organizacyjna gminy: Urzqd
Gminy Juchnowiec Koscielny ul. Jasminowa 19, 16-061 Juchnowiec Koscielny.

Dla firm zobowigzanych do wystawienia faktur zgodnie z programem KSeF obowigzuje nastepujacy
wymég podawania danych do faktury ustrukturyzowanej, w ktérej Gmina Juchnowiec Koscielny nabywa
materiaty lub ustugi od kontrahenta:

Nabywca (Podmiot2):

Gmina Juchnowiec Koscielny

ul. JaSminowa 19,

16-061 Juchnowiec Koscielny

NIP: 966-18-13-207

Odbiorca (Podmiot3):

Urzad Gminy Juchnowiec Koscielny

ul. Jaséminowa 19,

16-061 Juchnowiec Koscielny

NIP: 966-05-94-401 :
8. Zamawiajacy dokona ptatnosci faktury koficowej z zastosowaniem mechanizmu podnelonej pfatnoécn,
w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, po odebraniu
robét przez Zamawiajgcego i podpisaniu przez strony protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy,
w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w Banku , e P o)
NUMEBIZE ..overereeeeverenreerenrasesseosnsseasasssasssesssnas , W tym wartos$¢ sprzedazy netto bedzne opfacona na rachunek
rozliczeniowy Wykonawcy, a podatek od towardw i ustug zostanie opfacony na specjalny rachunek
bankowy Wykonawcy - rachunek VAT.

9. Daty zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dzied obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

10. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom (kopie dokumentéw zaptaty) wraz z oswiadczeniami wszystkich podwykonawcéw o nie
zaleganiu Wykonawcy z ptatnos$ciami w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dZIer‘n
wystawienia o$wiadczenia. : L
Oswiadczenia podwykonawcéw wystawiane sg nie wczesniej niz 3 dni przed datg wystawnenla faktury
przez Wykonawce. W przypadku, gdy podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami -
oswiadczenie winno zawiera¢ rowniez kwote naleznego nieoptaconego wynagrodzenia. Wraz z fakturg
Wykonawca kazdorazowo przedkltada Zamawiajgcemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia z
podwykonawcami, a w przypadku dalszych podwykonawcédw réwniez zestawienia sporzgdzone przez
swoich podwykonawcdw. Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o
podwykonawstwo, warto$¢ wynagrodzenia ustalonego tymi umowami, kwoty wynagrodzenla juz
opfaconego z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostatego do optacenia. ;

11. Zaptata naleznosci za fakture koricowg nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za Jakosc
wykonanych ustug.
12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia z faktury Wykonawcy wartosci robét budowlanychl
zaniechanych.

13. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z faktury Wykonawcy.

§7

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
WYSOKOSCI ..covivnsinsaneanenss PLN, tj. 5 % wynagrodzenia, okres$lonego w § 6 ust. 1 umowy.

2*. Zabezpieczenie zostalo wniesione w pienigdzu, na rachunek bankowy Urzedu Gminy Juchnowiec
Koscielny: BS Juchnowiec Gérny Nr 68 8074 0002 0000 1661 2000 0030, z dopiskiem: Budowa kablowej
sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oswietlenia drogowego terenu i monitoringu w m. Lewickie Stacja. .
2*. Zabezpieczenie zostalo wniesione W fOrmie ........ceecvceeeeneivennesininsvercressreneseeone z dopiskiem: Budowa
kablowej sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oswietlenia drogowego terenu i monitoringu w m. Lew:ck/e
Stacja. 8



3. Strony postanawiaja, ze kwota, ktéra zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmiza wady wyniesie 30 % wysokosci zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrécone Wykonawcy w wysokosci:

1) 70% - w terminie do 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokotu koricowego odbioru
przedmiotu umowy;

2) 30% - w terminie do 15 dni po uptywie udzielonego przez Wykonawcy okresu rekojmi za wady.

5. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usuniecia wad i usterek przez Wykonawce
w. okre$lonym terminie, zabezpieczenie wraz z odsetkami staje sie wtasnoscia Zamawiajacego i bedzie
wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania robdt budowlanych i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wykonane roboty budowlane.

1. Wykonawca udziela ................ lat gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane i przedmiot
zamowienia, liczac od dnia odbioru koficowego rob6t budowlanych, okreslonego w protokole odbioru
koncowego robét.

2. Do udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub
wymiany elementéw objetych gwarancja, w celu przywrdcenia wartoéci uzytkowej, technicznej lub
estetycznej przedmiotu umowy.

4. Niezaleznie od uprawnieri z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane roboty budowlane i wbudowane materiaty oraz urzadzenia i zobowigzuje sig do usunigcia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w okresie terminu okreslonego rekojmia, poprzez ich naprawg lub
wymiane.

5. Wykonawca zobowiazuje sig¢ w dniu odbioru koricowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie pisemnej,
ze wykonane roboty budowlane i przedmiot umowy s3 wole od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.
6. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. W przypadku wystapienia wad fizycznych, objetych rekojmia za wady fizyczne lub wad jakosciowych,
objetych gwarancja, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia Wykonawcy o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.

8.'W przypadku, gdy usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 niniejszego
paragrafu, ze wzgledu technologicznych lub niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, usunigcie
wady powinno by¢ wykonane w innym terminie wskazanym przez Zamawiajacego. Wykonawca jednak
jest zobowigzany udowodnié Zamawiajagcemu, w szczegélnodci przedstawiajac stosowne opinie
techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie okre$lonym w ust.
7.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminach okre$lonych w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy moze zlecié zastepcze usunigcie wad stronie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty
usuwania wad pokrywane beda w pierwsze]j kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

10. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami zastepczego usunigcia wad, o ktérym mowa w ust. 9,
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ koszt wykonaria zastepczego, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

11. W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla mienia i Zycia lub zdrowia ludzi lub
grozi szkoda o bardzo duizych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwilocznego
zabezpieczenia miejsca awarii, w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia szkody.
12. Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie na adres e-mail:

13. Termin gwarancji i rekojmi ulega przed’fuzeni'd‘b czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito w okresie trwania gwaranc;ji i rekojmi.

14. W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:



1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadiosciowego,
3) ogtoszenia swojej likwidaciji,

4) zawieszeniu dziatalnosci

§9
Strony okreslajg nastepujace kary umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne: :
1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca
w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;
2) za zwtoke w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego
okreélonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kaidy dzien zwtoki, liczac od umownego terminu
okres$lonego w tresci § 5 ust. 1 niniejszej umowy;
3) za zwloke w usuwaniu wad, usterek lub awarii w przedmiocie zamdwienia oraz wad fizycznych lub
gwarancyjnych, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad
lub usterek;
4) za ustalenie w umowie z podwykonawca diuzszego niz 30 dni terminu zaptaty i nie dokonanie zmiany
umowy w tym zakresie na wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
ryczattowego okre$lonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien przekroczenia terminu;
5) kazdorazowo za niezatrudnienie przez wykonawce osoby wykonujacej na umowe o prace -najmniej
jednej czynnosci wskazanej w SWZ, a polegajacej na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie
pracy — w wysokosci stanowiacej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace na podstawie.
przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego nie dopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu,
6) kazdorazowo, za niezapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez Podwykonawce
osoby wykonujgcej co najmniej jedng czynno$¢ wskazang w SWZ, a polegajaca na wykonywaniu pracy w
sposéb okreslony w Kodeksie Pracy, na umowe o prace — kara w wysokoéci stanowigcej iloczyn kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niezapewnienia
przez Wykonawce niedopetnienia przez Podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby mlesu-:cy w
okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu. ¢ . e
7) za brak zaptaty przez wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenle w
terminie 30 dni, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego okreSlonego w § 6 ust. 1 nInIEJSZG}
umowy, za kazdy dzien opdznienia, ]
8) za nieprzediozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie do 14 dni przed planowanym
dniem jej podpisania, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejsze;j
umowy, za kazdy dzier zwtoki,
9) za nieprzediozenie zamawiajacemu kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej akceptacji przez Zamawiajgcego
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego, okres$lonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwloki. &
2. W przypadku zwtoki w usuwaniu wad, usterek i awarii w terminie dodatkowym kara umowna ulega
podwyzszeniu o 50 %, liczac od dnia uptywu terminu dodatkowego.
3. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych dochodzi¢é moze Zamawiajacy od Wykonawcy»
wynosi 30 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach Kodeksu Cywilnego, jesli szkoda przewyisza zastrzezong wysoko$¢ kar umownych. :
5. Zamawiajacy jest upowazniony do zlecenia wykonania zastepczego, w sytuacji gdy Wykonawca sam
opdinia sie z wykonaniem umowy, w tym postanowien dot. gwarancji i rekojmi, przez okres diuiszy niz
14 dni. -



6. W przypadku utraty przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, dofinansowania,
przeznaczonego na realizacje inwestycji: Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oswietlenia
drogowego terenu i monitoringu w m. Lewickie Stacja, bedacej przedmiotem niniejszej umowy,
Wykonawca zostanie obcigzony karg umowna w wysokosci 30 % wynagrodzenia ryczaltowego
okreélonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, a ponadto Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia w petnej
wysokoéci utraconego przez Zamawiajacego dofinansowania.

§10
4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy:
PaN{i) astmrmensassmssacmismssmninsomnmonnns T8 eyt
Podstawowe obowigzki i prawa kierownika budowy okresla art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane.
2. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany w wykazie oséb,
7tozonym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia. Zmiana kierownika budowy, o ktérym mowa w ust.
1, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.
3. Wykonawca jest zobowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowad nowy skiad personelu w
hastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia lekarskiego trwajacego dtuiej niz 14 dni, choroby,
émierci lub innych przyczyn i zdarzen losowych, w terminie 7 dni od daty powziecia przez Wykonawce
wiadomosci o zaistnieniu powyiszych zdarzen.
4. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane opisang w tresci ust. 3 w terminie 14 dni od daty przedstawienia
propozyciji, wylacznie w przypadku, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s6b beda spetnialy wymagania okre$lone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu
wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie, nie za$ obowigzek Zamawiajgcego, do akceptacji
zaproponowanej zmiany.
5. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapi¢ z wnioskiem pisemnym o
zmiane ktdrejkolwiek z 0s6b personelu, jezeli w opinii Zamawiajacego, osoba ta jest nieefektywna lub nie
wywigzuje sie ze swoich obowigzkdw, wynikajacy z umowy lub przepiséw prawa. Obowigzkiem
Wykonawcy bedzie wowczas zastapienie tej osoby inng osoba spetniajaca wymagania zwarte w SWZ i
niniejszej umowie, w terminie 7 dni od daty dorgczenia wniosku.
6. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego.
7. Wykonawca od chwili rozpoczecia robdt do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu
ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za:
é:‘erboty oraz wszelkie nieuzasadnione szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizacji zadania lub
przy usuwaniu usterek,
- szkody i nastepstwa nieszczes$liwych wypadkéw,
- skutki zdarzen losowych zaistniatych na terenie budowy.
8. Stosowane do budowy materiaty powinny podlega¢ kwalifikacji i kontroli jakosci stosownie do
obowiazujacych przepiséw, posiadaé $wiadectwo jakosci i certyfikaty, odpowiada¢ dokumentaciji
projektowej pod wzgledem gwarantujacym jakos¢.

N §11

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

Odbiér koricowy po zakoriczeniu catoéci rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia — bgdacy
podstawa do wystawienia faktury koricowe;j.

2. Kierownik budowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci wykonania, przeprowadzeniu z wynikiem
pozytywnym wymaganych prdb, zgtasza gotowos$¢ do odbioru przedmiotu umowy.

3. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego bedzie faktyczne wykonanie
catoéci przedmiotu umowy, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.’

4. O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ na pismie
Zamawiajgcego (pismo zgtaszajace odbiér).

5. Zamawiajacy rozpoczyna czynnosci odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce. Odbiér korficowy bedzie
potaczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajacego przedmiotu odbioru do eksploataciji.
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W czynnosciach odbioru powinien uczestniczy¢:

- przedstawiciel Zamawiajacego i uzytkownika,

- inspektor nadzoru inwestorskiego,

- Wykonawca (kierownik budowy),

- Projektant,

- i inni, ktdrych obecnos¢ zostata ustalona w trakcie uzgadniania projektu technicznego zadania.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu projekt
powykonawczy — 2 kpl., zawierajacy dokumenty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, wynikajace z
przepisow art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, niezbedne do przekazania wtasciwemu
organowi nadzoru budowlanego, celem zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub uzyskaniu pozwolenia
na uzytkowanie (je$li bedzie konieczne, tj.:

a) oryginat dziennika budowy,

b) dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang i skompletowang,

c) dokumenty: certyfikaty, atesty, oswiadczenia, karty gwarancyjne na wbudowane materiaty i
urzadzenia, potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane, opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru,
d) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne dokumenty wymagane
w STWIORB,

e) oswiadczenia Kierownika budowy o zakoriczeniu budowy oraz wykonaniu rob6t budowlanych zgodme
ze sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami, ,
f) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przedtozong do Paristwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego w PODGIK w Biatymstoku wraz ze stosownymi o$wiadczeniami Geodety — po 3-kpl.

g) osSwiadczenie kierownika budowy, niezbedne do zgtoszenia obiektu :

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujagcymi Polskim Normami, a w razie zmian dokonanych w toku
wykonywania robét w stosunku do projektu lub warunkdéw pozwolenia na budowe — o$wiadczenie o
ktérym mowa powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

- 0 doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,

i) oswiadczenie o whasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, -
j) aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci kierownika budowy do izby zawodowej,

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru z powodu nie skonczenla
robdt lub nie przeprowadzenia wszystkich préb z wynikiem pozytywnym, istnienia wad i usterek. nie
nadaje sie do uzytku zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odmdéwic¢ odbioru. :

8. Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajacy moze wedle swego wyboru odstgpi¢ od umowy, zgda¢ wykonania po raz
drugi lub zleci¢ wykonanie nieukonczonych prac osobom trzecim, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajgcy moze wedle swego wyboru obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, zadaé
wykonania po raz drugi.

10. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniegcia, ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

11. Jezeli wady nadajq sie do usuniecia, ale uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajacy moze wedle swego wyboru odstgpi¢ od umowy, zada¢ wykonania po-raz
drugi lub zleci¢ wykonanie nieukoriczonych prac osobom trzecim, na koszt i ryzyko Wykonawcy. - ...
12. Czynnoéci odbioru zostang podjete po usunieciu przyczyn odmowy odbioru i ponownym zgtoszeniu
gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

13. Przedstawiciel Wykonawcy bedzie zobowigzany po zakoriczeniu budowy udzieli¢ przedstawicielowi
Zamawiajacego oraz Inspektorowi nadzoru pomocy w uzyskaniu w Nadzorze Budowlanym
odpowiedniego dokumentu Zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub uzyskaniu przez Zamawiajacego
Pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie to konieczne)

§12
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:
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1) Zostana spetnione przestanki do ztozenia wniosku o upadto$¢ Wykonawcy lub przeprowadzenia
restrukturyzacji firmy,

2) zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét, pomimo wezwania przez
Zamawiajgcego,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z umowa i dokumentacjg techniczng lub nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne.

2. Zamawiajacy, oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego moze odstapic od
umowy takze w razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy ponosi woéwczas
koszty juz wykonanych prac.

3. Odstapienie od umowy w przypadku okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu moze nastgpi¢ w trybie
i-na zasadach okreélonych w art. 456 ustawy pzp.

4. W przypadku odstapienia od umowy na warunkach okreslonych w ust. 1 zabezpieczenie, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 ulega utracie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego.

5. Postanowienie zawarte w ust. 4 nie obowiazuje, jezeli Zamawiajacy na tej podstawie naliczyt karg
umowna.

§13

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu stron wyrazong w formie
pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania art. 454 i
455 ustawy pzp.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany tresci umowy, w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, w
przypadku zaistnienia co najmniej jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) jezeli koniecznoé¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezyta starannoscia, nie mégt przewidziet, o ile zmiana nie modyfikuje ogélnego charakteru umowy,
a wzrost ceny kazda kolejng zmiang nie przekracza 10 % wartosci pierwotnej umowy,

2) na skutek ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), majacej zastosowanie do
przedmiotu zamdwienia:

+zmiana ustawowe] wysokosci podatku VAT powoduje odpowiednig zmiane wynagrodzenia Wykonawcy
od dary wprowadzenia zmiany,

- naliczenie podatku VAT w nowej wysokoéci dopuszcza sig tylko od wynagrodzenia za te cze$¢ umowy
realizowana po dniu wejscia w zycie przepiséw ustalajacych zmiany stawki VAT,

- w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto pozostate do korica realizacji umowy
moze ulec zmianie o réznice w wysokosci tego podatku,

3) na skutek zmiany wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

4).na skutek zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

5) na skutek zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, kazda ze stron umowy,
w terminie od dnia opublikowania przepiséw dokonujacych tych zmian do trzydziestu dni od dnia ich
wejécia w 2ycie, moze zwrdci¢ sie do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleri negocjacyjnych moze nastapic po wejsciu
w 2ycie przepiséw bedacych przyczyna waloryzacii.

3. W razie zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia nalezy
rozumie¢ sume wzrostu kosztéw Wykonawcy zaméwienia publicznego, wynikajacych z podwyzszenia
wynagrodzeri poszczegdlnych pracownikéw bioracych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w
momencie wejécia w zycie zmiany, czgéci zaméwienia, do wysokosci wynagrodzenia minimalnego albo
minimalnej stawki godzinowej, obowigzujace po zmianie przepiséw lub jej odpowiedniej czgsci, w
przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz petny etat.

12



4, W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 4, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia nalezy
rozumie¢ sume wzrostu kosztéw Wykonawcy zamdwienia publicznego oraz drugiej strony umowy o prace
lub innej umowy cywilnoprawnej taczacej Wykonawce zamdwienia publicznego z osobg fizyczna
nieprowadzacy dziatalnosci gospodarczej, wynikajacych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych
sktadek od wynagrodzeri oséb zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej umowy
cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci gospodarczej, a
bioracych udziat w realizacji udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejécia w zycie
zmiany, czesci zamdwienia przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych oséb.

5. W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 5, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia nalezy
rozumie¢ sume wzrostu kosztéw realizacji zamoéwienia publicznego wynikajaca z wptat do PPK przez
podmioty zatrudniajace, uczestniczaca w realizacji zaméwienia publicznego.

6. W razie zamoéwien realizowanych wspdlnie przez kilku wykonawcow lub realizowanych przy pomocy
podwykonawcow przepisy wskazane w ust. 2 pkt 3-5 stosuje sie odpowiednio. ~

7. Przedtuzenie terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu
ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia, nastapi wylgcznie w nastepu;acych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakornczenia przedmiotu
umowy bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca;

2) w przypadku przedtuzajacych sie procedur, niezaleznych od wykonawcy, w zakresie uzyskania
niezbednych decyzji administracyjnych i uzgodnien, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

3) w przypadku wystgpienia kolizji z niezainwentaryzowang infrastrukturg podziemna, ‘

4) w przypadku wystapienia przedtuzania sie okresu osiggania parametréw technologicznych, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

5) w przypadku, jezeli wykonanie robdt zgodnie z projektem okaze sie niemozliwe z przyczyn
technicznych,

6) w razie wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy lub przerw w jego wykonywaniu powstatych z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,

7) w przypadku wystgpienia sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnle z jei
postanowieniami.

8. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 6 miesiecy w zakresie, o ktérym mowa w art. 439
ustawy Pzp, t,j. w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia,
na nastepujacych zasadach:

1) Strony moga zada¢ waloryzacji wynagrodzenia wylgcznie, gdy wskaznik, o ktérym mowa w pkt 6 zmieni
sie 0 co najmniej +/-5 % w okresie 6 miesiecy w odniesieniu do daty zawarcia umowy,

2) Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie mogto podlega¢ waloryzacji jednorazowo po uptywie szesciu
miesiecy od dnia zawarcia umowy, a nastepnie raz za kazde kolejne sze$¢ miesiecy realizacji przedmiotu
zamodwienia,

3) Waloryzacji nie bedzie podlega¢ bedzie wynagrodzenie za prace zwigzane ze zmiang sposobu
$wiadczenia, w szczeg6Inosci za roboty dodatkowe lub roboty zamienne,

4) Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, uprawniajgcy strony
umowy do Zzgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 5% i mierzony jest wskaznikiem cen produkcji
budowlano-montazowej ogétem ogtaszanym co miesigc w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w poréwnaniu z poziomem miesigca, w ktérym nastapito zawarcie umowy (wzrost cen w
miesigcu, w ktdrym nastgpito zawarcie umowy nie jest uwzgledniany),

5) Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia moze by¢ procedowana na wniosek strony ztozony najwczesnlej
w szostym miesigcu od dnia zawarcia umowy, a jezeli w terminie tym nie wystapi przekroczenie poziomu
zmiany ceny (+/-5%), to waloryzacja moze by¢ dokonana w pierwszym miesigcu, w ktérym ogtoszony
zostanie wskaznik zmiany poziomu ceny wykazujgcy przekroczenie lub zmniejszenie poziomu 5%. ;
6) Kolejna zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w kazdym miesigcu, w ktdrym ogtoszony zostanie
wskaznik zmiany poziomu ceny wykazujacy przekroczenie lub zmniejszenie poziomu ceny wykazujacy
krotno$¢ 5% w stosunku do poziomu z daty zawarcia umowy.
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7) Maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajgcego w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego ustepu wynosi 5 % wynagrodzenia ofertowego,

8) Zmiana wynagrodzenia zgodnie z niniejszym ustgpem wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze
zmiang ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

9) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione w zwigzku z zastosowaniem niniejszego
ystepu, zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérymi zawart
umowe na okres dluiszy niz 6 miesigcy (liczony wraz ze wszystkimi aneksami do umowy o
podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ustgpu stosuje
sie odpowiednio,

10) Zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w formie aneksu do umowy na wniosek Wykonawcy,
11) Obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi formie jednostronnego o$wiadczenia Zamawiajacego
i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

9. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczeénie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

10. Strona wystepujaca o zmiane postanowier zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 2 lub ust. 8.

11. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towaréw i ustug nalezne Wykonawcy z tytutu
wykonania przedmiotu umowy, wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzglednieniem stawek i zad
wynikajacych z obowigzujacych przepiséw, z zastrzezeniem postanowier ust. 2 oraz ust. 8.

12. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowieri umowy,
ktére nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy.

13. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla wykonania umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla zakresu
prac objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany umowy, czy tez pojawi sig
koniecznoéé wykonania zaméwien dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy, Wykonawca
obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem koniecznosci
w'prowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania prac, a takze na wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej okolicznosci.

14. Wykonawca moze w kazdym momencie przediozy¢ Zamawiajacemu pisemng propozycje, ktéra (w
Qpinii Wykonawcy), jesli bylaby przyjeta:

1) Przyspieszy ukofriczenie prac

2) Zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji robét budowlanych, konserwacji i eksploatacji
obiektu,

3) Poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub warto$¢ ukoficzonych robét budowlanych,

4) W inny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytki, wskazujac na korzysci wynikajace z wprowadzenia
zmiany.

15. Warunkiem dokonania zmiany postanowien niniejszej umowy jest ztozenie uzasadnionego wniosku
przez strone inicjujacg zmiane lub sporzadzenie przez Strony stosownego protokotu wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawg do zadania takiej zmiany.

16. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci, z
zastrzezeniem odpowiednich postanowiert umowy.

17. Zmiany nie moga modyfikowa¢ ogbinego charakteru umowy.

§14
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamdwieri publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
2. Strony umowy zobowigzuja sie do poddania ewentualnych sporéw we wzajemnych relacjach o
roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przez Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzanie
sporu.
3. Spory zaistniate pomigdzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy poddaje sig rozstrzygnieciu
sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
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§ 15
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzymuje
Zamawiajacy i jeden Wykonawca.
2. Integraing czescig umowy jest:
1) SWZ wraz z zatgcznikami,
2) Dokumentacja projektowa
3) oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* niepotrzebne skresli¢
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