Zatgcznik nr 9 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

W dniu e, 2026 roku w Juchnowcu Koscielnym, pomiedzy: Gming Juchnowiec
Koscielny, ul. Jasminowa 19; 16-061 Juchnowiec Koscielny, zwanym w dalszej cze$ci Zamawiajacym,
reprezentowang przez : Krzysztofa Marcinowicza - Wéjta Gminy,

Berirnrsni e ZWaNYM w dalszej czeéci Wykonawcg, reprezentowanym przez:

................................................ — wspotwiasciciela firmy

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie

zamowienia, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11

wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, zwanej dalej ,,ustawa pzp”, zostata zawarta umowa o

nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie pn. Budowa kablowej sieci
elektroenergetycznej 0,23 kV oswietlenia drogowego terenu i monitoringu w m. Olmonty, ul. Mita.

2. Przedmiotem zamdwienia jest budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oéwietlenia
drogowego terenu i montazu kamer monitoringu w m. Olmonty ul. Mita dz. nr 174/13 i 369/3, gmina
Juchnowiec Koscielny.

Zakres robot obejmuje:
- budowe i doziemnej sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23 kv,
- montaz 4 stupéw oswietlenia drogowego o wysokosci 8 mb, aluminiowych z wysiegnikami 1,0
mb, z oprawami LED wraz z kablem zasilajgcym utozonym w ziemi na gtebokosci 0,7 m;
- montaz 4 szt. wysiegnikdw i opraw o mocy 32,1 W;
- montaz 4 kamer monitoringu CCTV;
- montaz szafki elektrycznej i szafki RACK;
- dysk twardy 12 TB pracy ciggtej — 2 szt.;
- zestaw grzejny z termostatem;
- Router 5 portow 1 Ghit.

3. Szczegbtowy opis przedmiotu zamodwienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamodwienia tj.
zataczonej dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych branzy elektrycznej opracowanych
przez pracownie projektowg S-KA Elektro Stawomir Kapelewski, z siedzibg: ul. Kardynata Stefana
Wyszynskiego 4/72, 15-888 Biatystok, stanowiacej zatgcznik Nr 10 do SWZ.

4. Przedmiary robot powinny by¢ analizowane w powigzaniu z projektami, wynikami wizji lokalnej,
zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, specyfikacjg warunkéw zamdwienia i nalezy je uzupetni¢ o pozycje robét pominiete, a
wynikajgce z powyiszych ustalen.

5. Po zakoriczeniu rob6t budowlanych ale nie pdzniej niz przed zgtoszeniem przedmiotu zaméwienia do
odbioru koricowego i przekazaniu zrealizowanego przedsiewzigcia Zamawiajgcemu, Wykonawca
przygotuje i przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej — 2 kpl. i w
wersji elektronicznej na informatycznym nosniku danych — 1 egz. Przekazana dokumentacja podlega
akceptacji przez Zamawiajgcego.

6. Za dzien realizacji przedmiotu zaméwienia uznany bedzie dzied, w ktérym Wykonawca wykona
wszelkie prace ujete w dokumentacji wykonawczej oraz nieujete w dokumentacji a niezbedne do
prawidtowego, zgodnego ze sztukg budowlang, Prawem budowlanym oraz normami i warunkami
technicznymi wykonania przedmiotu zamdwienia oraz dokona bezusterkowego odbioru koficowego
przedmiotu zamodwienia.

7. Zamawiajgcy wymaga udzielenia gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane i przedmiot
zamdwienia na okres nie Krotszy niz ..........ceceeu.... lat.

8. Zamawiajacy potwierdzi wykonanie zamdéwienia poprzez podpisanie bezusterkowego protokotu
odbioru przedmiotu zamowienia.
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9. Uzyte do wykonania przedmiotu umowy tj. robét budowlanych materiaty, powinny odpowiadac
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz spetniajgce wymagania okreslone w
art. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 1213).

10.Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamodwienia byt wykonany starannie, z duzg dbatoscig
o0 szczegoOly, z materiatdw opisanych w sposéb szczegdtowy w zatgcznikach do SWZ.

11.Wykonawca odpowiada za wszelkie wady prawne dostarczonych i wbudowanych materiatéw,
w tym rowniez za ewentualne roszczenia os6b trzecich wynikajgce z naruszenia praw witasnosci
intelektualnej lub przemystowej, w tym praw autorskich, patentéw, praw ochronnych na znaki
towarowe oraz praw z rejestracji na wzory uzytkowe i przemystowe, dotyczgce przedmiotu umowy
odpowiada wyfgcznie Wykonawca.

12.W przypadku, gdy w zataczonej do SWZ dokumentacji podano nazwy konkretnych materiatéw badz
producentdw, to nalezy traktowac jako okreslenie minimalnych charakterystycznych parametrow,
wtasciwosci jakosci. Materiaty wymienione w dokumentacji technicznej sg propozycjg, mozna
stosowa¢ materialy rdwnowaine, przy zachowaniu zaprojektowanych parametrow technicznych,
eksploatacyjnych i uzytkowych oraz spetniajgcych aktualnie obowigzujgce przepisy i normy. Jezeli w
dokumentacji projektowej badz specyfikacji technicznej uzyte zostaty nazwy handlowe materiatéw i
urzadzen to nalezy traktowac je jako propozycje projektanta.

13.Wykonawca moze uzyé/zastosowaé materialy réwnowaine, jednakze kazda zmiana wzgledem
projektu wymaga przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcego, propozycji zamiany ktéra swoimi
parametrami technicznymi, wtasciwosciami oraz jakoscig jest rownowaina i o nie nizszych
parametrach, niz przewiduje dokumentacja oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. W przypadku
zaoferowania rozwigzania réwnowaznego, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ roéwnowaznosé
zastosowanych rozwigzan.

14.W przypadku, gdy w zatgczonych dokumentach opisujacych przedmiot zamdwienia wystepuja
odwotania do standardow lub norm, Zamawiajgcy dopuszcza standardy lub normy rGwnowazne, ktdre
zachowujg takie same wymagania co najmniej w zakresie w jakim Zamawiajgcy odwotuje sie do
wskazanego standardu lub normy.

15.Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamodwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, zzastrzezeniem ust.16, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

16.Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robét,
wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robodt
rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien je zagospodarowaé zgodnie z
przepisami powszechnie obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

§2
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) Przekazania dokumentacji projektowe], pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych, dziennika budowy;
2) Protokolarnego przekazania placu budowy na czas realizacji przedmiotu umowy, w terminie
uzgodnionym przez strony;
3) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
4) Dokonania odbioru przedmiotu umowy;
5) Zaptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, po wypetnieniu wszystkich obowigzkdw przez
Wykonawce
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Protokolarne przejecie placu budowy
2) Przedtozenie dla Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od dnia podpisania protokotu przekazania placu budowy
harmonogramu realizacji zadania i komplet uméw o podwykonawstwo jesli zgtosi podwykonawcow.



3) Wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamodwienia, specyfikacjq
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy,
sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczeristwa BHP,

4) Zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, w
szczegblnosci wytyczenie obiektu i urzadzen do wbudowania, opracowywanie i dostarczanie szkicow
polowych oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

5) Wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét, ktére zgodnie z wiedzg techniczng sg
niezbedne do wykonania robdt objetych dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét budowlanych,

6) Niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktdre
moga wptynaé na jakos¢ robdt lub termin wykonania przedmiotu umowy,

7) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow wymaganych w dokumentacji
technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot i w umowie, w szczegdlnosci: protokotéw
badan i sprawdzen, protokotéw pomiardw, protokotéw odbioréw technicznych, dziennika budowy,
inwentaryzacji powykonawczej, Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich uzgodnien,
pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych do wykonania przedmiotu umowy w zakresie, w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonawce, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna
wykonania i odbioru robot,

8) Zobowigzania Zamawiajgcego do powiadomienia o rozpoczeciu robot: Powiatowy Zarzgd Drog, PGE
Dystrybucja oraz wiascicieli istniejagcego uzbrojenia co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét
budowlanych;

9) Informowanie Zamawiajgcego, z min. 5-dniowym wyprzedzeniem, o dziataniach ktérych podjecie moze
spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: odciecie lub zamkniecie drég,
wodociggdéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediow uzytecznosci publicznej, tymczasowa
zmiana organizacji ruchu — jesli sie wydarzg,

10) Uzgodnienie materiatéw do akceptacji dla Zamawiajacego i jego Inspektora nadzoru przed ich
wbudowaniem.

11) Dostarczenie wiasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia umownego,
materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

12) Nadzér na realizacja przedmiotu umowy oraz przestrzeganie przepiséw bhp i przepiséw
przeciwpozarowych,

13) Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca sktadowania materiatéw oraz ochrona mienia zaplecza i
placu budowy od dnia przekazania placu budowy,

14) Uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robét zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy
prowadzonych robdt budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia oraz dbanie o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty okres realizacji zadania inwestycyjnego,

15) Niezwtocznie po podpisaniu umowy zebranie wszystkich niezbednych dokumentéw i uzgodnien,
koniecznych do prowadzenia robét (z PGE, Urzedu Gminy Juchnowiec Koscielny, Zaktadu Komunalnego
Gminy Juchnowiec Koscielny) — jesli bedzie konieczne.

16) Uiszczanie optat za: pobdr energii elektrycznej na potrzeby budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika oraz pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza (jesli dotyczy),

17) Naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujacych sie w
bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

18) Uczestniczenie we wszystkich spotkaniach i radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego,
dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy,

19) Systematyczne prowadzenie prac porzadkowych w trakcie realizacji robot,

20) Uporzadkowanie placu budowy po wykonanych robotach, w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonanych robét,

21) Doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych, elementéow i terendw
przylegajgcych do placu budowy, nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robdt budowlanych,
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22) Zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzehn w sposdéb niezagrazajgcy zyciu i zdrowiu
pracownikéw Wykonawcy i 0sob trzecich,

23) Zgtoszenie wykonania robét do odbioru koricowego,

24) Wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy czym w przypadku
whnioskowania o zastosowanie materiatow i urzadzen rdwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji
projektowe]j zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i z Projektantem,

25) Wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzgcych watpliwosci Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego, co do ich jakosci,

26) Dostarczenie kart katalogowych, swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na
materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

27) Przygotowanie dokumentow do odbioru koricowego,

28) Usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi,

29) Prowadzenie roboét budowlanych z naleiyta starannoscig, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie ze sztukg budowlana, zasadami wiedzy
technicznej oraz obowigzujacymi wymaganiami Prawa budowlanego,

30) Utrzymanie nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, uniemozliwienie
dostepu osobom postronnym na plac budowy oraz zabezpieczenie ruchu pieszego w strefie zagrozenia,

31) Uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

32) Przekazanie do odbioru przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcemu po wykonaniu robdt budowlanych

§3
1. Wykonawca zobowigzuje sig do dostarczenia w ciggu 7 dni od podpisania umowy polisy ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na kwote 50 000,00 zt.
2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy. Jezeli
Wykonawca przedtozy polise na okres krdtszy niz okres realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany, na 7
dni przed utraty jej waznosci, przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny, pod rygorem zaptaty kar
umownych w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki.
3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérej mowa w ust. 1.
4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
5. Ewentualne opdznienie w prowadzeniu rob6t z powodu, o ktérym mowa w ust, 4, bedzie obcigza¢ w
catosci Wykonawce.
6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust, 1 podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

§4
1. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ sitami wiasnymi nastepujace czesci zamowienia: roboty branzy

*2. Pozostate roboty Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcéw wskazanych w ofercie
Wykonawcy w nastepujacym zakresie branz: .
*3. Wykonawca oswiadcza, ze w celu wykazanla spe’mlama warunkow udziatu w postepowaniu, korzysta
z zasobdw nastepujacych podwykonawcow:

*4. Zatrudnienie przez Wykonawce innego podwykonawcy niz wskazany w ofercie wymaga zgody
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu zamoéwienia zamierzajgcy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z
projektem umowy.

6. Do zawarcia umowy z podwykonawcg stosuje sie odpowiednie przepisy zawarte w ustawie Prawo
zamowien publicznych oraz w Kodeksie Cywilnym.



7. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do Zamawiajgcego
z wnioskiem o akceptacje, Wykonawca okresla zakres robot wykonywanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw oraz wielkos¢ naleznego wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robot
budowlanych.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach gdy:

- niespetnione zostang wymagania okreslone w SWZ;

- gdy termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni.

9. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

12. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong ,,za zgodno$c z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego
oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50
000 zi.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany projektu umowy,
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

15. Zapisy zawarte w ust. 5 — 14 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

16. W przypadku robdt wykonywanych przez podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest przed przedtozeniem Zamawiajgcemu faktury na zrealizowane roboty,
dofaczy¢ dowdd zaptaty za wykonany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zakres robot,
potwierdzony osobiscie przez podwykonawce.

17. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
potwierdzajgcej wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu roboty
budowlanej.

18. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane.

19. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane.

20. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wytacznie wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie 7 dni od dnia otrzymania powyzszej informaciji.
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22. W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajqcego,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, lub

b) ztoiy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, lub

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezel
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ tej zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

24, Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za swoje wilasne.

25. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wszystkie roboty budowlane,
wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym, za te roboty, ktére zostang wykonane przez
podwykonawcow.

26. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

§5
1. Wykonaweca zobowiazuje sie zrealizowad przedmiot niniejszej umowy w terminie:
a) Termin rozpoczecia —w dniu podpisania umowy,
b) Termin zakonczenia — do 30 listopada 2026 r.;
2. Za datg zakornczenia wykonywania catego przedmiotu umowy ustala sie date podpisania protokotu
odbioru koricowego przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
3. Odbidér przedmiotu umowy zostanie dokonany komisyjnie, przez przedstawicieli obu stron, na
podstawie protokotu koficowego odbioru przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem robét.
5. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwlocznego powiadomienia sie na pismie o zaistniatych
przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym i
wynosi zgodnie z ceng ofertowa: ......ccccereeecieennnnen, PLN brutto (lacznie z podatkiem VAT), (stownie:
R s R e e ZTOTtYCH),

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ ponoszonego
przez Zamawiajacego wydatku na sfinansowanie robot budowlanych bedgcych przedmiotem umowy i
obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych i ustug majgcych na celu wykonanie
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majacych lub mogacych mie¢
wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

4. Pfatno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy bedzie realizowana w nastepujgcy sposob:

Faktura koricowa, ktdra zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote, okreslong w § 6 ust. 1 w/w
umowy, po wykonaniu catosci robdt budowlanych i przedmiotu umowy oraz po dokonaniu odbioru
koricowego i podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

5. Podstawe do wystawienia faktury VAT stanowi protokét odbioru przedmiotu umowy podpisany przez
Strony umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i przekazania faktury VAT korncowej w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od dnia dokonania odbioru koricowego.



7. Nabywca i ptatnikiem faktur VAT bedzie: Gmina Juchnowiec Koscielny 16-061 Juchnowiec Koscielny ul.
Jasminowa 19, NIP: 966-18-13-207, za$ odbiorcy faktur bedzie jednostka organizacyjna gminy: Urzad
Gminy Juchnowiec Koscielny ul. Jasminowa 19, 16-061 Juchnowiec Koscielny.

Dla firm zobowigzanych do wystawienia faktur zgodnie z programem KSeF obowigzuje nastepujacy
wymog podawania danych do faktury ustrukturyzowanej, w ktérej Gmina Juchnowiec Koscielny nabywa
materialy lub ustugi od kontrahenta:

Nabywca (Podmiot2):

Gmina Juchnowiec Koscielny

ul. Jasminowa 19,

16-061 Juchnowiec Koscielny

NIP: 966-18-13-207

Odbiorca (Podmiot3):

Urzad Gminy Juchnowiec Koscielny

ul. Jasminowa 19,

16-061 Juchnowiec Koscielny

NIP: 966-05-94-401

8. Zamawiajgcy dokona ptatnosci faktury koncowej z zastosowaniem mechanizmu podzielone] ptatnosci,
w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury, po odebraniu
robédt przez Zamawiajgcego i podpisaniu przez strony protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy,
w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w Banku ........cccecceveeeeeeceeveenneee 0
NUMEBTZE .eovvenecocreresrrenses e esere s neconenesensnas , W tym wartos¢ sprzedazy netto bedzie optacona na rachunek
rozliczeniowy Wykonawcy, a podatek od towardw i ustug zostanie optacony na specjalny rachunek
bankowy Wykonawcy - rachunek VAT.

9. Datg zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dzied obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

10. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
jest przedstawienie dowoddw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom (kopie dokumentdw zaptaty) wraz z oswiadczeniami wszystkich podwykonawcdw o nie
zaleganiu Wykonawcy z ptatnosciami w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzien
wystawienia oswiadczenia.

Oswiadczenia podwykonawcéw wystawiane sg nie wczesniej niz 3 dni przed datg wystawienia faktury
przez Wykonawce. W przypadku, gdy podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami —
oswiadczenie winno zawiera¢ réwniez kwote naleznego nieoptaconego wynagrodzenia. Wraz z fakturg
Wykonawca kazdorazowo przedktada Zamawiajagcemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia z
podwykonawcami, a w przypadku dalszych podwykonawcéw rowniez zestawienia sporzgdzone przez
swoich podwykonawcdéw. Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich umow o
podwykonawstwo, warto$¢ wynagrodzenia ustalonego tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz
optaconego z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostatego do optacenia.

11. Zaptata naleznosci za fakture koncowg nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakosc¢
wykonanych ustug.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia z faktury Wykonawcy wartosci robét budowlanych
zaniechanych.

13. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktury Wykonawcy.

§7
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosCi .........ceeewnneeee. PLN, tj. 5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.
2*. Zabezpieczenie zostato wniesione w pienigdzu, na rachunek bankowy Urzedu Gminy Juchnowiec
Koscielny: BS Juchnowiec Gérny Nr 68 8074 0003 0000 1661 2000 0030, z dopiskiem: Budowa kablowej
sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oswietlenia drogowego terenu i monitoringu w m. Olmonty, ul. Mita.
2*, Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ................ . z dopiskiem: Budowa
kablowej sieci elektroenergetycznej 0,23 kV osw1etlenla drogowego terenu i monltor/ngu w m. Olmonty,
ul. Mita 3. Strony postanawiaja, ze kwota, ktéra zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady wyniesie 30 % wysokosci zabezpieczenia.
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4. Zabezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 zostanie zwrécone Wykonawcy w wysokosci:

1) 70% - w terminie do 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokotu koricowego odbioru
przedmiotu umowy;

2) 30% - w terminie do 15 dni po uptywie udzielonego przez Wykonawcy okresu rekojmi za wady.

5. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usuniecia wad i usterek przez Wykonawce
w okreslonym terminie, zabezpieczenie wraz z odsetkami staje sie wiasnoscig Zamawiajacego i bedzie
wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania robét budowlanych i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wykonane roboty budowlane.

§8
1. Wykonawca udziela ................ lat gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane i przedmiot
zamowienia, liczac od dnia odbioru koficowego robdt budowlanych, okreslonego w protokole odbioru
koncowego robdt.
2. Do udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartosé
uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub
wymiany elementéw objetych gwarancja, w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub
estetycznej przedmiotu umowy.
4. Niezaleznie od uprawniert z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane roboty budowlane i wbudowane materiaty oraz urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w okresie terminu okredlonego rekojmia, poprzez ich naprawe lub
wymiane.
5. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koricowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie pisemnej,
ze wykonane roboty budowlane i przedmiot umowy sg wole od wad fizycznych oraz wad jakos$ciowych.
6. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarangji.
7. W przypadku wystgpienia wad fizycznych, objetych rekojmia za wady fizyczne lub wad jakosciowych,
objetych gwarancjg, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczgc od dnia
powiadomienia Wykonawcy o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.
8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 niniejszego
paragrafu, ze wzgledu technologicznych lub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, usuniecie
wady powinno by¢ wykonane w innym terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jednak
jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajagcemu, w szczegdlnosci przedstawiajgc stosowne opinie
techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie okre$lonym w ust.
7.
9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminach okreslonych w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy moze zleci¢ zastepcze usuniecie wad stronie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty
usuwania wad pokrywane beda w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
10. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami zastepczego usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 9,
Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ koszt wykonania zastepczego, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
11. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla mienia i zycia lub zdrowia ludzi lub
grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii, w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia szkody.
12. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie na adres e-mail:

13. Termin gwarancji i rekojmi ulega przedfuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito w okresie trwania gwarancji i rekojmi.

14. W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtos$ciowego,



3) ogtoszenia swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnos$ci

§9
Strony okreslajg nastepujgce kary umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca
w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;
2) za zwtoke w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od umownego terminu
okreslonego w tresci § 5 ust. 1 niniejszej umowy;
3) za zwtoke w usuwaniu wad, usterek lub awarii w przedmiocie zamdwienia oraz wad fizycznych lub
gwarancyjnych, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczgc od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad
lub usterek;
4) za ustalenie w umowie z podwykonawcg dtuzszego niz 30 dni terminu zaptaty i nie dokonanie zmiany
umowy w tym zakresie na wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien przekroczenia terminu;
5) kazdorazowo za niezatrudnienie przez wykonawce osoby wykonujgcej na umowe o prace najmniej
jednej czynnosci wskazanej w SWZ, a polegajacej na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie
pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace na podstawie
przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujagcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego nie dopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu,
6) kazdorazowo, za niezapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez Podwykonawce
osoby wykonujacej co najmniej jedng czynnos¢ wskazang w SWZ, a polegajacg na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w Kodeksie Pracy, na umowe o prace — kara w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepiséw © minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niezapewnienia
przez Wykonawce niedopetnienia przez Podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w
okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.
7) za brak zaptaty przez wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie w
terminie 30 dni, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien opdznienia,
8) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie do 14 dni przed planowanym
dniem jej podpisania, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki,
9) za nieprzedtozenie zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej akceptacji przez Zamawiajgcego
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki.
2. W przypadku zwtoki w usuwaniu wad, usterek i awarii w terminie dodatkowym kara umowna ulega
podwyzszeniu o 50 %, liczac od dnia uptywu terminu dodatkowego.
3. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych dochodzi¢ moze Zamawiajgcy od Wykonawcy
wynosi 30 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach Kodeksu Cywilnego, jesli szkoda przewyzsza zastrzezong wysokos¢ kar umownych.
5. Zamawiajacy jest upowazniony do zlecenia wykonania zastepczego, w sytuacji gdy Wykonawca sam
opodinia sie z wykonaniem umowy, w tym postanowien dot. gwarancji i rekojmi, przez okres dtuzszy niz
14 dni.
6. W przypadku utraty przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, dofinansowania,
przeznaczonego na realizacje inwestycji: Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oswietlenia
drogowego terenu i monitoringu w m. Olmonty, ul. Mita, bedgcej przedmiotem niniejszej umowy,
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Wykonawca zostanie obcigzony karg umowng w wysokosci 30 % wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, a ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia w petnej
wysokosci utraconego przez Zamawiajgcego dofinansowania.

§10
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy:
PaN(i} cooverrcienininnreerins s aresressessensssssnsssssssnamsannass L€l teeiiiiiniecii e e
Podstawowe obowigzki i prawa kierownika budowy okresla art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane.
2. Wykonawca powinien skierowaé do realizacji zamdwienia personel wskazany w wykazie osoéb,
ztozonym w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia. Zmiana kierownika budowy, o ktérym mowa w ust.
1, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.
3. Wykonawca jest zobowigzany z wilasnej inicjatywy zaproponowaé¢ nowy skiad personelu w
nastepujgcych przypadkach: urlopu lub zwolnienia lekarskiego trwajacego dtuzej niz 14 dni, choroby,
$mierci lub innych przyczyn i zdarzen losowych, w terminie 7 dni od daty powziecia przez Wykonawce
wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
4. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane opisang w tresci ust. 3 w terminie 14 dni od daty przedstawienia
propozycji, wytgcznie w przypadku, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s6b beda spetniaty wymagania okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu
wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie, nie zas obowigzek Zamawiajgcego, do akceptacji
zaproponowanej zmiany.
5. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpic¢ z wnioskiem pisemnym o
zmiane ktdrejkolwiek z oséb personelu, jezeli w opinii Zamawiajgcego, osoba ta jest nieefektywna lub nie
wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw, wynikajagcy z umowy lub przepiséw prawa. Obowigzkiem
Wykonawcy bedzie wowczas zastgpienie tej osoby inng osoba spetniajagcg wymagania zwarte w SWZ i
niniejszej umowie, w terminie 7 dni od daty doreczenia wniosku.
6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego.
7. Wykonawca od chwili rozpoczecia robdt do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu
ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za:
- roboty oraz wszelkie nieuzasadnione szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizacji zadania lub
przy usuwaniu usterek,
- szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow,
- skutki zdarzen losowych zaistniatych na terenie budowy.
8. Stosowane do budowy materiaty powinny podlega¢ kwalifikacji i kontroli jakos$ci stosownie do
obowigzujgcych przepiséw, posiada¢ Swiadectwo jakosci i certyfikaty, odpowiadaé dokumentacji
projektowej pod wzgledem gwarantujgcym jakos¢.

§11
1. Strony zgodnie postanawiajg, Zze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
Odbidr koricowy po zakonczeniu catosci robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia — bedacy
podstawg do wystawienia faktury koricowe;j.
2. Kierownik budowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci wykonania, przeprowadzeniu z wynikiem
pozytywnym wymaganych prob, zgtasza gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy.
3. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego bedzie faktyczne wykonanie
catosci przedmiotu umowy, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
4. O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca obowigzany jest zawiadomic¢ na pismie
Zamawiajgcego {pismo zgtaszajace odbior).
5. Zamawiajacy rozpoczyna czynnosci odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Odbidr koricowy bedzie
potaczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajgcego przedmiotu odbioru do eksploatacji.
W czynnosciach odbioru powinien uczestniczy¢:
- przedstawiciel Zamawiajacego i uzytkownika,
- inspektor nadzoru inwestorskiego,
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- Wykonawca (kierownik budowy),

- Projektant,

- i inni, ktérych obecno$¢ zostata ustalona w trakcie uzgadniania projektu technicznego zadania.

6. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu projekt
powykonawczy — 2 kpl., zawierajacy dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, wynikajgce z
przepiséw art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, niezbedne do przekazania wtasciwemu
organowi nadzoru budowlanego, celem zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub uzyskaniu pozwolenia
na uzytkowanie (jesli bedzie konieczne, tj.:

a) oryginat dziennika budowy,

b) dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang i skompletowana,

c) dokumenty: certyfikaty, atesty, oswiadczenia, karty gwarancyjne na wbudowane materiaty i
urzadzenia, potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane, opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru,
d) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne dokumenty wymagane
w STWIORB,

e) oswiadczenia Kierownika budowy o zakoriczeniu budowy oraz wykonaniu robét budowlanych zgodnie
ze sztuka budowlang, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami,

f) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego w PODGIK w Biatymstoku wraz ze stosownymi oswiadczeniami Geodety — po 3 kpl.

g) o$wiadczenie kierownika budowy, niezbedne do zgtoszenia obiektu :

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskim Normami, a w razie zmian dokonanych w toku
wykonywania robdt w stosunku do projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe — oswiadczenie o
ktérym mowa powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

- 0 doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,

i) oéwiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

j) aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci kierownika budowy do izby zawodowej,

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru z powodu nie skoiczenia
robét lub nie przeprowadzenia wszystkich préb z wynikiem pozytywnym, istnienia wad i usterek nie
nadaje si¢ do uzytku zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odmowié odbioru.

8. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajacy moze wedle swego wyboru odstgpi¢ od umowy, 2adaé wykonania po raz
drugi lub zleci¢ wykonanie nieukoriczonych prac osobom trzecim, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Jezeli wady nadaja sie do usuniecia i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajagcy moze wedle swego wyboru obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, zgdac
wykonania po raz drugi.

10. Jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

11. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, ale uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajacy moze wedle swego wyboru odstgpi¢ od umowy, zada¢ wykonania po raz
drugi lub zleci¢ wykonanie nieukonczonych prac osobom trzecim, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. Czynnosci odbioru zostang podjete po usunieciu przyczyn odmowy odbioru i ponownym zgtoszeniu
gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

13. Przedstawiciel Wykonawcy bedzie zobowigzany po zakoniczeniu budowy udzieli¢ przedstawicielowi
Zamawiajgcego oraz Inspektorowi nadzoru pomocy w uzyskaniu w Nadzorze Budowlanym
odpowiedniego dokumentu Zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub uzyskaniu przez Zamawiajacego
Pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie to konieczne)

§12
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:
1) Zostang spetnione przestanki do ztozenia wniosku o upadtosé¢ Wykonawcy lub przeprowadzenia
restrukturyzacji firmy,
2) zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy,
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3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét, pomimo wezwania przez
Zamawiajgcego,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg i dokumentacja techniczng lub nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne.

2. Zamawiajacy, oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego moze odstgpié od
umowy takze w razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy ponosi wowczas
koszty juz wykonanych prac.

3. Odstgpienie od umowy w przypadku okre$lonym w ust. 2 niniejszego paragrafu moze nastgpic¢ w trybie
i na zasadach okreslonych w art. 456 ustawy pzp.

4. W przypadku odstgpienia od umowy na warunkach okreélonych w ust. 1 zabezpieczenie, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 ulega utracie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego.

5. Postanowienie zawarte w ust. 4 nie obowigzuje, jezeli Zamawiajacy na tej podstawie naliczyt kare
umowna.

§13

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wyfacznie za zgoda obu stron wyrazong w formie
pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i beda dopuszczalne w granicach unormowania art. 454 i
455 ustawy pzp.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany tresci umowy, w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, w
przypadku zaistnienia co najmniej jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) jezeli koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezyta starannoscig, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy,
a wzrost ceny kazda kolejng zmiang nie przekracza 10 % wartosci pierwotnej umowy,

2) na skutek ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), majacej zastosowanie do
przedmiotu zamoéwienia:

- zmiana ustawowej wysokosci podatku VAT powoduje odpowiednig zmiane wynagrodzenia Wykonawcy
od dary wprowadzenia zmiany,

- naliczenie podatku VAT w nowej wysokosci dopuszcza sie tylko od wynagrodzenia za te cze$¢ umowy
realizowana po dniu wejscia w zycie przepisow ustalajacych zmiany stawki VAT,

- w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto pozostate do korca realizacji umowy
moze ulec zmianie o réznice w wysokosci tego podatku,

3) na skutek zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoséci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

4) na skutek zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

5) na skutek zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — jezeli
zmiany te bgdg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, kazda ze stron umowy,
w terminie od dnia opublikowania przepiséw dokonujgcych tych zmian do trzydziestu dni od dnia ich
wejscia w zycie, moze zwrdcic sig do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaler negocjacyjnych moze nastgpié po wejsciu
w Zycie przepisow bedacych przyczyna waloryzacji.

3. Wrazie zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia nalezy
rozumiec¢ sumeg wzrostu kosztéw Wykonawcy zamdéwienia publicznego, wynikajgcych z podwyzszenia
wynagrodzen poszczegélnych pracownikow bioracych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w
momencie wejscia w zycie zmiany, czesci zamdwienia, do wysokosci wynagrodzenia minimalnego albo
minimalnej stawki godzinowej, obowigzujace po zmianie przepiséw lub jej odpowiedniej czesci, w
przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz petny etat.

4. W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 4, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia nalezy
rozumiec sume wzrostu kosztéw Wykonawcy zamdwienia publicznego oraz drugiej strony umowy o prace
lub innej umowy cywilnoprawnej taczacej Wykonawce zamoéwienia publicznego z osoba fizyczna
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nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, wynikajacych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych
sktadek od wynagrodzern oséb zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej umowy
cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci gospodarczej, a
bioracych udziat w realizacji udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie
zmiany, czeSci zamdwienia przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osdb.

5. W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 5, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia nalezy
rozumieé¢ sume wzrostu kosztéw realizacji zamdwienia publicznego wynikajaca z wptat do PPK przez
podmioty zatrudniajgce, uczestniczgca w realizacji zamodwienia publicznego.

6. W razie zamoéwien realizowanych wspdlnie przez kilku wykonawcéw lub realizowanych przy pomocy
podwykonawcow przepisy wskazane w ust. 2 pkt 3-5 stosuje sie odpowiednio.

7. Przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagroione dotrzymanie terminu zakoriczenia, nastgpi wylgcznie w nastepujgcych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakorczenia przedmiotu
umowy beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca;

2) w przypadku przediuzajacych sie procedur, niezaleznych od wykonawcy, w zakresie uzyskania
niezbednych decyzji administracyjnych i uzgodnien, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

3) w przypadku wystapienia kolizji z niezainwentaryzowang infrastrukturg podziemna,

4) w przypadku wystgpienia przedtuzania sie okresu osiggania parametréw technologicznych, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

5) w przypadku, jezeli wykonanie robét zgodnie z projektem okaze sie niemozliwe z przyczyn
technicznych,

6) w razie wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy lub przerw w jego wykonywaniu powstatych z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

7) w przypadku wystgpienia sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

8. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy niz 6 miesiecy w zakresie, o ktérym mowa w art. 439
ustawy Pzp, t,j. w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zaméwienia,
na nastepujacych zasadach:

1) Strony mogaq zgda¢ waloryzacji wynagrodzenia wytgcznie, gdy wskaznik, o ktdrym mowa w pkt 6 zmieni
sie 0 co najmniej +/-5 % w okresie 6 miesiecy w odniesieniu do daty zawarcia umowy,

2) Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie mogto podlega¢ waloryzacji jednorazowo po uplywie szesciu
miesiecy od dnia zawarcia umowy, a nastepnie raz za kazde kolejne sze$¢ miesiecy realizacji przedmiotu
zamoéwienia,

3) Waloryzacji nie bedzie podlega¢ bedzie wynagrodzenie za prace zwigzane ze zmiang sposobu
$wiadczenia, w szczegdlnosci za roboty dodatkowe lub roboty zamienne,

4) Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztédw zwigzanych z realizacjg zamodwienia, uprawniajacy strony
umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 5% i mierzony jest wskaznikiem cen produkcji
budowlano-montazowej ogétem ogtaszanym co miesigc w komunikacie Prezesa Gldwnego Urzedu
Statystycznego w poréwnaniu z poziomem miesigca, w ktdrym nastgpito zawarcie umowy (wzrost cen w
miesigcu, w ktdrym nastgpito zawarcie umowy nie jest uwzgledniany),

5) Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia moze by¢ procedowana na wniosek strony ztozony najwczesniej
w sz0stym miesigcu od dnia zawarcia umowy, a jezeli w terminie tym nie wystgpi przekroczenie poziomu
zmiany ceny (+/-5%), to waloryzacja moze by¢ dokonana w pierwszym miesigcu, w ktérym ogtoszony
zostanie wskaznik zmiany poziomu ceny wykazujacy przekroczenie lub zmniejszenie poziomu 5%.

6) Kolejna zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w kazdym miesigcu, w ktérym ogtoszony zostanie
wskaZnik zmiany poziomu ceny wykazujacy przekroczenie lub zmniejszenie poziomu ceny wykazujacy
krotnos¢ 5% w stosunku do poziomu z daty zawarcia umowy.

7) Maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajgcego w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego ustepu wynosi 5 % wynagrodzenia ofertowego,

8) Zmiana wynagrodzenia zgodnie z niniejszym ustepem wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze
zmiang ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
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9) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z zastosowaniem niniejszego
ustepu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérymi zawart
umoweg na okres diuiszy niz 6 miesiecy (liczony wraz ze wszystkimi aneksami do umowy o
podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje
sie odpowiednio,

10) Zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do umowy na wniosek Wykonawcy,
11) Obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi formie jednostronnego o$wiadczenia Zamawiajacego
i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

9. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

10. Strona wystgpujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 lub ust. 8.

11. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towardw i ustug nalezne Wykonawcy z tytutu
wykonania przedmiotu umowy, wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzglednieniem stawek i zad
wynikajgcych z obowiazujgcych przepisow, z zastrzezeniem postanowien ust. 2 oraz ust. 8.

12. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowieri umowy,
ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy.

13. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla wykonania umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla zakresu
prac objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany umowy, czy tez pojawi sie
konieczno$¢ wykonania zamodwieri dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy, Wykonawca
obuwigzany jesl puinformowac o tym fakcie pisemnle Zamawlajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci
wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania prac, a takze na wysoko$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej okolicznosci.

14. Wykonawca moze w kazdym momencie przedtozy¢ Zamawiajagcemu pisemng propozycje, ktéra (w
opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) Przyspieszy ukonczenie prac

2) Zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji robot budowlanych, konserwacji i eksploatacji
obiektu,

3) Poprawi Zamawiajacemu sprawnos¢ lub wartos¢ ukoriczonych robét budowlanych,

4) W inny spos6b dostarczy Zamawiajacemu pozytki, wskazujac na korzyéci wynikajace z wprowadzenia
zmiany.

15. Warunkiem dokonania zmiany postanowien niniejszej umowy jest ztozenie uzasadnionego wniosku
przez strong inicjujgcg zmiang lub sporzadzenie przez Strony stosownego protokotu wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

16. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci, z
zastrzezeniem odpowiednich postanowien umowy.

17. Zmiany nie moga modyfikowa¢ ogdlnego charakteru umowy.

§14
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamodwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
2. Strony umowy zobowigzujg si¢ do poddania ewentualnych sporéw we wzajemnych relacjach o
roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przez Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie
sporu.
3. Spory zaistniate pomiedzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy poddaje sie rozstrzygnieciu
sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
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§15
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzymuje
Zamawiajgcy i jeden Wykonawca.
2. Integralng czescig umowy jest:
1) SWZ wraz z zatacznikami,
2) Dokumentacja projektowa
3) oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* niepotrzebne skre$li¢
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