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UMOWA nr MZUK UP .......... / 2026 

zawarta w dniu ............ 2026 r. w Gliwicach, pomiędzy: 
Gliwice – miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP 6311006640, w imieniu 
i na rzecz, którego działa Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 
44−109 Gliwice, NIP 6310112268, reprezentowany przez: 
- mgr inż. Justynę Małek – Dyrektor MZUK 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  
 
a  
… 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  
 
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa automatycznych 
toalet publicznych na terenie Parku Starokozielskiego oraz Parku Szwajcaria w Gliwicach 
w formule „zaprojektuj i wybuduj”, oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.51.2026, przeprowadzonego 
w trybie podstawowym – wariant II (negocjacje fakultatywne), na podstawie art. 275–296 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.), 
została zawarta umowa o następującej treści: 

Przedmiot umowy 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania polegającego na budowie automatycznej toalety 

publicznej w Parku Szwajcaria. Teren inwestycji obejmuje działkę nr 12, obręb Kłodnica. 
W przypadku konieczności wykonania przyłączy lub innych elementów infrastruktury technicznej 
związanych z realizacją inwestycji, teren inwestycji może obejmować również inne działki, na których 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz uzyskanymi decyzjami administracyjnymi 
zostaną zlokalizowane niezbędne elementy infrastruktury. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 
(PFU) stanowiącym załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i obejmuje odpowiednio 
dla danej części:  
1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych 

uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych oraz pozwolenia na budowę toalety i/lub dokonaniem 
skutecznego zgłoszenia robót budowlanych dla budowy brakujących przyłączy i odcinków 
przyłączy oraz elementów małej architektury;  

2) wykonanie robót budowlanych obejmujących przygotowanie terenu, wykonanie fundamentów, 
przyłączy oraz zagospodarowania terenu;  

3) zakup, dostawę i montaż małej architektury – stojaka na rowery;  
4) dostawę, montaż i uruchomienie automatycznej toalety publicznej będącej w posiadaniu 

Zamawiającego;  
5) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych; 
6) zrealizowanie roboty budowlanej na podstawie zatwierdzonego Projektu; 
7) sporządzenie dokumentacji powykonawczej i naniesienie zmian w zagospodarowaniu do zasobu 

geodezyjnego.  
3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje również, w zakresie właściwym dla danej części zamówienia, 

załadunek, transport, rozładunek, posadowienie, montaż oraz uruchomienie automatycznej toalety 
publicznej stanowiącej własność Zamawiającego. Od chwili odbioru toalety z siedziby 
Zamawiającego do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz przekazania jej do użytkowania 
pełną odpowiedzialność za toaletę ponosi Wykonawca. 

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Specyfikacją 
Warunków Zamówienia, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, ofertą Wykonawcy oraz 
obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej. 

5. Strony umowy zobowiązują się do współdziałania w realizacji niniejszej umowy. 
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I – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Przedmiot Projektu 

§2 
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca wykona kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową 

niezbędną do realizacji inwestycji zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 
2. Wykonawca dokona weryfikacji lokalizacji inwestycji oraz przedstawi Zamawiającemu pisemne 

potwierdzenie, że przyjęta lokalizacja toalety publicznej jest zgodna z obowiązującymi przepisami 
i umożliwia realizację inwestycji wraz z niezbędnymi przyłączami, albo wskaże niezbędne zmiany 
lokalizacji wynikające z obowiązujących przepisów.  

3. Realizacja przedmiotu umowy musi być zgodna z postanowieniami SWZ oraz Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), w oparciu o uzgodnioną z Zamawiającym koncepcję 
zagospodarowania terenu. 

4. Projekt musi zawierać wszystkie branże, jakie będą wynikać z zakresu projektu. Projekt powinien 
zawierać część opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, wymagane prawem 
uzgodnienia), część rysunkową (proj. zagospodarowania terenu, rysunki branżowe).  

5. Zamawiający wymaga: 
1) zaprojektowania automatycznej toalety publicznej wraz z przyłączem elektroenergetycznym 

(w ułożonym „peszlu” znajdującym się pod nawierzchnią drogi dojazdowej do parku od strony 
ul. Łabędzkiej) oraz wykonania brakujących odcinków pozostałych przyłączy, zakończonych 
w rejonie planowanej lokalizacji toalety, 

2) uzyskania pozwolenia na budowę dla automatycznej toalety publicznej wraz z przyłączem 
elektroenergetycznym oraz – w przypadku konieczności – brakującymi odcinkami przyłączy 
i stojakiem rowerowym; 

6. Pełna dokumentacja projektowa obejmuje: 
1) uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych;  
2) wykonanie projektu zagospodarowania terenu (PZT) w 4 egzemplarzach w wersji papierowej;  
3) wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) w 4 egzemplarzach w wersji 

papierowej;  
4) wykonanie projektu technicznego (PT) w 4 egzemplarzach w wersji papierowej;  
5) wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

w 4 egzemplarzach w wersji papierowej;  
6) wykonanie kosztorysu inwestorskiego i osobno przedmiaru robót – w 2 egzemplarzach w wersji 

papierowej;  
7) wersja elektroniczna dokumentacji w ilości 2 sztuk na elektronicznym nośniku danych 

z dołączeniem wszystkich plików w postaci:  
a) przeszukiwalnych plików pdf; 
b) plików edytowalnych np. doc, odt, xls dla części opisowej projektu i dwg, dxf dla części 

rysunkowej projektu;  
c) kosztorys w wersji edytowalnej XML; 

8) dokonanie wszelkich uzgodnień i ustaleń z właściwymi podmiotami będącymi administratorami 
podziemnych przyłączy i sieci, a następnie złożenie w imieniu Zamawiającego niezbędnych 
dokumentów celem uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w tym opinii 
technicznych, ekspertyz i badań technicznych zgodnie z Prawem budowlanym;  

9) złożenie do właściwego organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 
toalety wraz z przyłączami i elementami małej architektury albo dokonanie kompletnego 
zgłoszenia robót budowlanych, a także uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa 
opinii, uzgodnień, zezwoleń, decyzji oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej 
realizacji robót budowlanych; 

10) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej realizację 
automatycznej toalety publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 
a w odniesieniu do robót lub elementów inwestycji niewymagających uzyskania 
pozwolenia na budowę – dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań 
projektowych na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej. Akceptacja przez 
Zamawiającego rozwiązań projektowych lub brak zgłoszenia uwag nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za zgodność dokumentacji projektowej z obowiązującymi przepisami prawa, 
zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami PFU oraz postanowieniami niniejszej umowy. 
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8. Dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne, 
Wykonawca wykona zgodnie z; 
1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.); 
2) ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411 z późn. zm.), a w szczególności poprzez: 
a) stosowanie uniwersalnego projektowania – projektowania w taki sposób, aby teren/obiekt był 

użyteczny dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji 
lub specjalistycznego projektowania; 

b) zapobieganie powstaniu przeszkód lub ograniczeń architektonicznych, które uniemożliwiają 
lub utrudniają osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia 
na zasadzie równości z innymi osobami.  

3) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458); 

4) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). 

9. Projektowana inwestycja nie może naruszać ustaleń miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP), w szczególności w zakresie ochrony zieleni i istniejącego drzewostanu. 
W ramach inwestycji Zamawiający nie dopuszcza wycinki drzew. Wykonawca jest zobowiązany 
do realizacji prac w sposób gwarantujący pełną ochronę istniejącego drzewostanu. 
 

Obowiązki Wykonawcy 

§3 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie oraz odpowiedni potencjał 

kadrowy, techniczny i organizacyjny niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz 
zobowiązuje się do jego realizacji z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, zasadami wiedzy technicznej, postanowieniami niniejszej umowy oraz dokumentami 
zamówienia. 

2. Przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowa będzie kompletna, spójna i wzajemnie 
skoordynowana technicznie oraz opracowana w zakresie umożliwiającym uzyskanie wymaganych 
decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę, a następnie prawidłową realizację 
robót budowlanych. Dokumentacja będzie zawierała wszystkie wymagane przepisami prawa 
opracowania, opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje administracyjne, sprawdzenia oraz inne dokumenty 
niezbędne do realizacji inwestycji. 

3. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia (SWZ), Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), obowiązującymi 
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi Zamawiającego. 

4. Wykonawca wykona dokumentację projektową na własny koszt, przy użyciu własnych materiałów, 
sprzętu i narzędzi. Wynagrodzenie, o którym mowa w §14 ust. 1 umowy, obejmuje wszelkie koszty 
związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, w szczególności koszty sporządzenia opracowań 
projektowych, pozyskania materiałów wyjściowych, wykonania i aktualizacji map do celów 
projektowych, przeprowadzenia badań, uzyskania opinii, uzgodnień, warunków technicznych, decyzji 
administracyjnych, zezwoleń oraz wykonania wszelkich innych czynności niezbędnych do należytego 
wykonania przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o postępie prac 
projektowych oraz do przekazywania kopii pism, wniosków, wystąpień i innej korespondencji 
kierowanej do organów administracji publicznej, gestorów sieci oraz innych podmiotów 
uczestniczących w procesie projektowym, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia 
ich złożenia lub otrzymania.  Obowiązek ten dotyczy również korespondencji otrzymywanej 
od organów administracji, gestorów sieci oraz innych podmiotów. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia, na każde wezwanie Zamawiającego, w radach 
technicznych, naradach koordynacyjnych oraz innych spotkaniach związanych z realizacją 
przedmiotu umowy, w terminach i miejscu wskazanych przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 2 dni roboczych 
od powzięcia informacji, pisemnego poinformowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach 
mogących mieć wpływ na zakres, jakość, termin lub koszt realizacji przedmiotu umowy, 
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w szczególności o zagrożeniach związanych z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji 
administracyjnych lub warunków technicznych. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych 
przepisami prawa decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, zezwoleń i zgód niezbędnych 
do realizacji inwestycji, w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz do przekazania 
Zamawiającemu kompletu dokumentów potwierdzających możliwość rozpoczęcia robót budowlanych. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność przygotowanej dokumentacji 
oraz uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji i zezwoleń niezbędnych 
do rozpoczęcia i realizacji robót. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodność dokumentacji projektowej z obowiązującymi 
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami określonymi w SWZ, 
PFU i niniejszej umowie, a także za wszelkie błędy, braki i niezgodności ujawnione zarówno przed 
rozpoczęciem robót, jak i w trakcie ich realizacji. 

 

Prawa autorskie  

§4 
1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do dokumentacji 

projektowej wykonanej w ramach niniejszej umowy oraz że dokumentacja ta będzie wolna od wad 
prawnych i roszczeń osób trzecich. W przypadku naruszenia praw osób trzecich Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za wynikłe z tego tytułu szkody. 

2. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa nie będzie naruszała autorskich praw 
osobistych ani majątkowych osób trzecich. 

3. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca 
przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w §14 ust. 1 umowy, całość 
autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji projektowej, bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy, 
w szczególności obejmujących prawo do: 
1) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dowolną techniką;  
2) wprowadzania do pamięci komputerów oraz innych urządzeń elektronicznych;  
3) rozpowszechniania dokumentacji, w tym jej publikowania, udostępniania oraz prezentowania 

w całości lub w części;  
4) wykorzystywania dokumentacji do realizacji robót budowlanych;  
5) wykorzystywania dokumentacji w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz 

innych postępowaniach związanych z realizacją inwestycji;  
6) dokonywania zmian, aktualizacji, adaptacji, opracowań oraz modyfikacji dokumentacji, a także 

korzystania i rozporządzania opracowaniami;  
7) przekazywania dokumentacji jednostkom organizacyjnym Miasta Gliwice oraz innym podmiotom 

realizującym zadania związane z inwestycją;  
8) wykorzystania dokumentacji przy realizacji kolejnych etapów inwestycji lub innych przedsięwzięć; 
9) publikowania dokumentacji lub jej fragmentów w materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz 

na stronach internetowych Zamawiającego.  
4. W ramach wynagrodzenia określonego w §14 ust. 1 umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

również wyłączne prawo do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie autorskich praw 
zależnych do dokumentacji projektowej. 

5. Z chwilą podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej Zamawiający nabywa własność 
wszystkich egzemplarzy oraz nośników, na których dokumentacja została utrwalona i przekazana. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje bez ograniczeń co do czasu, terytorium oraz 
liczby egzemplarzy. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady prawne dokumentacji projektowej oraz za 
szkody wynikające z naruszenia praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przeciwko 
Zamawiającemu z roszczeniami dotyczącymi dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązuje się 
do przystąpienia do sprawy po stronie Zamawiającego oraz podjęcia wszelkich działań zmierzających 
do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności, a także do pokrycia wszelkich kosztów 
i odszkodowań zasądzonych od Zamawiającego z tego tytułu. 
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Realizacja Projektu 

§5 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadane dokumenty i informacje niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy oraz będzie współdziałał z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do jej prawidłowej 
realizacji.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do przeanalizowania przekazanych przez Zamawiającego 
dokumentów i informacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich 
okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.  

3. Dokumentacja projektowa będzie zawierała wszystkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia, 
opinie, decyzje administracyjne, zgody oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji inwestycji. 
Koszty ich uzyskania zostały uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w §14 
ust. 1 niniejszej umowy.  

4. Zamawiający zobowiązuje się do:  
1) udzielenia Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego przed 

właściwymi organami administracji publicznej, gestorami sieci oraz innymi podmiotami w zakresie 
niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania wymaganych uzgodnień oraz 
decyzji administracyjnych;  

2) współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne potwierdzenie możliwości 
realizacji inwestycji w przyjętej lokalizacji albo wskazać konieczne zmiany wynikające 
z obowiązujących przepisów lub warunków technicznych. Niedochowanie tego terminu nie 
wstrzymuje biegu terminu wykonania Etapu I określonego w §13 ust. 2 pkt 1. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji 
administracyjnych. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego lub właściwe organy 
i instytucje, Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia albo przedstawienia pisemnego 
uzasadnienia braku możliwości ich uwzględnienia w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. 

Odbiór dokumentacji projektowej 

§6 
1. Odbiór przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej odbywa się etapowo 

i obejmuje: 
1) przekazanie Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia możliwości realizacji inwestycji 

w przyjętej lokalizacji albo przedstawienie propozycji zmiany lokalizacji wraz z jej uzasadnieniem; 
2) przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na 

budowę, obejmującą całość zamierzenia budowlanego oraz wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i innymi dokumentami niezbędnymi do rozpoczęcia realizacji 
robót budowlanych. 

2. Dokumentem potwierdzającym odbiór kompletnej dokumentacji projektowej jest protokół odbioru 
dokumentacji projektowej podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy.  

3. Zamawiający dokona weryfikacji przekazanej dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych 
od dnia jej przekazania.  

4. W przypadku stwierdzenia wad, braków lub niezgodności dokumentacji projektowej 
z postanowieniami niniejszej umowy, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Specyfikacją Warunków 
Zamówienia lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający odmówi podpisania protokołu 
odbioru oraz wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie.  

5. Po usunięciu stwierdzonych wad lub braków Wykonawca ponownie przedłoży dokumentację 
projektową do odbioru.  

6. Protokół odbioru dokumentacji projektowej stanowi podstawę do wystawienia faktury 
za wykonanie etapu obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej, po uzyskaniu 
przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej realizację 
automatycznej toalety publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, a w przypadku 
robót lub elementów inwestycji, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wymagają 
uzyskania pozwolenia na budowę – po dokonaniu skutecznego zgłoszenia robót 
budowlanych. Uzyskanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych dla robót 
towarzyszących nie stanowi podstawy do odbioru dokumentacji projektowej ani wystawienia 
faktury w przypadku braku ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla automatycznej 
toalety publicznej. 
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7. Podpisanie protokołu odbioru dokumentacji projektowej nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy 
z tytułu rękojmi za wady ani odpowiedzialności za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.  

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej, 
ujawnione zarówno przed odbiorem, jak i po odbiorze.  

9. W przypadku stwierdzenia wad dokumentacji projektowej Zamawiający może:  
1) żądać ich usunięcia w wyznaczonym terminie;  
2) odmówić odbioru dokumentacji projektowej do czasu usunięcia stwierdzonych wad;  
3) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli wady mają charakter nieistotny i nie jest możliwe 

ich usunięcie;  
4) odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami 

niniejszej umowy, jeżeli wady mają charakter istotny i nie mogą zostać usunięte;  
5) żądać wykonania brakujących elementów dokumentacji projektowej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  
10. Jeżeli wady dokumentacji projektowej ujawnią się na etapie realizacji robót budowlanych i spowodują 

konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych, ponownego wykonania robót lub 
zwiększenie kosztów realizacji inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wynikłych z tego 
tytułu kosztów oraz naprawienia szkody poniesionej przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami 
określonymi w Kodeksie cywilnym.  

Odpowiedzialność Wykonawcy za dokumentację projektową  

§7 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady dokumentacji 

projektowej wykonanej w ramach niniejszej umowy.  
2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają z upływem 

okresu rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie tej dokumentacji.  
3. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi wad dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany 

jest do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Z czynności 
usunięcia wad Strony sporządzą protokół.  

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu.  

5. Usunięcie wad dokumentacji projektowej przez Wykonawcę nie zwalnia go z odpowiedzialności 
za skutki tych wad, w szczególności za koszty i szkody poniesione przez Zamawiającego w związku 
z koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej lub realizowanych na jej 
podstawie robót budowlanych.  

 
 
II - WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  

Przedmiot robót budowlanych 

§8 
1. Przedmiotem niniejszej części umowy jest wykonanie robót budowlanych obejmujących: 

1) przygotowanie terenu pod realizację inwestycji; 
2) przygotowanie terenu wraz z profilowaniem podłoża; 
3) budowa przyłączy wod.-kan. i elektroenergetycznego wraz z wykonaniem podłączenia oraz 

wszystkimi niezbędnymi próbami, badaniami i sprawdzeniami; 
4) wykonanie zagospodarowania terenu, w tym zakup, dostawa i montaż stojaka rowerowego; 
5) odbiór automatycznej toalety publicznej stanowiącej własność Zamawiającego z terenu 

Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich 25c; 
6) załadunek, transport, rozładunek, posadowienie, montaż oraz uruchomienie automatycznej 

toalety publicznej; 
7) skoordynowania wykonania podłączenia do kanalizacji tłocznej. Pompa wraz z automatyką 

pozostaje własnością firmy TURRIM Inżynieria Industrialna Sp. z o.o., która dokona zabudowy 
pompy oraz uruchomi przepompownię po wykonaniu i uruchomieniu zasilania; 

8) uzgodnienia z firmą TURRIM Inżynieria Industrialna Sp. z o.o. zasad i terminu wejścia w teren, 
z uwagi na objęcie terenu gwarancją na wykonane wcześniej roboty budowlane; 

9) zagospodarowania oraz uporządkowania terenu przyległego do posadowionej toalety w zakresie 
objętym realizowanymi robotami; 
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10) wykonanie wszelkich robót i czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji oraz 
uzyskania możliwości użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

11) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz naniesienie zmian w zagospodarowaniu 
do zasobu geodezyjnego 

2. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym, ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, obowiązującymi przepisami 
prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót 
budowlanych, aż do dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 

Obowiązki Stron 

§9 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje oraz odpowiedni potencjał 

kadrowy, techniczny i organizacyjny niezbędny do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz 
zobowiązuje się wykonać go z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

2. Wykonawca oświadcza, że osoby, które zatrudnia lub którymi się posługuje przy realizacji niniejszej 
umowy posiadają aktualne lekarskie badania oraz zostały przeszkolone w zakresie BHP, a także 
będą wyposażone w odpowiedni sprzęt do prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Organizacja placu budowy oraz doprowadzenie wymaganych do wykonania robót sieci (mediów) 
odbywa się staraniem i na koszt Wykonawcy.  

4. Wykonawca oświadcza, że materiały budowlane wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy 
spełniają wymagania ustawy Prawo Budowlane i są zgodnie z polskimi normami oraz posiadają 
wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. 

5. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych, magazynowych i toalety oraz nie ponosi 
odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy  
w trakcie realizacji zamówienia.  

6. Obowiązki Zamawiającego: 
1) Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi po zakończeniu Etapu I, tj. po odbiorze przez 

Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu przez Wykonawcę 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później 
jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia powyższych warunków oraz przed 
rozpoczęciem realizacji robót budowlanych. 

2) odbiór wykonanych robót zgodnie z zapisami umowy; 
3) zapewnienie na własny koszt nadzoru inwestorskiego; 
4) wypłacenie Wykonawcy umówionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy. 

7. Obowiązki Wykonawcy: 
1) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego oraz zapewnienie dozoru mienia  

na terenie budowy własnym staraniem i na własny koszt; 
2) przekazanie Zamawiającemu w dniu przekazania terenu budowy oświadczenia kierownika 

budowy lub kierowników robót – jeżeli obowiązek jego ustanowienia wynika z przepisów prawa, 
o podjęciu obowiązków wraz z niezbędnymi załącznikami celem zgłoszenia do powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych; 

3) sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia protokolarnego 
przekazania terenu budowy, harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego; 

4) wykonywanie robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez 
Zamawiającego; 

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, 
wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji wskazanej w §1 ust. 2, z zachowaniem 
norm oraz zgodnie z przepisami prawa, z materiałów własnych i przy użyciu własnych narzędzi; 

6) przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wykopów 
kontrolnych – wykopy te należy wykonać w miejscu robót fundamentowych, w których 
mogą występować skrzyżowania oraz zbliżenia z istniejącymi instalacjami podziemnymi, 
roboty ziemne należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności w miejscach 
występowania uzbrojenia; 

7) prowadzenie robót pod nadzorem wszystkich jednostek odpowiedzialnych za istniejące 
uzbrojenie terenu; 

8) zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie wykonywania prac w obrębie istniejącego 
drzewostanu oraz systemów korzeniowych drzew – w razie potrzeby prace w sąsiedztwie korzeni 
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wykonywać ręcznie. W przypadku zniszczenia drzewa lub krzewu w wyniku prowadzonych robót 
przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do uiszczenia administracyjnej kary 
pieniężnej nałożonej przez Prezydenta Miasta Gliwice oraz pokrycia wszelkich kosztów 
odtworzenia zieleni; 

9) prowadzenie robót budowlanych zgodnie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz 
warunkami i obowiązkami wynikającymi z tej decyzji, a także zgodnie z wszelkimi wymaganymi 
przepisami prawa decyzjami administracyjnymi, pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami, 
warunkami technicznymi i innymi dokumentami niezbędnymi do realizacji inwestycji, w tym – 
jeżeli są wymagane – wydanymi przez Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) oraz innych właściwych 
organów administracji, gestorów sieci i podmiotów uzgadniających; 

10) stałe utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy; 
11) prace przy zieleni prowadzić pod nadzorem Działu zieleni MZUK; 
12) dbanie o to, aby środki transportowe wyjeżdżające z budowy nie zanieczyszczały okolicznych ulic 

– w razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt punktu 
mycia opon samochodów wyjeżdżających z budowy; 

13) dbanie o to, aby prowadzone roboty nie powodowały zaśmiecania okolicznego terenu; 
14) należyte zabezpieczenie składowanego mienia oraz mienia Zamawiającego – przestrzeganie 

zasad BHP i p. poż., 
15) oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa BHP;  
16) ogrodzenie lub wydzielenie terenu prowadzenia robót oraz zabezpieczenie placu budowy przed 

osobami trzecimi przebywającymi w pobliżu placu budowy; 
17) oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiałów niezbędnych do wykonania robót; 
18) po zakończeniu robót posprzątanie terenu budowy i przekazanie go w stanie uporządkowanym 

i czystym, najpóźniej przed terminem odbioru końcowego; 
19) przy wykonywaniu przedmiotu umowy stosowanie materiałów określonych  

w specyfikacji technicznej lub równoważnych, posiadających certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa i deklaracje zgodności z Polską Normą (PN) lub Aprobatą Techniczną, 
odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  
w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2026 r. poz. 524) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213); 

20) zabezpieczenie dostawy materiałów; 
21) informowanie o wadach w dokumentacji natychmiast po ich stwierdzeniu oraz niezwłoczne 

zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na termin lub koszt 
realizacji inwestycji; 

22) prowadzenie robót pod nadzorem kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia; 
23) bieżącego wywozu odpadów i gruzu pochodzącego z rozbiórek; 
24) zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na własny koszt; 
25) sporządzenie dokumentacji powykonawczej; 
26) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z przekazaniem jej do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz przekazaniem Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających jej przyjęcie; 

27) zgłaszanie do odbioru poprzez wpis do dziennika budowy robót zanikowych  
i ulegających zakryciu oraz udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym; 

28) w związku z przyjęciem przez Sejmik Województwa Śląskiego aktualizacji programu ochrony 
powietrza dla Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. SLA 2023.8625), przy wykonywaniu 
przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek: 
a) spełnienia przez maszyny mobilne nieporuszające się po drogach (tj. maszyny budowlane, 

koparki, ładowarki, spycharki, itp.) o mocy powyżej 18 kW wymagania w postaci wyposażenia 
w filtr cząstek stałych; 

b) obowiązek czyszczenia na mokro (przez wykonawcę zleconego zamówienia) ulic i terenu 
wokół budowy, które są zanieczyszczone na skutek budowy; 

c) zraszanie w okresie bezdeszczowym składowisk materiałów sypkich; 
d) stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub błota z kół sprzętu ciężkiego opuszczających 

plac budowy; 
e) stosowanie przykrycia przy przewożeniu materiałów pylących. 

29) wykonanie innych czynności wyżej nie wyszczególnionych, a związanych z pełnieniem funkcji 
Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy; 
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30) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego oraz 
wykonywanie poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego i postanowieniami niniejszej umowy. 
 

 
Podwykonawcy 

§10 
1. Prace wynikające z niniejszej umowy Wykonawca może wykonać przy pomocy podwykonawcy/ 

podwykonawców.  
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawcy/ podwykonawców. Powierzenie wykonania części umowy podwykonawcom 
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy.  Wykonawca 
jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez 
podwykonawcę i do ich koordynacji.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy robót wskazany  
w Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy oraz  
w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym. 

4. Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę/ podwykonawców: 
1) …………………………………………………………………………………………………… 

a zakres rzeczowy tych robót zostanie wskazany w harmonogramie terminowo – rzeczowo – 
finansowym. 

5. W przypadku podjęcia przez Wykonawcę decyzji o wykonaniu części umowy przy pomocy 
podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy, rezygnacji z zakresu 
podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach w tym zakresie i przekazania informacji na temat nowych 
podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację części zamówienia w trakcie realizacji 
umowy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej 
zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.  

8. Zamawiający określa 14-dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne i do projektu jej zmian lub sprzeciwu 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian.  

9. Zamawiający, w terminie wskazanym w ust. 8 powyżej, zgłosi w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych i projektu jej 
zmian lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robót budowlanych i jej zmian, gdy projekt umowy 
lub umowa bądź ich zmiany: 
1) nie będzie spełniać wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
2) będzie przewidywała dłuższy termin płatności wynagrodzenia podwykonawcy  

lub dalszemu podwykonawcy niż 14 dni od dnia doręczenia faktury/ rachunku potwierdzającej/ 
potwierdzającego wykonanie robót budowlanych/ usług/ dostaw; 

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych 
oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla podwykonawcy 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej 
umowy.  

10. Niezgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych i projektu jej 
zmian bądź sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo robót budowlanych i jej zmian, w terminie 
określonym w ust. 8 powyżej, uważa się za akceptację projektu umowy i jej zmian/ umowy i jej zmian.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi 
oraz ich zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. Obowiązek ten 
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy 
jednak nie większej niż 50 000,00 zł oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany przez Zamawiającego w SWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię umowy również Wykonawcy. 

12. Jeżeli w umowach, o których mowa w ust. 10 powyżej, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 13 poniżej, Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy 
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o podwykonawstwo bądź jej zmiany, informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

13. Wskazany w umowie o podwykonawstwo termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  
lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia faktury/ rachunku 
potwierdzającej/potwierdzającego wykonanie robót budowlanych/usługi/ dostawy. 

14. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udzielić na piśmie wszelkich informacji 
dotyczących podwykonawców, a mających związek z realizacją niniejszej umowy.  

15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. 

16. Jeżeli proponowany inny podwykonawca nie potwierdza spełnienia warunków udziału  
w postepowaniu przez Wykonawcę lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił 
podwykonawcę innym podwykonawcą/ innymi podwykonawcami, który te warunki spełnia albo 
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

17. Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego 
wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania 
terminów to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiający kieruje 
to żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego 
podwykonawcy. 

18. W odniesieniu do zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego, skuteczne są wszystkie 
ustalenia dotyczące podwykonawcy określone w niniejszej umowie. 

19. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów zawieranych przez podwykonawcę 
z dalszym podwykonawcą, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy odpowiednio na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy lub wprowadzenia zmian do umowy.   

 

Przedstawiciele Stron 

§11 
1. Ze strony Zamawiającego do bieżących kontaktów z Wykonawcą, przekazania terenu budowy, 

dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych 
oraz nadzorowania realizacji postanowień niniejszej umowy upoważniony jest:  

1) ........................................ – ........................................, tel. ............................, e-mail: 
........................................ lub inna osoba pisemnie upoważniona przez Zamawiającego;  

2) .......................................  – Dział zieleni MZUK, tel. ........................, e-mail: .......................... 
lub inna osoba pisemnie upoważniona przez Zamawiającego. 

2. Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy są:  
1) w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania wymaganych uzgodnień 

i decyzji administracyjnych: ...............................................................................................;  
2) kierownik budowy odpowiedzialny za realizację robót budowlanych: 

.............................................................................................................................  
3. W zakresie wymagającym odpowiednich kwalifikacji i uprawnień przedmiot umowy będzie 

realizowany przez osoby wskazane przez Wykonawcę w ofercie oraz w załączniku do niniejszej 
umowy. Osoby te muszą posiadać kwalifikacje i uprawnienia wymagane obowiązującymi przepisami 
prawa oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ).  

4. Wykonawca zobowiązuje się, że przez cały okres realizacji umowy osoby wykonujące przedmiot 
umowy będą posiadały wymagane kwalifikacje, uprawnienia oraz – jeżeli wymagają tego przepisy – 
aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.  

5. Zmiana osób wskazanych w ust. 1–2 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. O zmianie Strona 
dokonująca zmiany poinformuje drugą Stronę na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 
przed przystąpieniem nowej osoby do wykonywania obowiązków.  

6. W przypadku zmiany osób po stronie Wykonawcy, nowe osoby muszą posiadać kwalifikacje, 
doświadczenie i uprawnienia nie mniejsze niż wymagane w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz 
wskazane w ofercie Wykonawcy, jeżeli podlegały one ocenie w kryteriach oceny ofert. 
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Odbiory 

§12 
1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu – przedstawiciel Zamawiającego 
dokonuje odbiorów w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy 
wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, 
a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo; 

2) odbiór częściowy – po zakończeniu danego etapu robót wynikającego z harmonogramu 
terminowo – rzeczowo – finansowego, który po potwierdzeniu stosownym protokołem odbioru 
będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie danego etapu robót; 

3) odbiór końcowy – po wykonaniu całego przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu odbioru 
końcowego. Za datę odbioru końcowego przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru 
końcowego, z tą datą należy również wystawić dokument gwarancyjny;  

4) odbiór ostateczny – na 1 miesiąc przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. 
2. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego 

po przedłożeniu dokumentów, o których mowa w ust. 13 i 14. 
3. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego oraz odbioru końcowego, 

wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiającego z określeniem daty 
zakończenia robót, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru. Roboty zgłoszone do odbioru 
nie mogą mieć wad i usterek. 

4. Jeżeli któraś ze Stron, pomimo prawidłowego zawiadomienia, nie stawi się na odbiór, druga Strona 
może przeprowadzić czynności odbiorowe i sporządzić jednostronny protokół odbioru, który stanowi 
podstawę dalszych czynności wynikających z niniejszej umowy; 

5. Odbiorów częściowych i odbioru końcowego dokonuje komisja w skład, której wchodzą: 
1) przedstawiciel Zamawiającego; 
2) inspektor nadzoru; 
3) przedstawiciel Wykonawcy; 
4) kierownik budowy. 

6. Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji odbioru sporządzone zostaną protokoły określające 
wszystkie ustalenia dokonane w jego trakcie. Protokoły odbioru bez wad, uwag i zastrzeżeń będą 
stanowić podstawę do wystawienia faktur. 

7. Protokół odbioru musi uwzględniać: 
1) zakres wykonanych robót, ich wartość finansową, a także ocenę zgodności z przyjętym 

harmonogramem terminowo – rzeczowo – finansowym; 
2) udział podwykonawców w realizacji danego etapu, wskazanie zakresu rzeczowego wykonanych 

przez nich robót oraz ich wartość finansową; 
3) ewentualne wady, usterki i terminy ich usunięcia; 
4) stwierdzenie czy Zamawiający dokonuje odbioru robót czy też wyznacza następny termin. 

8. W odniesieniu do robót podlegających odbiorowi końcowemu inspektor nadzoru sprawdza również 
kompletność przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów. 

9. Odbiór częściowy lub odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wszystkich prac ujętych 
w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym, a w przypadku braku harmonogramu 
terminowo – rzeczowo – finansowego po zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem 
umowy, przez komisję określoną w ust. 5, w terminie do 7 dni od prawidłowego powiadomienia 
o ukończeniu robót, na podstawie przedstawionych dokumentów, oceny wizualnej oraz oceny 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych oraz postanowieniami niniejszej umowy; 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady/ usterki, to Zamawiający odstępuje 
od odbioru, do czasu usunięcia wad lub usterek, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po usunięciu 
wad lub usterek Wykonawca i Zamawiający przystępują ponownie do czynności odbiorowych. 

11. Odbiór nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady/ usterki lub inne naruszenia postanowień 
umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego zdolność użytkową, techniczną lub estetyczną 
wykonanych robót. 

12. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji/ 
rękojmi, które nie nadają się do usunięcia albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła 
ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może wedle własnego wyboru: 
1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, 

technicznej lub estetycznej robót określonej w ofercie, a w przypadku braku możliwości 
określenia zmniejszonej wartości Zamawiający jest uprawniony do powołania biegłego 
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rzeczoznawcy budowlanego wybranego przez Zamawiającego, który określi/ustali wysokość 
zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej robót; 

2) zażądać od Wykonawcy wykonania robót po raz drugi na koszt, ryzyko i staraniem Wykonawcy, 
zachowując przy tym prawo potrącenia kar umownych i odszkodowania z wynagrodzenia 
lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) dokonać robót we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, potrącając ich wartość 
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy – co nie wyklucza 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Wykonanie robót na koszt Wykonawcy 
nie wymaga zgody Sądu. 

13. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru końcowego wszystkie wymagane dokumenty 
i zaświadczenia właściwych jednostek i organów, świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, 
niezbędne do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Strony zakończą 
wszystkie czynności odbioru w ciągu 7 dni od prawidłowego powiadomienia Zamawiającego 
o ukończeniu robót. 

14. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć m.in.:  
1) certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały i urządzenia zastosowane do wykonania robót; 
2) oświadczenie kierownika budowy, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową, SWZ, obowiązującymi przepisami i normami oraz że teren budowy 
został doprowadzony do należytego stanu i porządku; 

3) dziennik budowy;  
4) protokoły przekazania odpadów na składowisko odpadów; 
5) dokumentację powykonawczą; 
6) instrukcje eksploatacji i konserwacji oraz gwarancje producentów urządzeń; 
7) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z potwierdzeniem jej przyjęcia do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 
8) oraz inne dokumenty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami PFU. 

15. Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie stanowi potwierdzenia, że przedmiot umowy jest wolny 
od wad. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie wady istniejące w chwili odbioru 
końcowego oraz za wady ujawnione po odbiorze, jeżeli ich przyczyna tkwiła w przedmiocie umowy 
w chwili odbioru. 

16. Odbiór ostateczny jest dokonywany nie wcześniej niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji 
i rękojmi i polega na sprawdzeniu usunięcia wad lub usterek powstałych i ujawnionych w okresie 
gwarancji i rękojmi. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu 
gwarancji/rękojmi w ostatnim miesiącu trwania gwarancji/rękojmi. Odbioru ostatecznego dokonuje 
komisja w skład, której wchodzi przedstawiciel Zamawiającego i przedstawiciel Wykonawcy.  
 

Realizacja przedmiotu umowy 

§13 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 4 miesiące od dnia zawarcia umowy, 

z zastrzeżeniem, że termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy nie może przypadać 
później niż do dnia 15.12.2026 r. 

2. Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje następujące etapy: 
1) Etap I – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 
projektowej, zakończone jej odbiorem przez Zamawiającego – w terminie do 2,5 miesiąca 
od dnia zawarcia umowy; tj. do dnia .............................; 

2) Etap II – wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 
ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i 
decyzjami administracyjnymi, wraz z uzyskaniem wymaganych odbiorów i decyzji niezbędnych 
do użytkowania obiektu, jeżeli są wymagane przepisami prawa, przekazaniem Zamawiającemu 
kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu 
umowy – w terminie do dnia 15.12.2026 r., przy czym termin zakończenia realizacji przedmiotu 
umowy nie może przekroczyć terminu określonego w ust. 1. 

3. Przekazanie terenu budowy nastąpi po zakończeniu Etapu I, tj. po odbiorze kompletnej dokumentacji 
projektowej przez Zamawiającego oraz uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę, w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż przed 
rozpoczęciem realizacji robót budowlanych. 
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4. Przed rozpoczęciem robót budowlanych, w terminie do 7 dni od dnia przekazania terenu budowy, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram terminowo-
rzeczowo-finansowy zawierający m.in.: 
1) podział robót na etapy, ich wartość finansową oraz termin wykonania; 
2) wskazanie robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców, o ile są znani na dzień 

sporządzenia harmonogramu, wraz z podaniem danych podwykonawców, wartości finansowej 
powierzonych im robót oraz terminów ich wykonania. 

5. Niedostarczenie harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego w terminie określonym w ust. 4 
lub brak jego akceptacji przez Zamawiającego skutkuje brakiem możliwości dokonywania odbiorów 
częściowych i wystawiania faktur częściowych. W takim przypadku rozliczenie nastąpi jednorazowo 
po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze końcowym całości przedmiotu umowy. 

6. Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy oraz każda jego aktualizacja wymagają pisemnej 
akceptacji Zamawiającego. Aktualizacja harmonogramu nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga 
zawarcia aneksu, o ile nie prowadzi do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. 

7. Rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić wyłącznie po: 
1) dokonaniu odbioru Etapu I; 
2) uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę; 
3) przekazaniu Wykonawcy terenu budowy. 

Wynagrodzenie 

§14 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone za realizację całego przedmiotu umowy ustala się  

na kwotę brutto: … zł (słownie: …), w tym wartość netto w wysokości … zł i podatek VAT  
w wysokości …. zł. 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostało obliczone na podstawie cen za poszczególne rodzaje prac 
wykonanych w ramach niniejszej umowy: 

1) za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę, w tym za przeniesienie praw, o których mowa w § 4 niniejszej umowy, 
w szczególności autorskich praw majątkowych, ustala się wynagrodzenie w wysokości brutto … zł 
(słownie złotych: …), w tym wartość netto w wysokości … zł i podatek VAT w wysokości … zł; 

2) za wykonanie robót budowlanych ustala się na kwotę brutto … zł (słownie złotych: …), 
w tym wartość netto w wysokości …  zł i podatek VAT w wysokości … zł. 

3. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w ust. 1 
niniejszej umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona  
z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku  
od towarów i usług nie ulegnie zmianie.  

4. Ustalone wyżej wynagrodzenie pozostanie niezmienne w czasie trwania umowy i obejmuje wszystkie 
koszty związane z jej realizacją. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP 6311006640. 
6. Od dnia, w którym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami wystawianie faktur będzie 

obowiązkowe w systemie KSeF, Wykonawca zobowiązany będzie do wpisywania w dedykowanych 
polach struktury logicznej faktury: 

− numeru umowy, 

− nazwy i adresu odbiorcy faktury oraz jego numeru NIP, tj.: Gliwice – miasto na prawach powiatu, 
ul. Zwycięstwa 21, 44 – 100 Gliwice, NIP 6311006640, gdzie odbiorcą będzie Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice, NIP 6310112268, 

1) w przypadku braku podania powyższych danych lub podania błędnych danych Zamawiający 
podejmie działania wobec Wykonawcy lub we własnym zakresie – w celu ustalenia prawidłowych 
danych odbiorcy faktury. 

2) w przypadkach opisanych w zdaniu poprzednim, jeżeli zaistnieje zagrożenie niedotrzymania 
terminu płatności, termin na zapłatę faktury wynikający z niniejszej umowy rozpocznie bieg od dnia 
następnego po dniu, w którym: 
a) Wykonawca poinformuje pisemnie kto jest odbiorcą faktury, 
b) Zamawiający we własnym zakresie ustali odbiorcę faktury, a datę ustalenia odnotuje 

w notatkach ogólnych SOD, w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie miało miejsce 
jako pierwsze. 

c) Zamawiający nie ma obowiązku informowania Wykonawcy o dacie ustalenia okoliczności, 
o których mowa w lit. b). 
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7. W sytuacji, gdy Wykonawca zgłosi pisemnie ograniczenia systemowe w programie do wystawiania 
faktur, w zakresie uzupełnienia danych wskazanych w ust. 6 lub nie jest zobowiązany do wystawiania 
faktur w KSeF, natomiast: 
1) zobowiązuje się Wystawcę faktury do wpisywania w treści faktury nr umowy oraz numeru 

NIP płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (wpisać nr NIP), 
2) w przypadku braku podania powyższych danych lub podania błędnych danych Zamawiający 

podejmie działania wobec Wykonawcy lub we własnym zakresie – w celu ustalenia prawidłowych 
danych odbiorcy faktury. 

3) w przypadkach opisanych w zdaniu poprzednim, termin na zapłatę faktury wynikający z niniejszej 
umowy rozpocznie bieg od dnia następnego po dniu, w którym: 
a) Wykonawca poinformuje pisemnie kto jest odbiorcą faktury, 
b) Zamawiający we własnym zakresie ustali odbiorcę faktury, a datę ustalenia odnotuje 

w notatkach ogólnych SOD. 
w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie miało miejsce jako pierwsze. 

c) Zamawiający nie ma obowiązku informowania Wykonawcy o dacie ustalenia okoliczności, 
o których mowa w lit. b). 

8. Strony ustalają następujące formy rozliczeń za wykonane prace będące przedmiotem niniejszej 
umowy:  
1) dokumentacja projektowa: rozliczenie końcowe za wykonany Projekt nastąpi po uzyskaniu przez 

Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej realizację 
automatycznej toalety publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, a w odniesieniu 
do robót lub elementów inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę – po dokonaniu 
skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli jest ono wymagane, oraz po podpisaniu 
protokołu odbioru dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy. 

2) roboty budowlane: 
a) rozliczenie częściowe za każdy wykonany i odebrany etap robót na podstawie częściowego 

protokołu odbioru robót w wysokości 90% wynagrodzenia określonego w harmonogramie 
terminowo – rzeczowo – finansowym za dany etap robót; 

b) rozliczenie końcowe na podstawie protokołu odbioru końcowego; 
c) Wykonawca wystawia fakturę VAT za wykonany etap w wysokości 90% jego wartości 

przewidzianej w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym, pozostałe 10% zostanie 
ujęte w fakturze końcowej, której wartość nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy określonego w ust. 2 pkt 2). 

9. Wykonawca wystawia fakturę dla nabywcy Gliwice – miasto na prawach powiatu,  
ul. Zwycięstwa 21, 44 – 100 Gliwice NIP 6311006640, gdzie odbiorcą będzie Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice, NIP 6310112268.  

10. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy:  
Bank: ……………………………………………………………………………………………… 
Nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………… 
w terminie: 
1) dokumentacja projektowa do 30 dni licząc od daty: 

a) otrzymania faktury ustrukturyzowanej przez Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 6 oraz  
ust. 7; albo 

b) dostarczenia faktury w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego; albo 
c) wpływu faktury lub rachunku ze wskazanego przez Wykonawcę adresu poczty elektronicznej: 

………………………………… 
na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: mzuk@mzuk.gliwice.eu 
(Zapisy lit. b) i c) dotyczą kontrahentów, dla których KSeF nie jest obligatoryjny) 
wraz z protokołem odbioru Projektu, po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub po uzyskaniu 
potwierdzenia przyjęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz 
dokumentem / dokumentami, o którym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu; 

2) roboty budowlane:  
- dla faktury częściowej do 21 dni licząc od daty: 

a) otrzymania faktury ustrukturyzowanej przez Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 6 oraz  
ust. 7; albo 

b) dostarczenia faktury w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego; albo 
c) wpływu faktury lub rachunku ze wskazanego przez Wykonawcę adresu poczty elektronicznej: 

………………………………… 
na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: mzuk@mzuk.gliwice.eu 
(Zapisy lit. b) i c) dotyczą kontrahentów, dla których KSeF nie jest obligatoryjny) 
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wraz z protokołem odbioru robót oraz dokumentem / dokumentami, o którym mowa w ust. 15 
niniejszego paragrafu; 

- dla faktury końcowej w terminie do 30 dni licząc od daty: 
a) otrzymania faktury ustrukturyzowanej przez Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 6 oraz  

ust. 7; albo 
b) dostarczenia faktury w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego; albo 
c) wpływu faktury lub rachunku ze wskazanego przez Wykonawcę adresu poczty elektronicznej: 

………………………………… 
na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: mzuk@mzuk.gliwice.eu 
(Zapisy lit. b) i c) dotyczą kontrahentów, dla których KSeF nie jest obligatoryjny) 
wraz z protokołem odbioru robót oraz dokumentem / dokumentami, o którym mowa w ust.15 
niniejszego paragrafu; 

- w przypadku niedostarczenia harmonogramu terminowo – rzeczowo – finansowego zapłata 
wynagrodzenia nastąpi jednorazowo, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty: 

a) otrzymania faktury ustrukturyzowanej przez Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 6 oraz ust. 
7; albo 

b) dostarczenia faktury w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego; albo 
c) wpływu faktury lub rachunku ze wskazanego przez Wykonawcę adresu poczty 

elektronicznej: ………………………………… 
na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: mzuk@mzuk.gliwice.eu 
(Zapisy lit. b) i c) dotyczą kontrahentów, dla których KSeF nie jest obligatoryjny) 
wraz z końcowym protokołem odbioru robót oraz dowodem zapłaty, o którym mowa 
w ust. 15 niniejszego paragrafu. 

3) w przypadku gdy zachodzi potrzeba/konieczność zapłaty zobowiązania z planu bieżącego 
roku, a przewidywany termin realizacji umowy i wystawienia faktury oraz dokonania zapłaty 
nie pozwala na zastosowanie terminów płatności określonych powyżej w niniejszym 
paragrafie, Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu płatności. 

11. Zamawiający może dokonać zapłaty należności przelewem w formie metody podzielonej płatności, 
o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. W przypadku realizacji przez Zamawiającego, 
płatności, o której mowa w niniejszym ustępie Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania 
wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  
Bank: …….................................................  
nr konta: …………………….......................  
w terminach odpowiednio wskazanych w ust. 10, zaś wartość podatku VAT zobowiązania wskazaną 
w fakturze na osobny rachunek VAT Wykonawcy. 

12. Jeżeli faktura przesyłana na adres poczty elektronicznej Zamawiającego mzuk@mzuk.gliwice.eu  
wpłynęła w sobotę, w dniu uznanym ustawowo za wolny od pracy bądź w dniu roboczym po 
godzinach pracy Zamawiającego przyjmuje się, że faktura wpłynęła w pierwszym dniu roboczym, 
następującym po dniu wpływu. Godziny pracy Zamawiającego są dostępne na stronie internetowej: 
https://mzuk.bip.gliwice.eu/   

13. Dokonanie przez Zamawiającego płatności faktury w terminach odpowiednio wskazanych w ust. 10 
nastąpi pod warunkiem, że na dzień zlecenia płatności rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
w ust. 10 i 11 będzie umieszczony w danych Wykonawcy objętych elektronicznym wykazem 
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 
i przywróconych do rejestru VAT (tzw. "Biała lista"), o których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: wykaz). Jeżeli wskazany w treści umowy rachunek 
bankowy Wykonawcy nie będzie ujęty w wykazie, Wykonawca zobowiązany będzie do jego 
uzupełnienia w wykazie lub wskazania innego numeru rachunku (ujętego w wykazie). 
Wskazanie innego rachunku bankowego niż podany w ust. 10 i 11 wymaga sporządzenia aneksu do 
umowy. Termin płatności faktury będzie liczony od daty uzupełnienia wykazu lub od daty zawarcia 
aneksu. 

14. Strony postanawiają, że za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

15. Warunkiem dokonania zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty jest każdorazowo 
dołączenie do faktury dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy/ podwykonawcom 
i w przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/ dalszych podwykonawców dowodu zapłaty 
dalszemu podwykonawcy/ dalszym podwykonawcom, np. potwierdzenie wykonania przelewu lub 
oświadczenie podwykonawcy/ podwykonawców i w przypadku istnienia dalszego 
podwykonawcy/dalszych podwykonawców, o uregulowaniu wymagalnych należności wynikających 
z realizacji umowy o podwykonawstwo. Oświadczenie dodatkowo musi zwierać: 

mailto:mzuk@mzuk.gliwice.eu
https://mzuk.bip.gliwice.eu/
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1) informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku opóźnienia 
płatności wskazanie liczby dni opóźnienia; 

2) oświadczenie, że nie wnoszą oni do Wykonawcy żadnych roszczeń z tytułu tych umów. 
16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 

w ust. 15, Zamawiający wstrzymuje odpowiednio część wypłaty należnego wynagrodzenia 
za odebrane roboty budowlane w kwocie równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty.  

17. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy ani na 
rozporządzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani też na zastaw.  
 
ZAPIS ALTERNATYWNY – dotyczy osób fizycznych:  

18. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 10 i 11 jest rachunkiem osobistym 
/rachunkiem firmowym* z wydzielonym rachunkiem VAT. 
*niepotrzebne skreślić 
 

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczące umów na świadczenie usług zawartych  
z kontrahentem zagranicznym: 

19. W przypadku konieczności pobrania podatku u źródła, zostanie on potrącony  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. W przypadku utraty ważności certyfikatu rezydencji przed wypłatą całego wynagrodzenia,  
o którym mowa w ust. 1 i 2 z tytułu zawartej umowy, Wykonawca przedłoży w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego siedzibę podatkową 
Wykonawcy. Certyfikat musi być zaopatrzony w tłumaczenie na język polski, sporządzone przez 
tłumacza przysięgłego. 

 

Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

§15 
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w treści tytułów III, VII, 
XV i XVI księgi trzeciej KC oraz w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponad to:  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy – w terminie 10 dni od daty powzięcia 
wiadomości o tym fakcie; 

2) wydania nakazu zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ  
na realizację umowy – w terminie 10 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie; 

3) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
przystąpił do ich wykonywania pomimo wezwania Zamawiającego złożonego  
na piśmie i wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia robót - w terminie 10 dni  
od upływu wyznaczonego terminu; 

4) gdy Wykonawca przerwał nie z inicjatywy Zamawiającego realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 
7 dni – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania robót,  
w terminie 10 dni od upływu wyznaczonego terminu; 

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty nienależycie, niezgodnie z dokumentacją lub zasadami sztuki 
budowlanej, nieterminowo lub gdy postęp robót nie gwarantuje terminowego wykonania, a także 
gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem danego etapu robót powyżej 10 dni - w terminie 10 dni 
od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu w wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości lub 
w wezwaniu do wykonania zobowiązania. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach: 
1) odmowy przez Zamawiającego bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmowy 

podpisania protokołu odbioru po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru 
lub podpisania protokołu odbioru, w terminie 10 dni od upływu wyznaczonego terminu; 

2) niewywiązania się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty odebranych robót oraz zasadnie 
i prawidłowo wystawionych faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15 dniowego terminu zapłaty 
należności – w terminie 15 dni od upływu wyznaczonego terminu. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.  
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W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych – Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy; 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 

Prawo zamówień publicznych; 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

4. Z prawa odstąpienia od umowy w innych przypadkach niż wskazane w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, 
Strony mogą skorzystać w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące przyczyną 
odstąpienia. 

5. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyny odstąpienia  
i wskazaniem terminu odstąpienia. 

6. Z chwilą odstąpienia od umowy Wykonawca zabezpiecza wykonane roboty przed zniszczeniem 
i utratą wartości robót już wykonanych na koszt tej Strony, która swym działaniem lub zaniechaniem 
spowodowała odstąpienie od umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczególne: 
1) Wykonawca obowiązany jest: 

a) w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić przy udziale komisji określonej 
w §12 ust. 5, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 
odstąpienia; 

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym; 
c) najpóźniej w terminie 10 dni od sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót usunąć z terenu 

budowy urządzenia, sprzęt i materiały przez niego dostarczone  
i wniesione. 

2) Zamawiający obowiązany jest: 
a) dokonać odbioru robót przerwanych oraz wypłacić wynagrodzenie za roboty, które zostały 

wykonane i odebrane przez Zamawiającego do dnia odstąpienia  
od umowy, na podstawie cen z formularza cenowego, a w przypadku zmian technologii dla 
robót nieobjętych formularzem cenowym, a zaakceptowanych pisemnie przez 
Zamawiającego na podstawie cen rynkowych z dnia odstąpienia. 

b) przejąć od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy w uzgodnionym terminie. 
8. Zamawiający jest uprawniony do wejścia na teren budowy i dokonania jednostronnej inwentaryzacji 

w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do obowiązków wynikających z ust. 7 pkt 1) lit. a). 
Dokonane przez Zamawiającego ustalenia będą wiążące dla obu Stron. 

 
§16 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w trybie natychmiastowym w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 
1) gdy Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia wykonuje roboty nienależycie, sprzecznie 

z postanowieniami umowy, niezgodnie z dokumentacją lub zasadami sztuki budowlanej, 
nieterminowo oraz gdy postęp robót nie gwarantuje terminowego wykonania przedmiotu umowy; 

2) stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych nie nadających się do usunięcia; wadą istotną jest 
wada uniemożliwiająca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem 
i założonymi walorami użytkowymi i estetycznymi; 

3) nieprzystąpienia do usunięcia stwierdzonych wad, usterek lub nie usunięcia stwierdzonych wad, 
usterek, przez Wykonawcę mimo wezwania Zamawiającego w zakreślonym terminie; 

4) narażenia Zamawiającego na szkody, wystąpienia szkody;  
5) co najmniej dwukrotnego naliczenia kar umownych w okresie trwania umowy. 

2. W przypadku rozwiązania umowy, Strony dokonają jej rozliczenia w terminie 30 dni  
od dnia jej rozwiązania. 
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Kary umowne 

§17 
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie, nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań 
umownych: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy oraz za rozwiązanie umowy 
w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy określonego w §14 ust. 1; 

2) za zwłokę w wykonaniu całego przedmiotu umowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto określonego w §14 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc  
od następnego dnia po upływie wyznaczonego terminu wykonania;  

3) za zwłokę w wykonaniu Etapu I, obejmującego wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej 
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia 
robót budowlanych – w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia 
następującego po upływie terminu określonego w §13 ust. 2 pkt 1 umowy, z wyłączeniem 
okresów opóźnień wynikających z działania, zaniechania lub bezczynności organów administracji 
publicznej oraz innych podmiotów właściwych do wydania uzgodnień, opinii, warunków 
technicznych, zgód lub decyzji, pod warunkiem, że Wykonawca złożył kompletne i prawidłowo 
sporządzone wnioski w terminach umożliwiających ich uzyskanie; 

4) za zwłokę w usunięciu wad projektowych ujawnionych w okresie realizacji przedmiotu umowy 
lub w okresie rękojmi – w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia 
następującego po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego; 

5) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §14 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki; 

6) za spowodowanie przerwy w realizacji robót budowlanych dłuższej niż 3 dni robocze z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, nieuzgodnionej z Zamawiającym i powstałej z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za 
dany etap, określonego w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym, za każdy 
rozpoczęty dzień przerwy, a w przypadku braku harmonogramu – w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §14 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
przerwy; 

7) za zwłokę w usunięciu wad/usterek ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji  
w wysokości 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w harmonogramie 
terminowo – rzeczowo – finansowym za dany etap, w którym wada/usterka wystąpiła,  
a w przypadku braku harmonogramu – w wysokości 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
określonego w §14 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc  
od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad/usterek.  

8) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy/podwykonawcom  
lub dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, 
której brak zapłaty dotyczy. 

9) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy/podwykonawcom lub 
dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której 
zapłata dotyczy, za każdy dzień zwłoki w płatności. 

10) z tytułu nieprzedłożenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną – 
w wysokości 2 000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia; 

11) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną – 
w wysokości 2 000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia. 

2. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu płatności 
do terminu płatności określonego w §10 ust. 13 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 1 000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa 
w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 2% całkowitej wartości umowy 
brutto określonej w §7 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek. 
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4. Za brak posiadania lub brak ciągłości ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa 
w §18 ust. 3 umowy w wysokości 100,00 zł za każdy dzień braku ubezpieczenia lub braku ciągłości 
ochrony ubezpieczeniowej 

5. Kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, do chwili odebrania całego przedmiotu 
umowy protokołem odbioru końcowego bez wad, będą naliczane do wysokości 40% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto określonego w §14 ust. 1.  

 
 

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczące transakcji w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest 
rozliczyć Zamawiający: 
6. Łączna wysokość kar, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu do chwili odebrania całego 

przedmiotu umowy protokołem odbioru końcowego bez wad, nie przekroczy 40% całkowitej wartości 
umowy określonej w §14 ust. 1 powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający.  

 
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokości 100,00 zł  
za każdy dzień, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty; 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy określonego w §14 ust. 1, 
z zastrzeżeniem/wyłączeniem §15 ust. 1 i ust. 3. 

8. Zamawiający może potrącić karę umowną / kary umowne z faktury / faktur Wykonawcy  
lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na podstawie noty obciążeniowej.  

9.  Strony uzgodniły, że w przypadku obowiązku uiszczenia kar umownych, kary podlegają sumowaniu. 
10.  Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, Strony mają prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku,  
gdy określone kary nie pokrywają ich szkód.  

11.  Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kary umownej (kar umownych) pozostaje niezależny tak 
od wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody, w tym 
ewentualnego braku szkody.  
 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

§18 
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia,  

aż do odbioru końcowego robót. Jeżeli w tym czasie, w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie mienia, to Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem naprawi lub odtworzy 
uszkodzone mienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Stan naprawionego mienia 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem szkody.  

2. W przypadku wyrządzenia szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, w wyniku wykonywania robót 
lub w czasie eksploatacji przedmiotu umowy w okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawca własnym 
staraniem i na własny koszt usunie i naprawi w całości wyrządzoną szkodę w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. W przeciwnym razie Zamawiający zleci usunięcie szkód osobom trzecim na 
koszt, ryzyko i niebezpieczeństwo Wykonawcy przedmiotu umowy bez potrzeby uzyskania zgody 
sądu. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy, potwierdzone polisą 
nr ....................., wystawioną przez ....................., obowiązującą do dnia ....................... 
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres 
realizacji umowy oraz do przedłożenia Zamawiającemu, na jego żądanie, dokumentów 
potwierdzających posiadanie aktualnego ubezpieczenia. 

4. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed zakończeniem realizacji umowy 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia 
i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego zachowanie ciągłości ochrony 
ubezpieczeniowej. 
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§19 
1. Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy 
w formie gwarancji / lub w pieniądzu na konto ………………………………….., do wysokości 100% 
zabezpieczenia tj. kwotę:  …..… zł (słownie: …). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 70% wniesionej kwoty, zostanie 
zwrócone lub zwolnione z zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego robót bez 
wad i usterek.  

3. Pozostałe 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi oraz gwarancji i zwrócone zostanie w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji 
i rękojmi. 

4. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat: 
1) zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres; 
2) zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, jednocześnie Wykonawca 

zobowiązuje się do przedłożenia zabezpieczenia na kolejne okresy.  
W przypadku nieprzedłożenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej  
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiający 
zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty  
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

Gwarancja i rękojmia 

§20 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy oraz rękojmi  

za wady prawne i fizyczne dotyczące wad lub usterek przedmiotu umowy istniejących w czasie 
dokonywania czynności odbioru oraz wad lub usterek powstałych po odbiorze, aż do upływu terminu 
gwarancji oraz rękojmi.  

2. Termin gwarancji dla przedmiotu umowy wynosi …….. miesięcy od dnia dokonania bezusterkowego 
odbioru całego przedmiotu umowy. 

3. Termin rękojmi wygasa po upływie ……. miesięcy od daty dokonania bezusterkowego odbioru 
całego przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 
1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną przedmiotu umowy; 
2) usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru oraz ujawnionych  

w okresie gwarancyjnym. 
5. O wykryciu wad przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę  

w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zachowania terminu liczy się data nadania 
pisma u operatora. 

6. Jeśli w trakcie trwania rękojmi lub gwarancji dojdzie do ujawnienia się wad przedmiotu umowy 
lub do uszkodzeń z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do ich 
nieodpłatnego usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego i dokona ich usunięcia 
zachowując reżim technologiczny. Z czynności odbioru i usunięcia wad Strony sporządzają protokół 
odbioru. 

7. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
Zamawiający może powierzyć wykonanie napraw i innych czynności wynikających z rękojmi  
i gwarancji podmiotom trzecim, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania 
zgody Sądu. 

8. Zapis ust. 7 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

9. Gwarancją i rękojmią Wykonawcy objęty jest cały zakres przedmiotu umowy, bez względu  
na to, czy został wykonany przez Wykonawcę, czy podwykonawców czy dalszych podwykonawców, 
którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. 

10. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli 
Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rękojmi. 

11. Jeżeli w ramach zamontowanych urządzeń/nawierzchni/płyt EPDM producent zażąda odpłatnego 
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca odpowiada 
za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. Dodatkowo Wykonawca 
w okresie gwarancji wykona bezpłatnie wszystkie inne niezbędne przeglądy i konserwacje.  
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12. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji oraz części zamiennych w okresie obowiązywania 
gwarancji ponosi Wykonawca.  

13. Na jeden miesiąc przed upływem okresu gwarancji/rękojmi nastąpi odbiór ostateczny mający na celu 
stwierdzenie usunięcia wad w okresie rękojmi/gwarancji oraz prawidłowości wykonania przedmiotu 
umowy. Materiał zdewastowany i skradziony nie jest objęty gwarancją/rękojmią. Dokonanie odbioru 
ostatecznego nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji/rękojmi w ostatnim miesiącu 
trwania gwarancji/rękojmi.  

Nadzór autorski 

§21 
1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia 

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, z zastrzeżeniem, że sprawowanie nadzoru autorskiego oraz wizyty projektantów 
w trakcie realizacji robót budowlanych w oparciu o projekt są wliczone w wynagrodzenie ryczałtowe, 
o którym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Nadzór autorski Wykonawca będzie sprawował od chwili rozpoczęcia robót budowlanych, aż do chwili 
dokonania przez Zamawiającego odbioru bezusterkowego wykonania robót realizowanych 
na podstawie Projektu, a także w okresie rękojmi i gwarancji wykonanej na podstawie Projektu roboty 
budowlanej.   

Postanowienia końcowe 

§22 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót objętych niniejszą umową zgodnie z przepisami 

ustawy – Prawo budowlane, ustawy o odpadach, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz wymagań określonych przepisami wykonawczymi 
w tym zakresie. 

2. Strony ustalają, że „wytwórcą odpadów” powstających podczas wykonywania robót objętych niniejszą 
umową, w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, jest Wykonawca. 

3. Wykonawca dokona zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, na własny koszt. 

 

Zmiany umowy 

§23 
1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
2. Zamawiający określa następujące warunki w jakich możliwe jest dokonanie zmian zawartej umowy 

bez konieczności przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia: 
1) konieczność zmiany terminu wykonania umowy oraz harmonogramu terminowo - rzeczowo – 

finansowego z powodu: 
a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne 

i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające 
wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można 
zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy, za przejaw 
siły wyższej strony uznają w szczególności: klęski żywiołowe (w tym trzęsienia ziemi, 
huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne), akty władzy państwowej 
(w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.), działania wojenne, akty sabotażu, akty 
terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, strajki 
powszechne lub inne niepokoje społeczne; 

b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których 
Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne zdarzenia 
gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy rozumieć nieprzewidziane zdarzenia 
gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Zamawiającego mające wpływ 
na budżet Miasta Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych 
przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy); 

c) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych 
(przez niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki 
atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność prowadzenia robót 
budowlanych/usług/dostaw, długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, powódź - 
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czas niezbędny na ustanie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia 
robót); 

d) przedłużających się terminów uzyskania uzgodnień organów administracji i innych 
podmiotów, a nie zawinionych przez Wykonawcę; 

e) zmian wynikających z konieczności wykonania robót/usług/dostaw niezwiązanych 
bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania 
uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; 

f) decyzji nadzoru budowlanego mającej wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót, 
np. konieczność wstrzymania robót, konieczność wykonania prac/badań archeologicznych; 

g) braków lub wad w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót lub w innych 
dokumentach budowy; 

h) odmiennych od założonych warunków terenowych, w szczególności istnienia 
niezidentyfikowanych instalacji lub sieci; 

i) wstrzymania prac ze względu na ustawową działalność osób trzecich; 
j) nieterminowego przekazania placu budowy; 
k) nadzwyczajnych zdarzeń społecznych i gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, 

których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności 
zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ 
na realizację przedmiotu zamówienia; 

l) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego z powodu okoliczności nie 
leżących po stronie Wykonawcy; 

m) skrócenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy; 
2) konieczność zmiany sposobu realizacji umowy, zakresu umowy, materiałów lub urządzeń 

zaoferowanych w ofercie z powodu: 
a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w SWZ lub Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót lub w innych dokumentach budowy spowodowanej 
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów; 

b) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających  
na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w SWZ lub Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót lub w innych dokumentach budowy, w sytuacji, gdy 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu umowy; 

d) odmiennych od przyjętych w SWZ lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
lub w innych dokumentach budowy warunków terenowych związanych  
z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów 
budowlanych skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych. 

3) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego: 
a) zmiany osób określonych w §11 ust. 5 w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek 

Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie osoby 
posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z warunkami określonymi 
w SWZ; 

4) rezygnacji z wykonania części robót, wynikające z wprowadzenia zmian lub wad w dokumentacji 
projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne  
w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych  
od Zamawiającego z jednoczesnym odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia z tego tytułu, 
z zastrzeżeniem, że Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację umowy  
o wartości nie mniejszej niż 50% wartości brutto wskazanej w §14 ust. 1; 

5) zmiany zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę lub zmiany 
podwykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego 
bądź Wykonawcy; 

6) zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji umowy; 
7) w przypadku zmiany przepisów o podatku od towarów i usług, np. ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT, zmiany katalogu produktów i usług objętych VAT-em odwróconym  
i innych; 
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8) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie trwania umowy będzie mieć dostęp do zbioru/zbiorów 
danych osobowych, których administratorem jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych, zostanie 
zawarty aneks do umowy lub zostanie sporządzona odrębna umowa w przedmiocie powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, zawierająca postanowienia odnoszące się do udostępnienia 
zbioru danych osobowych.  

3. W przypadku zmiany terminu realizacji umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak 
niż o czas trwania okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1) powyżej. 

4. W sytuacji zmiany terminu realizacji umowy na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia 
okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

5. Każdorazowo na zmianę określoną w ust. 1 pkt 2) musi wyrazić zgodę Projektant oraz Zamawiający.  
6. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dokonanie zmian 
w umowie. 

 

Klauzule waloryzacyjne 

§24 
Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony przewidują możliwość zmiany 
wysokości wynagrodzenia określonego w §14 ust. 1 umowy w przypadku zmiany cen materiałów 
lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych poniżej: 

1. Wynagrodzenie może być zmieniane dla oddania wzrostów lub spadków cen materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia. 

2. Podstawą do ustalenia poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia jest wskaźnik cen ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
obowiązujący w miesiącu, w którym upłynął termin składania ofert. 

3. Minimalny poziom zmiany cen materiałów lub kosztów wyliczony w oparciu o wskaźnik wskazany 
w ust. 2, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 punktów 
procentowych. 

4. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający wynosi 10% wartości 
netto wynagrodzenia, o którym mowa w §14 ust. 1 umowy. Po osiągnięciu tej wartości przepisów 
niniejszego paragrafu nie stosuje się.  

5. Pierwsza zmiana, o której mowa w ust. 1 może zostać wprowadzona nie wcześniej niż po upływie 
6 miesięcy od daty zawarcia umowy.  

6. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być wprowadzone wyłącznie, gdy zmiana cen materiałów lub 
kosztów ma realny wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ich 
wystąpienia Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę 
wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia wniosku. 
Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni 
i faktyczny wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz podać dokładne wyliczenie kwoty 
wnioskowanej zmiany wynagrodzenia, przedstawiając rzeczywiste koszty ponoszone np. 
na podstawie zawartych umów i zapłaconych faktur.  

7. Zmiany, o których mowa powyżej, mogą być wprowadzane nie częściej niż co 6 miesięcy poprzez 
zestawienie kosztów realizacji poszczególnych usług oraz wskaźnika, o którym mowa w ust. 2. Strony 
będą uprawnione do wnioskowania o dokonanie kolejnej zmiany po upływie 6 miesięcy od 
wprowadzenia poprzedniej zmiany pod warunkiem, że wskaźnik, o którym mowa w ust. 2 ulegnie 
zmianie o minimum 10 punktów procentowych w stosunku do miesiąca, w którym dokonano 
poprzedniej zmiany.  

8. Przez zmianę cen materiałów oraz kosztów, o których mowa w ust. 2 należy rozumieć wzrost 
odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie względem cen lub kosztu przyjętego w celu 
ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie. Zatem uprawnienie do zmiany wynagrodzenia 
przysługuje zarówno Wykonawcy jak i Zamawiającemu. W przypadku obniżenia cen lub kosztu w 
stosunku do cen lub kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie zapisy 
ust. 2-7 stosuje się odpowiednio do Zamawiającego.  

9. W przypadku akceptacji żądania przez drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie 
obowiązywać od dnia doręczenia żądania i po podpisaniu aneksu.  

10. Brak zgody na zmianę po stronie Zamawiającego powoduje, że Wykonawca zobowiązany jest 
wykonywać umowę na dotychczasowych zasadach.  

11. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w oparciu o zapisy ust. 2 – 7 Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia przysługującemu podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
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zobowiązania Podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania tej zmiany w terminie 
do 30 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy. Na potwierdzenie dokonania zmiany 
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu projekt aneksu a następnie kopię 
zawartego aneksu do umowy o podwykonawstwo.  

12. W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę realizacji prac Dalszemu Podwykonawcy zapis 
ust. 11 stosuje się odpowiednio.  

13. Nie jest możliwa zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w części:  
1) która została zapłacona przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku o zmianę 

wynagrodzenia,  
2) dla której, przed dniem złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia, Wykonawca dostarczył 

do siedziby Zamawiającego fakturę.  
14. W zakresie, w jakim zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, nie jest objęta postanowieniami 

niniejszego paragrafu lub innych postanowień Umowy, Strony uznają, że kwota wynagrodzenia 
zawiera rezerwy na pokrycie innych nieprzewidzianych wzrostów lub spadków cen. 

 
 

§25 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający jest uprawniony do kontroli działalności Wykonawcy w zakresie objętym umową.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa zamówień 

publicznych, prawa budowlanego, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa polskiego. 

4. Wszelkie spory wynikające z umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

5. Integralną część umowy stanowią: 
1) dokumentacja postępowania; 
2) oferta Wykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o obowiązującej u Zamawiającego wewnętrznej 
procedurze dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych. 
Procedura dostępna na stronie BIP Zamawiającego (mzuk-gliwice.whiblo.pl).  

7. Umowa zawarta w formie elektronicznej, sporządzona jest w jednym egzemplarzu i ma postać pliku 
elektronicznego, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym / Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

 
 
ZAPISY ALTERNATYWNE – dotyczące osób fizycznych: 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – 
RODO, która została zawarta w SWZ. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
 

 


