Zatacznik B do SWZ - wz4or umowy
ZDP.ZP.271.20.2026

Umowa nr ZDP.ZP.2720..........ccr0ueees 2026

zawarta w dniu ..........cceeees roku w Wieliczce pomiedzy:

Powiatem Wielickim, z siedzibg wladz Rynek Goérny 2, 32-020 Wieliczka,
reprezentowanym przez mgr inz. Adama Kardasa - Dyrektora Zarzadu Droég
Powiatowych w Wieliczce, ul. Henryka Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka, dziatajgacego
na podstawie udzielonego upowaznienia uchwatg Nr 10/46/2024, Zarzadu Powiatu
Wielickiego z dnia 18 lipca 2024 r. przy kontrasygnacie Gldwnego Ksiegowego — Moniki
Stowik, zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

........................... zwanym dalej ,Wykonawcg”
§1

Strony o$wiadczajg, ze niniejsza umowa jest zawarta zgodnie z wymogami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. Z 2024r., poz. 1320).; dalej
zwanej ,Pzp”.) Wykonawca zostat wybrany przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 275 ust. 1
ww. ustawy. Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.20.2026

§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa
zatoki postojowej przy drodze powiatowej nr DP2014K w Zakrzowie”
2. Zadanie realizowane jest na podstawie zaswiadczenia AB.6743.1.393.2026.1G z

dnia 12 maja 2026 roku dot. przebudowy drogi powiatowej DP2014K polegajacej na
budowa zatoki postojowej na dz. nr ew. 502/2 w m. Zakrzow, gm. Niepotomice.

3. W ramach zawartej umowy na roboty budowlane przewidziano w szczegdlnosci:
Budowe =zatoki postojowej dla pojazdow osobowych o szerokosci 2.5m na
przedmiotowym odcinku z przebudowg rowu odwodnieniowego, budowg chodnika o
szerokosci 2,3m.

4, Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia okresla dokumentacja projektowa bedaca
zatagcznikiem C do SWZ w ktérej sktad wchodza:

- Projekt zagospodarowania terenu,
- Przedmiar,

- STWIORB,

- Projekt statej organizacji ruchu,

- Inne dokumenty.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ inwestycje zgodnie z tresciag Umowy, SWZ,
Szczegdtowym opisem przedmiotu Zamodwienia, w tym dokumentacjg projektowq
opisang w ust 3 niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
obowigzujacymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujagcego w tym w szczegdlnosci: ustawa prawa budowlanego, ustawy
o wyrobach budowlanych, ustawy o odpadach, ustawa prawo o ruchu drogowym,
ustawy o podatku od towardw i ustug, ustawy prawo zamédwien publicznych, ustawa
o bezpieczenstwie i higienie pracy oraz kodeksie pracy a takze zgodnie
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10.

11

12

Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych i wszelkimi innymi
normami.
Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia punktow osnowy geodezyjnej dla
nieruchomosci objetych inwestycjq drogowa. W przypadku, gdy punkty osnowy
szczegotowej i wielofunkcyjnej ulegng zniszczeniu lub uszkodzeniu, Wykonawca zleci
na swoéj koszt upowaznionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenie lub
przeniesienie w bezpieczne miejsce znakdw szczegotowej osnowy geodezyjnej, przy
czym warunki odtworzenia, zabezpieczenia lub przeniesienia znakdéw szczegdtowej
osnowy geodezyjnej nalezy uzgodni¢ z Geodetg Powiatowym Starostwa Powiatowego
w Wieliczce.
Wszelkie prace zwigzane z odtworzeniem punktéw osnowy szczegdotowej
i wielofunkcyjnej oraz protokolarne przekazanie Zarzadowi znakéw geodezyjnych winny
by¢ zakonczone przed odbiorem Inwestycji drogowej.
W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowiazany w ramach kosztéw
posrednich! do: zapewnienia osoby kierujacej budowg i robotami budowlanymi
posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zapewnienia kompleksowej obstugi
geodezyjnej na czas realizacji zadania, zabezpieczenia robdt w pasach drog publicznych
wraz z wykonaniem i zatwierdzeniem niezbednych projektéw tymczasowej organizacji
ruchu, wykonania inwentaryzacji powykonawczej, wykonania dokumentacji
powykonawczej, wykonania przebudowy sieci zgodnie z uzyskanymi warunkami i
uzyskanie odbioréw koncowych od gestoréow sieci (jezeli dotyczy).
Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania umowy dostarczy
harmonogram rzeczowo - finansowy, zawierajacy w szczegdlnosci date
rozpoczecia i zakonczenia realizacji robét, a takze przygotowany z uwzglednieniem §7
ust 1-5 niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie roboty budowlane niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy, opisane dokumentacjg projektowg zatacznik C do SWZ.
Dokumenty te beda traktowane jako wzajemnie sie objasniajace.
W przypadku rozbieznosci lub niespdjnosci pomiedzy dokumentami stanowigcymi
podstawe realizacji umowy, ustala sie nastepujaca hierarchie ich waznosci (od
nadrzednych do podrzednych):

1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Szczego6towe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

(STWIOR),

3. Przedmiar Robdt,

4. Kosztorys Ofertowy Wykonawcy,

5. Umowe.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o:

- wystgpieniu okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy
lub jego czesci w uzgodnionym terminie.

- wszelkich zaistniatych lub przewidywanych, na podstawie posiadanej wiedzy i oceny
okolicznosci zwigzanych z realizacjg Umowy, opdznieniach w realizacji przedmiotu
Umowy lub jej czesci, wskazujac przyczyne takiego opéznienia wraz z oceng jej wptywu
na postep realizacji Umowy.

.Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty

wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

! Patrz SWZ punkt 23.4. — co powinna zawiera¢ cenna jednostkowa.
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13.

14.

15.

16.

17

Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust 11 bedzie prowadzito w sposéb
uzasadniony do zwiekszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy robdt, musi
by¢ poprzedzone zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robdét bedzie
ustalone zgodnie z §13 ust 12 Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robdt
budowlanych opisanych w projekcie wykonawczym, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ewentualne zmiany
umowy w zwigzku z wykonaniem robot zamiennych bedg odbywac sie na zasadach
okreslonych w § 19 umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa
w ust 11-13 ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych
z Zamawiajacym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen,
w szczegoblnosci poprzez: zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na
ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu umowy Ilub pominiecie
poszczegolnych robdét budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli
zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu wykonawczego,

Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajgcego i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawce.

. Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest

protokdt z negocjacji dotyczacych wyceny robot z Wykonawca zatwierdzony przez
Wykonawce i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

§3

Sposob wykonania umowy

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z miejscem realizacji zadania w tym warunkami
gruntowymi, dostarczong przez Zamawiajgcego Specyfikacja Warunkow Zamowienia
oraz jej zatacznikami i nie wnosi w tym zakresie zastrzezen. Zarazem Wykonawca
zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy wedlug ww. dokumentéw, zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy i jej zatqcznikami, obowigzujacymi przepisami
prawa w tym warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje potencjatem organizacyjnym, kadrowym

i ekonomicznym umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji Umowy i wynikajacymi
z nimi kosztami, a takze wszelkimi innymi okolicznosciami niezbednymi do
zrealizowania przedmiot umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze postanowienia i zobowigzania Wykonawcy zawarte
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i jej zatacznikach, zaakceptowane przez
Wykonawce poprzez ztozenie oferty zgodnej z jej trescig, stanowig integralng czesé
niniejszej umowy.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wszelkie niezbedne pozwolenia, dokumentacje
i uzgodnienia zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swodj koszt zmian Dokumentacji
Projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy i wykazanym
przez Wykonawce.

Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji
Projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji Projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzajg Wykonawce.
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§4

Obowiagzki stron

Do zadan Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie zadania na podstawie wydanego zaswiadczenia AB.6743.1.393.2026.1G
z dnia 12 maja 2026 roku.

2) wykonanie i utrzymanie na wifasny koszt urzadzen i obiektédw tymczasowych na
terenie budowy (w tym zaplecza budowy),

3) zapewnienie kierownika budowy posiadajacego odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowg oraz kierownikéow robdt branzowych, jezeli zaistnieje taka
potrzeba, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane,

4) przeprowadzenie wymaganych préb i badan, uzyskanie odbioréw robdt,

5) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na czas realizacji zadania,

6) utrzymanie terenu budowy w porzadku i bezpieczenstwie, bez przeszkdd
komunikacyjnych, zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz zabezpieczy¢ mienie
znajdujace sie na terenie budowy,

7) zabezpieczenie ruchu pieszego oraz kotowego na czas trwania robot,
z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i zgodnie z przepisami organizacji ruchu,
a po zakonczeniu robét uporzadkowac teren budowy przywracajgc do poprzedniego
stanu. Na czas realizacji inwestycji drogowej bedzie obowigzywac¢ organizacja
ruchu wustalona w zatwierdzonym projekcie czasowej organizacji ruchu
przygotowanym przez Wykonawce,

8) zabezpieczenie drog prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym s$rodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcéw, lub
dalszych podwykonawcow,

9) Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié¢ organ zarzadzajacy ruchem, zarzad
drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej
na 7 (siedem) dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, w tym statej oraz
tymczasowej,

10) podjecie, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na wilasny koszt, s$rodkéw
zapobiegawczych wymaganych przez okolicznosci, koniecznych, aby nie naruszac
praw wiascicieli posesji i budynkdéw sgsiadujgcych z terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zakiécenia Ilub szkody wynikajace z prowadzenia robot
budowlanych,

11) uzyskac od gestordéw sieci odbioréw koncowych wykonanych robot,

12) w przypadku niedopetnienia obowigzkoéw zgtoszenia robot zanikowych Iub
ulegajacych zakryciu Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego,

13) Wykonawca dokona odbioréw technicznych i niezbednych badan oraz pomiarow
przez uprawnione do tego jednostki na wtasny koszt (jezeli dotyczy),

14) Wykonawca po zakonczeniu robdt zwrdci Zamawiajgcemu oryginalng otrzymang
dokumentacje projektowg oraz przygotuje i ztozy wszelkie dokumenty wymagane
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci: dziennik
budowy, powykonawczg inwentaryzacje oraz dokumentacje powykonawcza,

15) kompletna dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

a) strone tytutowa,

b) na stronie tytutowej winna znalez¢ sie, co najmniej: nazwa opracowania, numer
umowy, nazwa Wykonawcy inwestycji, nazwa inwestycji, nazwa
Zamawiajacego, data opracowania, nazwa i podpis Wykonawcy,
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c) spis zawartosci,

d) notatki stuzbowe i protokoty z rad technicznych,

e) protokoty koniecznosci,

f) protokoty odbioréw (czesciowych/koncowego),

g) atesty, gwarancje, certyfikaty materiatbw wbudowanych oraz w razie
koniecznosci wyniki badan,

h) powykonawcza dokumentacje geodezyjng (pomiar sytuacyjno- wysokosciowy
w przekrojach co 25m, wykaz zmian uzytkow zmiana uzytku na "dr" dotyczy
catosci pasa drogowego) zatwierdzong przez witasciwy osrodek geodezyjny

(w wersji papierowej i elektronicznej pdf. i dwg.),

i) inne dokumenty, szkice, rysunki istotne do realizacji i rozliczenia budowy,

j) dokumentacja koncowa Inwestycji winna by¢ przygotowana w jednym
egzemplarzu w wersji papierowej.

2. Do zadah Zamawiajacego nalezy:
a) przekazanie niezbednych petnomocnictw i upowaznien koniecznych do wykonania

zamowienia,

b) protokolarne przekazanie terenu budowy,

c) zapewnienie nadzoru nad realizacjg robdt oraz zarzadzanie zadaniem,
d) dokonywanie odbioréw robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,
e) dokonywanie odbioru koncowego zgodnie z § 7 niniejszej umowy,

f) dokonywanie ptatnosci zgodnie z § 14 niniejszej umowy.

3. Zarzad Drég Powiatowych zastrzega sobie prawo do kontroli robdt w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy.

a)

Zarzad Drég Powiatowych w Wieliczce zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu

oznakowania znakami drogowymi przez upowaznionego inspektora Zarzadu.

4. Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o zapewnianiu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami okresla Wykonawcy warunki stuzgce zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami,
w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty
budowlane zgodnie z wymogami w/w ustawy a w szczegdlnosci:

a) nie zostawia¢ sprzetu stuzgcego do wykonywania ustugi na ciggach

komunikacyjnych, pochylniach dla oséb niepetnosprawnych, itp.,

b) zapewnienia wykonywania rob6t w taki sposdb, aby byta zapewniona mozliwos¢

korzystania z ciagow komunikacyjnych przez osoby niepetnosprawne.

5. W zwigzku z przyjetym programem ochrony powietrza dla Wojewddztwa Matopolskiego
zat. Nr 2 do uchwaty Nr XXV/373/20 Wykonawca w ramach realizowanego zadania
zobowigzany jest do przestrzegania obowigzkéw w zakresie ochrony powietrza w tym:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

obowigzek spetnienia przez maszyny mobilne nieporuszajace sie po drogach tj.
maszyny budowlane - koparki, tadowarki, spycharki itp. o0 mocy powyzej 18 kW
wyposazone w filtr czgstek statych,

obowigzek czyszczenia na mokro ulic i terenu wokdt budowy, ktore sg zniszczone
na skutek budowy,

zraszanie w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatéw sypkich,

stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub biota z kot sprzetu ciezkiego
opuszczajacych plac budowy,

stosowanie ciecia elementéw betonowych na mokro,

stosowanie przykrycia przy przewozeniu materiatéw pylacych.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot budowlanych z materiatéw, ktérych
jakos$¢ winna odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu zgodnie

4

wymaganiami i normami wynikajgcymi z obowigzujacych przepiséw oraz
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7.

wymaganiami Dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowigzek na kazde zadanie
Zarzadu przedstawi¢ $wiadectwo jakosci materiatu, certyfikat bezpieczenstwa i inne
dokumenty zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca oswiadcza, iz wszelkie materiaty budowlane wykorzystane w ramach
realizacji niniejszej Umowy beda posiada¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych i/lub
Krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub Krajowe Oceny Techniczne zgodnie

Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych. Wykonawca zobowigzuje sie wydaé Zarzadowi
wszystkie uzyskane w ramach realizacji Umowy deklaracje witasciwosci uzytkowych
danych materiatéw wraz z instrukcjg montazu producenta.

8. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom

1.

1.

trzecim w zwigzku z realizacjg inwestycji drogowej.

§5

Terminy

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) termin przekazania placu budowy = do 14 dni od zawarcia umowy;
2) termin wykonania i przedtozenia zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo -
finansowego do 14 dni od dnia zawarcia umowy;
3) termin wykonania przedmiotu umowy 2 miesigce od dnia zawarcia umowy.

§6

Personel

Wykonawca:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2) Zmiana ktorejkolwiek z 0sdb, o ktérych mowa pkt.1 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ zgtoszona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoby zastepujgace musza
spetnia¢ warunki, co najmniej takie same lub wyzsze niz okreslone dla danego
stanowiska w SWZ. Zmiana taka nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej
Umowy.

3) Wykonawca WYzZnaczZa ......cccccccevieevveseescvneenn jako kierownika zadania, ktérego
Wykonawca upowaznia do nadzorowania i zarzadzania realizacjg umowy oraz do
bezposrednich kontaktéw z Zamawiajacym w zakresie realizacji robot budowlanych.
Tel: e, se-maili

4) Wykonawca wyznacza ..........ccccuue..... . jako kierownika robét drogowych Pana/-ig
....................................................................... . Bedzie on petnit obowiazki Kierownika
budowy w mys$l art. 22 Prawa Budowlanego.

Dane kontaktowe: Tel.: ccccoveveeeiivciiiene , €= MaAill

2. Zamawiajacy:

1) Zamawiajacy ustanawia do koordynowania swoich dziatan przedstawiciela

Tel: e, se-mail:

2) Zamawiajacy ustanawia Inspektorem nadzoru roboét drogowych
przedstawiciela Zamawiajacego W 0SODbIe: wuivicririrarararararararanas
Tel: e, se-mail: o
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3) Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust. 1i 2.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Powyzsza zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§7
Odbior

Dowodem wykonania przedmiotu umowy jest protokdét odbioru koncowego.

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany na biezgco przez
inspektora Zamawiajgcego.

Data wykonania przedmiotu umowy na potrzeby weryfikacji dochowania przez
Wykonawce terminu realizacji przedmiotu umowy, bedzie data prawidtowego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, po zakonczeniu robét
budowlanych wszystkich robét objetych przedmiotem Umowy. Wykonawca zgfosi
gotowos$c¢ do obioru na pismie.

Datg odbioru koncowego bedzie dzien zakonczenia czynnos$ci odbioru i podpisania
protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajacy dokona odbioru w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce
na pismie gotowosci do odbioru catego przedmiotu Umowy.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: pozwolenia na uzytkowanie, zaswiadczenia wtasciwych
jednostek i organdw, protokoty odbioréow technicznych i odbiordw czesciowych,
$wiadectwa kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone istotne wady (wada
istotna przy pracach budowlanych to defekt, ktéry uniemozliwia normalne korzystanie
z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wytacza jego podstawowe funkcje lub
drastycznie obniza jego wartos$¢. Zalicza sie do nich réwniez wykonanie obiektu, drogi
W SposOb sprzeczny z przepisami technicznymi i zatozeniami dokumentacji
projektowej), Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru i wyznaczy termin
usuniecia wad, do tego czasu zostang przerwane czynnosci odbioru. Po otrzymaniu od
Wykonawcy zgtoszenia o usunieciu wad Zamawiajacy wznowi czynnosci odbioru.

W sytuacji, gdy wady nie sg istotne Zamawiajacy moze, wedle swojego wyboru, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku lub wyznaczy¢ wykonawcy termin
do usuniecia wad. W razie wyznaczeniu Wykonawcy terminu usuniecia wad przez
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym
terminie. Potracenia z tytutu jakosci nie wptywajq na bieg gwarancji i rekojmi za wady.

§8

Podwykonawcy

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wiasnymi lub przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Okreslenie robot, ktore Wykonawca wykonywac bedzie samodzielnie lub za pomocg
Podwykonawcow oraz wybdér Podwykonawcow nalezy do Wykonawcy, z zastrzezeniem
ust. 3 - 5.

. Jezeli w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego Wykonawca powotat
sie na zasady okreslone w art. 118 ustawy prawo zamoéwien publicznych na zasoby
innych podmiotéw, celem wykazania spetnienia warunkdéw dotyczacych wyksztatcenia,
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kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawca moze wykonywaé roboty
budowlane lub ustugi do realizacji, ktérych te zdolnosci s3 wymagane jedynie przy
pomocy podmiotéw na zasoby, ktérych sie powotywat jako Podwykonawcow,
z zastrzezeniem ust. 4.

Zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy bedgcego podmiotem, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu jest mozliwa o ile Wykonawca
wykaze Zamawiajgcemu przed dopuszczeniem nowego Podwykonawcy do
wykonywania robot budowlanych lub ustug, ze proponowany inny Podwykonawca
samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane jest obowigzany
w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy — powyzsze dotyczy odpowiednio zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedilozenia projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo (projektu zmiany umowy o podwykonawstwo) niespetniajacej
wymagan okreslonych w niniejszej umowie. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w ww.
terminie jest rownoznaczne z akceptacja projektu umowy (projektu zmiany umowy).
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopii
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany). Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu przez Zamawiajacego w terminie 7 dni jest réwnoznaczne
z akceptacjg umowy (zmiany umowy).

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, (a takze kopii
zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi)
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany), z wyltaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz z wytaczeniem umoéw, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatow i paliw oraz ustugi transportu i wynajmu sprzetu. Wytgczenia nie dotycza
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca poda
Zamawiajacemu w formie pisemnej nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe znanych mu juz Podwykonawcow za pomoca, ktérych wykonywac bedzie
przedmiot zamédwienia (wraz z danymi oséb do kontaktu z nimi). Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach ww. danych w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktérym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub
ustug.

10.Umowa zawarta z Podwykonawcg (Podwykonawcami) musi zawieracd:
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11.

12.

13.

14.

1) obowigzek Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcéw) do informowania
Zamawiajacego, w sytuacjach wynikajgacych z Umowy lub na kazdorazowe zadanie
Zamawiajacego, o stanie rozliczen pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca.

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

3) ptatnosci wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za
rzeczywiscie wykonane prace w terminach zgodnych z terminami ptatnosci
wynagrodzenia Wykonawcy tak, aby w terminach odbioréw czesciowych
i koncowego przedmiotu umowy przez Zmawiajacego, wszystkie wykonane przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw prace objete byly wystawionymi
przez nich fakturami i rachunkami.

4) zapisy dotyczace obowigzku przedktadania do akceptacji uméw o dalsze
Podwykonawstwo.

5) wysoko$¢ wynagrodzenia ustalong pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca za
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy o podwykonawstwo,

6) wysokos$¢ wynagrodzenia ustalong pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy o Podwykonawstwo;

7) zapisy dotyczace obowigzku przedktadania oswiadczenie Podwykonawcy, ze
przyjmuje do wiadomosci, iz odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaptate
wynagrodzenia ograniczona jest do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowalne wynikajgce z umowy pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcag;

8) zapisy dotyczace, ze odbioréow prac wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce nalezy dokona¢ przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego;

9) zastrzezenie, iz odbior wykonany bez udziatu Zamawiajacego jest nieskuteczny;

10)zapisy dotyczace koniecznosci okreslenia w protokotach odbioru zakresu
rzeczowego i finansowego odbieranych prac;

11)zapisy dotyczace zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace zgodnie z § 9
niniejszej umowy;

12)zapisy dotyczace kar umownych, ktére nie moga by¢ wyzsze niz te okreslone
w § 15.

Umowa zawarta z Podwykonawcg (Podwykonawcami) nie moze:

1) przewidywac¢ formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce prace;

2) przewidywa¢ terminow realizacji uniemozliwiajgcych terminowg realizacje
zamowienia publicznego;

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 10 pkt.2,

Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany

tej umowy w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji (pisemnie, faksem lub drogg

elektroniczng) pod rygorem naliczenia kary umownej.

Projekty umow oraz umowy zawarte z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na

warunkach odmiennych niz w niniejszej umowie nie beda akceptowane przez

Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, na

warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za

niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje
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15.

powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa
w art. 6471 §5 KC

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkéw prawnych
w tym uiszczenia kary ze strony Zamawiajacego w przypadku minimum dwukrotnego
naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcéw w terminie 30 dni od
powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.

§9

Zatrudnienie pracownikéow

Zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robdt (wchodzace w tzw. koszty bezposrednie wynikajace z
przedmiaru robét) byly wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 277 z p6zn. zm.), niezaleznie od tego, czy prace te bedzie
wykonywat Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace dotyczy osob, ktére wykonujq
czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw
fizycznych. Wymédg nie dotyczy wiec, miedzy innymi oséb: kierujacych budowa,
robotami, oséb wykonujacych ustugi transportowe, dostawcéw materiatdw, sprzetu,
urzadzen, obstugi geodezyjnej, 0séb fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza,
urzedujacych cztonkow organdw zarzadzajacych Ilub nadzorczych Wykonawcy,
wspolnikdw spotki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim beda wykonywad
osobiscie roboty na rzecz Zamawiajgcego badz Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy, wskazani
w Wykazie Pracownikdw beda w okresie realizacji przedmiotu umowy zatrudnieni na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (tj. Dz.U. Z 2025r., poz. 277).

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu
dokumenty potwierdzajace, ze przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby bedace
pracownikami. Dokumentami, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym mogg byc¢
dokumenty okreslone w art. 438 ust. 2 pkt 1,2,3 PZP.

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy.

§ 10
Ubezpieczenie

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (w szczegdlnosci odpowiedzialnos$¢ cywilna
za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich
powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na terenie budowy
poniesione przez Zamawiajgacego i osoby trzecie, powstate w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy.
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§ 11
Zabezpieczenie ruchu

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe oznakowanie miejsca
wykonywanych robot zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, warunkami
technicznymi i wszelkimi normami. Wykonawca zobowigzany jest rowniez zabezpieczy¢
ruch pieszy oraz kotowy na czas trwania robét z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa
i zgodnie z przepisami dotyczacymi organizacji ruchu drogowego, a po zakonczeniu
robot uporzadkowac teren do poprzedniego stanu.
g§12
Materialy i urzadzenia

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy powinny
odpowiadac¢, co, do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie i posiadac stosowne atesty i gwarancje, ktére Wykonawca zobowigzany
jest przekazac¢ Zamawiajgcemu przy podpisywaniu protokotu korncowego odbioru robaét.

§ 13
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg, zgodnie ze ztozong przez Wykonawce
oferta, wynagrodzenie kosztorysowe w maksymalnej cenie catkowitej
............... zt brutto stownie ISUUUTTRURRROURRRRRRRIINN o B netto e StOWNIE:
................................. oraz podatek od towardw i ustug o stawce ...... % tj.: ...............z%

Na cato$¢ wynagrodzenia sktadac sie bedzie cena jednostkowa poszczegdlnych pozycji
kosztorysowych przedstawiona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy x ilo$¢ faktycznie
wykonanych robét (wynagrodzenie kosztorysowe).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie zobowigzania Zamawiajgcego
w stosunku do Wykonawcy zgodnie z § 2.

W przypadku wystgpienia robot okreslonych w § 2 ust 12-15 Wykonawca sporzadzi
kosztorys robdt, ktéry bedzie podlega¢ zatwierdzeniu przez osobe nadzorujaca ze
strony Zamawiajgcego i po tym zatwierdzeniu wprowadzony zostanie aneksem do
umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie ze $rodkéw Zarzadu Drég Powiatowych
w Wieliczce.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane Iub ktoéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia.

Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje o tym zamiarze
Wykonawce (pisemnie lub drogg elektroniczng). Wykonawca moze zgtosi¢ pisemne
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10.

11.

12.

12.

1)

2)

uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) Nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) Dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia

Zz wyhagrodzenia naleznego wykonawcy.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do

realizacji Umowy nieujete w kosztorysie ofertowym:

1 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w § 2

ust. 12-14 zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

Jezeli roboty wynikajace z § 2 ust 12-14 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji

w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny

jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje Wykonawca jest

zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodgq i przediozenia wyliczenia

przedstawicielowi Zamawiajacego.

Jezeli nie mozna wyceni¢ robodt, wynikajacych z § 2 ust 1 z zastosowaniem metody, o

ktérej mowa w pkt 12.1 ppkt.1 Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji

Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z

uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych

w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla

wojewodztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu

poprzedzajagcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana. Szczegoétowa

kalkulacja cenowa jest podstawg do negocjacji.

12.2 Wykonawca dokona wyliczerr, o ktérych mowa w ust 12 oraz przedstawi

Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 2 ust 12-14
Umowy przed rozpoczeciem tych robét.

12.3 Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu

13.

bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust 12 Zamawiajacy wprowadzi
korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust 12.

Wysokos$¢é wynagrodzenie okreslonego w ust 1 moze zosta¢ zmieniona zgodnie z art.
436 ustawy PZP, jezeli wystapi jedna z nizej opisanych okolicznosci:

1) zmiana ustawowej stawki podatku od towarow i ustug VAT,

2) zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne Iub
zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
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o pracowniczych planach kapitatowych.

14.Zmiany, o ktérych mowa w ust 13 mogg zosta¢ wprowadzone, gdy:

4)

10.

11.

1) zmiana wptywa na koszty realizacji zamoéwienia,

2) zmiana wysokosci wynagrodzenia (poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie
stosownie do okolicznosci) nastepowac bedzie po dniu wejscia w zycie zmian
w zakresie przepiséw wymienionych w ust. 13,

3) Wykonawca przedstawi szczegotowe wyliczenia wartosci zmiany umowy w
terminie min. do 3 miesiecy od dnia wejscia w zycie zmian w zakresie przepisow
wymienionych w ust. 13,

ciezar wskazania zwiekszenia kosztéw realizacji zamdwienia cigzy na Wykonawcy.

§ 14
Rozliczenie wynagrodzenia

Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane bedzie na podstawie protokotu odbioru

koncowego.

Wykonawca moze wystawiac faktury/rachunki na podstawie protokotu odbioru robdt
wykonanych bez istotnych wad z zastrzezeniem §7 ust 2.

Faktura koncowa/rachunek koncowy wystawiona(y) zostanie po odbiorze koncowym

przedmiotu umowy wykonanego bez istotnych wad.

Rozliczanie  wynagrodzenia dokonywane bedzie na podstawie kosztorysu

powykonawczego tj. cena jednostkowa przedstawiona w kosztorysie ofertowym

Wykonawcy x ilo$¢ faktycznie wykonanych robdét.
Warunkiem zaptaty catosci wynagrodzenia jest dostarczenie Zamawiajgcemu:

1) dowodoéw potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom (nawet niewymagalnego) za wszystkie wykonane przez
nich prace, lub

2) oswiadczenia Wykonawcy o realizacji czesci/catosci zamowienia bez udziatu
Podwykonawcow.

3)do faktury koncowej Wykonawca dostarczy dodatkowo os$wiadczenie
Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo oraz informacje o stanie rozliczenia finansowego
umowy o podwykonawstwo.

Faktury bedaq wystawiane na:

Nabywca: Powiat Wielicki, Rynek Gérny 2, 32-020 Wieliczka

NIP 683-17-42-730

Odbiorca swiadczenia (podmiot 3)

Zarzad Drog Powiatowych w Wieliczce

ul. Henryka Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka, NIP 683-18-60-151

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
faktury/rachunku wraz z dokumentami rozliczeniowymi okreslonymi w ust. 2, 5i 6.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 13 ust. 6, 7 umowy ptatne bedzie przelewem na
konto Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy wskazane na fakturze/rachunku
w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury/rachunku,
z zastrzezeniem § 13 ust. 8,9,10 umowy.

Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego.
Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardw i ustug VAT. Numer
Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy: ......cccccoeevieennnns

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje W|erzyteInOSC| wynikajacych z umowy, o ktérej
mowa w art. 509 kc.
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§ 15
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy: w wysokosci 0,1 % maksymalnej ceny
catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
maksymalnie do 10% tej ceny,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego w wysokosci
0,1 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwloki, maksymalnie do 10% tej ceny,

za odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % maksymalnej ceny catkowitej brutto zamédwienia
okreslonej w § 13 ust. 1 umowy,

za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie obowigzywania rekojmi,
w wysokosci 0,2 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej § 13 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwitoki, maksymalnie do 10 % tej ceny,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,2 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust.1 umowy, jednak
nie wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej umowie
o podwykonawstwo,

z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego  (faktury)
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,1 % maksymalnej
ceny catkowitej brutto okreslonej w §13 ust. 1 umowy, jednak tacznie kara z tytutu
nieterminowej zaptaty nie moze wynies¢ wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto
okreslonej w danej umowie o podwykonawstwo,

z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego (faktury) Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom tej zaptaty w wysokosci 0,4 % maksymalnej ceny
catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak tacznie kara z tytutu braku
zaptaty nie moze wynies¢ wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej
umowie o podwykonawstwo,

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie przewidzianego
w umowie terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, termin nie moze by¢
dtuzszy niz okreslony w umowie § 8 ust. 11. Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci
2,0 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w umowie z Podwykonawca.
z tytutu braku zmiany wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy zgodnie zw § 13
ust. 15.1 pkt. 6 w wysokosci 2,0 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej
w umowie z Podwykonawca,

10)z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze z tytutu nieprzediozenia do
zaakceptowania projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane w wysokosci 500,00 zt.

11)z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, a takze z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo: w wysokosci 0,02 %
maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak nie
wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej umowie
o podwykonawstwo,

12)za naruszenie obowigzku wykonywania przedmiotu umowy za posrednictwem o0sob

zatrudnionych na podstawie umowy o prace Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ziotych) za kazdy
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ujawniony przypadek, w ktorym Wykonawca, Podwykonawca Wykonawcy lub

dalszy Podwykonawca wykonuje przedmiot umowy za posrednictwem osoby

niezatrudnionej na podstawie umowy o prace, w sytuacji, kiedy zgodnie z SWZ
winien zatrudnia¢ na tym stanowisku osobe zatrudniong na podstawie umowy

o prace - za kazda osobe, ktéra zgodnie z SWZ powinna by¢ zatrudniona na

podstawie umowy o prace.

13) za zwtoke w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) Umowy -
w wysokosci 100 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

14)w razie niedotrzymania termindéw okreslonych w Harmonogramie, o ktérych mowa
w § 2 ust. 9 Umowy, innych niz data zakonczenia realizacji robot (data wykonania
przedmiotu Umowy) — 100 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy dzien zwioki,

15)w razie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w sposéb niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu lub w razie braku wprowadzenia zmian
w organizacji ruchu, o ktérych mowa w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu
na czas realizacji Inwestycji drogowej - w wysokosci 50,00 zt (pieédziesiat ztotych)
za kazdy dzien trwania uchybienia, osobno za kazdy przypadek naruszenia.

16) za spowodowanie przerwy w realizacji robot przekraczajacej 7 dni, z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng -

w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 Umowy,

za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét wykraczajgcy ponad 7

dni.

Za nieuzasadniony przestdj uwaza sie niewykonywanie robét lub prowadzenie ich

w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje przedmiotu Umowy zgodnie

z zaakceptowanym harmonogramem, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

w szczegolnosci z powodu braku personelu, sprzetu, materiatow lub niewtasciwej

organizacji robot.

Za przestdj nieuzasadniony nie uwaza sie przerw wynikajgcych z:

a) polecen Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru/Inzyniera Kontraktu wydanych

zgodnie z Umowa,

b) dziatania sity wyzszej,

c) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot zgodnie

z przepisami, dokumentacjg projektowg lub zasadami wiedzy technicznej,

d) innych okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
Obowigzek zaptaty kar umownych z tytutu wykonywania przedmiotu umowy przez
osoby, ktore zgodnie z SWZ powinny by¢ zatrudnione na podstawie umowy o prace
powstaje odrebnie przy kazdym ujawnionym przypadku w trakcie kontroli.
W przypadku powtarzajgcych sie tych samych osoéb naliczenie kary bedzie podwdjne w
wysokos$ci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych).

Odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron nie znosi obowigzku zaptaty kar

umownych, w tym kar umownych za zwitoke w sytuacji, gdy obowigzek zaptaty takich

kar umownych powstat przed odstgpieniem od umowy.

Roszczenia z tytutu poszczegdlnych kar umownych majg charakter samoistny.

taczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % catkowitego

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust.1. W przypadku, gdy wysokosc

poszczegoélnych kar bedzie wyzsza niz wartos¢ okreslona w zdaniu pierwszym

Zamawiajacy odstgpi od dochodzenia kar umownych powyzej tej wartosci.

Kary umowne mogqa zosta¢ potrgcone z ptatnosci objetych fakturg/rachunkiem

wystawiona/ym przez Wykonawce.

§ 16
Odszkodowanie uzupetniajace
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10.

11.

Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody, na zasadach ogdlnych.

§17
Rekojmia za wady/gwarancja jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci
obejmujacej caty przedmiot niniejszej umowy na okres ..cueevervasss miesiacy zgodnie
z formularzem ofertowym liczonym od daty podpisania protokotu odbioru.

W okresie obowigzywania rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego
usuniecia wad i usterek w terminie 7 dni. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednig
pisemng zgodg Zarzadu, usuniecie wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez
strony terminie nie dtuzszym niz 14 dni.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie obowigzywania rekojmi za
wady w terminie okreslonym w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy ma prawo
usuna¢ wady zastepczo na koszt Wykonawcy.

Zastosowanie wykonania zastepczego nie wytacza uprawnienia Zamawiajgqcego do
zadania zaptaty przez Wykonawce kar umownych.

Inwestor nie moze odmodwic¢ usuniecia wady, powotujac sie na nadmierne koszty lub
trudnosci. Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy moze wykonac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku niespetnienia warunkdéw okreslonych w Specyfikacji Technicznej odnosnie
wymagan dotyczacych wykonania robdt, wykonawca jest zobowigzany do
nieodptatnego usuniecia wad.

Zamawiajacy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi,
a wykonawca zobowigzuje sie je usungé w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie potwierdzi¢ na pismie lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli w terminie 24 godzin od
zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie, ze Wykonawca
takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

Za zgodg zamawiajacego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach
moze ulec wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie zamawiajacego o usunieciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot, jako wadliwych. Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie to Zamawiajagcy moze zlecié
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy na co Wykonawca oswiadcza, ze
wyraza zgode. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3
dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej. Ponadto Zamawiajacy
moze usuna¢ wady bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - na koszt i ryzyko
Wykonawcy - w przypadku, gdy umozliwi to niezwioczne usuniecie wady, a op6znienie
moze spowodowac zwiekszenie rozmiarow szkody.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji, jakosci i rekojmi za wady po
uptywie terminu okreslonego w ust. 1, jezeli zgtoszenie o wadzie zostato wystane do
Wykonawcy przed uptywem tergo terminu.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego cze$¢ w zakresie
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13.

14.

dotyczacym urzadzen obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji to przy
trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na
mozliwos¢ i dopuszczalnos¢ naprawy.

Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, jakosci oraz
rekojmi za wady po odbiorze koncowym przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument
gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od
wad. Jezeli Inwestor wymienit cze$¢ przedmiotu objetego gwarancjg, zdanie
poprzedzajace stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej. Termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres, w czasie ktdérego Zarzad nie mogt korzysta¢ z Inwestycji
drogowej, na skutek wady.

Do biegu terminu gwarancji stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

§ 18
Odstapienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach, a Wykonawca wowczas moze zgdac wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od umowy w czesci wykonanej

lub niewykonanej w terminie 90 dni od powzieciu przez Zamawiajgcego wiedzy

0 wystgpieniu nastepujacych okolicznosci bez wyznaczania dodatkowego terminu do

wykonania zobowigzania w przypadku:

1) dwukrotnego nie usuniecia w ustalonym terminie istotnych wad w wykonaniu
przedmiotu umowy,

2) gdy wykonanie przedmiotu umowy stanie sie niemozliwe,

3) naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, SWZ, zatgcznikow
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszenia i do
nalezytego wykonywania umowy,

4) gdy Wykonawca jest w zwtoce w wykonaniu przedmiotu umowy o ponad 60 dni,

5) Wykonawca przystapit do likwidacji swojego przediebiorstwa réwiez w przypadku
likwidacji w celu restrukturyzacji,

6) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji Umowy w terminie 45 dni od daty jej
zawarcia.

Odstgpienie Zamawiajacego od umowy moze by¢é spowodowane koniecznoscig

wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy Wykonawce oraz

Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegbétowe:

1) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczego6towy protokot
inwentaryzacji prac na dzien odstgpienia w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy lub wypowiedzenia umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy teren, na ktérym prowadzono roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra wypowiedziata umowe lub
strony, ktéra nie wykonujac lub wykonujac nieprawidtowo postanowienia niniejszej
umowy doprowadzita drugq strone do skutecznego odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajacego przedmiot umowy wykonany
do czasu wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy i nie pézniej niz w
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a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

3)

terminie 30 dni usunie z terenu prowadzonych robdt urzadzenia zaplecza przez
siebie dostarczone lub wniesione;

4) Zamawiajacy dokona odbioru oraz zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy, a takze
przejmie od Wykonawcy pod swdj dozér teren robot.

Wypowiedzenie lub odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 19
Zmiany umowy

Zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w przypadku wystapienia
okolicznosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 11, 12, 13 i 14.

Strony dopuszczajg mozliwosé dokonywania zmian w umowie wytacznie z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i majacych istotny wpltyw na wykonanie przedmiotu
Umowy, w nastepujacych sytuacjach:

wystgpienia opadow atmosferycznych ciggtych uniemozliwiajacych prowadzenie prac
objetych niniejszg umowa o liczbe dni, w ktérych te opady wystapity. (Opad ciagty -
min. 3 doby - na podstawie danych ze stacji IMGW);

jezeli przyczyny z powodu, ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét;

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

gdy wystgpi koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg Iub opdzniajq realizacje
przedmiotu umowy;

zmniejszenie lub zwiekszenie zakresu realizacji robot budowlanych w przypadku
wystgpienia kolizji z innymi inwestycjami. Zmiana nie bedzie wieksza niz 15 % wartosci
umowy;

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami;

zmiany przepisow prawnych majacych wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia;
przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania
administracyjnego;

wystgpienia warunkédw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw
lub niewypatéw, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
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k)
)

zmiany obowigzujacej stawki VAT;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy;

m) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej

n)

zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych
z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego;

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;
koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

Gdy zdaniem Wykonawcy dla realizacji zadania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
dla zakresu robot objetych przedmiotem zamowienia bedzie konieczne dokonanie
zmiany wéwczas Wykonawca zgtosi koniecznos¢ jej wprowadzenia Zamawiajagcemu.
Zamawiajgcy oceni wystgpienie Wykonawcy i jezeli uzna zmiane za konieczng,
niezbedng i uzasadniong technicznie, zainicjuje wowczas wprowadzenie Zmiany
w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji zadania (polecenie zmiany);
Zmiany, jak opisano powyzej, mogq byc¢ réwniez zainicjowane przez Zamawiajacego
w jakimkolwiek momencie przed dokonaniem odbioru koncowego albo przez danie
polecenia, albo przez wyrazenie zyczenia, aby Wykonawca przedtozyt propozycje.
Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian, jesli Zamawiajacy nie poleci zmiany.
W przeciwnym przypadku Wykonawca moze by¢ zobowigzany do przywrdcenia robét
do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiérki wykonanych
robdt, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywigze sie
z natozonego obowigzku w terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie on
uprawniony do przywrdcenia robot do stanu sprzed wprowadzonej zmiany, na koszt
Wykonawcy, rowniez przez osoby trzecie (wykonanie zastepcze).

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

Zamawiajacy i Wykonawca po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
konfliktu zbrojnego na Ukrainie mogg wptynac¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie
niniejszej umowy uzgadniajg odpowiednia zmiane tej umowy, w szczegdlnosci mogq
zmienic¢ termin wykonania umowy lub czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy, zmienic
sposéb odbioru przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o
wystagpieniu okolicznosci wskazanych w § 20 stanowigcych wedtug Wykonawcy
podstawe do zmiany niniejszej Umowy.

8§ 20
Informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych

W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie

z art. 13i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
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95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r,
Nr 119, s. 1) zwanego dalej ,RODO” iz:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég Powiatowych

w Wieliczce. Z Administratorem mozna kontaktowac sie pod adresem siedziby:

ul. Henryka Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka oraz poprzez e-mail:
sekretariat@zdp.wieliczka.pl.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktdrym mozna sie kontaktowac
pod adresem e-mail: iod@iods.pl.

Zrodio danych osobowych

Dane osobowe zostaty pozyskane od podmiotu, ktéry Pani/Pan reprezentuje lub jest
Pani/Pan zatrudniona/y oraz zostat/a wskazana/y jako osoba do reprezentacji lub do
kontaktu w zwigzku z zawarciem i/lub realizacja umowy, a Administrator bedzie
przetwarzat dane osobowe niezbedne do realizacji umowy w tym: imie, nazwisko,
stanowisko, numer telefonu.

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe wynikajgce z realizowanej umowy bedq przetwarzane w celu:

1) zawarcia i realizacji umowy lub podejmowania innych dziatan na Pani/Pana zadanie
przed zawarciem z nami umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),

2) dokonywania rozliczen, w tym umozliwienia dokonywania ptatnosci za ustugi drogg
elektroniczng (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),

3) realizacji obowigzkéw podatkowych, ksiegowo-rachunkowych, archiwizacyjnych oraz
innych obowigzkéw prawnych cigzacych na Administratorze, w tym wystawienia i
przechowywania faktur (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO),

4) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO);

5) udostepnienia i aktualizacji w Centralnym Rejestrze Umoéw Jednostek Sektora
Finanséw Publicznych informacji o zawartych umowach (w zakresie wymaganym
przepisami prawa) — w przypadku, gdy zawarta umowa bedzie podlega¢ obowigzkowi
ujawnienia w Centralnym Rejestrze Umdw Jednostek Sektora Finansdw Publicznych
prowadzonym na podstawie przepiséw ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO).

Informacje o wymogu/dobrowolnosci podania danych oraz konsekwencji nie podania
danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbedne do zawarcia i realizacji
umowy. Bez podania danych osobowych nie bedzie mozliwa, realizacji celow
wskazanych w punkcie IV. Podanie danych niezbednych do wystawienia faktury jest
obowigzkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towardéw i ustug. W
przypadku udostepnienia i aktualizacji w Centralnym Rejestrze Umoéw Jednostek
Sektora Finansow Publicznych informacji o zawartych umowach podanie danych jest
obowigzkowe i wynika z przepiséw prawa.

Odbiorcy danych osobowych

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg tylko podmioty uprawnione na
podstawie przepisow prawa, m.in. Krajowa Administracja Skarbowa lub inne organy
panstwowe. Pani/Pana dane osobowe bedg réwniez udostepniane bankom, w ktorych
Administrator posiada rachunki bankowe.

2. Pani/Pana dane moga by¢ przekazywane podmiotom przetwarzajagcym dane
osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom ustug informatycznych, podmiotom
$wiadczacym ustugi prawne i doradcze i innym podmiotom przetwarzajagcym dane w
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celu okreslonym przez Administratora — przy czym takie podmioty przetwarzajg dane
wytacznie na podstawie umowy z Administratorem.

3.W zakresie danych ujawnionych w Centralnym Rejestrze Umédw Jednostek Sektora
Finanséw Publicznych odbiorcami Pani/Pana danych bedg wszystkie osoby
przegladajace jawny Centralny Rejestr Umoéw Jednostek Sektora Finanséw Publicznych.
Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe bedq przetwarzane przez okres realizacji umowy, a nastepnie:
1) dla celéw podatkowych i rachunkowych — przez okres 5 lat liczac od konca roku
kalendarzowego, w ktorym uptynat termin ptatnosci podatku,

2) dla celow ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczen lub obrony przed
roszczeniami - przez okres 3 lat od zakoriczenia wspotpracy/wykonania umowy, a w
przypadku toczacego sie postepowania do czasu jego prawomocnego zakonczenia oraz
do czasu przedawnienia roszczen.

3) w przypadku publikacji danych w Centralnym Rejestrze Uméw Jednostek Sektora
Finanséow Publicznych 5 lat, liczac od konca roku, w ktdrym umowa przestata
obowigzywac.

Prawa osob, ktérych dane dotyczg

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

1) Dostepu do tresci swoich danych osobowych,

2) Otrzymania kopii danych osobowych,

3) Sprostowania danych osobowych,

4) Usuniecia danych osobowych,

5) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

6) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- w przypadkach i na warunkach okreslonych w RODO. Prawa wymienione powyzej
mozna zrealizowaé poprzez kontakt z Administratorem.

Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy

uzasadnione jest, ze Pana/Pani dane osobowe przetwarzane sg przez administratora
niezgodnie z przepisami RODO.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, w tym w
formie profilowania.

Przekazywanie danych osobowych do panstwa trzeciego Iub organizacji
miedzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie bedq przekazywane do organizacji miedzynarodowych lub
panstw trzecich.

§ 21
Postanowienia koncowe

1. Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie wierzytelnosci

wynikajacej z niniejszej umowy.

2. Spory wynikte z niniejszej umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad wtasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majq przepisy ustawy Prawo

zamoéwien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

4. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,

jeden dla Zamawiajacego.
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ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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