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Wykonawcy, ktorzy pobrali SWZ

Odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 13-14.08.2026 r.

dotyczy: ,,Remont sieci wodociggowej oraz infrastruktury przeciwpozarowej w Wojskowym Instytucie
Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4 ™.

Zamawiajacy, dzialajac na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamowien publicznych,
zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postepowania tre$¢ zapytan wraz
z wyjasnieniami — bez ujawnienia Zrddla zapytan:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiajacy wymaga prowadzenia robot budowlanych na czynnym obiekcie oraz czy na
Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia ciggtosci dostawy wody do poszczegdlnych
budynkéw w trakcie realizacji inwestycji?

Odpowiedz:
Tak
Pytanie nr 2

Prosimy o przekazanie kompletnych warunkéw technicznych wydanych przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji (MPWiK) w m. st. Warszawie. W udostepnione;j
dokumentacji brakuje zatgcznika/pisma przewodniego okreslajgcego szczegdétowa
specyfikacje techniczng wykonania robét.

Odpowiedz:

W zatgczeniu — Uzupetnienie do Zatgcznika nr 1 do SWZ — Warunki techniczne przytgczenia do
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.
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Pytanie nr 3

Czy Zamawiajacy — majac na uwadze specyfike obiektu oraz ryzyko napotkania
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego — dopuszcza mozliwos¢ korekty trasy
projektowanej sieci wodociggowej na etapie wykonawstwa?

Odpowiedz:
TAK
Pytanie nr 4

Czy w przypadku przypadkowego uszkodzenia infrastruktury podziemnej, ktéra nie zostata
ujawniona na mapach zasadniczych (jest niezinwentaryzowana), kosztami jej naprawy
zostanie obcigzony Wykonawca?

Odpowiedzi:
TAK
Pytanie nr5

Po ktérej ze stron procesu inwestycyjnego lezy dostawa oraz montaz wodomierzy — po
stronie wtasciwego przedsiebiorstwa wodociggowego (MPWiK) czy Wykonawcy?

Odpowiedz:

Sam wodomierz po stronie MPWiK. Wykonawca przygotowuje studni¢ wodomierzowa oraz
instalacje 1 przygotowuje miejsce na wstawienie wodomierza.

Pytanie nr 6

Prosimy o udostepnienie petnej dokumentacji projektowej w branzy drogowej, w tym profili
podtuznych oraz przekrojow konstrukcyjnych nawierzchni.

Odpowiedz:
W zataczeniu — Uzupetnienie do Zatacznika nr 1 do SWZ — Dokumentacja czes$¢ drogowa.
Pytanie nr 7

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji zamdéwienia do dnia 30
stycznia 2027 r.

Odpowiedzi:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia.
Pytanie nr 8

Czy ze wzgledu na okres urlopowy oraz konieczno$é rzetelnego przygotowania oferty
Zamawiajgcy dopuszcza przesuniecie terminu sktadania ofert do dnia 27 sierpnia 2026 roku?



Odpowiedzi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przesuniecie terminu sktadania ofert.
Pytanie nr 9

Czy Zamawiajacy dopuszcza modyfikacje zapiséw § 11 Projektowanych Postanowiert Umowy
poprzez wprowadzenie mozliwosci odbioréw czesciowych (protokotéw przerobowych) oraz
wystawiania comiesiecznych faktur czesciowych?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci odbioréw czesciowych oraz wystawiania
comiesiecznych faktur cze$ciowych.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na przedfuzenie terminu wykonania zamdwienia z dnia
11.12.2026 r. do korica lutego 2027 r. to jest do dnia 28.02.2027 .

Odpowiedzi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia.

Zamawiajacy informuje, iz odpowiedzi na pytania stanowig integralng cze$¢ SWZ
i dokumentow postepowania.
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