
 

                                                                          Załącznik Nr 2 do SWZ 

PROJEKT UMOWY NA ROBOTY UDOWLANE  

 

 

                             Numer postępowania/ ZP.271.15.2026  

 

UMOWA NR ………………..ZP.272 …2026 

na roboty budowlane  

 

zawarta d nia  ………………. .r.  w Rud niku   p omiędzy:   

Gminą Rudnik, z siedzibą w Rudniku przy ul. Kozielskiej 1,  

NIP 6392003366 zwaną w dalszej częs ci umowy  

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Piotra Rybkę  - Wójta Gminy Rudnik  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Biczysko  

 a 

firmą    

NIP …………………. , REGON………………………  

.zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

……………………………………… 

 

Oświadczenia Stron 

1. Strony os wiadczają, z e niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego w trybie podstawowym bez 
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzes nia 2019 r. – Prawo zamo wien  
publicznych (t. j. Dz. U z 2026 r. poz.793), zwanej dalej ustawą Pzp. 

2.    Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie finansowane jest ze środków własnych 

Zamawiającego. 

 

§ 1 
Przedmiot umowy  

1.      Zamawiający  powierza  a Wykonawca przyjmuje do wykonania  zamo wienie pn. Zagospodarowanie 
terenu przy świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej „dalej jako „Przedmiot umowy” lub „Przedmiot 
zamo wienia”. 

2. Przedmiotem umowy  o kto rym mowa w ust.1 jest wykonanie robót w zakresie:  

1) Rozbio rki istniejącego utwardzenia z płyt drogowych, betonu monolitycznego, betonowej kostki 
brukowej oraz bloczko w betonowych gr. 12 cm, 

2) Rozbio rki schodo w terenowych, 
3) Rozbio rki okładzin schodo w – lastryko, 
4) Rozbio rki obro bki blacharskiej, 
5) Rozbio rki istniejącej podbudowy z piasku, 
6)  Korytowanie terenu na głębokos c  ok.30 cm, 
7) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej s ciany fundamentowej, 
8) Wykonanie schodo w terenowych s ciany oporowej, 
9) Wykonanie okładziny granitowej gło wnych schodo w wejs ciowych, 
10) Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm, 
11) Wykonanie podbudowy włas ciwej kamien  0-32 – 30 cm (2x15 cm), 
12) Ułoz enie obrzez y i palisady na ławach betonowych, 



13) Ułoz enie kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. gr. 4 cm, 
14) Uporządkowanie terenu 

 
3. Szczegółowy zakres oraz sposo b wykonania robo t budowlanych, o kto rych mowa w ust.1  okres lają: 

1) Specyfikacja Warunko w Zamo wienia (dalej: SWZ), stanowiąca załącznik nr 1 do umowy. 
2) Dokumentacja projektowa  w tym  projekt budowlany - stanowi załącznik nr 2 do umowy. 
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB), stanowiąca 

 załącznik nr 3 do umowy z zastrzez eniem, iz  w  sytuacji  gdy postanowienia niniejszej 
 umowy  okres lają sposo b prowadzenia robo t lub odbioro w lub rozliczenia  robo t w sposo b 
odmienny od STWIORB , wiąz ące  są postanowienia umowy; 

4) Przedmiar robo t stanowiące załącznik nr 4 do umowy,  
5)  Złoz ona oferta stanowiąca - załącznik nr 5 do umowy. 
6) Harmonogram rzeczowo – finansowy, o kto rym mowa w §  2 ust. 6 umowy stanowiący, załącznik 

 nr 6 do umowy. 
 

4. W przypadku rozbiez nos ci w dokumentach wskazanych  w ust.3 wiąz ące są zapisy wg następującej 
 hierarchii dokumento w: 

1) Dokumentacja projektowa  o kto rej  mowa w ust. 3 pkt 2) z uwzględnieniem wyjas nien  udzielonych 
podczas postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego- wyłącznie w zakresie objętym 
przetargiem.  

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo t Budowlanych (STWIORB). 
3) Przedmiar robo t, z zastrzez eniem ust. 6.2 i 7. 
 

5. Z uwagi na to, z e wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter 
ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierac  się na zakresie wskazanym  
w dokumentacji projektowej oraz STWIORB. Przedmiar robo t ma charakter pomocniczy, co oznacza 
,z e w przypadku, gdy dany rodzaj robo t lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji 
projektowej lub w STWIORB – wykonawca zobowiązuje się wykonac  wskazany tam rodzaj robo t 
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWIORB w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego , nawet jez eli dany rodzaj robo t lub ich obmiar lub ich zakres nie 
został ujęty w przedmiarze robo t . 
  

 
5.1 Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilos ci robot z dokumentacją 

 projektową wskazaną w ust.3 pkt 2).Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierac  się na 
 zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej o kto rej mowa w ust.3 pkt 2 i STWiORB   
w zakresie objętym przedmiotem zamo wienia.       

       
6. Przedmiar robo t ma charakter pomocniczy, co oznacza, z e w przypadku, gdy  dany rodzaj 

 robo t  lub  ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWIORB - 
  .Wykonawca zobowiązuje się wykonac  wskazany tam rodzaj robo t lub ich obmiar lub ich zakres 
 zgodnie z dokumentacją projektową lub STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, 
 nawet jez eli dany rodzaj robo t lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze 
 robo t. W/w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robot większej ilos ci robo t w 
jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło byc  uznane za roboty dodatkowe z z ądaniem 
 dodatkowego wynagrodzenia.  

 
6.1 Zamawiający zastrzega, z e ewentualny braki w przedmiarze robo t, robo t koniecznych do 
 wykonania wynikających z dokumentacji projektowej wskazany w ust.3 pkt2) lub STWiORB  nie 
 zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej. 
 
6.2 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową                
 i szczego łowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo t (STWiORB).                           
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
 STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakos c  robo t budowlanych , to takie materiały zostaną 
 zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
 Wykonawcy.  
7. Przedmiot umowy należy wykonac  zgodnie z dokumentacja projektową, STWIORB  oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedza techniczną, zawartą                                                         



z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy. 

 

 
8. Wykonawca os wiadcza, z e zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentację 
 projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo t budowlanych, przedmiarem 
 robo t zapoznał się z warunkami prowadzenia robo t oraz  obiektami i nie zgłasza zastrzez en   dot. 
 przedmiotu umowy  i  warunko w realizacji umowy. 
 
9. Wykonawca os wiadcza, z e zapoznał się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi terenu budowy  

i innymi moz liwymi do przewidzenia warunkami i uwzględnił je w wynagrodzeniu. 
 
10. W związku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony s rodowiska oraz zapisami „Programu Ochrony 

Powietrza dla wojewo dztwa s ląskiego”, Zamawiający informuje, z e w trakcie prowadzenia prac 
budowlanych będzie wymagał: 
1) uz ywania do realizacji zamo wienia maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (tj. 

maszyn budowlanych – koparek, ładowarek, spycharek, itp.) o mocy powyz ej 18 kW 1 
wyposaz onych w filtr cząstek stałych;  

2) czyszczenia na mokro ulic i terenu woko ł budowy, kto re są zanieczyszczone na skutek budowy; 
3) zraszania w okresie bezdeszczowym składowisk materiało w sypkich;  
4) stosowania stanowisk do usuwania gruntu lub błota z ko ł sprzętu cięz kiego opuszczających plac 

budowy; 
5) stosowania stanowisk do usuwania gruntu lub błota z ko ł sprzętu cięz kiego opuszczających plac 

budowy; 
6) stosowania przykrycia przy przewoz eniu materiało w pylących.  
7) W przypadku stwierdzenia uchybien , kto re zagraz ają s rodowisku naturalnemu i są niezgodne 

z przepisami polskiego prawa i powyz szymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie 
robo t. 

8) W zakresie dostępnos ci dla oso b niepełnosprawnych oraz zaprojektowania z przeznaczeniem 
dla wszystkich uz ytkowniko w, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp w ramach zadania zostaną 
wykonane prace uwzględniające potrzeby oso b niepełnosprawnych. Realizacja inwestycji 
poprawi bezpieczen stwo i komfort poruszania się uz ytkowniko w, w tym oso b                                                        
z niepełnosprawnos ciami, poprzez wykonanie ro wnej, utwardzonej nawierzchni ciągo w 
komunikacyjnych oraz uporządkowanie terenu. 

11. Wykonawca os wiadcza, z e  zapoznał się z  dokumentacją projektowa dot. przedmiotu umowy                           
i w jego ocenie  jest kompletna i wystarczająca do realizacji umowy. 

 

 
§ 2 

Termin realizacji 
 

1.    Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie –   70 dni 
(tj. 10 tygodni)  od dnia podpisania umowy, tj.  do dnia ……………. 2026r. 

2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest dniem zawarcia umowy . 
3.  Zamawiający zobowiązuje się przekazac  Wykonawcy plac budowy w terminie do 3 dni roboczych 
 od dnia zawarcia umowy. 
4 . Termin wykonania poszczególnych elementów robót składających się na przedmiot zamówienia 

strony określają w harmonogramie rzeczowo – finansowym , o którym mowa w ust. 6  
5. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się,  dzień  zgłoszenia przez Wykonawcę  osiągnięcia 

gotowości do odbioru końcowego. 
6. Wykonawca w terminie  3 dni roboczych od  do dnia podpisania umowy  przedstawia Zamawiają-

cemu do akceptacji harmonogram rzeczowo  finansowy  zwany dalej „harmonogramem”. Harmono-
gram zawiera: 

 1) daty rozpoczęcia i zakon czenia robo t na realizację zadania, 
 2) terminy rozpoczęcia i zakon czenia realizacji poszczego lnych etapo w, 
 3)wartos ci robo t przewidzianych w kaz dym etapie 
 4) datę zgłoszenia robo t do odbioru kon cowego z uwzględnieniem wymogo w wskazanych w ust 5 

 

 



 
7. Harmonogram, o kto rym mowa w ust. 6 musi uzyskac  pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawia-

jący dokona na pis mie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie  
3 dni  roboczych od dnia przedłoz enia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany 
uwagami   i zastrzez eniami Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzez en  , o 
kto rych mowa w ust .7 do dostarczenia harmonogramu do wskazan  Zamawiającego. W przypadku nie-
dostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag zamawiającego strony uzgadniają   niniej-
szym ,z e obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i 
zastrzez enia zamawiającego o kto rym mowa w ust.7.-  stanowiącym  Załącznik nr 6 do niniejszej  
umowy.  

9. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych  z punktu widzenia efektyw-
nos ci i terminowos ci realizacji zadania i  nie wymaga  aneksu do umowy. 

10. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na tres c  harmonogramu strony dostosowują 
harmonogram do zmienionych zapiso w umowy. zmieniony harmonogram stanowi załącznik do 
aneksu do umowy  

11. Termin wykonania całos ci zamo wienia wskazany w ust.1 moz e ulec zmianie z przyczyn stanowiących 
podstawę zmiany umowy zgodnie z art 454-455 ustawy prawo zamo wien  publicznych oraz w przy-
padkach wskazanych w § 18 Umowy. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na tres c  
harmonogramu strony dostosowują harmonogram do zmienionych zapiso w umowy. Zmieniony                         
harmonogram stanowi załącznik do aneksu do umowy. 

 

§ 3 
Wynagrodzenie 

 
1. Za nalez yte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie                        

w kwocie:  ………………………………………..brutto w tym  należny podatek VAT ….% w wysokości 
……….zł   

 Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2 Wynagrodzenie, o kto rym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie 
koszty związane z  wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawca 

 zobowiązany jest do wykonania z nalez ytą starannos cią wszelkich robo t budowlanych, dostaw i czyn-
nos ci przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.                          

  
 
3. W przypadku niewykonania całos ci s wiadczenia  wykonawcy wynikającego z dokumentacji projekto-

wej wskazanej w §1 ust.3 pkt 2) oraz STWIORB ,strony przewidują ,z e wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmniejszeniu o wartos c  prac niewykonanych. Minimalna wartość świadczenia stron wynosi              
80 % wynagrodzenia umownego o którym mowa w ust.1 umowy .  

 
4. W przypadku koniecznos ci wykonania dodatkowych robo t nieobjętych dokumentacją projektową 

wskazaną w  §1 ust.3 pkt 2) oraz STWIORB strony przewidują moz liwos c  zlecenia tych robo t za dodat-
kowym wynagrodzeniem poprzez zmianę umowy na zasadach okres lonych w art. 454 – 455 ustawy 
Prawo zamo wien  publicznych oraz w przypadkach wskazanych w § 18 Umowy .  
 Roboty ujęte  w dokumentacji Projektowej i STWIORB   a nieujęte w przedmiarze, Wykonawca 
wykona bez dodatkowego wynagrodzenia. Przedmiar  robót ma charakter pomocniczy,                                                         
w szczególności, jeżeli w przedmiarze robót nie ujęto prac wynikających z dokumentacji                     
projektowej wskazanej w § 1 ust.3 pkt 2 oraz STWIORB , strony przyjmą, że Wykonawca wykona 
roboty w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia. 
 

5. Wykonawca nie moz e wykonywac  prac nieobjętych dokumentacją projektową  lub STWIORB bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyraz onej na pis mie przez osoby umocowane do reprezentowania 
zamawiającego- pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace. 

 
6. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej  umowy złoz y Zamawiającemu kosztorys wskazujący 

sposo b wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branz e i zakres rzeczowy zamo wienia , z 



wyszczego lnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składniko w cenotwo rczych ( stawka r-g 
w zł; Kp- koszty pos rednie w % od R i S, Kz- koszty zakupu w % od M; Z-zysk w % od R,S,Kp). 

 

7. Kosztorys o kto rym mowa w ust. 6 będzie słuz ył do obliczenia nalez nego wynagrodzenia Wykonawcy, 
w szczego lnos ci w przypadku: 

 1) odstąpienia od umowy, 
 2) rezygnacji z wykonania częs ci przedmiotu umowy, -zgodnie z ust.3 
 3) zlecenia robo t nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w §  1 ust.3 pkt 2. Lub  STWIORB 

zgodnie z ust.4 

 4) robo t zamiennych ( wystąpienia ro wnolegle sytuacji okres lonej w   ust. 3 i ust. 4). 
 
8. Kosztorys, o kto rym mowa w ust.6 wskazuje sposo b kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego. 
  
9. Kosztorys, o kto rym mowa w ust.6, nalez y wykonac  jako kosztorys uproszczony  zgodnie z rozporzą-

dzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okres lenia metod i pod-
staw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszto w prac projektowych  
oraz planowanych koszto w robo t budowlanych okres lonych w programie funkcjonalno – uz ytkowym.   

 
10. W przypadku, gdyby ceny robo t dodatkowych okres lonych w ust.7 pkt 3) nie były objęte kosztorysem, 

o kto rym mowa w ust.6 , przy rozliczeniu obowiązywac  będą następujące zasady: 
 
1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę wykona-

nymi metodą szczego łową lub uproszczoną, sporządzonymi na podstawie  potwierdzonego przez In-
spektora nadzoru obmiaru  robo t oraz według danych wyjs ciowych do kosztorysowania ( stawka ro-
boczogodziny ,koszty zakupu materiało w (Kz), Koszty pos rednie od R + S ( Kp) ,Zysk od R+ S+ Kp), jak 
w kosztorysie o kto rym mowa w ust.6. 

 
2) ceny materiało w będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upus cie, jez eli taka na 

fakturze występuje) jednak w wysokos ci nie wyz szej niz  100 % s redniej ceny  materiału z aktualnego  
w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud+ % Kz  j.w; 

 
3) ceny  pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu ( cena po upus cie, jez eli taka na 

fakturze występuje) jednak w wysokos ci nie wyz szej niz  100 % s redniej ceny  pracy  sprzętu z aktual-
nego  w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz  j.w;, 

 
4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o kto rym mowa w ust.6 oraz                      

w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena własna wykonawcy po jej akceptacji 
przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawcę ,z e wycena ta jest wyceną nie wyz szą od s red-
nich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawco w/ dostawco w/producento w.  

 
11. Rozpoczęcie wykonywania robo t o kto rych mowa w ust. 4,moz e nastąpic  jedynie na podstawie proto-

kołu koniecznos ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiającego oraz 
zawarcia stosownej zmiany do  umowy.  

12. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą byc  wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu na 
bezpieczen stwo lub koniecznos c  zapobiez enia awarii. 

.   
                   

§ 4 
Obowiązki stron 

1 Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1 przekazanie dokumentacji projektowej  
2 protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamo wienia - 

w terminie  do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy,  
3 sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia kon cowego odbioru robo t budowlanych, stanowią-

cych przedmiot zamo wienia, 
4 dokonywanie odbioro w przedmiotu umowy i zapłata umo wionego wynagrodzenia. 
5 uczestniczenie w radach  budowy zwoływanych przez  Zamawiającego  lub Wykonawcę, 
6 dokonanie odbioru kon cowego przedmiotu umowy i zapłata umo wionego wynagrodzenia, 



7   Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialnos ci za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące 
się na placu budowy w trakcie realizacji zamo wienia. 

 
 

2 Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1 wykonanie przedmiotu zamo wienia zgodnie ze specyfikacją warunko w zamo wienia,                              

dokumentacją projektową, STWIORB, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką bu-
dowlaną oraz dysponowaniem na etapie realizacji robo t odpowiednim personelem   posiadającym 
stosowne kwalifikacje i dos wiadczenie zapewniające wymagany poziom   s wiadczonych usług i ro-
bo t w zakresie objętym przedmiotem zamo wienia oraz innymi   obowiązującymi przepisami prawa 
warunkami bezpieczen stwa. ; 

 2   protokolarne przejęcie placu budowy od Zamawiającego; 
 3 ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o kto rym mowa w ust. 1 pkt 2, 
 4 użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robo t zgodnie             

 z obowiązującymi przepisami, w szczego lnos ci wygrodzenie i oznakowanie znakami                       
 informacyjnymi strefy prowadzonych robo t budowlanych z podaniem rodzaju zagroz enia, oraz 
 dbanie  o stan techniczny i prawidłowos c  oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,  
5 prowadzenie robót budowlanych w zakresie umożliwiającym mieszkańcom dojazd do posesji zlo-

kalizowanych w bezpośrednim obrębie przebudowywanej drogi oraz dojazd wszelkim pojazdom 
uprzywilejowanym; 

6 kaz dorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego nie po z niej niz  na 5 dni roboczych przed ich 
podjęciem - o działaniach, kto rych podjęcie moz e spowodowac  utrudnienia dla społecznos ci lokal-
nej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dro g, elektrycznos ci, lub innych medio w uz y-
tecznos ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne. 

 
7 nadzór i przestrzeganie przepiso w bhp oraz przepiso w przeciwpoz arowych; 
 8  dostarczenie do dnia przekazania przez Zamawiającego terenu budowy oświadczenia kierownika 

robót  stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu zapewnienia 
jakości oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także przejęcie terenu budowy od Zama-
wiającego; 

 9 niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 
  - wykrytych wadach dokumentacji projektowej, 
  - wszelkich okolicznos ciach ujawnionych w toku robo t, kto re mogą miec  wpływ na terminową                  

 i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną realizację przedmiotu zamo wienia, 
 10 bieżące informowanie Zamawiającego o koniecznos ci wykonania robo t o kto rych mowa w  § 3 

 ust. 4 w terminie do 7 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznos ci ich wykonania,  
 11 pokrycie koszto w związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy,  
 12 naprawa uszkodzen  sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących się 

 w bezpos rednim sąsiedztwie placu budowy, za kto re odpowiedzialnos c  ponosi Wykonawca,- o ile 
 dotyczy, 

 13 uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących 
 realizacji przedmiotu umowy, 

 14 prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robo t, 
 15 uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie po z niejszym niz  termin odbioru 

 kon cowego wykonanych robo t, 
 16 doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakon czeniu robo t budowlanych, elemento w nieobjętych 

 zakresem przedmiotu zamo wienia do stanu sprzed rozpoczęcia robo t budowlanych, 
 17 składowanie zdemontowanych urządzen  i materiało w w miejscu wskazanym przez Zamawiające

 go lub Inspektora Nadzoru, 
 18 zabezpieczenie zdemontowanych materiało w i urządzen  w sposo b niezagraz ający z yciu i zdrowiu 

 pracowniko w i oso b trzecich, 
 19 zgłoszenie wykonania robo t do odbioru –( należy złoz yc  zamawiającemu w formie pisemnej lub 

 mailowej ) , 
 20 wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiało w i urządzen , przy czym                       

 w  przypadku wnioskowania o zastosowanie materiało w i urządzen  ro wnowaz nych lub nie                  
 opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia                                  
 z   Zamawiającym i/lub z Projektantem.  



 21 wykonywanie dodatkowych badan  materiało w lub robo t budzących wątpliwos ci Inspektora                
 Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakos ci. 
22. na z ądanie Zamawiającego przeprowadzenie badania w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia z ądania 

przez Zamawiającego w jednostce niezalez nej, certyfikowanej, kto re nie były przewidziane niniej-
szą umową - jez eli w rezultacie przeprowadzenia tych badan  okaz e się, z e zastosowane materiały, 
bądz  wykonanie robo t jest niezgodne z umową, to koszty badan  dodatkowych obciąz ają Wyko-
nawcę, zas  gdy wyniki badan  wykaz ą, z e materiały bądz  wykonanie robo t są zgodne z umową, to 
koszty tych badan  obciąz ają Zamawiającego; 

23. umoz liwienie wstępu na teren budowy pracownikom organo w Pan stwowego Nadzoru Budowla-
nego, do kto rych nalez y wykonywanie zadan  okres lonych ustawą Prawo Budowlane, oraz udostęp-
nienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą; 

 24 dostarczenie s wiadectw, aprobat technicznych, certyfikato w i atesto w na materiały i urządzenia 
 wbudowane przez Wykonawcę, 

 25 zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie budowy ( np.  wytyczenie, biez ąca ob-
sługa geodezyjna, inwentaryzacja, dodatkowe badanie gruntu o ile będą konieczne itp.)   w tym  wy-
konanie  powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej ,                     

 26 przygotowanie dokumento w do odbioru kon cowego, 
 27  usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robo t oraz ujawnionych w okresie                    

 rękojmi i gwarancji, 
 28 prowadzenie prac budowlanych ze szczego lną ostroz nos cią, zachowaniem przepiso w BHP oraz 

 przepiso w przeciwpoz arowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
 oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 
 ochronie zabytko w i opiece nad zabytkami . 

 29 uporządkowanie placu budowy kaz dego dnia po zakon czeniu robo t, 
 30 utrzymanie w nalez ytej sprawnos ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takz e               

 w trakcie prowadzenia robo t – zabezpieczenie i uniemoz liwienie dostępu na plac budowy                 
 osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagroz enia, 

 31 przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są             
 roboty budowlane, a takz e projektu jej zmiany, oraz pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem           
 kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 

 32 przedkładanie Zamawiającemu pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem kopii zawartych umo w 
 o podwykonawstwo, kto rych przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, 

 33  uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, 
 34 dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o kto rym 

 mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiało w niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 
35 informowanie – z minimum 5 – dniowym wyprzedzeniem – Zamawiającego o działaniach, kto rych 

podjęcie moz e spowodowac  utrudnienia dla społecznos ci lokalnej, takich jak przekładanie, odcięcie 
lub zamknięcie dro g, wodociągo w, kanalizacji, elektrycznos ci ,gazu lub innych medio w uz ytecznos ci 
publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu. 

 36 dokonanie – przed rozpoczęciem robo t – inwentaryzacji  fotograficznej i opisowej obiekto w                   
 budowlanych na terenach przyległych oraz dro g, tras dostępu i urządzen  obcych na placu                        
 budowy, jak  i w jego otoczeniu , kto rych stan moz e ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robo t 
 budowlanych .O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora 
 nadzoru. Z czynnos ci inwentaryzacji sporządza się protoko ł. Inspektor nadzoru dokona                      
 weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzez en  co do jej tres ci zatwierdzi taką                   
 inwentaryzację. 

 37 wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wspo łczesnej wiedzy technicznej, przy                     
 jednoczesnym zachowaniu najlepszych standardo w z zakresu fachowos ci , jakich wymaga  
 realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu umowy oraz wszelkimi obowiązującymi                     
 przepisami prawa i normami ,w sposo b zgodny z wymaganiami stanu prawnego obowiązującego 
 w trakcie realizacji umowy tj. w szczego lnos ci:  

 -  ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane, 
 -  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiso w                  

 techniczno–budowlanych dotyczących dro g publicznych, 
 -  innych obowiązujących przepiso w prawa dotyczących przedmiotowej inwestycji   

38 uzyskanie warunko w zasilania terenu budowy w energię elektryczną i wodę, zainstalowanie na wła-
sny koszt liczniko w zuz ycia wody i energii; 

39  ponoszenia koszto w eksploatacji terenu budowy [koszto w zuz ycia energii, wody (i odprowadzenia 
s cieko w), dostawy ciepła i innych medio w w czasie budowy] łącznie z kosztami segregowania i 



zagospodarowania wszelkich odpado w zgodnie z ustawą Prawo Ochrony S rodowiska i dostarczania 
Zamawiającemu odpowiednich dokumento w (kart odpado w) potwierdzających spełnianie tych 
wymogo w; 

40 usuwanie na koszt własny Wykonawcy wynikłe na etapie prowadzenia robo t ziemnych kolizje z 
zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą 
ro wniez  uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunko w na jakich dana kolizja ma zostac  
usunięta; 

41 w zakresie robo t zabezpieczających wykonanie wszelkich czynnos ci, nadzoro w branz owych, s rod-
ko w zabezpieczających mienie i wyposaz enie gestoro w sieci, mieszkan co w przyległych posesji do 
przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbędne do prawidłowego 
wykonania robo t okres lonych dokumentacją, w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądz  
uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robo t;  

42 w zakresie robo t odtworzeniowych i naprawczych, wykonanie wszelkich robo t związanych z napra-
wami po wykonywanych pracach i przywro cenie stanu sprzed realizacji prac; 

43 zlecenie i poniesienie koszto w nadzoru technicznego ze strony w szczego lnos ci dysponento w, ge-
storo w, włas cicieli istniejącego uzbrojenia i infrastruktury; 

44  dokonanie niezbędnych uzgodnien  wynikających z decyzji i postanowien  wydanych przez organy 
administracyjne i gestoro w sieci dla przedmiotowego zadania oraz dokumentacji projektowej z wła-
s ciwymi organami i poniesienie ewentualnych koszto w z tym związanych; 

 
3 Wykonawca jest wytwo rcą odpado w w rozumieniu przepiso w ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpa-

dach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo wienia ma obowiązek w pierwszej kolejnos ci poddania od-
pado w budowlanych odzyskowi, z zastrzez eniem ust. 4, a jez eli z przyczyn technologicznych jest on 
niemoz liwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowią-
zany jest do przekazania powstałych odpado w do   unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpa-
do w wliczony jest do ceny ryczałtowej. 

 
4 Odpady budowlane, kto re mogą zostac  poddane odzyskowi, w szczego lnos ci destrukt, gruz, beton itp., 

Wykonawca zobowiązany jest przekazac  Zamawiającemu, chyba z e Zamawiający postanowi inaczej. 
 

5 W sytuacji okres lonej w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc  odpady w miejsce wskazane 
przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niz  50 km od miejsca realizacji inwestycji bez dodatko-
wego wynagrodzenia.   

 
6 Wykonawca zobowiązany jest udokumentowac  Zamawiającemu sposo b gospodarowania odpadami 

jako warunek dokonania odbioru kon cowego realizowanego zamo wienia i dokumenty te powinien 
przedstawic  Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru kon cowego, chyba z e obowiązek ich 
wczes niejszego przedstawienia uzasadniony będzie obowiązującymi przepisami.  

 
7 Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robo t, wyma-

gające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robo t rozbio rkowych, 
będą w posiadaniu Wykonawcy, kto ry powinien je zagospodarowac  zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującymi bez dodatkowego wynagrodzenia.  

 
8 Wytworzone podczas prac rozbio rkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregowac  w   miej-

scu ich wytworzenia i magazynowac  selektywnie do czasu wywozu z placu rozbio rki.  
 
9 Wykonawca jest zobowiązany wspo łpracowac  w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawia-

jącego. 
 
10 Wykonawca zobowiązuje się zorganizowac  prace w sposo b nienaraz ający oso b trzecich na niebezpie-

czen stwa i uciąz liwos ci wynikające z prowadzonych robo t, z jednoczesnym zastosowaniem szczego l-
nych s rodko w ostroz nos ci. 

 
11 Do dnia komisyjnego odbioru kon cowego robo t, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy. 
 
 
 
 



 
12 Do obowiązko w Wykonawcy nalez y takz e: 
1)  wykonanie robo t tymczasowych, kto re mogą byc  potrzebne do wykonania robo t podstawowych, 
2) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumento w pozwalających na ocenę prawidło-

wego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego lnos ci:   
-  dokumentacji powykonawczej,  
- protokoło w badan  i sprawdzen , 
- protokoło w pomiaro w, 
-  dziennika budowy (jez eli dotyczy) , 
- inwentaryzacji powykonawczej w terminie umoz liwiającym wykonanie przedmiotu zamo wienia,                      

o kto rym mowa w § 2 ust. 1  umowy; 
-  sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu w dniu zgłoszenia zakon czenia robo t dokumentacji                          

powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.  
Dokumentacja powykonawcza w mys l przepiso w ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi 
obejmowac  dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo t, 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a takz e inne dokumenty jakos ciowe, w szczego lno-
s ci: 
a) kopię projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz 
z załączonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i opieczętowany przez kierownika bu-
dowy); 

b) instrukcje techniczne; 
c) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnos ci wraz z ich spisem przyporządkowującym ww. do-
kumenty do okres lonych wyrobo w budowlanych (w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii 
pos wiadczone za zgodnos c  z oryginałem przez kierownika budowy); 

d) protokoły z pro b ,sprawdzen   i pomiaro w , - koszty z tymi czynnos ciami obciąz ają Wykonawcę  
e) os wiadczenie kierownika  robo t/kierowniko w robo t branz owych, z e roboty budowlane zostały wy-
konane zgodnie z dokumentacją projektową, SWZ, obowiązującymi przepisami i normami oraz, z e 
teren budowy został doprowadzony do nalez ytego stanu i porządku, po zakon czonych robotach bu-
dowlanych; 

f) os wiadczenie kierownika  robo t , z e dokumentacja powykonawcza została wykonana zgodnie z wy-
mogami ustawy Prawo budowlane oraz z wymogami Zamawiającego zawartymi w umowie; 

g) dokumentację fotograficzną realizacji inwestycji na kaz dym jej etapie. 
h)  uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji rękojmi, oraz w przeglądzie po-
gwarancyjnym; 

i) - poniesienia koszto w przeprowadzonych badan  kontrolnych sprawdzających jakos c  i ilos c  wykona-
nych robo t, w ilos ciach i zakresie wskazanym w STWIOR – o ile są tam wskazane. Badania kontrolne 
sprawdzające przeprowadzi niezalez ne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgod-
nieniu z Zamawiającym. 

 
-       Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim lub posiadać odpowiednie tłumaczenia 

przez uprawnionego tłumacza przysięgłego. 
 
 

§ 5 
Rozliczenie przedmiotu umowy  

 
1. Rozliczenie wynagrodzenia nalez nego Wykonawcy za wykonane roboty budowlane następowac  będzie  

w oparciu o  wystawioną jedną fakturę kon cową, po dokonanym  odbiorze kon cowym  robo t.   
UWAGA: 

 Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia faktury  Zamawiającemu w termi-
nie do 5 dni licząc od dnia  dokonania odbioru końcowego robót.  

 2. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu wraz                                
z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 6. 

3. Łączne wynagrodzenie nie moz e przekroczyc  kwoty brutto wskazanej w § 3 ust.1 umowy. 
4. Podstawą do wystawienia faktury  kon cowej będzie  stanowic   podpisany przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego  protoko ł  odbioru robo t.  
5. Płatnos c   będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy  w terminie   

- 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego kompletnych i prawidłowo wystawionych                        



dokumento w rozliczeniowych o kto rych mowa § 6 ust 4 umowy wraz z dołączonym zatwierdzonym                    
protokołem odbioru robo t. Data zapłaty jest dniem obciąz enia rachunku Zamawiającego.  

   
6. Do kon cowej faktury  wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umo wionych 

wynagrodzen  wszystkich zgłoszonych podwykonawco w lub dalszych podwykonawco w w przypadku, 
kto rych Zamawiający ponosi odpowiedzialnos c  solidarną na zasadach okres lonych w ustawie Prawo 
zamo wien  publicznych wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom  za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego. 
Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodnos c  kopia przelewu wraz  z potwierdzoną za zgodnos c  
z oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty. 
 W przypadku braku podwykonawcy, Wykonawca do faktury dołącza stosowne  os wiadczenie o kto rym 
mowa w § 6 ust.4 pkt 8)                                        

7. Termin płatnos ci faktury, w sytuacji opisany w ust.16 będzie liczony od dnia otrzymania wymaganych 
wyjas nien  lub prawidłowo wystawionej faktury korygującej. 

8. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłoz enie Zamawiającemu wraz                      
 z fakturą dokumento w wskazanych w ust.6. 
9. Zamawiający dokona bezpos redniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 
 podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kto ry zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
 umowę o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, lub kto ry zawarł 
 przedłoz oną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są dostawy lub 
 usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
 podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

10. Wynagrodzenie, o kto rym mowa w ust. 9 dotyczy wyłącznie nalez nos ci powstałych po 
 zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty 
 budowlane, lub po przedłoz eniu Zamawiającemu pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem kopii 
 umowy podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są dostawy lub usługi. 
 
11. Bezpos rednia zapłata, o kto rej mowa w ust. 9 obejmuje wyłącznie nalez ne wynagrodzenie, bez 
 odsetek, nalez nych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
 
12. Przed dokonaniem bezpos redniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 
 Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpos redniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego                   
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kto ry zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, lub kto ry zawarł przedło-
z oną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są dostawy lub usługi,               
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę, 

2)  moz liwos ci zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o kto rej 
mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczących zasadnos ci bezpos redniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

 
13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o kto rych mowa w ust. 12  
 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o kto rej mowa w ust. 12 pkt 1 i 2, 
 Zamawiający moz e: 

1) nie dokonac  bezpos redniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jez eli wykonawca wykaz e niezasadnos c  takiej zapłaty, albo 

2) złoz yc  do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwos ci zamawiającego co do wy-
sokos ci nalez nej zapłaty lub podmiotu, kto remu płatnos c  się nalez y, albo 

         3)- dokonac  bezpos redniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
 jez eli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaz e zasadnos c  takiej zapłaty. 
14. W przypadku dokonania bezpos redniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

o kto rej mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub 
 dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia nalez nego Wykonawcy. 

 
15.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zaoferowanej kwoty w przypadku 

 stwierdzenia, z e jest ona niezgodna z umową lub przepisami powszechnie obowiązującymi. 

16. W przypadku o kto rym mowa w ust.15  Wykonawca przedłoz y fakturę korygującą. 



17. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie Zamawiającemu dowodo w 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

18. Wykonawca upowaz nia Zamawiającego do potracenia: 
1) kar umownych okres lonych w niniejszej umowie; 
2) płatnos ci na rzecz podwykonawco w oraz dalszych podwykonawco w; 
3) wszelkich płatnos ci wskazanych w umowie, kto rych Zamawiający moz e dokonac   

z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym koszto w wynikających z opłacenia za Wykonawcę składki 
za polisę ubezpieczeniową, oraz koszto w za wykonawstwo zastępcze z wynagrodzenia 
wynikającego z biez ącej faktury, z faktury kon cowej oraz z zabezpieczenia nalez ytego 
wykonania umowy. 

19.  Zamawiający ponosi odpowiedzialnos c  za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokos ci 
ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, chyba z e ta wysokos c  przekracza 
wysokos c  wynagrodzenia nalez nego wykonawcy za roboty budowlane, kto rych szczego łowy 
przedmiot wynika z zaakceptowanej umowy. W takim przypadku odpowiedzialnos c  
zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokos ci 
wynagrodzenia nalez nego wykonawcy za roboty budowlane, kto rych szczego łowy przedmiot 
wynika z zaakceptowanej umowy.  

20. W przypadku, gdy Wykonawca ma obowiązek wystawiania i doręczania faktur przy 
użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), stosuje się  zapisy § 5a umowy. 

 
 

  
§ 5a 

ZASADY WYSTAWIANIA I DORĘCZANIA FAKTUR 

1. Od dnia, w kto rym stosowanie faktur ustrukturyzowanych stanie się dla Wykonawcy obowiązkowe, 

faktury będą wystawiane i doręczane przy uz yciu Krajowego Systemu e Faktur z uwzględnieniem 

postanowien  niniejszego paragrafu. 

2. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy będzie następowac  na podsta-

wie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury ustrukturyzowanej, z zastrzez eniem ust. 8. Wy-

konawca przyjmuje do wiadomos ci i akceptuje, z e wyłącznie faktury ustrukturyzowane                   

wystawione w sposo b uwzględniający postanowienia niniejszego paragrafu będą uznawane za do-

ręczone Zamawiającemu i będą stanowic  podstawę dokonania zapłaty wynagrodzenia przez Zama-

wiającego. W przypadku naruszenia zasady, o kto rej mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający 

nie ma obowiązku dokonania zapłaty wynagrodzenia i konieczne jest wo wczas wystawienie przez 

Wykonawcę korygującej faktury ustrukturyzowanej uwzględniającej postanowienia niniejszego 

paragrafu. 

3. Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez Wykonawcę będą zawierac  następujące dane: 

Nabywca : 

Gmina Rudnik ul. Kozielska 1,47-411 Rudnik  

NIP: 6392003366 

 

Odbiorca i adresat:  

Gmina Rudnik ul. Kozielska 1,47-411 Rudnik ,  

NIP  6392003366  

Rola: Jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca. 

4. Zamawiający zobowiązany jest zapłacic  wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od 

dnia doręczenia Zamawiającemu faktury ustrukturyzowanej. Na gruncie niniejszej umowy za dzien  

do ręczenia faktury ustrukturyzowanej Zamawiając emu uznawac  się będzie dzien  przydzielenia w 

Krajowym Systemie e Faktur numeru identyfikującego tę fakt urę (tzw. numer KSeF) pod warun-

kiem wystawienia faktury ustrukturyzowanej w sposo b uwzględniający zasadę wskazaną w ust. 3. 

5. Strony zgodnie postanawiają, z e w przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktur 



ustrukturyzowanych niezgodnie z niniejszym paragrafem, w szczego lnos ci w sposo b nieuwzględ-

niający zasady wskazanej w ust. 3, przewidziane terminy płatnos ci nie rozpoczynają się (nie zaczy-

nają biec) do momentu dokonania przez Wykonawcę korekty tak wystawionych faktur ustruktury-

zowanych i ich doręczenia Zamawiającemu, kto re to korekty będą uwzględniały zasady przewi-

dziane w niniejszym paragrafie. 

6. W przypadku, gdy po wystawieniu przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej oraz przydziele-

niu tej fakturze numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) wystąpi: 

1) niedostępnos c  KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towaro w i usług, 

2) awaria KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towaro w i usług, 

3) awaria całkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towaro w i usług ,termin płatnos ci wynagrodzenia przez Zamawiającego ulega wydłu-

z eniu o czas (okres) niedostępnos ci KSeF, awarii KSeF lub awarii całkowitej KSeF. Okres ten zaokrą-

gla się wzwyz  do pełnego dnia kalendarzowego. 

7. W przypadku, gdy ze względu na wystąpienie sytuacji, o kto rych mowa w ust. 6 (niedostępnos c  

KSeF, awaria KSeF, awaria całkowita KSeF) Wykonawca nie będzie miał moz liwos ci wystawienia                 

i doręczenia faktury przy uz yciu KSeF, faktury będą wystawiane zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami regulującymi skutki wystąpienia takich sytuacji. W takim przypadku faktury (wizualizacje 

faktur) będą doręczane na adres poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@gmina-rudnik.pl 

Termin płatnos ci w odniesieniu do takich faktur liczony jest od dnia otrzymania faktury 

(wizualizacji faktury) przez Zamawiającego przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej pod 

warunkiem, z e faktura zawiera dane Zamawiającego, o kto rych mowa w ust. 3. W przeciwnym 

wypadku termin płatnos ci nie rozpoczyna się (nie zaczyna biec) do momentu dokonania przez 

Wykonawcę korekty wystawionej faktury, kto ra to korekta będzie uwzględniac  dane Zamawiającego 

wskazane w ust. 3. 

8.    Ewentualne załączniki do faktur ustrukturyzowanych powinny zawierac  w swojej tres ci dane 

Wykonawcy oraz numery faktur kto rych dotyczą i będą przesyłane przy wykorzystaniu poczty 

elektronicznej (e-mail) na adres: sekretariat@gmina-rudnik.pl 

 
§ 6 

Odbiory 
 

1. Strony zgodnie postanawiają, z e będą stosowane następujące rodzaje odbioro w: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu potwierdzone wpisem Inspektora 

nadzoru do dziennika budowy lub odpowiednią notatką (w przypadku braku obowiązku 
prowadzenia dziennika budowy dla danego obiektu) – nie stanowią podstawy do wystawienia 
faktury; 

2) odbiór końcowy - dokonywany po całkowitym zakon czeniu wszystkich robo t objętych 
zakresem umowy;- będący podstawą wystawienia faktury końcowej. 

3)  odbiór gwarancyjny 
4) odbiór pogwarancyjny polegający na ocenie wykonania robo t związanych z usunięciem wad 

zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi. 
  

2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowos ci do odbioru kon cowego będzie faktyczne 
wykonanie całos ci  przedmiotu umowy,  potwierdzone przez Kierownika robo t oraz Inspektora 
nadzoru.  

 3. Po zakon czeniu robo t objętych przedmiotem umowy Kierownik robo t powiadamia Inspektora o 
gotowos ci do odbioru. Inspektor nadzoru, w terminie do 2 dni roboczych, potwierdza ten fakt 
pisemnym  potwierdzeniem. Potwierdzenie gotowos ci do odbioru przez Inspektora nadzoru nie 
stanowi czynnos ci odbioru.  

4. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowos c  do przeprowadzenia odbioru po 
zakon czeniu robo t objętych przedmiotem umowy.  
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Wraz ze zgłoszeniem kon cowego odbioru Wykonawca przekaz e zamawiającemu  następujące 
dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane  oraz wymagane przez Zamawiającego : 

 .  
1)) Dokumentacją powykonawczą wymaganą w STWIORB , opisaną i skompletowaną w formie 

papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf ; 
Wykonawca ma obowiązek złoz yc  do dokumentacji powykonawczej os wiadczenie zgłoszenia 
prac geodezyjnych, kto re składa uprawniony geodeta do Powiatowego Os rodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) (lub innej włas ciwej jednostki) po zakon czeniu 
budowy.  W zgłoszeniu tym geodeta informuje o gotowos ci do sporządzenia i przekazania 
dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej, kto rej celem jest aktualizacja mapy zasadniczej    
i zasobo w geodezyjnych o rzeczywiste  połoz enie wybudowanych obiekto w.   

 
2) Dokumenty (atesty, certyfikaty, os wiadczenia) potwierdzające, z e wbudowane wyroby 

budowlane są zgodne z art.10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 
kierownika budowy lub robo t i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 
3)  Protokoły i zas wiadczenia z przeprowadzonych pro b, badan , sprawdzen  i inne dokumenty 

wymagane w STWIORB lub   stosownymi przepisami, 
 
4) Os wiadczenia kierownika robo t o zakon czeniu robo t budowlanych oraz wykonaniu robo t 

zgodnie ze sztuką   budowlaną,  zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i 
normami / 

 
5) Dokumenty potwierdzające dokonanie odbioru robo t przez włas ciwy organ nadzoru 

budowlanego – jez eli wymagane przepisami prawa, a w przypadku braku takiego obowiązku – 
dokumenty potwierdzające brak obowiązku dokonania odbioru , 

 
6 ) Zatwierdzona inwentaryzację geodezyjną  powykonawczą przełoz oną w jednym egzemplarzu 

na dzien  odbioru kon cowego robo t ( jes li dotyczy)     
 
7) Os wiadczenia Podwykonawco w lub dalszych Podwykonawco w o uregulowaniu wszystkich 

nalez nos ci wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo zawierające dodatkowo: 
a) informację, czy nalez nos ci te zostały zapłacone w umo wionym terminie, a w przypadku 

opo z nienia płatnos ci, wskazujące ilos c  dni tego opo z nienia, 
b) os wiadczenia, z e nie wnoszą oni do Wykonawcy z adnych roszczen  z tytułu tych umo w; 
 

8) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału Podwykonawco w – warunkiem 
dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury os wiadczenia Wykonawcy o następującej tres ci: 
„Os wiadczam, z e przedmiot umowy, objęty fakturą nr…, został wykonany siłami własnymi bez 
udziału Podwykonawco w”. 

 
5. Nie przekazanie wskazanych dokumento w wymaganych w ust 4 niniejszego paragrafu  upowaz nia 

zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru kon cowego  
 
6.       Zamawiający będzie dokonywał odbioro w  robo t stanowiących przedmiot niniejszej umowy                        

z uwzględnieniem następujących postanowien : 
  

 1) Odbiór częściowy robót: ( nie dotyczy )  

 
 2)   W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 
 
a podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, kto rych gotowos c  do odbioru Wykonawca 

zgłasza wpisem do dziennika budowy- (o ile dotyczy ), powiadamiając o tym inspektora nadzoru 
ze strony Zamawiającego – włas ciwego dla danej branz y; 

 (roboty zanikające lub zakrywane mogą zostac  wpisane do dziennika budowy( o ile dotyczy)  
przez kierownika budowy po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru i na tę okolicznos c  będzie 
sporządzony protoko ł odbioru robo t zanikających)- nie stanowią podstawy do wystawienia 
faktury.  



b w przypadku wykonania przez Wykonawcę robo t ulegających zakryciu lub robo t zanikających, 
Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich 
wykonania, 

c Wykonawca ma obowiązek umoz liwic  Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez 
Zamawiającego sprawdzenie kaz dej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

 
 

3)    W  odniesieniu do odbioru końcowego: 
 

a)  Odbioru kon cowego dokonuje się po zakon czeniu wszystkich robo t budowlanych, będących 
podstawą do  wystawienia faktury kon cowej. 

 
b) Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowos ci do odbioru kon cowego, będzie faktycznie 

wykonanie całos ci robo t potwierdzone przez kierownika  robo t , potwierdzonym przez 
Inspektora nadzoru.  

 
c) Zamawiający ma prawo odmo wic  przeprowadzenia odbioru kon cowego Przedmiotu umowy, 

jez eli po przystąpieniu do czynnos ci odbioru zostanie stwierdzone, z e Przedmiot umowy nie 
osiągnął gotowos ci do odbioru z powodu niezakon czenia robo t, niewłas ciwego ich wykonania i 
,nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych  pro b,  lub nie przedłoz enia wszystkich 
wymaganych dokumento w  

 
d) Wraz ze zgłoszeniem do kon cowego odbioru Wykonawca przekaz e Zamawiającemu  

dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane o kto rych mowa w § 6 ust.4 
 
e)  Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w terminie  do    

7 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę  o osiągnięciu gotowości 
do odbioru. 

 
f) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru kon cowego              

w terminie  do 14  dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 
g) Wykonawca w dniu zgłoszenia gotowos ci do przeprowadzenia odbioru kon cowego przedmiotu 

umowy zobowiązany jest przekazac  Zamawiającemu poza dokumentami o kto rych mowa w ust. 
4  powyz ej, kompletną dokumentację związaną z realizacją przedmiotu umowy, dokumentację 
powykonawczą oraz inne dokumenty dotyczące przedmiotu umowy. Nie przekazanie 
wskazanych dokumento w upowaz nia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu 
odbioru kon cowego. 

h) W protokole odbioru kon cowego strony wskaz ą w szczego lnos ci zakres wykonanych prac, datę 
ich zakon czenia, uwagi dotyczące jakos ci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady 
stwierdzone podczas odbioru. 

 
i) Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza przedłuz enia terminu zakon czenia robo t 

przez Wykonawcę . 
 
3.1 Jez eli w toku czynnos ci odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 
 1) jez eli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemoz liwiają uz ytkowanie przedmiotu 

zamo wienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczen stwa /wady istotne/ 
Zamawiający odmo wi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia 
nie kro tszy niz  14 dni 

 2) jez eli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w uz ytkowaniu przedmiotu 
zamo wienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczen stwa /wady nieistotne/ 
Zamawiający odbierze przedmiot zamo wienia wyznaczając termin ich usunięcia nie kro tszy niz  
14 dni. 

 3) jez eli  wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający moz e: 
 a)obniz yc  wynagrodzenie, jez eli wady nie uniemoz liwiają uz ytkowania przedmiotu odbioru 

zgodnie z przeznaczeniem, 
 b)odstąpic  od umowy lub z ądac  ponownego wykonania przedmiotu zamo wienia, jez eli wady 

uniemoz liwiają uz ytkowanie przedmiotu zamo wienia zgodnie z przeznaczeniem. 



  
3.2 W przypadku odmowy  usunięcia wad przez Wykonawcę ,wady zostaną usunięte w ramach 

wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 
 
3.3 W przypadku odmowy odbioru o kto rym mowa w ust.3.1pkt 1) terminem wykonania 

zamo wienia będzie data ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowos ci do odbioru 
przedmiotu zamo wienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data pierwotnego 
zgłoszenia gotowos ci odbioru) .   

 
3.4 Komisja dokonująca odbioru kon cowego sporządza protoko ł odbioru kon cowego robo t. Odbio r 

kon cowy potwierdza wykonanie i zakon czenie realizacji całego przedmiotu umowy. 
 Odbiór  końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia                         

  
 
4) W  odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 
a.) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upowaz nionych  
 przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robo t związanych                             
 z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakos ci, 
b.) Zamawiający wyznacza termin odbioru gwarancyjnego w ostatnim miesiącu gwarancji. 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie odbioru gwarancyjnego odrębnym pismem z co 
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem; 
c )Wykonawca zobowiązuje się do udziału w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku nie stawienia 
się przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze gwarancyjnym Wykonawca 
przyjmie odpowiednio do wiadomos ci lub wykonania (jez eli zostaną stwierdzone wady) protoko ł z 
odbioru gwarancyjnego sporządzony przez Zamawiającego. 

 
5) W  odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 

a)Odbio r pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi  
i gwarancji i słuz y potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w 
okresie rękojmi i gwarancji, 
b) Odbio r pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Z 
odbioru pogwarancyjnego sporządza się protoko ł odbioru pogwarancyjnego, kto ry jest 
podpisywany po usunięciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie 
protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązan  
wynikających z umowy dotyczących usuwania wad. 

 
 

§ 7 
Obowiązki Kierownika robót 

1. Kierownik robo t działac  będzie w granicach umocowania okres lonego w ustawie Prawo  

 budowlane. 
  2. Kierownik robo t zobowiązany jest do wykonywania obowiązko w okres lonych w Prawie  

  budowlanym oraz innych przepisach, w szczego lnos ci: 

1 złoz enia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy os wiadczenia o przyjęciu obowiązko w 
kierownika robo t, 

2 prowadzenia dziennika budowy, (jez eli dotyczy)   
3 przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru wniosko w o zatwierdzenie do wbu-

dowania materiało w, 
4 zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające zakry-

ciu bądz  zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w doku-
mentacji projektowej pro b i badan  przed zgłoszeniem ich do odbioru, 

5 informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) za pos rednictwem poczty elektronicznej o 
terminie zakrycia robo t ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robo t zanikających (jez eli Wy-
konawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryc  roboty 
lub wykonac  otwory niezbędne do zbadania robo t, a następnie przywro cic  roboty do stanu po-
przedniego); 

6 koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami,  
7 uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach, 



8 pisemnie (wpis do dziennika budowy – jeżeli dotyczy ) oraz drogą elektroniczną informuje In-
spektora Nadzoru o terminach odbioru;-   

9 uczestniczenia w odbiorze kon cowym zadania, w tym kontroli organo w uprawnionych,  
10 niezwłocznego informowania  pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora Nadzoru i Zamawiają-

cego o problemach lub okolicznos ciach, kto re mogą wpłynąc  na jakos c  robo t lub opo z nienie ter-
minu zakon czenia zadania,  

11 informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o koniecznos ci wykonania robo t dodatko-
wych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie po z niej niz  w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia 
koniecznos ci ich wykonania. 

 
§ 8 

Podwykonawcy 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamo wienia siłami własnymi za wyjątkiem           
robo t   w zakresie:………………………………………………………kto re  zostaną wykonane przy udziale podwyko-
nawcy (podwykonawco w).2 

2 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo wienia zamierzający zawrzec  umowę 
podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji za-
mo wienia, do przedłoz enia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyc  zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o tres ci zgodnej z projektem umowy. 

3 Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzez enia 
do przedłoz onego projektu umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane,  
w przypadku zaistnienia chociaz by jednego z opisanych poniz ej przypadko w: 
1 termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo jest dłuz szy niz  30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2 termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamo wienia, 
wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3 w kaz dym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 
umownych oraz warunko w wypłaty wynagrodzenia, w sposo b dla niego mniej korzystny niz   
prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej umowy. 

4 Kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawco w przewyz szają kwotę wynagrodzenia 
Wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy, 

4 Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzez en  do przedłoz onego projektu 
umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 
3, będzie uwaz ane za jego akceptację. 

5 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo wienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu pos wiadczoną za zgodnos c  z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
kto rej przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  z wyłączeniem umo w 
o podwykonawstwo o wartos ci mniejszej niz  0,5% wynagrodzenia, o kto rym mowa w § 3 ust. 1 umowy 
oraz umo w o podwykonawstwo , kto rych przedmiotem są dostawy materiało w budowlanych niezbęd-
nych do realizacji przedmiotu zamo wienia oraz usługi transportowe.   

6 Wyłączenia, o kto rych mowa w ust. 5, nie dotyczą ro wniez  umo w o podwykonawstwo o wartos ci więk-
szej niz  50 000,00 złotych brutto. 

7 W przypadku, o kto rym mowa w ust. 5, jez eli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuz szy niz  okres lony 
w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany 
tej umowy w terminie nie dłuz szym niz  5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej. 

8 Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
9 Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umo w o podwykonawstwo 

z dalszymi podwykonawcami. 
10 Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umo w o podwykonawstwo. 
11 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialnos c  za roboty budowlane, kto re wy-

konuje przy pomocy podwykonawco w. 
12 Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robo t budowlanych, 

realizowanych przez podwykonawco w. 

 

2  Jez eli z tres ci oferty Wykonawcy wynikac  będzie, iz  Wykonawca poszczego lne częs ci zamo wienia zamierza powierzyc  podwykonawcy 

(podwykonawcom). 



13 Powierzenie wykonania częs ci robo t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązan  Wyko-
nawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej częs ci zamo wienia. 

14 Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy  i 
jego pracowniko w w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 
własnych pracowniko w. 

15 Jakakolwiek przerwa w realizacji robo t budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zalez nych od Wykonawcy i będzie stanowic  podstawę 
do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

16 Jez eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kto rego zasoby Wykonawca po-
woływał się, w celu wykazania spełniania warunko w udziału w postępowaniu lub kryterio w selekcji, 
Wykonawca jest obowiązany wykazac  Zamawiającemu, z e proponowany inny podwykonawca lub Wy-
konawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niz  podwykonawca, na kto rego zasoby Wy-
konawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamo wienia. 

17 Zamawiający z ąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamo wienia Wykonawca, o ile są juz  znane, 
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawco w i oso b do kontaktu                                  
z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o kto rych mowa w zda-
niu pierwszym, w trakcie realizacji zamo wienia, a takz e przekazuje informacje na temat nowych pod-
wykonawco w, kto rym w po z niejszym okresie zamierza powierzyc  realizację zamo wienia. 

18  Zamawiający moz e zaz ądac  od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, z kto rym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 
przez Zamawiającego, lub moz e usunąc  takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt 
Wykonawcy. 

19 Zamawiający, moz e z ądac  od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwy-
konawcy od wykonywania s wiadczen  w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jez eli sprzęt tech-
niczny, osoby i kwalifikacje, kto rymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speł-
niają warunko w lub wymagan  dotyczących podwykonawstwa, okres lonych Umową, nie dają rękojmi 
nalez ytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robo t budowla-
nych lub dotrzymania termino w realizacji tych robo t. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwy-
konawca niezwłocznie usunie na z ądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
z terenu budowy, jez eli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy na-
ruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

    
§ 9 

Personel realizujący zadanie  
1. Do biez ących kontakto w w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, kaz da ze stron wy-

znacza swoich przedstawicieli w osobach: 
1) ze strony Zamawiającego: 

a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO: 
Imię i nazwisko: ……………….tel.:……………..,  
email:  
 
b) w zakresie obowiązków umownych: 
Imię i nazwisko:   Diana Dziwoki           tel.: 32 60 59 128 , e -mail: diana.dziwoki@gmina-rudnik.pl 
Imię i nazwisko: Kinga Jachim              tel.   32 60 59 133, e - mail: kinga.jachim@gmina-rudnik.pl 
 
 

2) ze strony Wykonawcy: 
a) KIEROWNIK ROBO T: 
Imię i nazwisko: ………………… , tel.: ……………………… , email: ……………………………….. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upowaz nione do podejmowania decyzji powodujących zmianę            
postanowien  umowy, w szczego lnos ci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu czyn-
nos ci i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.  
 
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnic  wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane lub odpowiadające im 
waz ne uprawnienia budowlane, kto re zostały wydane na podstawie wczes niej obowiązujących             
przepiso w. 

mailto:kinga.jachim@gmina-rudnik.pl


5. Wykonawca ustanawia; Kierownika robo t w branży  konstrukcyjno – budowlanej  posiadającego 
uprawnienia budowlane w osobie: …………………   nr tel: ……………… upr. bud. Nr:  …………………...z 
dnia …… 

6 Wykonawca powinien skierowac  do realizacji zamo wienia personel wskazany w wykazie oso b                   
 złożonym w postępowaniu. Zmiana kto rejkolwiek z oso b wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji 
 umowy, musi byc  uzasadniona przez Wykonawcę na pis mie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 
7. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponowac  nowy skład personelu w                  
 następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłuz ej niz  14 dni s mierci, choroby 
 lub innych  przyczyn i zdarzen  losowych w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Wykonawcę            
 wiadomości o zaistnieniu powyz szych zdarzen . 
8. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłoz enia propozycji, wyłącznie 
 wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i dos wiadczenie wskazanych oso b będą spełniały                 
 wymagania okres lone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłuz enia terminu wykonania                   
 umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zas  obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej 
 zmiany.  
9. Zamawiający lub osoba upowaz niona przez Zamawiającego moz e wystąpic   
  z wnioskiem uzasadnionym na pis mie o zmianę kto rejkolwiek z oso b personelu, jez eli w jego opinii 
 osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązko w wynikających z umowy.            
 Obowiązkiem wykonawcy jest wo wczas zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni od daty doręczenia 
 wniosku inną osobą spełniająca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 
10. Kierownik robót działac  będzie w granicach umocowania okres lonego w ustawie Prawo                            
 budowlane. 
11. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjątkiem czynnos ci 
 wymagającej zachowania lub przekazania dokumento w w formie pisemnej strony ustalają, z e formą 
 kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, Kierownikiem robo t i Inspektorem Nadzoru                    
 będzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny                  
 moz liwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga niezwłocznego  
 potwierdzenia w formie elektronicznej. 

 
§ 10 

Procedura zapewnienia jakości 
1 Raporty o wykonania robo t - nie rzadziej niz  raz w miesiącu  o stanie zaawansowania robo t  

budowlanych i  będą przygotowane przez Wykonawcę i przedkładane Zamawiającemu  w formie  
e-mailem lub  w formie pisemnej w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, kto rego dany raport do-
tyczy. 

2 Po przekazaniu przez Wykonawcę miesięcznego raportu o postępie  robo t lub w terminie  okres lonym 
przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego, na placu budowy lub w innym uzgodnionym przez 
Strony miejscu Zamawiający ma prawo zwołania rady budowy z udziałem,  inspektora nadzoru i przed-
stawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy w celu omo wienia raportu o postępie prac i robo t oraz  
omo wienia problemo w związanych z realizacją prac i robo t objętych Kontraktem. Wykaz problemo w 
stanowiących zagroz enie dla prawidłowej, zgodnej z zakładanymi terminami realizacji inwestycji, kaz -
dorazowo,  w terminie najpo z niej na 7 dni przed planowanym   zebraniem Rady Budowy, zostanie przez 
Wykonawcę dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiającemu. W zebraniach Rady Budowy, we-
dług własnego uznania moz e brac  udział przedstawiciel Zamawiającego a takz e inne osoby, kto rych 
udział będzie konieczny lub poz ądany zdaniem inspektora nadzoru. 

3. W ciągu 3 dni od dnia, w kto rym odbyło się zebranie Rady Budowy inspektor nadzoru przekaz e Przed-
stawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protoko ł z odbytego zebrania Rady. 

4. Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oso b o terminie               
i miejscu zebrania Rady Budowy. 

5. Zamawiający, inspektor nadzoru lub Wykonawca mogą zaz ądac  zwołania dodatkowego spotkania               
w celu omo wienia problemo w związanych z realizacją  robo t objętych Kontraktem. Powiadomienie o 
terminie spotkania powinno byc  na pis mie dostarczone zainteresowanym z co najmniej    7-dniowym 
wyprzedzeniem i powinno zawierac  uzasadnienie zwołania spotkania. 

 
 
 
 
 
 



§ 11  
Ubezpieczenie 

1 Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnos ci cywilnej (OC) na 
sumę ubezpieczeniową  nie mniejszą niz  100.000,00 zł brutto   

2 Ubezpieczenie, o kto rym mowa w ust. 1, musi obowiązywac  co najmniej od dnia przekazania placu 
budowy do  zakon czenia terminu realizacji umowy. Jez eli wykonawca przedłoz y polisę na okres kro t-
szy niz  okres realizacji zamo wienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej waz nos ci przedłoz yc  
nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokos ci 500 zł za kaz dy dzien  
zwłoki.  

3 Przed przekazaniem placu budowy, o kto rym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest zobowiązany 
do przedłoz enia Zamawiającemu pos wiadczonych za zgodnos c  z oryginałem kopii polisy ubezpiecze-
niowej (OC), o kto rych mowa w ust. 1. 

4 W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązko w, o kto rych mowa w ust. 3, Zamawiający 
nie przekaz e Wykonawcy placu budowy. 

5 Ewentualne opo z nienie w zakon czeniu wykonywania robo t z powodu, o kto rym mowa w ust. 4, bę-
dzie traktowane jako zawinione przez Wykonawcę. 

6 Zakres oraz warunki ubezpieczenia o kto rym mowa w ust.1 podlegają akceptacji Zamawiającego. 
 

 
§ 12  

Gwarancja i rękojmia. 
1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakos ci na przedmiot umowy na warunkach                 
  określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbiez nos ci                
  postanowien  gwarancyjnych, stosuje się warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla                   
  Zamawiającego.  

 Wykonawca, zgodnie z ofertą udziela Zamawiającemu ……………… -miesięcznej 4  gwarancji 
jakości   na wykonane roboty budowlane oraz  dostarczone  i wbudowane  materiały    – 
licząc termin obowiązywania gwarancji od daty podpisania przez  Strony protokołu odbioru 
kon cowego.   

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos c  z tytułu gwarancji jakos ci za wady zmniejszające wartos c  
  uz ytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do  
  naprawy lub wymiany elemento w objętych gwarancją w celu przywro cenia wartos ci  
  uz ytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy. 

     3.  Niezależnie od uprawnien  z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na 
 wykonane prace budowlane i montaz owe oraz zamontowane materiały i urządzenia i 
 zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jez eli wady te ujawnią się w ciągu terminu 
 okres lonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

     4.  Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru kon cowego zapewnic  Zamawiającego, w formie 
 pisemnej, z e wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad jakos ciowych. 

5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisana protokołu 
odbioru kon cowego, o kto rym mowa w § 6 ust.1 pkt 2) umowy  

6. Zamawiający moz e wykonywac  uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezalez nie od 
uprawnien  wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad 
jakos ciowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie nie 
dłuz szym niz  14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,                              
o kto rym mowa w § 3 ust. 1 umowy . 

8.  W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest moz liwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze względo w 
 technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno byc  wykonane w innym terminie 
 wyznaczonym przez Zamawiającego na wniosek wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany 
 udowodnic  zamawiającemu, w szczego lnos ci przedstawiając stosowne opinie techniczne lub 
 ekspertyzy techniczne, z e usunięcie wady nie jest moz liwe w terminie wskazanym w 
 zdaniu pierwszym. 

9.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okres lonym w ust. 7 lub 8 Zamawiający moz e 
 zlecic  usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty 
 usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejnos ci z kwoty zatrzymanej tytułem 
 zabezpieczenia nalez ytego wykonania Umowy. 

 

4 Zgodnie z deklaracją w ofercie 

 



10  Zamawiający obciąz y wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o kto rym mowa w ust. 9  
 Wykonawca jest zobowiązany zwro cic  Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 
 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za 
 opo z nienie z transakcjach handlowych. 

11.  W szczego lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagroz enie dla z ycia lub zdrowia ludzi lub  grozi 
 szkodą bardzo duz ych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
 zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagroz en  lub niedopuszczenia do powiększenia 
 się szkody. 

12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na adres                
e-mail: ………………Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia  otrzymania 
powiadomienia;  w przypadku braku potwierdza uznaje się, iż powiadomienie zostało dostarczone 
Wykonawcy najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.  

13  Termin gwarancji ulega przedłuz eniu o czas usunięcia wady, jez eli powiadomienie o wystąpieniu 
 wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

14.  W okresie gwarancja Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawienie 
 wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urządzeniach                                 
 i materiałach, kto re powstały w wyniku uz ytkowania uszkodzonych urządzen  lub materiało w 
 oraz  wadliwie wykonanych robo t. 

15. Niezalez nie od termino w i czynnos ci przeglądo w gwarancyjnych  mowa w § 12 Wykonawca wykona 
bez dodatkowego wynagrodzenia wszystkie wymagane czynnos ci serwisowe i inne niezbędne do 
utrzymania gwarancji oraz bezpiecznego uz ytkowania przedmiotu  zamo wienia przez cały okres 
obowiązywania gwarancji. 

16.  W okresie rękojmi i gwarancji jakos ci Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
 zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

  1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
  2) wszczęciu postępowania upadłos ciowego, 
  3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
  4) zawieszeniu działalnos ci. 
        

§ 13 

Klauzula zatrudnienia 
1. Zamawiający stosownie do art. 95 ust.1 ustawy Pzp, okres la obowiązek zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę oso b wykonujących następujące czynnos ci w zakresie realizacji zamo wienia; 
Wykonawca zobowiązuje się, z e osoby pracownicy fizyczni wykonujący czynnos ci polegające na 
bezpos rednim wykonaniu robo t budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej   między innymi 
w zakresie robo t budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu przy s wietlicy w Ligocie 
Ksiąz ęcej  
 

 Wykonawca zobowiązuje się, że osoby - pracownicy fizyczni wykonujący czynności polegające na 
 bezpośrednim wykonaniu robót budowlanych opisanych  w dokumentacji projektowej w zakresie:  
 : wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne 

między innymi: 

   -wykonywanie robot rozbiórkowych, ziemnych, brukarskich, izolacyjnych, wykończeniowych  objęte 

zakresem zamówienia wskazanym w pkt 4.2 SWZ.  
 
  (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez    
 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako                            
 podwykonawcy). 

 
2. Wykonawca, w terminie do 7 roboczych  dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiają-

cemu  os wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę oso b  
wykonujących czynnos ci wymienionych w ust.1. Os wiadczenie to powinno  zawierac  w szczego lnos ci: 
dokładne okres lenie podmiotu składającego os wiadczenie, datę złoz enia os wiadczenia, wskazanie, z e 
czynnos ci wymienione w ust.1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju 
umowy o pracę i zakresu obowiązko w pracownika. 
 



3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o kaz dym przypadku zmiany sposobu 
zatrudnienia oso b wykonujących ww. czynnos ci nie po z niej niz  w terminie 5 dni od dokonania takiej 
zmiany. 

 
4. W trakcie realizacji zamo wienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynnos ci kontrolnych 

wobec wykonawcy odnos nie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę oso b wykonujących wskazane w ust. 1  czynnos ci. Zamawiający upraw-
niony jest w szczego lnos ci do: 

 
a) z ądania  następujących os wiadczen  i dokumento w: 

- os wiadczenie zatrudnionego pracownia, 

- os wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy   

o pracę , 

- pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

- innych dokumento w zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji              

 zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczego lnos ci imię i nazwisko zatrudnionego              

 pracownika, datę  zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązko w pracownika   
  b)   z ądania wyjas nien  w przypadku wątpliwos ci w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogo w, 

 c)  przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwos ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub pod-
wykonawcę, zamawiający moz e zwro cic  się o przeprowadzenie kontroli przez Pan stwową Inspekcję 
Pracy. 

6. W trakcie realizacji zamo wienia na kaz de wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie wykonawca przedłoz y zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2. 

 
7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapiso w, 

zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamo wienia, 
wszystkich oso b wykonujących czynnos ci wymienione w ust. 1 oraz umoz liwiających Zamawiającemu 
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 
 

§ 14 
Kary umowne 

1 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypad-
kach: 
1 za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto, o kto rym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kaz dy dzien  zwłoki, liczony od terminu okres lonego 
w § 2 ust. 1  umowy, 

2 za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamo wienia, o kto rych mowa w § 6 ust.  6 
pkt 3.1 ppkt.2) umowy – w wysokos ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o kto rym mowa 
w § 3 ust. 1 umowy za kaz dy dzien  zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiają-
cego  na usunięcie wad lub usterek  

3 za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokos ci 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto, o kto rym mowa w § 3 ust. 1umowy za kaz dy dzien  zwłoki, liczonej od terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8; 

4 w kaz dym przypadku braku zapłaty nalez nego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom kto rego skutkiem będzie bezpos rednia zapłata, o kto rej mowa w § 5 ust. 9 
umowy – w wysokos ci  0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o kto rym mowa w § 3 ust. 1, 

5 w kaz dym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia nalez nego podwykonawcom              
lub dalszym podwykonawcom – w wysokos ci 0,2 % kwoty, z kto rej zapłatą w zwłoce pozostaje          
Wykonawca, za  kaz dy dzien  zwłoki,  

6 w kaz dym przypadku nieprzedłoz enia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy               
o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany –  
w wysokos ci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o kto rym mowa w § 3 ust. 1, za kaz dy 
stwierdzony przypadek,  

7 w kaz dym przypadku nieprzedłoz enia w terminie pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem            
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokos ci 0,2 % wynagrodzenia umownego 
brutto, o kto rym mowa w § 3 ust. 1, za kaz dy stwierdzony przypadek, 



8 w kaz dym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty –   
w wysokos ci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto o kto rym mowa § 3 ust. 1, za kaz dy dzien  
zwłoki od upływu terminu, o kto rym mowa w § 8 ust. 7 umowy, 

9 w kaz dym przypadku niedopełnienia obowiązku, o kto rym mowa w § 13 ust. 1 umowy –                      
w  wysokos ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o kto rym mowa w § 3 ust. 1, za kaz dy dzien  
roboczy, w kto rym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę wykonywała czynnos ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy, 

10 za zwłokę w dostarczeniu os wiadczenia, o kto rym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 umowy w wysokos ci 
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o kto rym mowa w § 3 ust. 1, za kaz dy dzien  zwłoki  li-
czonej od terminu, o kto rym mowa w § 13 ust. 2 umowy, 

11 za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o kto rej mowa w § 13 ust. 3 umowy –            
w wysokos ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o kto rym mowa w § 3 ust. 1, za kaz dy dzien  
zwłoki liczonej od terminu, o kto rym mowa w § 13 ust. 3 umowy.  

12 za nie złoz enie pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC)                             
o kto rych mowa w §11 ust.2 w wysokos ci 500 zł za kaz dy dzien  zwłoki  

 
2 Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokos ci rzeczywis cie ponie-

sionej szkody i utraconych korzys ci. 
3 Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązan  finansowych Wykonawcy 

wobec Zamawiającego z faktury przedłoz onej do zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia nale-
z ytego wykonania przedmiotu umowy, o kto rym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wyko-
nawcy o podstawie i wysokos ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu za-
płaty tej kary. Jes li kwota uzyskana z faktury przedłoz onej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabez-
pieczenia nalez ytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen  Zamawiającego w całos ci, Zamawia-
jący będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej częs ci od Wykonawcy. 

4 Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony okres la § 16. 
5 Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary  z płatnos ci 

nalez nej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązko w ukon czenia robo t lub jakichkolwiek  
innych zobowiązan  wynikających z niniejszej umowy. 

6 Strony zastrzegają moz liwos c  kumulatywnego naliczania kar umownych z ro z nych tytuło w do                  
maksymalnej wysokos ci 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o kto rym mowa w § 3 ust. 1                 
umowy. 

7 Powiadomienie, o kto rym mowa w ust. 3, Zamawiający moz e przekazac  wedle własnego uznania: 
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres:  
 ………………………………………………….. 
2) w formie elektronicznej, o kto rej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty                   
 elektronicznej: ……………………………… 

8 Terminem otrzymania powiadomienia, o kto rym mowa w ust. 7 jest: 
1 w przypadku powiadomienia złoz onego w formie pisemnej – dzien  jego odbioru wskazany na              

potwierdzeniu odbioru, 

2  w przypadku powiadomienia złoz onego w formie elektronicznej - dzien  wysłania wiadomos ci za-
wierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).  

 
 

§ 15  
Odstąpienie od umowy 

1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jez eli: 
1 wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamo wienia, w sposo b                       

niezgodny z dokumentacją projektową, STWIORB, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami in-
spektora/inspektoro w nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo                 
dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen  i bezskutecznego upływu terminu 
wskazanego w tych wezwaniach 

2 gdy Wykonawca nie rozpoczął robo t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 14 dni 
od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez zamawia-
jącego, 

3 gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamo wienia przekroczy14 dni,  
4 gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robo t i przerwa trwa dłuz ej niz  14 

dni, 



5 gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowodo w ubezpiecze-
nia, o kto rym mowa w § 11 lub nie zapewnił jego ciągłos ci w okresach wynikających z umowy 

6 wystąpiła koniecznos c  co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpos redniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

7 w przypadku wystąpienia okolicznos ci, o kto rych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego. 
8 w przypadku co najmniej trzykrotnego uchybienia obowiązkowi okres lonemu w  § 13 ust.1  
9 w przypadku co najmniej dwukrotnego niezłoz enia os wiadczen  , o kto rych mowa w  § 13 ust.2 

lub 5 pomimo powto rnego wezwania.  
 

2 W przypadkach okres lonych w ust. 1, odstąpienie od umowy moz e nastąpic  w terminie 14 dni od             
powzięcia wiadomos ci o zaistnieniu okolicznos ci, o kto rych mowa w ust. 1.  

3 Odstąpienie od umowy powinno nastąpic  w formie pisemnej pod rygorem niewaz nos ci takiego                
odstąpienia i powinno zawierac  uzasadnienie. 

4 W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąz ają następujące obowiązki 
szczego łowe: 

5 W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąz ają następujące obowiązki 
szczego łowe: 
1 w terminie wspo lnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuz szym niz  14 dni od daty odstąpienia 

od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczego łowy protoko ł inwenta-
ryzacji robo t w toku, według stanu na dzien  odstąpienia. 

2 Wykonawca niezwłocznie, a najpo z niej w terminie 3 dni roboczych  od  dnia  odstąpienia od 
umowy,   zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru  na koszt tej 
strony, z kto rej winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3 Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz materiało w              
według stanu na dzien  odstąpienia od umowy, kto re nie mogą byc  wykorzystane przez Wyko-
nawcę do realizacji innych robo t nieobjętych umową, 

4 Wykonawca niezwłocznie, a najpo z niej w terminie 7 dni roboczych  od daty odstąpienia od 
umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające. 

5 Wykonawca niezwłocznie, a najpo z niej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie 
z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6 Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robo t, poza mającymi na celu ochronę z ycia             
i własnos ci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opus cic  go najpo z -
niej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

7 Wykonawca przekaz e znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty nalez ące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za kto re Wykonawca otrzymał płatnos c  oraz inną, sporządzoną 
przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpo z niej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

6 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen 
wynikających z kosztorysu  aktualnego na dzien  odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiają-
cego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniz enie ceny na podstawie rękojmi i gwa-
rancji lub inne roszczenia odszkodowawcze..  

7 W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowos c                   
do odbioru robo t przerwanych oraz robo t zabezpieczających.  

8 Wykonawca niezwłocznie, a najpo z niej w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, o kto rym mowa w ust. 
6, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione                  
materiały i urządzenia, niestanowiące własnos ci Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego 
majątku Zamawiającemu. 

9 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocz-
nie w terminie nie dłuz szym niz  7 dni roboczych od dnia odbioru, o kto rym mowa w ust. 11 zorganizo-
wac  usunięcie sprzętu i robo t tymczasowych na swo j koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia 
przez Wykonawcę powyz szego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu  i robo t 
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10 Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w os wiadczeniu o odstąpieniu polecen  Za-
mawiającego dotyczących ochrony własnos ci lub bezpieczen stwa robo t. 

11 W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, o kto rym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 
sporządzi szczego łowy protoko ł odbioru robo t przerwanych i robo t zabezpieczających według stanu 
na dzien  odstąpienia, kto ry stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

12 W przypadku zaistnienia okolicznos ci wyszczego lnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania procedury przez 
Zamawiającego, o kto rej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający zobowiązany jest do odbioru wykonanych 



zgodnie z umową robo t budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Po-
stanowienia, o kto rym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio. 

 
13 Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robo t i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasad-

nione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, kto ra jest winna odstąpienia od 
Umowy.  

14 W przypadku braku wspo łdziałania ze strony wykonawcy i nie wykonywania przez niego obowiązko w 
wynikających z ust. 4-10 czynnos ci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiający i obciąz y ich kosz-
tami wykonawcę. 

 
 

§ 16  
Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od 
umowy w następujących przypadkach i wysokos ciach:  

1)  z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zalez nych od Wykonawcy, o kto -
rych mowa w § 15 ust. 1 umowy – w wysokos ci 10% wartos ci prac niewykonanych,  

2)  z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezalez nych od Zamawiającego –                  
w wysokos ci 10% wartos ci prac niewykonanych, 

 

2.  Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od 
umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zalez nych od Zama-
wiającego – w wysokos ci 10% wartos ci prac niewykonanych, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji 
przedstawionych w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp. 

 
 

§ 17 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1 Wykonawca przed zawarciem umowy wnio sł zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy  
w formie: gwarancji w wysokos ci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę    
……………………………………………. zł  (słownie  ……………………………………………………………………………...)     

2 Zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  
i ewentualne zaspokojenie roszczen  Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienalez ytego wykona-
nia umowy przez Wykonawcę, oraz roszczen  z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji powsta-
łych w okresie  udzielonej gwarancji od dnia odbioru kon cowego. 

3 Beneficjentem zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
4 Koszty zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5 Wykonawca jest zobowiązany zapewnic , aby zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy zachowało 

moc wiąz ącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie  rękojmi za wady fizyczne  i gwarancji 
.Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 
prawnych okolicznos ciach, kto re mają lub mogą mieć wpływ na moc wiąz ącą. Zabezpieczenia nalez y-
tego wykonania umowy oraz na moz liwos c  i zakres wykonywania przez zamawiającego praw wynika-
jących z zabezpieczenia. 

6 Kwota w wysokości …………….. złotych (słownie: ……………………... ) , stanowiąca 70% zabezpieczenia 
nalez ytego wykonania umowy, zostanie zwro cona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu od-
bioru kon cowego robo t. 

7 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen  z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji           
wynosząca 30% wartos ci zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy, wynosząca: ………………………..   
złotych (słownie: ……………………...  ), zostanie zwro cona nie po z niej niz  w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady lub gwarancji. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moz e dokonac  zmiany formy 
zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o kto rych mowa w przepisach 
ustawy – Prawo zamo wien  publicznych, pod warunkiem, z e zmiana formy zabezpieczenia zostanie do-
konana z zachowaniem ciągłos ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokos ci. 

8 Zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje 
swoją waz nos c  na czas okres lony w umowie. 

9 Jez eli nie zajdzie powo d do realizacji zabezpieczenia w całos ci lub w częs ci, podlega ono zwrotowi Wy-
konawcy odpowiednio w całos ci lub w częs ci w terminach, o kto rych mowa w ust. 6 i 7. 

10 Zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwro cone wraz z od-
setkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na kto rym było ono 



przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia  rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11 Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązan  finansowych Wykonawcy 
wobec Zamawiającego z zabezpieczenia nalez ytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim po-
wiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokos ci naliczonej kary umownej i wyznaczenia mu  
30 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jes li kwota uzyskana z faktury przedłoz onej do zapłaty przez 
Wykonawcę oraz z zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen  Zamawia-
jącego w całos ci, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej częs ci od Wykonawcy.  

12 Zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi za-
wierac  zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia 
kwoty zobowiązania na pierwsze z ądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamo wie-
nia lub wykonał go z nienalez ycie lub nie wykonał obowiązko w wynikających z rękojmi za wady fi-
zyczne lub gwarancji lub wykonał je nienalez ycie (w szczego lnos ci nie usunął stwierdzonych wad lub 
usterek).  

13 W sytuacji, gdy wystąpi koniecznos c  przedłuz enia terminu realizacji umowy, o kto rym mowa            
w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,  zobowiązany jest do przedłuz enia 
terminu waz nos ci wniesionego zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy, albo jes li nie jest 
to moz liwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Za-
mawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.  

 
§ 18 

Zmiany umowy 
1. Opro cz przypadko w, o kto rych mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamo wien  publicznych, strony 
dopuszczają moz liwos c  wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tres ci oferty, na podstawie kto rej 
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia kto rejkolwiek z następujących  okolicznos ci: 

1)  przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o kto rym mowa w § 2 ust. 1, moz e nastąpic    w przy-
padku wystąpienia okolicznos ci siły wyz szej, przez kto rą nalez y rozumiec  zdarzenia niezalez ne od z ad-
nej ze stron, zewnętrzne, niemoz liwe do zapobiez enia, kto re nastąpiło po dniu wejs cia w z ycie umowy, 
w szczego lnos ci: wojny, akty terroryzmu, klęski z ywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji 
publicznej (w tym działania lub zaniechania organów administracji publicznej, w pełni nieza-
leżne od stron, mające wpływ na możliwość realizacji prac) przy czym przedłuz enie terminu rea-
lizacji zamo wienia  nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okolicznos ci siły wyz -
szej uniemoz liwiającej wykonanie zamo wienia w terminie umownym, 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o kto rym mowa w § 2 ust. 1, moz e nastąpic   w przy-
padku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy  pisemnego z ądania wstrzymania robo t bu-
dowlanych, stanowiących przedmiot zamo wienia lub wydania zakazu prowadzenia robo t budowla-
nych, stanowiących przedmiot zamo wienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoro w in-
frastruktury, o ile z ądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za kto re Wykonawca ponosi 
odpowiedzialnos c , przy czym przedłuz enie terminu realizacji zamo wienia nastąpi o liczbę dni, odpo-
wiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robo t budowlanych lub zakazano pro-
wadzenie robo t budowlanych.  

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o kto rym mowa w § 2 ust. 1, moz e nastąpic   w przy-
padku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi lub zewnętrznymi nieujawnionymi w doku-
mentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym prze-
dłuz enie terminu realizacji zamo wienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji 
z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbęd-
nych do wykonania robo t przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagac  będzie przedłu-
z enia terminu realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o kto rym mowa w § 2 ust. 1, moz e nastąpic   w przy-
padku wystąpienia koniecznos ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej  zmian, powodujących 
wstrzymanie lub przerwanie robo t budowlanych, stanowiących przedmiot zamo wienia, przy czym 
przedłuz enie terminu realizacji zamo wienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w 
dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien  (ustalen ) z włas ciwymi organami, uzy-
skania opinii włas ciwych organo w oraz wydania decyzji przez włas ciwe organy, przy czym wprowa-
dzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moz e skutkowac  zwiększeniem (zmianą) zakresu 
s wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększe-
niem wynagrodzenia Wykonawcy, o kto rym mowa  w § 3 ust. 1, 

5) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o kto rym mowa w § 2 ust. 1, moz e nastąpic  w przy-
padku wystąpienia warunko w geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od załoz onych w 



dokumentacji projektowej i powodujących koniecznos c  wstrzymania robo t lub koniecznos c  ich wyko-
nania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązan  technicznych, lub w przy-
padku istnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunko w terenowych związanych z ist-
nieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzen  lub obiekto w budowlanych 
skutkujących niemoz liwos cią zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych załoz eniach 
technologicznych lub materiałowych przy czym przedłuz enie terminu realizacji zamo wienia nastąpi o 
liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnien  związanych z ich wystąpieniem, 

6) przedłużenia terminu wykonania zamówienia , o kto rym mowa w § 2 ust. 1 moz e nastąpic  w zakre-
sie niezbędnym do wykonania robo t zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy 
Prawo zamo wien  publicznych, 

7) zmiana terminu wykonania zamówienia lub  zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania   za-
mówienia moz e nastąpic  w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepiso w prawa w za-
kresie mającym bezpos redni wpływ na realizację przedmiotu zamo wienia lub s wiadczenia stron 
umowy lub sposo b jej wykonywania, 

8) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania za-
mówienia moz e nastąpic  o ile będą konieczne  do zagwarantowania zgodnos ci umowy z wchodzącymi 
w z ycie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczego lnos ci prze-
pisami o podatku od towaro w i usług w zakresie wynikającym z tych przepiso w, 

9) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu  wykonywania                  
zamówienia moz e nastąpic  w przypadku koniecznos ci wykonania robo t  nie ujętych w dokumentacji 
projektowej ,o okres wykonania dokumentacji projektowej i tychz e robo t, 

10) zmiana terminu wykonania zamówienia jest możliwa również w sytuacji, gdy wystąpią niemoż-
liwe do przewidzenia warunki atmosferyczne powodujące brak możliwości kontynuowania ro-
bót ( tj. konieczność wstrzymania  prac) . 

 Poprzez niemoz liwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumiec  utrzymujące się przez 
okres co najmniej 5 dni długotrwałych  i intensywnych opado w deszczu, uniemoz liwiających  prowa-
dzenie robo t  - o ile czas wstrzymania robo t i zakres będzie skutkował wydłuz eniem terminu zamo -
wienia, 

11)  Zamawiający przewiduje moz liwos c  zmiany terminu umowy ponadto w przypadkach: 
a)  działania organo w administracji lub gestoro w sieci skutkujących przekroczeniem okres lonych przez 

prawo termino w wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamo wienia decy-
zji, zezwolen  uzgodnien  itp., 

b)  wystąpienia robo t dodatkowych lub zamiennych, 
c)  wystąpienia wad lub brako w dokumentacji projektowej koniecznos ci wprowadzenia w niej zmian, 
d)  koniecznos c  usunięcia niewypało w i niewybucho w.  
 
12)  Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązan  technicznych , technologicznych, innych ma-

teriało w i urządzen  niz  przewidziane w dokumentacji pod warunkiem z e: 
a) wynikac  będzie z koniecznos ci usunięcia błędo w w dokumentacji lub realizacji przedmiotu umowy 

przy zastosowaniu innych rozwiązan  technicznych, technologicznych lub materiałowych niz  przewi-
dziane w dokumentacji lub realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu ro wnowaz nych rozwiązan  
technicznych, technologicznych lub materiałowych do przewidzianych w dokumentacji, co zostanie po-
twierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru, 

b) przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku ,zostały wycofane z pro-
dukcji,   

c) wykonanie elemento w jednostkowych – indywidualnych proponowanych przez Wykonawcę będzie za-
pewniac  wyz szą trwałos c  i lepsze warunki eksploatacyjne, Rozliczanie ewentualnych robo t zamien-
nych nastąpi kosztorysem ro z nicowym , kto ry stanowic  będzie ro z nicę pomiędzy kosztorysem oferto-
wym dla robo t podstawowych , a kosztorysem robo t zamiennych. Kosztorys zamienny nalez y opraco-
wac  na zasadach  okres lonych dla kosztorysu  robo t zamiennych .O koniecznos ci wykonani robo t za-
miennych zamawiający pisemnie powiadomi wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzy-
mania tego pisma sporządza kosztorys ro z nicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru koszto-
rysu ro z nicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiającego strony dokonują zmiany umowy. 
Kosztorys zamienny oparty będzie na następujących załoz eniach: 

- ceny czynniko w produkcji zostaną przyjęte z kosztorysu, o kto rym mowa w §3 ust.6 
- w przypadku , gdy nie będzie moz liwe rozliczenie danych robo t w oparciu o pozycje z kosztorysu , bra-

kujące ceny czynniko w produkcji zostaną przyjęte wg zasad wskazanych w § 3 ust.10 pkt 4)  



13) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy oraz skro cenie ter-
minu realizacji zadania w przypadku stwierdzenia ,z e roboty ujęte w projekcie nie są niezbędne do 
wykonania umowy. 

  
2. Zamawiający nadto przewiduje zmiany umowy w następujących okolicznościach: 

 
14) Zamawiający przewiduje moz liwos c  zmiany oso b odpowiedzialnych za kierowanie robotami budow-

lanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym osoby zastępujące muszą spełniac  warunki  jakie 
były okres lone dla tej osoby w ramach postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego, 

15) W  przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawco w, przewiduje 
się moz liwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę wykonywania częs ci zamo wie-
nia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jez eli wykonawca uzna to za konieczne  i złoz y 
odpowiedni wniosek w formie pisemnej, 

      16)   W  przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawco w, przewiduje się 
moz liwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamo wienia lub zwiększe-
nia bądz  zmniejszenia liczby podwykonawco w, jez eli wykonawca uzna to za konieczne   i złoz y odpo-
wiedni wniosek  w formie pisemnej, przy czym jez eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 
podmiotu, na kto rego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach okres lonych w art. 118 ust. 1 
ustawy Prawo zamo wien  publicznych, w celu wykazania spełniania warunko w udziału w postępowa-
niu, wykonawca jest obowiązany wykazac  zamawiającemu, z e proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niz  podwykonawca, na kto rego zasoby 
wykonawca powoływał się w takcie postępowania o udzielenie zamo wienia. Zgoda na zmianę, rezy-
gnację z podwykonawcy moz e nastąpic  pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę os wiadczen  
podwykonawco w  i dalszych podwykonawco w, kto rzy byli związani umową z dotychczasowym pod-
wykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego nalez nego wynagrodzenia za wykonaną częs c  za-
mo wienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie, 

 

 
3. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 
 

1)  stawki podatku od towaro w i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku VAT                
i podatku akcyzowego  oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepiso w 
prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, co oznacza, z e 
Zamawiający dopuszcza moz liwos c  zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę 
ro wną ro z nicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to częs ci wynagrodzenia za 
roboty, kto rych w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano; 

 2)  Zamawiający zastrzega moz liwos c  ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy                               
 w  szczego lnos ci gdy: na etapie wykonania robót wystąpi inna sytuacja uniemoz liwiająca jej 
 wykonanie w oparciu o przyjęte załoz enia w dokumentacji projektowej,  przy czym Zamawiający 
 gwarantuje wykonanie zamo wienia w zakresie co najmniej 80% zakresu prac objętego 
 przedmiotem umowy. 

 
4. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 
1 zmiana danych teleadresowych; 
2 zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego); 
 

 5. Z  wnioskiem o zmianę umowy moz e wystąpic  zaro wno Wykonawca, jak i Zamawiający. 
 6. Strona, kto ra występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyz ej katalog 

 zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie 
 zmiany umowy dla swej waz nos ci wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

 7. wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem niewaz nos ci formy pisemnej  
 i podpisania przez obydwie strony umowy. 

 8. Z  wnioskiem o zmianę umowy moz e wystąpic  zaro wno Wykonawca, jak i Zamawiający. 
 9. Wszystkie powyz sze postanowienia stanowią katalog zmian, na kto re Zamawiający moz e wyrazic  

 zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyraz enia takiej zgody. 

      § 19 



Ochrona danych osobowych  
1 Jez eli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych 

do realizacji zamo wienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozpo-
rządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”),  
a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2 Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, 
wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3 Wykonawca zobowiązuje się: 
 1) przetwarzac  powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz  

z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, kto re chronią prawa oso b, kto rych dane do-
tyczą, 

 2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich s rodko w technicz-
nych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopien  bezpieczen stwa odpowiadający ryzyku 
związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o kto rych mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

 3) dołoz yc  nalez ytej starannos ci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
 4) do nadania upowaz nien  do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, kto re będą prze-

twarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 
 5) zapewnic  zachowanie w tajemnicy (o kto rej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwa-

rzanych danych przez osoby, kto re upowaz nia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji 
niniejszej umowy, zaro wno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego 
ustaniu. 

4 Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamo wienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane 
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba z e prawo Unii lub prawo pan stwa członkow-
skiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5 Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywac  się z obowiązku odpowia-
dania na z ądania osoby, kto rej dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązko w okres lonych w art. 
32-36 Rozporządzenia.  

6 Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je 
administratorowi, nie po z niej niz  w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7 Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy s rodki zastosowane 
przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 
postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8 Zamawiający realizowac  będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli 
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9 Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybien  stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie 
dłuz szym niz  7 dni  

10 Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia ob-
owiązko w okres lonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11 Wykonawca moz e powierzyc  dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania pod-
wykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiają-
cego.   

12 Podwykonawca, winien spełniac  te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałoz one na Wykonawcę.  
13 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnos c  wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w za-

kresie obowiązku ochrony danych. 
14 Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek po-

stępowaniu, w szczego lnos ci administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wyko-
nawcę danych osobowych okres lonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orze-
czeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takz e o wszelkich pla-
nowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych, w szczego lnos ci prowadzonych przez inspektoro w upowaz nionych przez Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15 Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiało w, 
dokumento w i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikol-
wiek inny sposo b, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane 
poufne”). 

16 Podmiot przetwarzający os wiadcza, z e w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niz  
wykonanie Umowy, chyba z e koniecznos c  ujawnienia posiadanych informacji wynika  
z obowiązujących przepiso w prawa lub Umowy. 



17 W przypadku, gdy wykonanie obowiązko w, o kto rych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 
2016/679, wymagałoby niewspo łmiernie duz ego wysiłku, zamawiający moz e z ądac  od osoby, kto rej 
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie z ądania, w 
szczego lnos ci podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego lub 
konkursu. 

18 Skorzystanie przez osobę, kto rej dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 
danych osobowych, o kto rym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie moz e skutkowac  zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowien  
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

19 W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 
cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 
§ 20 

Wykonawca zobowiązuje się, z e wykonując umowę będzie przestrzegał przepiso w ustawy z dnia 19 lipca 
2019r. o zapewnieniu dostępnos ci osobom ze szczego lnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.1062 z po z n . 
zm.) w szczego lnos ci art.4 i art.6 przy ro wnoczesnym uwzględnieniu charakterystycznych cech przedmiotu 
umowy oraz jego przeznaczenia. 

 
 

§ 21 
Wierzytelności 

Wykonawca nie moz e przenies c  wierzytelnos ci wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego, wyraz onej w formie pisemnej pod rygorem niewaz nos ci. 

 
§ 22 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szcze-

go lnos ci Kodeksu cywilnego, Prawa zamo wien  publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Kaz da ze Stron, jez eli uzna, iz  prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moz e zaz ądac  
spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroko w zmierzających do wyeliminowania wszelkich 

 nieprawidłowos ci związanych z realizacją umowy,    
3. Wykonawca os wiadcza, iz  nie istnieją przeciwwskazania prawne do zawarcia niniejszej umowy o kto -

rych mowa w art.7 ust.1 i ust.5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczego lnych rozwiązaniach  
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz słuz ących ochronie bezpieczen stwa 
narodowego (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz.129 ze zm.). 

4. W przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia w drodze polubownej, spory będą rozstrzygane przez                
sąd powszechny włas ciwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem 
niewaz nos ci. 

6. Umowę sporządzono w dwo ch  jednobrzmiących egzemplarzach: po 1  egzemplarzu dla Zamawiają-
cego i  dla Wykonawcy. 

8 Integralną częs c  ą umowy stanowią załączniki: 
1) Załącznik nr 1 - Specyfikacja Warunko w Zamo wienia (SWZ); 
2) Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa;  
3) Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo t budowlanych  (STWiORB); 
4)  Załącznik nr 4 – Przedmiar robo t;  
5) Załącznik nr 5 – Oferta Wykonawcy ; 
6) Załącznik nr 6 – Harmonogram rzeczowo – finansowy ; 
7) Załącznik nr 7 – Polisa ubezpieczeniowa; 
8) Załącznik nr 8 – Os wiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy  o zatrudnieniu oso b  na podstawie 

umowy o pracę wykonujących czynnos ci w zakresie realizacji umowy zgodnie z §   13  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



Zamawiający:                    Wykonawca: 
 

 

           Załącznik nr 8 do umowy 

                          pieczęć firmy 

     

 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

pełna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy* 

 pn.„ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej „ 

 zgodnie z § 13 ust.1, 2 umowy na realizację zamówienia publicznego niniejszym oświadczam, 

 że zatrudniam na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia. 
 

WYKAZ OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZY REALIZACJI  ZAMÓWIENIA 
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

 

L. p Imię i nazwisko Podpis osoby poświadczającej swoje zatrudnienie na umowę o pracę 
przy realizacji zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu przy 

świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej „  

   

   

   

   

 

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i zgodne                       

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego 

w błąd przy przedstawieniu informacji. 

niepotrzebne skreślić 

       …………………………………….                              ………………………………………………………….. 

          miejscowość dnia                                czytelny podpis lub podpis z pieczątką osoby(ób) 

upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy               

 

 


