Zatacznik nr 3 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamolwienia publicznego, ktore zostana
wprowadzone do umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie podstawowym, strony
zawarly umowg¢ nastgpujacej tresci.

§1

Podstawa zawarcia umowy i dokumenty umowne

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793 z p6zn. zm.), zwanego dalej
»Pzp”, dla zadania pn. ,Opracowanie pelnej dokumentacji projektowej uwzgledniajacej
przygotowanie terenu (przeniesienia istniejacych sieci i przyltaczy) wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowe.”.

2. Integralng czg$¢ Umowy stanowia: Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z wyjasnieniami i
zmianami, Opis Przedmiotu Zamoéwienia, oferta Wykonawcy z dnia ........................... oraz
dokumenty dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

3. W razie rozbieznosci migdzy dokumentami pierwszenstwo maja kolejno: Umowa, wyjasnienia i
zmiany dokumentéw zamoéwienia, Opis Przedmiotu Zamodwienia, pozostata tres¢ SWZ, oferta
Wykonawcy, z tym ze postanowienia oferty korzystniejsze dla Zamawiajgcego maja pierwszenstwo.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem inwestycji oraz dokumentami zamowienia,
uzyskat informacje niezbedne do prawidlowej wyceny i wykonania zamodwienia, a takze posiada
wiedze, do§wiadczenie, personel 1 uprawnienia wymagane do realizacji Umowy.

§2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie kompletnej, skoordynowanej, wielobranzowej dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej, uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i pozwolen, w
tym decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla budowy
podziemnej budowli ochronnej — ukrycia kategorii U-1 bgdacego parkingiem podziemnym w czasie
braku zagrozenia, zlokalizowanej przy Urze¢dzie Marszatkowskim Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie w obrebie dziatek ewidencyjnych 186301 1.0207.581/6; 186301 1.0207.581/7;
186301 1.0207.567/65 (Rzeszéw, obregb 207).

2. Projektowany obiekt ma zapewnia¢ zbiorowa ochron¢ dla maksymalnej ilosci 600 osob, przy
minimalnej powierzchni netto strefy ochronnej 900 m?, oraz spetnia¢ wymagania okre§lone w OPZ,
przepisach o ochronie ludnos$ci i obronie cywilnej, przepisach techniczno-budowlanych i zasadach
wiedzy techniczne;.

3. Dokumentacja ma obejmowaé wszystkie rozwigzania niezbedne do prawidlowego wykonania 1
uzytkowania inwestycji, w szczegolnos$ci konstrukcje podziemna zelbetowa monolitycznag, analize
oddziatywan dynamicznych i wibracji, wentylacyjne w ukladzie przetaczalnym, zasilanie
podstawowe 1 awaryjne, instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne (monitoringowy z
systemem komunikacji dwukierunkowej), systemy taczno$ci 1 alarmowania, instalacje
umozliwiajace kontrole dostgpu wjazdu 1 wyjazdu z parkingdbw stolarke ochronng oraz
zagospodarowanie terenu.
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Zatacznik nr 3 do SWZ

4. Wykonawca wykona takze wszelkie czynno$ci i opracowania niewymienione wprost w Umowie lub

OPZ, lecz niezbedne do uzyskania kompletnej dokumentacji, pozwolenia na budowg,

przeprowadzenia postegpowania o udzielenie zamowienia na roboty budowlane oraz wykonania
robot zgodnie z prawem 1 przeznaczeniem obiektu.

§3

Zakres opracowan

1. Zakres podstawowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wizje lokalna, inwentaryzacje stanu istniejagcego oraz ocen¢ techniczng elementéw Urzedu i
infrastruktury, na ktore inwestycja moze oddziatywac;

2) pozyskanie aktualnej mapy do celoéw projektowych oraz innych materialéw geodezyjnych;

3) wykonanie niezbednych badan podtoza gruntowego i warunkdéw wodnych, opinii geotechniczne;j,
dokumentacji badan podtoza, projektu geotechnicznego lub innych opracowan geologicznych i
hydrogeologicznych — odpowiednio do kategorii geotechnicznej obiektu i wymagan organdw;

4) opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej 1 przedlozenie jej Zamawiajagcemu do
akceptacji przed rozpoczeciem zasadniczych prac projektowych;

5) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu (PZT), projekt architektoniczno-budowlany (PAB)
oraz kompletne projekty techniczne (PT) i projekty wykonawcze (PW) wszystkich branz, wraz
z obliczeniami, zestawieniami, schematami i detalami;

6) projekty rozbiorek, zabezpieczen, przebudéw, przektadek, przytaczy, kolizji 1 odtworzenia lub
modernizacji istniejacego terenu parkingu oraz infrastruktury;

7) informacj¢ dotyczaca bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), scenariusz pozarowy,
wymagane analizy ewakuacji, dostepnosci, energetyczne, akustyczne, sanitarne, Srodowiskowe
1 inne opracowania specjalistyczne;

8) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla wszystkich branz
(STWiOR);

9) przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienie kosztow, sporzadzone
zgodnie z aktualnymi przepisami i w podziale umozliwiajacym przeprowadzenie postgpowania
o udzielenie zamdwienia na roboty budowlane;

10) uzyskanie warunkow technicznych, opinii, uzgodnien, sprawdzen, odstgpstw, zgod, decyzji i
pozwolen wymaganych do zatwierdzenia i1 realizacji dokumentacji, w tym dokonanie
koordynacji z gestorami sieci oraz wlasciwymi organami,

11) przygotowanie, podpisanie 1 zlozenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o
pozwolenie na budowe na podstawie udzielonego pelnomocnictwa, prowadzenie postepowania
administracyjnego, niezwloczne uzupetnianie dokumentow oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budoweg;

12) udzielanie wyjasnien dotyczacych dokumentacji, w tym w toku przysziego postgpowania na
wykonanie robot, oraz bezptatne usuwanie wad, rozbieznosci 1 brakow dokumentacji;

13) sprawowanie nadzoru autorskiego na zasadach okreslonych w § 8 Umowy.

2. Dokumentacja ma by¢ wzajemnie skoordynowana branzowo, kompletna, jednoznaczna i mozliwa
do wykonania. Niedopuszczalne sg sprzecznosci pomiedzy rysunkami, opisami, przedmiarami,
kosztorysami i STWiOR.

3. Opis rozwigzan, materiatow 1 urzadzen musi by¢ zgodny z Pzp, w szczegdlno$ci nie moze bez
uzasadnienia wskazywaé znakow towarowych, patentdw, pochodzenia, Zrodta ani szczegdlnego
procesu. Jezeli uzycie takiego wskazania jest obiektywnie konieczne, Wykonawca opisze kryteria
roéwnowaznosci w sposob mierzalny, kompletny 1 zapewniajacy uczciwg konkurencje.
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4. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania aktualnych na dzien przekazania dokumentacji

przepisOw, norm i zasad wiedzy technicznej. Zmiana przepisow w toku realizacji wymaga
odpowiedniego dostosowania dokumentacji.

§4

Forma dokumentacji i liczba egzemplarzy

1. Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ w liczbie i formie okreslonej w Zataczniku nr 1 do Umowy.
Liczby egzemplarzy papierowych wskazane w Zalaczniku nr 1 oznaczaja liczb¢ kompletow
przekazywanych Zamawiajagcemu. Egzemplarze wymagane do prowadzenia postgpowan
administracyjnych Wykonawca przygotuje dodatkowo, bez zmniejszenia liczby kompletow
naleznych Zamawiajgcemu.

2. Kazdy egzemplarz papierowy zostanie trwale oprawiony, opisany nazwg zadania, branza, etapem i
numerem egzemplarza. Dokumentacja musi zawiera¢ wymagane podpisy projektantow,
sprawdzajacych oraz aktualne zas§wiadczenia o przynaleznosci do witasciwych izb samorzadu
zawodowego.

3. Dokumentacj¢ elektroniczng Wykonawca przekaze na dwoch odrgbnych nosnikach USB. Kazdy
no$nik ma zawiera¢ identyczny, kompletny zestaw:

1) pliki PDF odpowiadajace dokladnie wersji papierowej, umozliwiajace wyszukiwanie tekstu,
prawidtowo opisane i uporzadkowane;

2) pliki zrédtowe 1 edytowalne, w szczeg6lnosci DWG/DXF, DOCX/ODT, XLSX/ODS, ATH lub
rownowazne, a takze pliki obliczeniowe, modele i bazy danych wykorzystane do opracowania
dokumentacji;

3) wersje przeznaczone do publikacji w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia na roboty
budowlane, bez kosztorysow inwestorskich i danych, ktore nie powinny by¢ publicznie
udostepniane.

4. Wersja elektroniczna 1 papierowa muszg by¢ zgodne. W przypadku rozbieznosci Wykonawca na
wlasny koszt niezwtocznie ujednolici dokumentacje.

5. Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ dokumentacje projektowa zgodnie z obowigzujacymi w

tym zakresie przepisami prawa w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku prawo zamowien

publicznych

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Umowe z nalezyta starannos$cig wiasciwg dla zawodowego
charakteru dziatalnosci, zgodnie z przepisami, decyzjami, warunkami technicznymi, normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz uzasadnionymi wytycznymi Zamawiajacego.

2. Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za przyjete rozwigzania projektowe, kompletnosé
dokumentacji, koordynacj¢ branzowa, prawidlowos$¢ obliczen, przedmiarow i1 kosztoryséw oraz
mozliwos$¢ uzyskania wymaganych decyzji i wykonania robot.

3. Akceptacja koncepcji, udziat Zamawiajacego w naradach, dokonanie odbioru dokumentacji lub
zatwierdzenie rozwigzan nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidlowos¢ 1
kompletnos¢ przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca bedzie na biezgco informowat Zamawiajgcego o stanie prac i okolicznosciach
mogacych wplywaé na termin, koszt albo mozliwos¢ realizacji inwestycji. Informacja o ryzyku
powinna zosta¢ przekazana nie p6zniej niz w ciggu 2 dni roboczych od jego stwierdzenia.
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Zatacznik nr 3 do SWZ

. Wykonaweca zorganizuje co najmniej dwie narady koordynacyjne z Zamawiajagcym: po opracowaniu
koncepcji oraz przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe¢. Z narad sporzadzane bgda
notatki uzgodnieniowe.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 3 dni roboczych, udziela¢
odpowiedzi na pytania Zamawiajacego, organdw, gestorow sieci i innych podmiotéw
uczestniczacych w procesie uzgodnien, chyba ze charakter zagadnienia wymaga dtuzszego terminu
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie narzgdzia, oprogramowanie, licencje, transport,
wydruki i pozostate zasoby niezbg¢dne do wykonania Umowy.

§6

Personel, uprawnienia i podwykonawcy

. Prace projektowe beda wykonywane i sprawdzane przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia budowlane, kwalifikacje i aktualne czlonkostwo we wiasciwej izbie samorzadu
zawodowego, w zakresie wszystkich branz objetych dokumentacja.

. Koordynatorem zespotu projektowego ze strony Wykonawcy jest:
......................................................... , posiadajacy uprawnienia w specjalnosci

. Zmiana osoby wskazanej w ofercie lub osoby petnigcej funkcj¢ projektanta branzowego wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Osoba zastgpujaca musi posiada¢ kwalifikacje 1
doswiadczenie nie nizsze niz wymagane w postepowaniu lub zadeklarowane w ofercie.

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcom w zakresie
wskazanym w ofercie albo zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za
dzialania i1 zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

. Powierzenie prac podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku osobistej koordynacji
dokumentacji 1 zapewnienia jej spojnosci.

§7

Terminy realizacji

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac i przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje oraz
ztozy¢ kompletny wniosek o pozwolenie na budowe w terminie do dnia 15 pazdziernika 2026 r.

. Termin okre$lony w ust. 1 nie obejmuje obowiazku uzyskania w tym dniu ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowg, jezeli Wykonawca najpdzniej do tego dnia ztozyt kompletny i prawidtowy
wniosek o pozwolenie na budowe, a dalszy czas postepowania zalezy wytacznie od organu lub
innych podmiotow.

. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ postepowanie administracyjne z nalezyta starannoscia
az do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg oraz przekazac ja Zamawiajacemu w
terminie 3 dni roboczych od jej otrzymania.

. Jezeli organ wezwie do uzupelnienia wniosku lub dokumentacji z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca dokona uzupetnienia w terminie wskazanym przez organ, jednak nie
dhuzszym niz 3 dni robocze od otrzymania wezwania, o ile Zamawiajacy nie zaakceptuje dluzszego
terminu.

. W szczegblnych okoliczno$ciach termin, o ktorym mowa w ust. 1, moze zosta¢ wydluzony
maksymalnie do dnia 15 grudnia 2026 r., wylacznie po uzyskaniu wymaganej akceptacji Wojewody
Podkarpackiego 1 zawarciu pisemnego aneksu do Umowy.

. W terminie 10 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
harmonogram rzeczowy prac oraz koncepcje.
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Zatacznik nr 3 do SWZ
. Za dzien wykonania obowigzku z ust. 1 uznaje si¢ dzien podpisania przez Zamawiajacego protokotu
odbioru kompletnej dokumentacji bez wad istotnych oraz przedstawienia potwierdzenia ztozenia
kompletnego wniosku o pozwolenie na budowg.
. Priorytetem przy realizacji niniejszej umowy jest czas jej wykonania z uwagi na zrddto finansowania
pochodzace z dotacji.

§8

Nadzor autorski

. W ramach wynagrodzenia okre§lonego w § 10 Wykonawca bedzie sprawowat nadzor autorski w
rozumieniu Prawa budowlanego podczas realizacji robdt wykonywanych na podstawie
dokumentacji.

. Nadzo6r autorski rozpoczyna si¢ z dniem pisemnego lub elektronicznego zawiadomienia Wykonawcy
0 rozpoczeciu robot i trwa do dnia odbioru koncowego roboét, nie dluzej jednak niz 60 miesiecy od
dnia odbioru dokumentacji, chyba ze Strony na podstawie art. 455 Pzp uzgodnig inacze;.

. Nadzor autorski obejmuje w szczegodlnosci:

1) stwierdzanie w toku wykonywania robot zgodnosci realizacji z dokumentacja;

2) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji i zawartych w niej rozwigzan;

3) uzgadnianie mozliwosci wprowadzania rozwigzanh zamiennych zglaszanych przez
Zamawiajacego, inspektora nadzoru lub wykonawce robot, z zastrzezeniem zakazu obnizenia
wymaganych parametrow obiektu ochronnego;

4) kwalifikowanie zamierzonych odstgpien od zatwierdzonego projektu jako istotnych albo
nieistotnych oraz przygotowywanie wymaganych rysunkéw i opisow;

5) udzial w naradach, radach budowy, odbiorach robodt zanikajacych i1 odbiorze koncowym, jezeli
Zamawiajacy uzna udzial projektanta za potrzebny;

6) dokonywanie wymaganych wpisow do dziennika budowy oraz sporzadzanie pisemnych opinii,
notatek 1 rozwigzan projektowych.

. Wynagrodzenie obejmuje maksymalnie 15 pobytow zespotu projektowego na budowie, niezaleznie
od liczby 0s0b uczestniczacych w jednym pobycie, wraz z kosztami dojazdu. Konsultacje
telefoniczne, wideokonferencje, korespondencja 1 pisemne wyjasnienia nie sg wliczane do limitu
pobytow.

. Wykonawca stawi si¢ na budowie w terminie do 3 dni roboczych od wezwania, a w sytuacji
awaryjnej lub zagrazajacej bezpieczenstwu — w terminie do 24 godzin. Odpowiedzi i rozwigzania
projektowe Wykonawca przekaze co do zasady w terminie do 3 dni roboczych.

. Zmiany dokumentacji konieczne z powodu jej wad, brakow lub rozbieznosci sa3 wykonywane bez
dodatkowego wynagrodzenia i1 nie pomniejszaja limitu pobytéw. Opracowanie dokumentacji
wynikajacej wylacznie ze zmiany zakresu inwestycji przez Zamawiajacego moze stanowi¢ zmiang
Umowy na zasadach okreslonych w § 17.

§9

Odbior dokumentacji

. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru co najmniej 3 dni robocze przed planowanym przekazaniem
dokumentacji i przekaze wraz z nig szczegdlowy wykaz opracowan, egzemplarzy 1 plikow.

. Zamawiajacy w terminie do 7 dni roboczych od przekazania dokumentacji dokona weryfikacji jej
kompletnosci i zgodno$ci z Umowa. Weryfikacja nie stanowi sprawdzenia prawidtowosci
rozwigzan projektowych w rozumieniu Prawa budowlanego.

. W przypadku stwierdzenia brakow lub wad Zamawiajacy moze:
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1) odméwic odbioru, jezeli wada uniemozliwia wykorzystanie dokumentacji, uzyskanie pozwolenia
albo przeprowadzenie postegpowania na roboty budowlane;
2) dokona¢ odbioru warunkowego 1 wyznaczy¢ termin usuni¢cia wad nieistotnych.

. Wykonawca usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 5 dni
roboczych, a w przypadku wad powodujacych wezwanie organu lub ryzyko utraty terminu — nie
dtuzszym niz 3 dni robocze.

. Odbior zostanie potwierdzony protokotem podpisanym przez przedstawicieli Stron. Protokoét
powinien wskazywac zakres przekazanej dokumentacji, ewentualne wady i terminy ich usunigcia.

. Podpisanie protokotu odbioru oraz zaptata wynagrodzenia nie wylaczaja uprawnien Zamawiajacego
z tytutu rekojmi, gwarancji, odpowiedzialnosci odszkodowawczej ani praw autorskich.

§10
Wynagrodzenie i platnosci

. Za nalezyte wykonanie catego przedmiotu Umowy Wykonawcy przyshuguje wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci:
111511 10 PP zt (stownie:
....................................................................................... ),
VAT zt, wedhug stawki ............ %,
brutto: ....ooviii zt (stownie:
.................................................................................... ).

. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty prawidlowego wykonania Umowy, w tym prace

projektowe i sprawdzajace, badania, inwentaryzacje, mapy, uzgodnienia, wydruki, no$niki, dojazdy,
udzial w postgpowaniach administracyjnych, usuwanie wad, przeniesienie praw autorskich,
udzielanie wyjasnien oraz nadzor autorski w zakresie okreslonym w Umowie.

. Rozliczenie nastapi:

1) 100% wynagrodzenia — po odbiorze kompletnej dokumentacji bez wad istotnych i przedstawieniu
potwierdzenia zlozenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowg;

. Podstawg wystawienia faktury jest odpowiedni protokot odbioru lub potwierdzenie przekazania

decyzji, podpisane przez Zamawiajacego.

. Termin platnosci wynosi 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej

faktury.

. Zaptata nastgpi na rachunek ujawniony w wykazie podatnikéw VAT, jezeli obowigzek ujawnienia

dotyczy Wykonawcy. Zamawiajacy jest uprawniony do zastosowania mechanizmu podzielonej
platnosci.

. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci

wynikajacych z Umowy na osobe trzecig.

. Wynagrodzenie ryczaltowe nie podlega podwyzszeniu z powodu nieuwzglednienia przez

Wykonawce prac lub kosztow koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy, z wyjatkiem zmian
dopuszczonych w § 17 1 w Pzp.

§11
Prawa autorskie

. Z chwilg zaptaty wynagrodzenia za odebrang cze$¢ dokumentacji Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, calo$¢ autorskich praw majatkowych
do utwordw powstatych w wykonaniu Umowy oraz wiasno$¢ egzemplarzy i nosnikow.
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Zatacznik nr 3 do SWZ

. Przeniesienie praw obejmuje w szczegolnosci nastepujace pola eksploatacii:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolng technika, w tym drukarska, cyfrows, fotograficzng i
reprograficzng;

2) wprowadzanie do pamigci komputerow, serwerdw, systemow informatycznych, chmur i baz
danych oraz przechowywanie i archiwizowanie;

3) udostepnianie, publikowanie, wyswietlanie i przekazywanie osobom trzecim, w tym organom,
wykonawcom, projektantom, inspektorom, gestorom sieci 1 uczestnikom postgpowan o
udzielenie zamowien;

4) wykorzystanie dokumentacji w catosci lub czeSci do uzyskiwania decyzji, przygotowania
postepowan, realizacji, przebudowy, remontu, utrzymania, eksploatacji i rozbiorki inwestycji;

5) dokonywanie zmian, uzupetnien, adaptacji, aktualizacji, opracowan, potaczen z innymi utworami
oraz korzystanie i rozporzadzanie opracowaniami zaleznymi;

6) wykorzystanie dokumentacji dla celow informacyjnych, promocyjnych, sprawozdawczych,
kontrolnych i archiwalnych.

. Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie praw zaleznych oraz udzielanie dalszych
zezwolen, a takze upowaznia Zamawiajacego do dokonywania zmian samodzielnie lub przez osoby
trzecie bez konieczno$ci uzyskiwania dodatkowej zgody.

. Wykonawca zapewnia, ze tworcy nie beda wykonywac autorskich praw osobistych w sposéb
utrudniajacy korzystanie z dokumentacji przez Zamawiajacego, oraz upowaznia Zamawiajacego do
decydowania o pierwszym udostepnieniu i sposobie oznaczenia autorstwa, z poszanowaniem praw
osobistych tworcow.

. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja bedzie wolna od praw i roszczen osob trzecich. W razie
zgloszenia roszczen Wykonawca zwolni Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci, podejmie obrong i
pokryje uzasadnione koszty oraz szkody.

. Wynagrodzenie za przeniesienie praw, udzielenie zezwolen i przekazanie plikow zrodtowych jest
zawarte w wynagrodzeniu ryczaltowym.

§12
Gwarancja jakosci i r¢kojmia za wady

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci 1 regkojmi za wady dokumentacji na okres 60
miesigcy.

. Okres gwarancji 1 rekojmi rozpoczyna si¢ od pozniejszej z nastgpujacych dat: dnia podpisania
protokotu odbioru kompletnej dokumentacji bez wad istotnych albo dnia przekazania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowg.

. Gwarancja obejmuje kompletnos¢, zgodnos$¢ z prawem 1 OPZ, koordynacj¢ branzowa, poprawnos¢
obliczen, przedmiaréw i kosztoryséw, mozliwo$¢ realizacji robot oraz przydatnos¢ dokumentacji do
celu, ktoremu ma stuzy¢.

. W okresie gwarancji Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia:

1) usunie stwierdzone wady i rozbieznos$ci, uzupetni braki i dokona wymaganych korekt;

2) udzieli odpowiedzi na pytania dotyczace dokumentacji, w tym pytania wykonawcow w
postepowaniu na roboty budowlane, w terminie do 2 dni roboczych, a w sprawach ztozonych w
terminie uzgodnionym z Zamawiajacym;

3) jednorazowo zaktualizuje kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztow, jezeli
Zamawiajacy wystapi o aktualizacje w ciggu 12 miesiecy od odbioru dokumentacji, bez zmiany
zakresu rzeczowego inwestycji.
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. Wady wymagajace reakcji organu administracji, wptywajace na bezpieczenstwo lub powodujace
wstrzymanie robot Wykonawca usunie w terminie do 3 dni roboczych. Pozostate wady zostang
usunigte w terminie do 7 dni roboczych, chyba ze Zamawiajacy zaakceptuje inny termin.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnien z gwarancji, r¢kojmi i kar umownych.

. Wykonawca odpowiada za uzasadnione koszty robot dodatkowych, zamiennych, rozbiorkowych lub
naprawczych, ktore powstaty wskutek wad dokumentacji, na zasadach ogolnych.

. Uprawnienia z gwarancji nie wylaczaja ani nie ograniczaja uprawnien z r¢kojmi i odpowiedzialnosci
odszkodowawczej.

§13
Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace

. W zakresie wynikajagcym z art. 95 Pzp Wykonawca lub podwykonawca zatrudni na podstawie
stosunku pracy osoby wykonujace czynnosci administracyjno-biurowe zwigzane z realizacja
Umowy, jezeli wykonywanie tych czynno$ci spetnia przestanki okre§lone w art. 22 § 1 Kodeksu
pracy. Wymodg nie dotyczy czynnosci wykonywanych w ramach samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, jezeli sposob ich wykonywania nie ma cech stosunku pracy.

. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krotszym niz 5
dni roboczych, przedtozy oswiadczenia, zanonimizowane dokumenty lub inne dowody dopuszczone
przez Pzp, potwierdzajace spetnienie wymogu.

. Zamawiajacy moze zada¢ wyjasnien i przeprowadzi¢ kontrol¢ spetniania wymogu, z zachowaniem
przepiséw o ochronie danych osobowych.

. Nieztozenie dowodow w terminie bedzie traktowane jako niespetnienie wymogu zatrudnienia.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej

brutto, . z1, W formie

wykonania Umowy, w tym kar umownych, kosztow wykonania zastgpczego oraz roszczen z
gwarancji 1 rekojmi.

. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone 1 zmieniane w formach dopuszczonych w art. 450 Pzp.

Dokument gwarancji lub poreczenia musi przewidywac bezwarunkowg 1 nieodwotalng wyptate na
pierwsze zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym w dokumencie.

. Zamawiajacy zwroci:

1) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe 1 uznania $wiadczenia podstawowego za nalezycie wykonane;

2) 30% zabezpieczenia, pozostawione na roszczenia z tytutlu rekojmi, gwarancji i nadzoru
autorskiego, nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rgkojmi lub gwarancji — w zalezno$ci
od tego, ktory okres uptywa pdznie;.

. W razie przedluzenia terminu realizacji lub okresu zabezpieczonych obowiazkow Wykonawca,

najpozniej na 7 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia, przedtuzy jego wazno$¢. Brak
przedluzenia uprawnia Zamawiajacego do skorzystania z zabezpieczenia w zakresie niezbednym do
ustanowienia zabezpieczenia zastepczego.
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§15
Kary umowne i odpowiedzialno$¢

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 7 ust. 1 majac na wzgledzie okolicznosci
wskazanie w § 7 ust. 8§ — 1 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtloki;

2) za zwtoke w usunieciu wad, uzupetnieniu dokumentacji lub wykonaniu obowigzku wynikajacego
z wezwania organu — 1 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki;

3) za zwloke w przekazaniu odpowiedzi, wyjasnien lub rozwigzan w ramach nadzoru autorskiego —
0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtloki;

4) za niestawienie si¢ na budowie w terminie okreslonym w § 8 ust. 5 — 1 000 zt za kazdy przypadek;

5) za zmian¢ osoby wskazanej w ofercie bez wymaganej zgody albo skierowanie osoby
niespetniajgcej wymagan — 2 000 zt za kazdy przypadek;

6) za powierzenie cz¢$ci zamowienia podwykonawcey z naruszeniem Umowy — 2 000 zt za kazdy
przypadek;

7) za niespelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace — 2 000 zt za kazda osobe i
kazdy stwierdzony okres naruszenia, a za zwlok¢ w przedtozeniu dowodéw — 500 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

8) za odstgpienie od Umowy albo jej rozwigzanie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
20% wynagrodzenia brutto;

9) za naruszenie obowigzkow dotyczacych praw autorskich, skutkujace uzasadnionym roszczeniem
osoby trzeciej — 10% wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 40%
wynagrodzenia brutto.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar
umownych na zasadach ogdlnych.

. Kary moga by¢ potragcane z wynagrodzenia lub zabezpieczenia po przekazaniu Wykonawcy
informacji o podstawie 1 wysokosci naliczenia.

. Zaptata kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania Umowy, usunig¢cia wad ani
naprawienia szkody.

. Za op6znienie w zaplacie naleznego wynagrodzenia Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za
opoOznienie.

§16
Odstapienie od Umowy i rozwiazanie

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach okreslonych w art. 456 Pzp 1 Kodeksie
cywilnym.
. Niezaleznie od uprawnien ustawowych Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w calosci lub
niewykonanej czgsci, jezeli Wykonawca:
1) pozostaje w zwtoce z realizacjg kluczowego etapu lub terminu koncowego i mimo pisemnego
wezwania nie rozpocznie lub nie przyspieszy prac w dodatkowym terminie 5 dni;
2) wykonuje dokumentacje w sposéb sprzeczny z Umowa, przepisami lub wytycznymi i nie
zaprzestanie naruszen albo nie usunie ich skutkow w dodatkowym terminie;
3) odmawia usuni¢cia wad, prowadzenia postepowania administracyjnego lub sprawowania nadzoru
autorskiego;
4) utraci uprawnienia lub personel niezbedny do wykonania Umowy i nie zapewni odpowiedniego
zastepstwa;
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5) bez zgody przeniesie prawa lub obowiazki z Umowy albo zaprzestanie jej wykonywania.

. Prawo odstgpienia z przyczyn okreslonych w ust. 2 moze zosta¢ wykonane w terminie 30 dni od dnia
powzigcia przez Zamawiajgcego wiadomosci o podstawie odstgpienia, nie pozniej jednak niz do
uplywu 12 miesiecy od terminu wykonania §wiadczenia podstawowego.

. Odstapienie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i wskazania przyczyny.

. W przypadku odstgpienia Wykonawca w terminie 5 dni przekaze Zamawiajgcemu wszystkie

wykonane opracowania i1 pliki zrodlowe oraz sporzadzi zestawienie zaawansowania prac.

Zamawiajacy zaptaci wylacznie za prawidlowo wykonang 1 przydatng czgs$¢ przedmiotu Umowy.

W przypadku odstgpienia na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp Wykonawcy przystuguje

wynagrodzenie za nalezycie wykonang cze$¢ Umowy, bez prawa do odszkodowania z tytutu

niewykonanej czesci.

. Postanowienia dotyczace praw autorskich, odpowiedzialnos$ci, kar, gwarancji, poufnosci i rozliczen
pozostaja w mocy po zakonczeniu Umowy.

§17
Zmiany Umowy

. Zmiana Umowy jest dopuszczalna w przypadkach przewidzianych w art. 455 Pzp oraz w niniejszym
paragrafie.

. Termin realizacji moze zosta¢ odpowiednio zmieniony w szczego6lnos$ci w razie:

1) opdznienia organow, gestorow sieci lub innych podmiotéw w wydaniu warunkéw, opinii,
uzgodnien lub decyzji, mimo prawidlowego i terminowego dzialania Wykonawcy;

2) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, uzgodnien lub odstepstw, ktdrej nie
mozna bylo przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci,

3) ujawnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury, odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych,
kolizji lub innych przeszkod obiektywnych;

4) zmiany przepisdw, decyzji, wytycznych organéw lub wymagafh dotyczacych budowli
ochronnych;

5) zmiany zakresu lub wytycznych dokonanej przez Zamawiajacego, wplywajace] na czas
wykonania;

6) sity wyzszej, dziatania wtadz publicznych, awarii systemow publicznych albo innych zdarzen
niezaleznych od Stron;

7) op6znienia Zamawiajacego w przekazaniu informacji, pelnomocnictw, oswiadczen lub akceptacji
niezbednych do realizacji;

8) uzyskania zgody Wojewody Podkarpackiego na przedtuzenie realizacji do 15 grudnia 2026 r.

. Dopuszcza si¢ zmian¢ rozwigzan technicznych, zakresu opracowan lub personelu, jezeli jest to
konieczne dla zgodnos$ci z prawem, uzyskania decyzji, poprawy bezpieczenstwa, funkcjonalnosci
lub efektywnosci, pod warunkiem zachowania co najmniej parametréw wymaganych w OPZ.

. Wynagrodzenie moze ulec zmianie w razie zmiany stawki VAT oraz — jezeli spetnione sg przestanki
ustawowe — zmiany minimalnego wynagrodzenia, zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym
lub zdrowotnym, wysokosci sktadek albo zasad gromadzenia wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, w zakresie wykazanego wptywu na koszty realizacji.

. Zmiana nie moze prowadzi¢ do zmiany ogdlnego charakteru Umowy ani do obejscia przepisow Pzp.

. Zmiany wymagaja zgodnego wniosku lub akceptacji Stron, uzasadnienia oraz aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z wyjatkiem zmian danych kontaktowych i 0s6b do biezacej
wspolpracy, ktore wymagajg pisemnego zawiadomienia.
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§18
Przedstawiciele Stron i komunikacja

[a—

. Do biezacej wspotpracy i odbioru dokumentacji Zamawiajacy wyznacza:

. Biezaca korespondencja moze by¢ prowadzona pocztg elektroniczng. Oswiadczenia o odstgpieniu,
rozwigzaniu, zmianie Umowy, naliczeniu kar lub przeniesieniu praw wymagajag formy
przewidzianej w Umowie lub przepisach.

4. Zmiana przedstawiciela lub danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy, lecz wymaga

niezwlocznego pisemnego zawiadomienia.

[98)

§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy Pzp, Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz pozostalte wtasciwe przepisy.

2. Strony zobowigzuja si¢ w pierwszej kolejnosci dazy¢ do polubownego rozwigzania sporu w terminie
14 dni od zgloszenia roszczenia. Brak porozumienia nie ogranicza prawa do skierowania sprawy na
droge sadowa.

. Sadem wlasciwym do rozpoznania sporow bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego, o ile bezwzglednie obowigzujace przepisy nie stanowia inaczej.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwoch dla Zamawiajacego i jednym
dla Wykonawcy / zawarto w formie elektronicznej.*

. Zalacznik nr 1 — Wykaz opracowan, formatow 1 liczby egzemplarzy — stanowi integralng czgsé
Umowy.

[98)

I

W

* Niepotrzebne skreslic.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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WYKAZ OPRACOWAN, FORMATOW I LICZBY EGZEMPLARZY

Zatacznik nr 3 do SWZ

Zalacznik nr 1 do Umowy nr ......cccevvvennenne.

Wskazane liczby egzemplarzy papierowych oznaczajg komplety przekazywane Zamawiajacemu. Egzemplarze wymagane do ztozenia w
organach, u gestorow sieci lub w innych instytucjach Wykonawca przygotowuje dodatkowo. Wszystkie opracowania przekazuje si¢ rowniez w
dwoch identycznych kompletach elektronicznych.

Lp. Opracowanie LlC.Z ba egz. Wersja elektroniczna
papierowych
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna wraz z PDF + DWG/DXF lub
1 podstawowymi parametrami i szacunkowym 2 réwnowazny format
zestawieniem powierzchni edytowalny
. . . . PDF + pliki edytowalne,
Inwentaryzacja stanu istniejacego 1 ocena techniczna .
2 infrastruktury objetej oddziatywaniem inwestycji 3 dokumentacja
1y objete] y Yl fotograficzna
PDF + DWG/DXF +
3 Mapa do celéw projektowych i materialty geodezyjne 3 format zrodtowy
geodety
Opl‘nla geotechm.czna, dokumentacja bgdan podloza, PDF + pliki
4 projekt geotechniczny oraz opracowania 3 .
i . . zrodlowe/edytowalne
geologiczne/hydrogeologiczne — stosownie do potrzeb
5 Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu (PZT) wraz z 5 PDF + DWG/DXF +
infrastrukturg towarzyszaca 1 uzgodnieniami pliki zrodtowe
. : . + +
6 Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) 5 PDF , ],)WG/DXF
pliki zrodtowe
7 Projekt techniczny 1 wykonawczy— architektura i 4 PDF + DWG/DXF +
rozwigzania wykonawcze pliki zrodlowe
Projekt techniczny i wykonawczy — konstrukcja, PDF + pliki
8 obliczenia statyczne, analiza dynamiczna i wplyw 4 obliczeniowe +
wibracji DWG/DXF
9 Projekt techniczny i wykonawczy —wentylacja 4 PDF + DWG/DXF +
technologiczna z systemem przetgczania trybow pliki zrodtowe
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Liczba egz.

Lp. Opracowanie . Wersja elektroniczna
papierowych
Projekt technl‘czn}./ i wykonawczy — 1nsta1.aCJ‘e sanitarne, PDF + DWG/DXF +
10 wod.-kan., zbiorniki rezerwowe, odwodnienie i 4 e
e, pliki zrodlowe
odprowadzenie $ciekow
1 Projekt techniczny i wykonawczy — instalacje elektryczne, 4 PDF + DWG/DXF +
zasilanie awaryjne i agregat pradotworczy pliki zrodlowe
Projekt tgchnlczny i w’y’konawczy — 1.ns‘ta1aCJe PDF + DWG/DXF +
12 teletechniczne, faczno$¢, alarmowanie 1 systemy 4 e
. . pliki zrodtowe
bezpieczenstwa
Proj ekty przyiqczy, przebudoyvy koth,.rozblorek, PDF + DWG/DXF +
13 zabezpieczen oraz odtworzenia terenu i infrastruktury — 4 e,
P . i pliki zrodtowe
dla kazdej wymaganej branzy
Informacja BIOZ, scenariusz pozarowy, analizy
14 ewakuacyjne, dostepnosci i inne wymagane opracowania 3 PDF + pliki edytowalne
specjalistyczne
Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot
. . +
15 Budowlanych (STWiOR) — komplet wszystkich branz 3 PDF + DOCX/ODT
: . . . PDF + ATH lub
16 Przedmiary robot — komplet wszystkich branz 3 réwnowazny + XLSX
. : . . PDF + ATH lub
17 Kosztorysy inwestorskie — komplet wszystkich branz 2 réwnowazny + XLSX
18 Zbiorcze zestawienie kosztow inwestycji 2 PDF + XLSX/ODS
Warunki techniczne, uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, . . Skan PD.F; dokumenty
19 . . oryginaly + 2 kopie |elektroniczne w
odstepstwa, decyzje i pozwolenia ! .
oryginalnym formacie
Kompletny ;estaw dokumentacji do publikacji w , 7 noéniki USB: PDF +
20 postepowaniu na roboty budowlane, bez kosztoryséw —

inwestorskich

pliki edytowalne
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Liczba egz.

korespondencj¢ uzgodnieniowa

Lp. Opracowanie . Wersja elektroniczna
papierowych
Kompletny zestaw archiwalny obejmujacy wszystkie
21 opracowania, pliki zroédtowe, modele, obliczenia i — 2 nosniki USB

Uwagi: 1) PZT, PAB, PT i PW powinny zawiera¢ wszystkie wymagane sprawdzenia, podpisy i zaswiadczenia. 2) Pliki PDF majg odpowiada¢
wersji papierowej 1 umozliwia¢ wyszukiwanie tekstu. 3) Nazwy plikow i1 folderow powinny jednoznacznie identyfikowaé branzeg, rodzaj
opracowania, dat¢ 1 wersje. 4) Kosztorysy inwestorskie nalezy umiesci¢ w odrebnym folderze oznaczonym jako dokumenty nieprzeznaczone do

publikacji.
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