UMOWA NR ZP.272 ...... 2026

Zawarta w dniu ................. 2026 roku, pomiedzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu
KtOrej dziata. .........ovoniee i przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy i Miasta Nisko:............................ , majgcg swojg siedzibe w Nisku

zwany dalej w tekscie ,,Wykonawc3a”,

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie prze-
prowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
— Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793) — dalej jako ,ustawa Pzp”
zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot zamoéwienia

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie
Zarzecze, dz. ewid. nr 160, 161
Przedmiot zamdwienia okreslony w ust.1 zostanie wykonany w oparciu o:

1) dokumentacje projektowa,
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

2. Opis przedmiotu zamowienia okresla Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, w tym
dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWIORB), przedmiary robét, stanowigce zatgczniki do materiatow
przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamowienia musi by¢é wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg Umowg
warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Warunkow Zamowienia
(zwanymi dalej ,SWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie
przekazany Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowg (w tym projektem budowlanym). Zakres rzeczowy
obejmuje réwniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajgce z dokumentacji technicznej
i sztuki budowlanej. Stosownie do tre$ci art.652 KC Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, na zasadach ogodlnych, za szkody wynikte na terenie budowy od
chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sg
ujete w kosztach posrednich wykonawcy robét.

4. Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane, tylko za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

5. Roboty, ktére bfednie nie zostaly ujete w przedmiarze robo6t, a niezbedne do
wykonania umowy zgodnie z jej warunkami wynikajgcymi z dokumentaciji projektowe;j i
STWIORB i ktére nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub sztukg
budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostato wykonane, odebrane i spetniato swoje
funkcje, nie zostang zaptacone.

6. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na
ktorych realizowany bedzie przedmiot zamodwienia.
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10.

11.

Strony zgodnie os$wiadczajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy Specyfikacje
Warunkéw Zamowienia, wraz z dokumentacjg okreslong w §1 ust.2 i 3, zawierajgca
m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Dokumenty zawierajgce materiaty przetargowe, w tym Specyfikacja Warunkéw
Zamowienia, dokumentacja okreslona w §1 ust.2 i 3, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy i
stanowig zatgczniki do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo zakwestionowac¢ ztozone przez Wykonawce kosztorysy
ofertowe i wezwaé Wykonawce do ich poprawienia przed podpisaniem umowy w
terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, jezeli kosztorys zostat sporzgdzony
niezgodnie ze Specyfikacjig Warunkow Zamoéwienia (SWZ) Ilub w przypadku
stwierdzenia przeszacowania poszczegolnych pozycji kosztorysu ofertowego.
Zamawiajacy informuje, ze zadanie okreslone w ust.1 jest dofinansowane z
Funduszu Ochrony Gruntéw Rolnych. z przyznanej dotacji ze sSrodkéw
zwigzanych z wylaczeniem z produkcji gruntéw rolnych, budzetu Urzedu
Marszatkowskiego Wojewédztwa Podkarpackiego.

Srodki o ktérych mowa powyzej zostaty przyznane Zamawiajgcemu. W zwigzku z
zapisami umowy o dofinansowanie, ktéra zostanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a
instytucjg dofinansowujgcg i natozonymi tg umowg na Zamawiajgcego obowigzkami, w
szczegolnosci co do terminowego rozliczenia przedmiotu umowy objetego
dofinansowaniem, niezwykle istotne jest dotrzymanie przez Wykonawce wskazanego
w §2 niniejszej umowy terminu wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

Termin realizacji

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany w terminie dwéch miesiecy od daty zawarcia
niniejszej umowy.

§3

Wynagrodzenie wykonawcy
Strony ustalajg, ze obowigzujgca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacjg
Warunkow Zamowienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym bez
mozliwosci negocjacji, jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i wyraza sie kwota:
Pbrutto: ... zt,
(STOWNI@: ... )-
Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania
oferty przetargowej, niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy, nie moze stanowié¢ roszczen w stosunku do Zamawiajgcego
zaréwno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu
umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i sprawdzit zakres robot pod kgtem
rozwigzan technologicznych i iloSciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi
udostepnionymi przez Zamawiajgcego i na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne
korekty ilosciowe przedmiotu umowy zostaty usankcjonowane niniejszg umowg i
zawierajg sie w warto$ci umowy zgodnie z §3 ust.2
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajgcymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania
robét i z tego tytutu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w §3
ust.2.
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1.

§4

Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy, realizowanych w ramach umowionego wynagrodzenia, o
ktérym mowa w §3 ust.2 nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacjg, o ktérej mowa w §1
oraz prawem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami BHP, P.POZ, wiedzg
techniczng, zasadami sztuki budowlanej, wskazowkami i zaleceniami inspektorow
nadzoru;

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatéw wiasnych,
wykonanie przedmiotu zamdwienia z wyrobow i materiatow, ktore sg dopuszczone
do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. z 2021r. poz. 1213), innych
przepisow obowigzujgcych w tej materii, oraz odpowiadajgcych jakosciowo
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWIORB. Zastosowane
materiaty powinny by¢ w | gatunku (najwyzszej jakosci),

wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiadac¢
odpowiednie wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania,
atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz
inne dokumenty czy Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty,

Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentow, o ktorych mowa w pkt 4
powyzej, na kazdym etapie robét,

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji,
warunkéw i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie)
za posrednictwem Zamawiajgcego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem,
kompletnej dokumentacji potwierdzajgcej dopuszczenie do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania materiatow zastosowanych przez Wykonawce —
dokumentacja, o ktdérej mowa wyzej zostanie przekazana rowniez Zamawiajgcemu
przed odbiorem koncowym,

Wykonawca na czas prowadzenia robdt zapewni zaplecze socjalne wraz z
sanitariatami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy;

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
niezbedne do prawidtowe] realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do
zbadania na Zzagdanie Zamawiajgcego jakosci materiatdw oraz jakosci robot
wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy na kazdym etapie robdt,
tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, jak i do odbiorow czesciowych i do odbioru koncowego a takze do
sprawdzenia ciezaru i ilodci zuzytych materiatow;

10) uzyskanie decyzji, uzgodnien, Swiadectw oraz badan, o ktérych mowa w pkt 4 i 6 i

9, bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt;

11) obecnos$¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,
12) podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych

terendw na cele budowy, jesli takie bedg wymagane; wszelkie koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca,

13) opracowanie i zatwierdzenie we wtasnym zakresie projektdw czasowej organizaciji

ruchu na czas prowadzenia robét, w tym na drogach wyzszej kategorii.

14) przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie oswiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podijeciu
obowigzkdéw kierownika budowy;
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b)

d)

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez

kierownika budowy;

zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizaciji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobdr wody i energii elektrycznej oraz na
witasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do
wykonania zamowienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii
elektrycznej i innych mediéw, o ktérych mowa wyzej;

uzyskanie, przed rozpoczeciem robot wszelkich niezbednych dokumentéw, w

szczegolnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a dotyczgcych zajecia

terenu, przytgczenia do instalacji urzgdzen, a takze zapewnienie wymaganych

przepisami prawa nadzoréw technicznych,

15) w czasie realizacji robot:

a)

b)

d)
e)

f)

9)
h)

i)
j)
K)
)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i
obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt, a takze
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, wtym dla o0séb trzecich
(postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy
z chwilg jego przejecia,

zapewnienie ciggtego kierownictwa prowadzonych robdt przez osobe
wymieniong w §6 niniejszej umowy,

petnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robét objetych
umowg oraz koordynacja roboét realizowanych przez Podwykonawcéw,
umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zbednych urzadzeh pomocniczych oraz usuwanie
wszelkich zbednych materiatéw, odpadow i Smieci po uprzedniej segregacii;

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczeh natychmiastowe

wykonanie robot zabezpieczajgcych i niezwtoczne  powiadomienie
Zamawiajgcego;

ochrona przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej,

przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robdét dla
celéw odbiorowych i rozliczeniowych;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

biezgce prowadzenie dokumentacji budowy;

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych
ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienie im danych i informaciji
wymaganych tg ustawa,

oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

utrzymanie ogolnego porzgdku na terenie budowy, ochrone mienia
Zamawiajgcego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia
przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem robot,
odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy
robot,
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0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robodt ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych,

p) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

q) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robdt bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy, w terminie nie dtuzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia,

r) niezwiloczne informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogag
wptyngcC na jakosc¢ robot lub termin zakonhczenia robat,

s) Wykonawca zobowigzany bedzie (na polecenie Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego) do przekazania catosci lub czeSci materiatu z
rozbiorki lub korytowania wraz z jego przewozem i roztadunkiem na terenie
Gminy Nisko. W przypadku braku w/W polecenia Zamawiajgcego Iub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany bedzie do
utylizacji materiatu z rozbiorki lub korytowania we wtasnym zakresie.

16) realizowania przedmiotu zamowienia w sposob nie kolidujgcy z uzytkowaniem
sgsiednich nieruchomosci,

17) po zakonczeniu robot - uporzgdkowanie terenu budowy i przekazanie go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym w umowie, uporzgdkowanie terendow
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

18) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia juz wykonanych robot, obiektow, elementow istniejgcych, ich
czesci bgdz urzadzen - na koszt Wykonawcy,

19) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych oraz
wykonywania obowigzkdéw wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z
2025 r. poz. 647 z pézn. zm.).

b) Ustawy z dnia - z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.
1587 z p6zn. zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust.1 niniejszego paragrafu nie ma

charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego

z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce

czynnosci nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do

nalezytego wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z zarzgdcami drog wyzszej kategorii w

zakresie robot objetych przedmiotem umowy oraz przestrzega¢ zapisow uzgodnien

projektow i umoéw na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomiedzy Zamawiajgcym

a wiascicielami niezbednych do zajecia w ramach przedmiotu zamdwienia gruntéw.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas

prowadzonych robot oraz wystgpi o wydanie decyzji na zajecie we wkasnym zakresie.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna

odpowiedzialnos¢ w szczegdlnosci za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgcych pracownikéw i osob
trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robd6t oraz mienia tych oséb,
jezeli szkody te i nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi
robotami,

2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
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10.

11.

12.

obiektow, materiatow, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z
prowadzeniem robét podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sob
trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami,

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych obiektow
Zamawiajgcego i 0sOb trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sg zwigzane z
robotami objetymi niniejszg umowa.

5) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robét,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robét lub bedgce ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace we wilasnym przedsiebiorstwie osob wykonujgcych nastepujgce czynnosci w

zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

— Kodeks pracy: roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy, nawierzchnie.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust.5 powinno trwaé przez okres niezbedny do wyko-

nania wskazanych czynnos$ci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakon-

czeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwiocznie zatrudni na to miejsce
inng osobe z zastrzezeniem ust.12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw stosownie do ust.5,Wykonawca

nie pdézniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z

podwykonawcg przedtozy Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i

zakres obowigzkéw pracownika.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikéw, o ktérych

mowa w ust.5 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym

celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego, w

terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje sie:

a) przedtozy¢ aktualne oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust.7,

b) udzielic wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
wymogu, o ktorym mowa w ust.5 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do

sposobu i stanu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust.5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w

ust.7 lub ust.8 lub nie udzielenie wyjasnien o ktérych mowa w ust.9, w terminie tam

wskazanym, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikdw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowacé naliczeniem kary
umownej w wysokos$ci okreslonej niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust.7-9,

pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze odstgpic

od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca — w terminie 30 dni
od uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do wykonania
obowigzku okreslonego w ust.7-9.

W przypadku koniecznosci zmiany pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowe o

prace, wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w ust.5, Wykonawca kazdorazowo
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przekaze Zamawiajgcemu stosowne dokumenty, o ktérych mowa w ust.7 dotyczace
nowego pracownika w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia wykonywania
przez te osobe czynnosci o ktérych mowa w ust.5.

§5

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1.
2.

3.
4.

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentaciji, o ktérej mowa w §1 ust.2 i 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni roboczych od daty
podpisania umowy,

doreczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru kohcowego robdot zgodnie z warunkami zawartymi w §9 niniejsze;j
umowy,

terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajgcych z faktury wystawianej przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w §10 niniejszej umowy.

§6
Nadzér
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ...............cccooi,
Zamawiajgcy wyznaczy na inspektora(éw) nadzoru osobe(y) posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig
pisemng zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z procedurg okreslong w ust.4-6 oraz §16.
Wykonawca z witasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika budowy w
nastepujgcych przypadkach:
a) sSmierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie konieczna,
C) niewywigzywania sie kierownika budowy ze swoich obowigzkdw.
W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petnienia tych
obowigzkéw musi spetniaé wymagania okreslone w SWZ dla tej funkcji, o ile
Zamawiajgcy sprecyzowat w SWZ takie wymagania, po poinformowaniu o zamiarze
zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptaciji.
Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy
robét branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie
budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby osoby zaangazowane do wykonania
robot nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je
zaangazowaty.

§7
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na caty okres realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru
koncowego robét budowlanych.
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Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé ma réwniez szkody
wyrzgdzone przez wszystkich podwykonawcéw w przypadku realizacji czesci robot
budowlanych przy udziale podwykonawcow.

Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w uméw ubezpieczenia oraz optacania
sktadek ubezpieczeniowych obcigzajg wytacznie Wykonawce.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia wraz z do-
wodem optacenia sktadki, nie pézniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przy-
padku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac
sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wyko-
nawce.

. W przypadku, gdy przedtozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem opta-
cenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego okresu reali-
zacji przedmiotu umowy a takze w razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wyko-
nawca zobowigzuje sie do przediuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w
ust.1 do 3, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umo-
wy ubezpieczenia, w tym w szczegoélnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia wraz z
dowodem optacenia sktadki, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia.

. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z
zasadami okreslonymi w ust.1 do 3 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego
dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia skfadki w terminie, o ktorym
mowa w ust.5, Zamawiajgcy ma prawo, ale nie obowigzek, samodzielnie zawrze¢ sto-
sowne umowy ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust.1 i 2, na koszt Wykonawcy i
sktadke ubezpieczeniowg potracic, bez uprzedniego wzywania do zaptaty, z naleznego
najblizszego wynagrodzenia Wykonawcy (najblizszej faktury), na co Wykonawca wyra-
za zgode. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy sie jeszcze nie nalezy, Wykonaw-
ca w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego zwrdci Zamawiajgcemu po-
niesione przez niego koszty za zaptate sktadek.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci
robot w nastepujgCym ZaKreSie: .......ccccuuvviiiiiiiiiiiie e

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli
podwykonawcow zaangazowanych w realizacje robét budowlanych objetych niniejszg
umowag. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze jest zobowigzany do przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcdéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.118 ust.lustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
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trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art.122 ustawy Prawo
zamowien publicznych stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy bada, czy wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem
udostepniajgcym zasoby, nie zachodzg podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w
art.108 i art.109 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktére zostaty przewidziane
wzgledem Wykonawcy. W tym celu Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art.125 ust.1 Prawo zamowien
publicznych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.4, jezeli wobec podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji czesci zamowienia.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdéwienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastgpi¢ wylgcznie po akceptaciji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do
realizacji robét budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian
oraz inne dokumenty okreslone w nastepnych postanowieniach niniejszego paragrafu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
zawartej umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajgcemu powyzszych  projektow umow o
podwykonawstwo oraz uméw o podwykonawstwo okreslajg nastepne postanowienia
niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy w trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci
robot budowlanych bedgcych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu sporzgdzonego w formie pisemnej projektu umowy o
podwykonawstwo wraz z czesScig dokumentacji dotyczgcg robdt budowlanych
wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce okreslonych w
projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy sporzgdzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych wynikajgcych
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajgcemu.

Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych
dokumentow dotgczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy w terminie 21 dni od daty przedtozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian,
ma prawo do zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezen do
przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej
umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, niniejszej umowie, przewiduje
termin zaptaty dtuzszy niz okreslony w ust.15 lub zawiera postanowienia ksztattujgce
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmian, w terminie okreslonym w ust.9, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezehn do projektu umowy o

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen
przez Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust.9 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem Kkopie umowy
zmieniajgcej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze kopii umowy zmieniajgcej tg umowe, o ktérych mowa w ust.12,ma

prawo zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy zmieniajgcej tg

umowe, w przypadkach o ktérych mowa w ust.9.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej

umowy w terminie okreslonym w ust.13, uwaza sie za akceptacje umowy lub zmiany
tej umowy przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna

zawiera¢ w szczegolnosci:

1) doktadnie okreslony zakres robdt budowlanych powierzonych podwykonawcy
/dalszemu podwykonawcy,

2) terminy ich wykonania, wysokoS¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania
wynagrodzenia. Terminy pfatnosci dla podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ diuzsze niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo i jednoczesnie nie dtuzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajgce z niniejszej umowy.

3) Wartosc robdt zlecana podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze byc¢
wyzsza od wartosci tego samego zakresu robét okreslonej w niniejszej umowie.
Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okolicznosé, ze tgczna wartosc
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.

4) zawieraC postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i
wyjasnien dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

5) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
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16.

17.

18.

6) sposob rozliczen za wykonane roboty winien umozliwia¢ rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,

7) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

8) Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawieraC zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz zapisy uwzgledniajgce sposob
udokumentowania zatrudnienia, oraz zapisy umozliwiajgce kontrole zatrudnienia
przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg
umowg jak rowniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogg naruszac
postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze
zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajgcego robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.
Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna
by¢ zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz winna spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ oraz
W niniejszej umowie.
Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zgdanie
Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw. W szczegodlnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz z
projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy Iub
dalszego podwykonawcy albo innego dokumentu wiasciwego z uwagi na status
prawny podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcego uprawnienia oséb
podpisujgcych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich
reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
oraz zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy

okreslonej w §3 ust.2. Wylgczenie, o ktérym mowa nie dotyczy umoéw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,

o ktérej mowa w ust.17 nie moze byC dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ustugi. Jezeli w umowie, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym termin zapfaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy informuje

o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Powierzenie wykonania robot budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, lub
dalszym podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robét bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art.464 ustawy Pzp, stanowi razgce
naruszenie warunkow umowy i uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robdt realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, z ktorymi wspotpracuje
w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawcg lub umowy
z dalszym podwykonawcg odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatanie Ilub
zaniechanie podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow tak jak za wilasne
dziatanie lub zaniechanie. Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkow
Konsorcjum bedzie w petni i solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

Wykonanie robét przez Podwykonawcéw nie zwalnia  Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy.
Wykonawca, zlecajgc roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy, SWZ oraz przepiséw wynikajgcych z
art.464 ustawy Pzp. Zamawiajgcemu przystuguje prawo Zzgdania od Wykonawcy
zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z
warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego
stosuje sie takze do dalszych podwykonawcéw.

Rozwigzanie umowy z podwykonawcg Ilub dalszym podwykonawcg wymaga
niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemne;.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujgce wspdinie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane
beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgtoszonych bagdz nie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§9
Odbiér robot

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia do odbioru jest

faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowg, po potwierdzeniu tego faktu przez

inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbior tych robot bedzie
dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie diuzszym
niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru
zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robét bgdz tez wykonac inne roboty niezbedne do zbadania tych robot, a
nastepnie przywracic roboty do stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robot zanikajgcych wymagajgcych pomiarow geodezyjnych nalezy
zapewnic udziat stuzb geodezyjnych;

2) odbidér koncowy inwestycji:
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a) przedmiotem odbioru kohcowego bedzie cate zadanie bedgce przedmiotem
niniejszej umowy; odbiér koncowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot skladajgcych sie na przedmiot umowy, po
wykonaniu wszelkich préob i testow,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi przedmiot umowy do odbioru
koncowego wpisem w dzienniku budowy. Zgtoszenie to wymaga
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.
Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Gotowos¢ do odbioru kohncowego wymaga
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

c) Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru
przedmiotu umowy nie pdézniej niz w ciaggu 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o zgtoszeniu do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

3. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego, Wykonawca
dostarczy nastepujgce dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora nadzoru o ich
kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w
czasie realizacji przedmiotu umowy (1 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,

5) dokumenty potwierdzajgce wbudowanie materiatéw i urzgdzen dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, swiadectwa
dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i
urzadzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiardw i prob,

7) oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy,

8) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa iobowigzujgcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu
budowy, a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku
korzystania z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wiascicieli tych
nieruchomosci;

9) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktérym
mowa w art.36a Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczgce odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowe;j i elektronicznej;

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

11) oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materiatow
i urzgdzen,

4. Nieprzedtozenie dokumentow wymaganych do odbioru koncowego uprawnia
Zamawiajgcego do powstrzymania sie od przystgpienia do odbioru koncowego i
odbioru koncowego.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, w
szczegolnosci w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg (w tym projektem
budowlanym), jakosci robot, oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét (STWIORB), jakosci urzgdzen, oraz zgodnosci z warunkami
okreslonymi w SWZ, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
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10.

11.
12.

13.

1) jezeli wady sg nieistotne, nie utrudniajgce lub nie uniemozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, ktdre nadajg sie do usuniecia,
Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu Umowy i wyznaczy w protokole termin
do usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru, ktére zostang szczegdtowo
opisane w protokole odbioru; w przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt Wykonawcy, stosownie do ust.9, zachowujgc prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych,

2) w przypadku, gdy wady sg istotne, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, ktére nadajg sie do usuniecia,
Zamawiajgcy odmowi odbioru i wyznaczy termin na usuniecie stwierdzonych wad,
a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi na piSmie ten sam zakres robdét do
ponownego odbioru,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli wady sg nieistotne, nie uniemozliwiajgce lub nie utrudniajgce uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, Zamawiajgcy dokona odbioru
przedmiotu Umowy i obnizy odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- w przypadku, gdy wady sag istotne, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg
uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczehstwa, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w catosci bgdz w czesci lub zgda¢ wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi, niezaleznie od kosztéw z tym zwigzanych, bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust.6, zachowujgc
prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.5 pkt 1 i 2 i ust. 5 pkt 3 tiret drugie, Wykonawca

zobowigzany bedzie do przedituzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz”), albo jesli

nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z

zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Postanowienia §12ust.8stosuje sie odpowiednio.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru kohcowego bedzie spisany protokot

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone

na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokdt z odbioru koncowego
podpisujg Zamawiajgcy, Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik budowy.

Zadajgc usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajgcy

wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,

Zamawiajgcy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia

sgdowego - zleci¢ usuniecie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt

usuniecia wad Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad

oraz zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych robot jako

wadliwych.

Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okolicznosc.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem korncowym

przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje

oraz inne urzgdzenia i zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbior robdt przed uptywem terminu gwaranciji i
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rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzgdzony
protokot. Odbidr ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami §11 ust.22.

§10

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu catosci zaméwienia.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowg wystawiong po
dokonaniu odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru
kohcowego, z zastrzezeniem ust.3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury korncowej po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury korncowej w terminie 30 dni od daty jej
doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust.5-13. Za date
zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zamawiajgcego przelewem
na nizej podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:
e z uwzglednieniem przepiséw ustawy o podatku od
towardw i ustug.
Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie protokét odbioru koncowego robot,
podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przedfozona na jego
podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, zaptata Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem
Zamawiajgcemu dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust.6, z zastrzezeniem ust.7-13.
W przypadku robét budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujgcymi
przepisami umow o podwykonawstwo Iub w przypadku dostaw lub ustug
realizowanych na podstawie przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z niniejszg
umowg i obowigzujgcymi przepisami uméw o podwykonawstwo, warunkiem zaptaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest
przedstawienie wraz z fakturg koncowg Zamawiajgcemu dowodow potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych, a to: uwierzytelnionych
kopii faktur lub rachunkow podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw wraz z
oryginatami oswiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow,
skierowanych do Zamawiajgcego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania
oswiadczen woli w imieniu tych podmiotow, o otrzymaniu przez nich zaptaty
wynagrodzenia za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane, objete protokotem
odbioru, w wysokosci wynikajgcej z zawartej umowy wraz ze zrzeczeniem sie
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do
Zamawiajgcego. Do powyzszego oswiadczenia nalezy zatgczy¢ aktualny odpis z KRS
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na
status prawny Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia
0s6b podpisujgcych oswiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
do jego reprezentowania.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w
ust.6, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, Iub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust.9-13.
Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujgcych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywacC sie na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust.11, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.8 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy
dokona potrgcenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu
sgdowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Ilub innych wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w tym rowniez z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy, okre$lone;j
w §3 ust.2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajgcego.
Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec
Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktérych Zamawiajgcy nie
zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust.11.
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17.

18.

N

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcow dziatajgcych wspdinie
(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji niniejszej umowy,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wytgcznie Lider Konsorcjum. (zapis
obowigzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcg jest Konsorcjum).

W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum, kazdy z cztonkow Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkow
Konsorcjum wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow uregulowane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury ustrukturyzowanej w Krajowym
Systemie e-Faktur (KSeF) na Zamawiajgcego, wskazujgc w strukturze logicznej FA(3),
w polu ,Podmiot2- Nabywca”, Gmina i Miasto Nisko, NIP 6020017509, Plac Wolnosci
14, 37-400 Nisko a w polu ,Podmiot — Odbiorca”, Urzad Gminy i Miasta Nisko, NIP
8650004219 , Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko.

§ 11
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci w rozumieniu

Kodeksu cywilnego na wykonany przedmiot umowy na okres ... lat liczac od daty
odbioru kohcowego catego przedmiotu umowy, z wyjgtkiem materiatow i urzgdzen, na
ktére ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji

producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

. Gwarancja obejmowacC bedzie nieodptatne usuwanie wszystkich wad i usterek

tkwigcych w przedmiocie Umowy jak i powstatych w okresie gwaranciji lub dostarczenie
przedmiotu Umowy wolnego od wad/usterek.

Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy w ten sposob, ze odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.
Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji. Wykonanie
uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi.
W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego zgtoszone w
ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad/usterek
zgtoszonych przez Zamawiajgcego. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi /
gwarancji wad, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce na pismie listem,
telefaksem lub pocztg elektroniczna.

Zgtoszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt i
ryzyko w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym niz 14 dni liczgc od daty
ich zgtoszenia. Usterki i wady uniemozliwiajgce Iub powaznie utrudniajgce
eksploatacje przedmiotu umowy Ilub zagrazajgce bezpieczenstwu, a takze
wady/usterki szczegodlnie ucigzliwe, winny by¢ usuniete, o ile bedzie to mozliwe
technologicznie, w terminie 48 godzin od zgtoszenia.

Jezeli usuniecie wad/usterek w terminach, o ktérych mowa w ust.6 jest
technologicznie niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w
tych terminach, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego na
pismie w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia, wskaza¢ termin usuniecia wady i
szczegotowo uzasadni¢ swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy
warunek formalny powotywania sie przez Wykonawce na technologiczng
niewykonalno$¢ lub inng uzasadniong przyczyne niewykonalnosci usuniecia wady w
terminie i nie oznacza automatycznej akceptacji opoznienia przez Zamawiajgcego.
Akceptacja opdznienia i przedtuzenie terminu usuniecia wady wymaga ztozenia przez
Zamawiajgcego oswiadczenia na pismie.
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8. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad/usterek w terminie, okreslonym w

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

niniejszej umowie, Zamawiajgcy moze naliczy¢é kare umowng zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktdrych usuniecia Zamawiajgcy zazgdat w ramach
uprawnien wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji, lub w przypadku, gdy Wykonawca
odmowi ich usuniecia, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi
i gwarancji lub skorzystac z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Koszt usuniecia wad/usterek, o ktéorych mowa w ust.9 Zamawiajgcy moze rowniez
pokrywac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, w przypadku wady
urzadzenia, istotnej z punktu widzenia prawidiowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢ na czas naprawy na wiasny koszt, urzgdzenie zastepcze
odpowiadajgce co najmniej parametrom urzgdzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzgcej w zakres Przedmiotu
gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesiecy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od
wad, takg samg lub odpowiednio réwnowazna.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiajg
eksploatacje przedmiotu umowy, urzadzen, lecz nie nadajg sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptyngt, Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw przedmiotu umowy,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy (usuniecia wad). W
innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres, w ktérym wada byta
usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkod bedacych nastepstwem
wystgpienia wad/usterek, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje cato$¢ Przedmiotu umowy, w
tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak i wszystkie urzadzenia i
instalacje zamontowane przez Wykonawce.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia istnienia wad/usterek, nie pozbawia go uprawnien wynikajgcych z rekojmi
i gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji takze po
uptywie termindéw, o ktérych mowa w ust.1 i 3, jezeli Zamawiajgcy reklamowat wade
lub usterki przed uptywem tych terminow.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy rozpoczyna sie od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy wyznaczy termin wykonania
przeglagdu gwarancyjnego, do ktérego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu ocene zrealizowanych robét
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzgdzen i instalacji, stwierdzenie
wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz
stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usungc¢ na wtasny koszt i wyznaczy termin na ich usuniecie.
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23.

24.

W sprawach dotyczacych gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o
gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczagce
rekojmi.

Strony przyjmujg, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej warunkow,
stanowi réwnoczesnie dokument gwarancyjny

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci oferty brutto, tj: ........... Zb (StOWNIE: ..ueei ) w formie
zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacjg warunkdéw zamowienia i ustawg
Prawo zamowien publicznych.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robdt, pod warunkiem
braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru kohcowego robot. W przypadku
stwierdzenia koniecznosci usuniecia wad, zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie 30
dni od dnia ich usuniecia stwierdzonego protokotem pousterkowym.
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1 zostanie
zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwaranciji.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust.1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze dokonaé zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.450 ust.2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢é dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Nowe zabezpieczenie winno spetniac
wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ).
Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci
gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wymodg informowania gwaranta
(poreczyciela) o zmianach umowy bgdz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie,
Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy —
przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela) o
zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie.
W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje koniecznosé zmiany zabezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia,
uzupetni¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem
podpisania aneksu.
W sytuacji gdy wystgpi koniecznosS¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres
wynikajgcy z aneksu do umowy, spetniajgcego wymogi okreslone w Specyfikacji
Warunkow Zamowienia.
W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a
Zamawiajgcy zazadat ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca
obowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwaranciji lub poreczenia, a jezeli
to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
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umowy na dalszy okres wynikajgcy z wyznaczonego terminu do usuniecia wad, z
uwzglednieniem postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najp6zniej do 7 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu
obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zgdania wyptaty przez
gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie zatrzymana przez
Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwitoki liczagc od
umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwitoki,
liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust. 2,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi/gwarancji- w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2, za
kazdy dzien zwioki w usunieciu wad lub wymianie rzeczy na wolng, do wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust.2,

za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robét innych
niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo
lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robo6t przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
na ktérego Zamawiajgcy wyrazit zgode - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust.2,

za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2, za kazdorazowy brak zaptaty

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreSlonego w §3 ust.2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany
tej umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§3 ust.2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej
zmiany,

10) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosC z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej
zmiany,
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11) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dotyczgcym terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2,

12) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej lub
nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji, o
ktorej mowa w §7 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2 za kazde naruszenie,

13) za zwiloke w ustawieniu zaplecza socjalnego wraz z sanitariatami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w§3 ust.2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia w ktorym obowigzek
ten winien by¢é wykonany zgodnie z §4 ust1 pkt 8, do wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

14) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw zgodnie z §4 ust.5 umowy —
w wysokosci 7 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdag
osobe wykonujgcg przedmiot umowy bez zawartej umowy o prace,

15) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w §4
ust.7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjasnien, o
ktérych mowa w §4 ust.9 - w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkow.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych ktérych Zamawiajgcy moze dochodzi¢

od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 30% wartoSci

wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.2 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie przez Wykonawce od

umowy z przyczyn za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy - w wysokosci 20%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2.

Kara umowna okreslona w §13 ust.3 nie bedzie naliczana w przypadku odstgpienia

przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w art.456 ust.1 Ustawy

Prawo zamowien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego kary umowne naliczone do

dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robaot lub jakichkolwiek innych obowigz-

kéw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy. Kary maja charakter gwarancyjny

, kazda z kar wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu jest niezalezna od siebie, a

Zamawiajgcy ma prawo naliczac i dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

Naliczenie lub zaplata jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku nali-

czenia lub zaptaty za odstgpienie od umowy. Uprawnienia Zamawiajgcego do nali-

czenia wszelkich kar umownych w oparciu 0 postanowienia niniejszej umowy obowig-

Zujg bez ograniczen pomimo odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron.

Naliczone kary umowne zostang potrgcone przez Zamawiajgcego z naleznosci

Wykonawcy wynikajgcych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za

roboty objete niniejszg umowg lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z przystugujgcego mu

wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy —

bez uprzedniego wezwania do zaptaty, po uprzednim wystawieniu przez

Zamawiajgcego noty obcigzeniowej.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,

przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody, na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.

W przypadku zwitoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania lub

tez nienalezytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn, za ktore
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2.

3.

4.

odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, skutkujgcych wutratg lub zmniejszeniem
dofinansowania o ktérym mowa w §1 ust.11 przyznanego Zamawiajgcemu,
Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia poniesionej przez Zamawiajgcego
szkody z tego tytutu, w szczegdlnosci do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty
utraconego lub zmniejszonego dofinansowania.

§ 14
Odstapienie od umowy

Oproécz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym i Ustawie Prawo zamowien

publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w catosci

badz w czesci, w nastepujgcych przypadkach:

1) w stosunku do Wykonawcy wszczeto postepowanie likwidacyjne, nastgpi
rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji Umowy, w
szczegolnosci przerwat realizacje przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz
30 dni,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego, terminie 14 dni od otrzymania takiego
wezwania,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy,
wykonuje je w sposob niezgodny z umowg lub bez zachowania nalezytej
starannosci, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

5) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskéw
inspektora nadzoru,

6) w przypadku okreslonym w §8 ust.19 niniejszej umowy,

7) w przypadku okreslonym w §10 ust.14 niniejszej umowy,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie catosci
majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

9) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezeh zgtoszonych na pisSmie przez
Zamawiajgcego wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z
ustalonymi warunkami i niniejszg umowg, w szczegolnosci niezgodnie z SWZ,
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWIORB),

10) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §2 niniejszej umowy, a zwioka w wykonaniu przedmiotu umowy
przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.

11) w przypadkach okreslonych w §4 ust.11 - w terminie tam wskazanym.

12) W przypadku gdy Zamawiajgcy nie otrzymania dofinansowania na realizacje
przedmiotu umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci; w takim
przypadku Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy odpowiednig do zaawansowania
prac czes¢ umowionego wynagrodzenia

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci badz w czesci, w

szczegolnosci w zakresie niewykonanej czesci umowy.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegodtowe:

1) w terminie 20 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji wykonanego
zakresu robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; w przypadku braku udziatu
jednej ze stron w tej czynnosci, po uptywie wyznaczonego terminu druga Strona
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dokona powyzszych czynnosci jednostronnie,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktérej odstgpiono od umowy; w przypadku odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych w ust.1, koszty robot
zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca,

3) Wykonawca w terminie 20 dni od daty odstgpienia od Umowy, zgtosi do dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, a
nastepnie Strony przystgpig do odbioru robdét stosujgc w tym zakresie
postanowienia niniejszej Umowy; w przypadku braku udziatu jednej ze stron w tej
czynnosci, po uptywie wyznaczonego terminu druga Strona dokona powyzszych
czynnosci jednostronnie,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odbioru robét dokona rozliczenia robdt i
przekaze Zamawiajgcemu do akceptacii,

5) Wykonawca ponadto niezwitocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od Umowy usunie z terenu budowy urzgadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od Umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzgdzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

7) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach
okreslonych w niniejszej Umowie — wynagrodzenia za roboty ktore zostaty
prawidtowo i zgodnie z Umowg wykonane do dnia odstgpienia od Umowy i ktore
zostaty odebrane przez Zamawiajgcego na zasadach zgodnych z
postanowieniami niniejszej Umowy; ustalenie wysokosci zaptaty wynagrodzenia
zostanie dokonane na podstawie protokotu odbioru i stopnia zaawansowania
robot.

W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia do odstgpienia od umowy z

przyczyn okreslonych w ust.1, odstgpienie od Umowy bedzie wywierato skutek na

przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zgdaC wytgcznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy, o ile zostang spetnione
warunki okres$lone w zdaniu nastepnym. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot

Umowy wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostat on wykonany prawidtowo i zgodnie

z Umowa, i Zamawiajgcy dokona jego odbioru.

W kazdym przypadku odstgpienia od Umowy i dokonywania rozliczeh pomiedzy

Stronami, ustalenie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi przy

uwzglednieniu cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy -

zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, dostarczonym Zamawiajgcemu, zgodnie z

wymogami SWZ przed podpisaniem Umowy. Dokonujgc rozliczeh postanowienia §10

stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku odstgpienia od Umowy w czesci niewykonanej, Zamawiajgcemu

przystugujg wszelkie uprawnienia jakie nabyt przed datg ztozenia o$wiadczenia o
odstgpieniu od Umowy, w tym w szczegolnosci uprawnienia z gwarancji, rekojmi, kary
umowne za odstgpienie, inne kary umowne zwigzane z wykonang do dnia odstgpienia
od umowy czescig przedmiotu umowy, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
odszkodowania. Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie i
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie na czes¢ Swiadczenia wykonang
przed odstgpieniem od umowy. W takim przypadku bieg rekojmi za wady i gwarancji
jakosci rozpocznie sie z chwilg odstgpienia od Umowy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust.1 pkt 1-10, winno nastgpic
w terminie 3 miesiecy od powziecia informacji przez Zamawiajgcego o okolicznosci
stanowigcej podstawe odstgpienia od umowy.
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§ 15
Warunki zmiany umowy

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci
dokonania zmian w umowie w przypadkach okreslonych w Ustawie Prawo zaméwien
publicznych oraz zmian o ktorych mowa w niniejszej umowie.

1)

2)

Dopuszczalne sg nastepujgce rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:

zmniejszenie zakresu przedmiotu zamoéwienia — w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie Zamawiajgcego Ilub interesie publicznym lub tez okaze sie, ze
realizacja przedmiotu umowy w petnym zakresie nie jest konieczna lub okaze sie
niemozliwa, lub wykonanie niektorych robdt nie jest konieczne Ilub okaze sie
niemozliwe, a takze w przypadku wystgpienia sity wyzszej — z jednoczesnym
zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust.2 pkt 3) i ust. 3 pkt 3

ppkt a),
zmiany dotyczgce sposobu spetnienia swiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu

na:
a)

b)

d)

f)

9)

niedostepnos¢ na rynku materiatéw, sprzetu lub urzgdzehn wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej, bgdz tez w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatdw, sprzetu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materiatéw,
sprzetu lub urzgdzen stato sie niemozliwe z innych przyczyn, a Wykonawca,
pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec, w tym z
powodu wystgpienia sity wyzszej,

pojawienie sie na rynku czesci, materiatow lub urzgdzen nowszej generaciji,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztdw realizacji przedmiotu zamowienia
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia, zwiekszenia
bezpieczenstwa, podwyzszenie jakosci wykonanych robat,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamodwienia,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamoéwienia lub jego
kosztow, podwyzszenie jakosci wykonanych robdt, jak rowniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia, pozwolg na wydtuzenie
okresu eksploatacji robét po ich zakonczeniu,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamowienia lub gdy ich zastosowanie stanie sie niemozliwe, w tym z powodu
wystgpienia sity wyzszej,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej Ilub specyfikaciji
technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub
obiektow, powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu
umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa;
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3)

4)

h)

J)

K)

m)

konieczno$¢ zaspokojenia roszczeh lub oczekiwan o0s6b trzecich
nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizie z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg sie do zmian
koniecznych, umozliwiajgcych unikniecie lub usuniecie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robét, materiatow
budowlanych, sprzetu lub urzgdzen podyktowana bedzie usprawnieniem
procesu budowy lub zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez
polepszeniem warunkéw eksploatacji,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych, dodatkowych
niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktére nie
zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, gdy koniecznos¢ ta wynika z
powodu wystgpienia sity wyzszej,

zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.2 umowy — w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamodwienia w sytuacjach o ktérych mowa w ust.2
pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczgcej sposobu spetnienia swiadczenia w
sytuacjach okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w ust. 2
pkt 1) nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a)
b)
c)

d)

f)

)

h)

gdy wykonanie zamowienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w
interesie Zamawiajgcego,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robdt w okreslonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjetg technologig lub spetnienie
wymogoéw technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski
zywiotowe,

przerwy w dostawie prgdu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,
uniemozliwiajgce realizacje przedmiotu umowy,

koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego lub
interesie publicznym,

wydituzenia terminéw dostaw materiatow, urzgdzen lub sprzetu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci , nie mogt temu zapobiec,

bteddw w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzaé
koniecznosc¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w dokumentacji projektowej, co powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce w dotychczas ustalonym
terminie,

koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowac
wstrzymanie robot, opdznienia wiasciwych organdw lub osob trzecich w
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)
)

K)

wydaniu decyzji, wymaganych opinii lub uzgodnien, ktére to opdznienie nie
wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujgcych koniecznos¢
wstrzymania robot objetych niniejszg umowa,

realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcej koniecznos$c¢
skoordynowania roboét i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym realizacji
robét dodatkowych, majgcych wptyw na uzgodniony termin zakonhczenia jego
realizacji (powodujgcych koniecznos$¢ jego wydtuzenia),

wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchoéw i niewypatéw, lub tez z innego powodu, w tym na skutek
orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub

p)

a)

Y

dajgce sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy, o ile
powodujg ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym
terminie,

wystgpienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowe;j
warunkow geologicznych, wodnych i terenowych,

zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie ustawy Prawo zamowien publicznych lub niniejszej umowy, w tym
gdy zajdzie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, robot uzupetniajgcych,
powodujgcej koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
zmiany sposobu spetnienia swiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2
pkt 2), majgcej wptyw na uzgodniony termin zakonhczenia realizacji przedmiotu
umowy (powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robdt
budowlanych przez Wykonawce,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego (w
szczegolnosci gdy cena oferty ztozonej przez Wykonawce przekraczata
mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan
zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych Srodkow finansowych
umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg, a takze w przypadku
wniesienia odwofania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy), co wptyneto na skrocenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki
mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia
umowy.

dziatan oséb trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg
opdznienie rozpoczecia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamowienia — przediuzenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na
podjecie realizacji zamodwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w
niniejszej umowie i SWZ,

wystgpienia niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektbw w stosunku do danych wynikajgcych z
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato
wstrzymanie wykonania robét budowlanych, zmiane dokumentacji projektowe;j
lub wykonanie rob6t dodatkowych lub zamiennych — termin realizacji umowy w

Strona 26 z 31



5)

6)

7

8)

takim przypadku moze ulec zmianie o czas, w jakim okolicznosci te wptynety
na termin wykonania umowy przez Wykonawce,

u) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa, ktore miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w nigj
ustalonym - termin realizacji umowy w takim przypadku moze ulec zmianie o
czas konieczny do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zmienionymi
przepisami prawa,

zmiana Podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajgc sie o

zawarcie Umowy, w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w

ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujacy podmiot spetnia okreslone w

dokumentach zamowienia warunki udziatu w postepowaniu,

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy

pod warunkiem, ze Zamawiajgcy nie zastrzegt, iz dana czes¢ zamowienia nie

moze by¢ powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem spetnienia warunkow
przewidzianych ustawg Prawo zamowien publicznych, SWZ - o ile takie sg
wymagane,

zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze

Zamawiajgcy nie zastrzegt, iz dana cze$¢ zamowienia nie moze by¢ powierzona

Podwykonawcom i pod warunkiem spetnienia warunkow przewidzianych ustawg

Prawo zamowien publicznych, SWZ - o ile takie sg wymagane,

zmiana o0sob wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy

ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem, ze

nowe osoby bedg spetnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w

Specyfikacji Warunkdw Zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego i bedg zatrudnione na warunkach nie gorszych niz zawartych w

Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia,

Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na nastepujgcych
warunkach:

1)

2)

3)

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu Zamawiajgcego lub interesu publicznego lub o zakres zaniechanych
robot, lub w zakresie wynikajgcym z nieprzyznania, z przyznania w ograniczonej
kwocie lub cofniecia sSrodkow pochodzgcych z zewnetrznych zrédet finansowania,
ktére miaty by¢ przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu Umowy, z
zastrzezeniem, ze zakres robét nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej niz 30%
zakresu finansowego przedmiotu zamoéwienia, przy czym powyzsze ograniczenie
zmniejszenia zakresu finansowego przedmiotu zamowienia nie dotyczy
przypadkow wystgpienia sity wyzszej,

-ad pkt 2 — zmiana dotyczgca sposobu spetnienia $wiadczenia — stosownie do
zaistniatych okolicznosci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty,
urzadzenia i sprzet — pod warunkiem posiadania, co najmniej takich samych
parametrow jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowity podstawe
wyboru oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego
dotychczasowej wysokosci bgdz jego podwyzszeniem), zgodnie z
postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt b), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia
wraz z peinym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu bedzie
przystugiwaC prawo zgdania dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem
dalszych dokumentow celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

- ad pkt 3) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:
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a) okreslonym w wust2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy - odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zaméwienia
(zaniechanych robot) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy,
b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spetnienia Swiadczenia o
réznice wartosci zmienionego sposobu spetnienia $wiadczenia, robot
zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych i zostanie okreslona przez
strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajgce z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatgcznik
do niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajgce z
ust.2 pkt 2) Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje — na
podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materiatdw, urzadzen, sprzetu,
technologii, wynikajgcych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o
ktérej mowa w ppkt bb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych
robot, materiatow, urzadzen, sprzetu, technologii, nie wyzszych od
Srednich cen publikowanych w aktualnych wydawnictwach branzowych,
katalogach (np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewoddztwa podkarpackiego lub innych nosnikéw cenotwdorczych.

4) - ad pkt. 4):

- lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego,

- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego

dziatania, wzglednie o czas konieczny na realizacje lub podjecie realizacji

zamoOwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejszej umowie i SWZ, przy
uwzglednieniu okolicznosci, ktére byty powodem dokonywania zmiany tego
terminu i ewentualnych innych zmian umowy,

- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

- lit. d), f), j), ), n), 9 - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do
usuniecia przeszkody w prowadzeniu robét objetych przedmiotem umowy,

- lit. ) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - 0 okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robét bedgcych
konsekwencjg wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji
zastosowania rozwigzan niewykraczajgcych poza dotychczasowy zakres
przedmiotu umowy,

- lit. h), i) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnienh
lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- litk) — o okres niezbedny do wykonania rob6t powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,

- lit. m) — o czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),

- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robét bedgcych przedmiotem aneksu do
umowy, wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy
uwzglednieniu okolicznosci, ktore byty powodem dokonywania zmian umowy i
zakresu zmian,

- lit. p) — o okres niezbedny do wykonania robét przy uwzglednieniu zmiany
sposobu spetnienia swiadczenia.

4. Oprocz przypadku okreslonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym
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mowa w §3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany
przez ustawodawce stawki podatku od towardw i ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym
przypadku zmiana wysokosci wynagrodzenia moze odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towaréw i ustug; wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a stawka i kwota
podatku VAT oraz warto§¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do
nowych przepisow; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia, winien zawiera¢ petne uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej
kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej
nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéow wykonania zamowienia
uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Wszystkie powyzsze postanowienia ust.2—4 stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany nazwy zadania bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy, pod potrzeby programéw dotyczgcych dofinansowania, jezeli w trakcie
obowigzywania umowy instytucja dofinansowujgca zazgda takiej zmiany.

Whniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na piSmie. Strona
wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Podstawg wprowadzenia zmian
zawartej umowy jest sporzgdzenie podpisanego przez strony protokotu koniecznosci,
okreslajgcego przyczyne dokonania zmiany umowy, zasadnos$¢, zakres i warunKi
zmiany umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16

Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy
Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z
os6b deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie lub niniejszej umowie, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe
zastepujgcg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego Ww postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy. Osoba zastepujgca winna spetniac¢
ponadto inne wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o
ktorych mowa w ust.1 nie pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym
nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca
po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robot.
Zmiana o0sob, o ktéorych mowa w ust.1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i
wymaga zmiany Umowy zgodnie z §15 ust.2 pkt. 8.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen
albo do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd
personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:
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1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty, niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowienn Umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w
szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust.4, Wykonawca

obowigzany jest dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14

dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

§17

Sita wyzsza
Przez site wyzszg rozumie sie wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato sie unikng¢ nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Stronie wykonanie jej
zobowigzania w cafosci lub czesci, zgodnie z treScig tego zobowigzania, a w
szczegolnosci kleski, katastrofy zywiotowe (w tym trzesienia ziemi, powodzie lub
huragany, pozar, epidemie, pandemie), dziatania zbrojne lub gwattowne rozruchy, a
takze akty wtadzy publicznej, ktérym nalezy sie podporzgdkowac.
Strona powotujgca sie na site wyzszg, obowigzana jest wykazal zaistnienie sity
wyzszej oraz zwigzek przyczynowo - skutkowy pomiedzy niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy lub brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z jej trescig i SWZ, a wystgpieniem sity wyzszej, przy czym Strona ta
musi wykazacC, ze powotane okolicznosci, obiektywnie uniemozliwity wykonanie
umowy zgodnie z jej trescig i SWZ.
W razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich
mozliwych aktéw starannosci w celu ograniczenia do minimum skutkéw niewykonania
lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzah umownych, powstatych na skutek
dziatania sity wyzszej, pod rygorem utraty mozliwosci powotywania sie na dziatanie
,Sity wyzszej”.
Strona, ktéra nie moze prawidtowo wykonywa¢ umowy wskutek dziatania sity wyzszej
jest obowigzana do bezzwiocznego poinformowania drugiej Strony o wystgpieniu
dziatania sity wyzszej i wystgpieniu okolicznosci spowodowanych sitg wyzszg,
majgcych wptyw na nalezyte wykonanie umowy zgodnie z jej trescig, o ile taki wptyw
wystgpit lub moze wystgpi¢, pod rygorem utraty uprawnienia do powotywania sie na te
okolicznos¢. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotgczajgc do informacji, o ktorej
mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, potwierdzajgce wptyw
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na nalezyte wykonanie tej
umowy. Kazda ze stron umowy moze zgdac przedstawienia dodatkowych oswiadczen
lub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity
wyzszej na nalezyte wykonanie tej umowy.
Strony nie sg odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
spowodowane sitg wyzszg, jednakze tylko w takim =zakresie, w jakim takie
niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania sity wyzsze;.

§18
Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywacC ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy, obcigzaC tych wierzytelnosci ani
dokonywac przekazu sSwiadczen wynikajgcych z niniejszej umowy, bez uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy
wystepuje Konsorcjum (w tym spétka cywilna), wniosek do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na powyzsze musi zostaC podpisany przez wszystkich czionkow

Strona 30 z 31



konsorcjum (w tym wspolnikéw spotki cywilnej).

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji, pod rygorem uznania za skutecznie doreczong
korespondencje wystang na ostatni wskazany adres.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.

5. Spory wynikte z niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu wtasciwego
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajgcego.

6. Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z
przeznaczeniem 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne cze$ci umowy:

Zatgcznik nr 1 — SWZ z zatgcznikami

Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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