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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr PFZ.272.....2026

Zawarta w dniu ............ w Czerwinie pomig¢dzy:

Gming Czerwin

z siedzibg Plac Tysiaclecia 1, 07-407 Czerwin - zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym,
reprezentowang przez:

Wojta Gminy Czerwin — Grzegorza Dtugokeckiego

przy kontrasygnacie Skarbnika gminy Czerwin — Beaty Dabkowskiej

zsiedzibg: ... NIP oo

reprezentowanym(d) Przez: ...o.oo.eeeeenrenreeneenneannn. - (funkcja) ..ooovviiiiii

zwanym(3) dalej ,,Wykonawca”

zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1.

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY 1 ZALACZNIKI

Podstawg¢ zawarcia umowy stanowi wynik postepowania zamoOwienia publicznego

przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo

zamoOwien publicznych — dalej réwniez: Prawo zamowien publicznych). Integralnymi

sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:

1) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

2) dokumenty Zamoéwienia wraz z ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajacego odno$nie

przedmiotu zamowienia, decyzja uprawniajaca do rozpoczecia robot budowlanych,

3) harmonogram prac budowlanych.

§ 2.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zwigzane z
realizacjg zadania pn.: Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow publicznych w Gminie Czerwin etap
2” w ramach projektu wspofinansowanego przez Uni¢ Europejska ze Srodkéw
Funduszu Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze
Europejskiej dla Mazowsza 2021- 2027.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, zasadami
wiedzy technicznej, sztuka budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

2. Szczegbdtowy opis 1 sposOb wykonania przedmiotu zamdwienia okreslaja:

1) dokumenty Zamowienia zawierajagce: Specyfikacje Warunkow Zamodwienia,
dokumentacje techniczng, przedmiary robot, szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, zwane dalej STWiORB (SST) wraz z
ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajgcego odnosnie przedmiotu zamowienia,

2) umowa,

3) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym;

4) harmonogramu rzeczowo-finansowego;
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5) Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresiec OOS z uwzglednieniem zasady
,»hie czyn powaznych szkod” Do No Significant Harm (DNSH).

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja opisang wyzej i nie wnosi do niej
zadnych zastrzezen. O$wiadcza, ze jest ona wystarczajaca do rozpoczecia i zrealizowania
inwestycji, o ktérej mowa w ust. 1.

4. Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy dokonat wizji lokalne;j
placu budowy, a takze poznatl istniejacy stan faktyczny , nie wnosi do nich zastrzezen i
uwaza je za wystarczajace do rozpoczecia prac.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robdt niezbednych do
zrealizowania inwestycji okre§lonej w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynika to wprost z
dokumentoéw wymienionych w ust. 2.

6. W razie zaistnienia rozbieznosci pomiedzy dokumentami, wigzace beda dokumenty
wedtug ich kolejnosci wskazanej w ust. 2.

7. Wszystkie parametry w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych okreslone sa na poziomie minimalnym, tzn.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow o parametrach rownowaznych, czyli co
najmniej takich, jak podano w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, lecz nie
gorszych. W przypadku zamiaru zastosowania materiatow rownowaznych, Wykonawca
pisemnie wystapi do Zamawiajacego o zgode na ich zastosowanie.

8. Strony os$wiadczajg, ze Zamawiajacy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbednych
informacji dotyczacych przedmiotu umowy.

§ 3.

TERMIN REALIZACJI

1. Ustala si¢ nastgpujacy termin realizacji umowy.

1) rozpoczecie robot: do 7 dni od dnia przekazania terenu budowy

2) zakonczenie robot: 10 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Terminy posrednie mogg wynikac¢ z niniejszej umowy lub harmonogramu. Wykonawca jest
zobowigzany dotrzymywaé termindw posrednich wykonania robot pod rygorem
zastosowania kar umownych okreslonych w umowie. Wykonawca oswiadcza, ze przy
okresleniu terminéw posrednich, jak i terminu zakonczenia robot wziagt pod uwage takze
warunki atmosferyczne, w tym $rednig warto$¢ temperatury oraz opadoéw przypadajacych
na dany miesigc robot.

3. Szczegb6lowe terminy dla realizacji zadania objgtego umowa:

1) przedlozenie w dniu przekazania terenu budowy planu BiOZ do akceptacji Inspektora
Nadzoru Zamawiajacego lub innej osoby z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialnej
za nadzor nad wykonywaniem zadania,

2) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, o§wiadczen o podjeciu
obowigzkow przez kierownika budowy i/lub kierownika robot, uwierzytelnionej kopii
jego(ich) uprawnien budowlanych wraz =z zaswiadczeniami o aktualnym
ubezpieczeniu OC oraz przynaleznosci do wilasciwej Okregowej Izby Budowlanej
(jesli dotyczy),

3) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru Zamawiajacego aktualizacji harmonogramu i
przekazywanie jego aktualizacji Zamawiajagcemu do zatwierdzenia w terminie 7 dni
od daty uzgodnienia, z uwzglednieniem zasad okreslonych w § 4 umowy,
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§ 4.

4) przekazanie w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy:

a) zlecenia prac geodezyjnych potwierdzonych przez geodete (jesli dotyczy),

b) wzoru tablicy informacyjnej (jesli dotyczy),

c) innych dokumentéw  przewidzianych szczegdtowymi  specyfikacjami

technicznymi STWIORB (SST).

Nie przedtozenie przez Wykonawcg, tablic 1 dokumentow wymienionych w ust. 3 umowy
we wskazanych terminach stanowi podstawe do wstrzymania prac przez Zamawiajacego i
bedzie traktowane, jako zwloka powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, nie dajaca
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie si¢ wykonanie wszystkich czynnosci, w
tym prac i robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy oraz dopelnienie wszelkich
przewidzianych prawem czynno$ci wymaganych dla dopuszczenia przedmiotu umowy do
uzytkowania.
Za termin zakonczenia robdt uznaje si¢ dzien podpisania protokotu koncowego bez wad,
usterek lub brakow w dokumentacji istotnych z punktu widzenia prawidtowego
uzytkowania przedmiotu umowy. W przypadku wystgpienia wad, usterek lub istotnych
brakéw w dokumentacji za termin zakonczenia rob6t uznaje si¢ dzien podpisania protokotu
potwierdzajacego usunig¢cie wad i usterek istotnych z punktu widzenia prawidlowego
uzytkowania przedmiotu umowy wskazanych w protokole odbioru koncowego, lub dzien
wpltywu do Zamawiajacego kompletnej dokumentacji potrzebnej do oddania przedmiotu
umowy do uzytku.

USTALONE TERMINY POSREDNIE WYKONANIA ROBOT ORAZ
HARMONOGRAM

1.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ ustalonych termindw posrednich wykonania

robot:

1) wykonanie robot (potwierdzone zaakceptowanym cze$ciowym protokotem odbioru
robot) o wartosci nie mniejszej niz 35% zaakceptowanej kwoty kontraktowej w
terminie nieprzekraczajagcym 1/2 dlugosci trwania kontraktu liczonego w miesigcach
od daty rozpoczecia.

2) wykonanie 100% robdt (potwierdzone zaakceptowanym koncowym protokotem
odbioru robot) w terminie nieprzekraczajacym terminu zakonczenia robot.

3) Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ ustalonych zasad dotyczacych
sporzadzania harmonogramu:

a) przedmiot umowy okreslony w § 2 ust. 1 umowy realizowany bedzie zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajagcego harmonogramem rzeczowo finansowym,
ktorego wzor stanowi zatacznik do umowy.

b) zmiana harmonogramu, o ktérym mowa w lit. a), nie powoduje zmiany umowy,
wymaga jednak zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

c) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany harmonogramu w przypadkach, o
ktérych mowa w § 24 ust. 1 pkt 1) 1 pkt 4) umowy.

d) Wykonawca wraz z propozycja zmiany harmonogramu przedstawi uzasadnienie
koniecznos$ci wprowadzenia zmiany. Propozycja zmiany harmonogramu powinna
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§ 5.

zosta¢ przedstawiona Zamawiajagcemu nie pozniej niz na 3 dni od daty powziecia
wiadomosci o konieczno$ci jego zmiany.

e) zmiana harmonogramu wymaga opinii Inspektora Nadzoru Zamawiajacego oraz
zatwierdzenia przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli na terenie budowy.
Brak udzielonej zgody w terminie 7 dni od daty otrzymania harmonogramu
poczytuje si¢ za brak akceptacji zmiany.

WYMAGANIA MATERTALOWE I BADANIA KONTROLNE

1.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobow budowlanych dostarczonych przez
Wykonawcg.

Wyroby budowlane, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakos$ci
wymaganiom okreslonym w przepisach obowigzujacego prawa, w tym w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, polskim i europejskim normom, a takze
wymaganiom okreslonym w STWiORB (SST).

Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
przed wbudowaniem, nie p6zniej jednak niz w dniu wbudowania wyrobu budowlanego,
okaza¢ w stosunku do wskazanych wyrobdéw aktualny dokument potwierdzajacy
dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ ztozone
wraz z dziennikiem budowy (o ile jest wymagany).

W przypadku niedostarczenia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3 we wskazanym
terminie, wbudowany wyréb budowlany moze zosta¢ uznany za wadliwy i moze podlegaé
on natychmiastowej wymianie na wyrob spetniajacy obowigzujace normy.

Wykonawca zapewni mozliwo$¢ zbadania jakosci uzytych wyrobow budowlanych lub
wykonywanych robdt w zakresie wymagan wynikajacych z okoliczno$ci przewidzianych
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Zamawiajacy moze zleci¢ laboratorium wykonanie badan kontrolnych w zakresie
prawidtowosci wykonania zadania objetego umowa, w tym zastosowanych materiatow
budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wskazania lub wyboru
niezaleznego laboratorium specjalistycznego — przy czym wynik w ten sposob uzyskany
jest dla stron umowy wigzacy.

Kierownik budowy lub kierownik rob6t powiadomi Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego gotowosci do wykonania badania kontrolnego, wyznaczajac datg, miejsce
1 godzing pobrania probki do badan kontrolnych. W sytuacjach szczegélnych (w tym
uchylania si¢ Kierownika budowy lub rob6t od wykonania badania), termin i1 miejsce
badania moze wskaza¢ rowniez Zamawiajacy (lub jego przedstawiciel na terenie budowy)
po uprzedniej konsultacji 1 powiadomieniu Wykonawcy.

Kierownik budowy lub kierownik robot powiadamiajac (badz bgdac powiadomionym) o
gotowosci wykonania badania kontrolnego, zobowigzany jest do przygotowania
kompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania badania, w sposob
umozliwiajacy przeprowadzenie badania. W przypadku przygotowania niekompletnego
elementu zadania przeznaczonego do wykonania badania, badanie nie zostanie wykonane,
a kosztami zwigzanymi z jego nieprzeprowadzeniem obcigzony zostanie Wykonawca.
Jezeli, po powiadomieniu o ktérym mowa w ust. 7 teren nie bgdzie odpowiednio
przygotowany do przeprowadzenia badania kontrolnego w sposob, o ktérym mowa w ust.
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10.

1.

§ 6.

8, wowczas wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem tego badania ponosi
Wykonawca (np. koszty przyjazdu itp.) wedhug cen jednostkowych prac przedstawionych
w ofercie przez laboratorium specjalistyczne.

Koszty zwigzane z wykonaniem pierwszego badania kontrolnego wynikajacego z
przyjetego rodzaju badan, ktorego wynik bedzie pozytywny lub negatywny, ponosi
Zamawiajacy.

W przypadku uzyskania wyniku negatywnego dla Wykonawcy, koszt ewentualnych
kolejnych badan ponosi Wykonawca wedtug cen jednostkowych prac przedstawionych w
ofercie laboratorium. Jezeli wyniki tych kolejnych badan pozostaja w sprzecznosci z
wynikiem badan wcze$niejszych, Strony moga umoéwic si¢ na zlecenie badan laboratorium,
ktérego koszty ponosza po potowie. W takim wypadku wyniki tych badan sg dla stron
wigzace 1 ostateczne.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1.

Za wykonanie przedmiotu umowy, okre§lonego w §2 umowy, strony ustalaja

wynagrodzenie ryczaltowe: wartos$é netto w
WY SO O O : ot zt,
(SEIOWNIC: . .. ) zgodnie z formularzem

ofertowym stanowigcym zatacznik do umowy, powickszone o obowigzujacag w dacie
wystawienia faktury stawke podatku VAT, o ile wykonawca jest ptatnikiem VAT,

wynagrodzenie brutto Wyniesie ...........ooviiiiiiiitiiti i zt
(STOWNIC: . .ot ), w tym podatek VAT 23%,
LA VTS [ zt
(STOWNIC:. ...t ), W tym

W przypadku zmiany przez wladz¢ ustawodawcza procentowej stawki podatku VAT,
wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany
wynagrodzenia netto.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty, m.in.:

1) opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot oraz koszty
ustawienia, utrzymania i likwidacji oznakowania 1 objazdow zwigzanych z czasowa
organizacja ruchu,

2) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej wraz z obmiarem robot w 3 egz.,

3) przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egz. (w tym
opracowania kosztorysu powykonawczego),

4) badan laboratoryjnych i pomiaréw w zakresie wynikajacym z STWiORB (SST), oraz
badan 1 pomiar6w materialow budowlanych zgodne z § 5 umowy o ile wystgpi taka
koniecznos¢,

5) ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastgpstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, ktore moga powsta¢ w zwigzku
z prowadzonymi robotami,

6) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

7) pozostalych czynnos$ci niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
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§7.
RO
1.

2.

Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania
zamoOwienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zostalo ustalone na podstawie wystarczajacych
informacji i obejmuje ryzyko oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu prawidlowego
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, dokonanego
z uwzglednieniem oddziatywania czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na
koszty wykonania robét. Zadne niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania
warunkow koniecznych do prawidtowego wykonania umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w niniejszym paragrafie.

ZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie za realizacj¢ przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §2 ust. 1 ptatne bedzie

W nastepujacy sposob:

a) na podstawie faktur czgsciowych wystawionych w oparciu o protokét odbioru
czgsciowego robdt elementdéw podlegajacych — zgodnie z harmonogramem
wykonanych rob6t — odbiorowi cze$ciowemu, po uprzednim podpisaniu protokotu
przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego, przy czym faktury czgsciowe moga by¢
wystawiane nie cze$ciej niz raz w miesigcu, a suma wynagrodzenia objeta fakturami
cze$ciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §6 ust. 1—
suma platnosci dokonywanych na podstawie faktur czgSciowych (roéwniez przy
uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji poszczegolnych kwot), nie moze przekroczy¢
90% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §6 ust. 1).

Inspektor Nadzoru Zamawiajacego podpisze protokét odbioru czesciowego po jego
sprawdzeniu pod wzglegdem merytorycznym i1 rachunkowym. Zatwierdzenie przez
Zamawiajacego protokotu odbioru czgsciowego, bedacego zalacznikiem do faktury
VAT, nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania robot objetych tym protokotem,
a jedynie potwierdzenie ilosciowego i rzeczowego wykonania robot.

Wykonanie tych prac winno by¢ nadto odzwierciedlone w dokumentach budowy (o ile
obowigzek ich posiadania wynika z przepisOw odrebnych) oraz potwierdzone w nich
przez Inspektora Nadzoru. Brak wyszczegolnienia konkretnie wykonanych prac,
przedlozenia wynikéw badan laboratoryjnych oraz ich odzwierciedlenia w
dokumentacji budowy stanowi podstawe do odmowy zatwierdzenia protokotu odbioru
1 zaptaty wynagrodzenia czgsciowego do czasu uzupetienia brakow.

b) na podstawie faktury koncowej obejmujacej pozostate (o wartosci co najmniej 10%)
wynagrodzenie, o ktorym mowa w §6 ust. 1, wystawionej w oparciu o protokét odbioru
koncowego przedmiotu umowy zgodnie z § 18 ust. 3 umowy, pomniejszone o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartosci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego 1 zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

W przypadku zwigkszenia wysokosci wynagrodzenia poszczegdlne platnosci

waloryzacyjne dokonywane moga by¢ na podstawie albo odrgbnych faktur

waloryzacyjnych, albo faktur, o ktorych mowa w ust. 1 lit. a 1 b, ktorych odrebng pozycje
stanowi¢ bedzie waloryzacja.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest zatgczyc¢:
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1) do kazdej faktury czg¢sciowe] podpisane przez Wykonawce 1 Podwykonawce
o$wiadczenie, ze wszystkie nalezno$ci wynikajace z wystawionych faktur
Podwykonawcy, ktérych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem
czesciowym, zostaly uregulowane. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
w/w o$wiadczen wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane. W takim przypadku termin zaptaty faktury biegnie od dnia przedstawienia
brakujacych oswiadczen;

2) do faktury koncowej Wykonawca przedktada dowody potwierdzajace zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
bioragcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych na potwierdzenie
uzyskania cato$ci naleznego wynagrodzenia oraz catkowitego zaspokojenia roszczen
wynikajacych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy lub Podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy oraz oswiadczenie o nastepujacej tresci: ,,Oswiadczam, ze w realizacji
inwestycji uczestniczyli nastgpujacy Podwykonawcy ...........1 dalsi podwykonawcy
........... , wszystkie roszczenia finansowe zwigzane z realizacja inwestycji zostaly
zaspokojone przed dniem zlozenia faktury” na potwierdzenie czego przedstawiam
dowody zaptaty potwierdzajace uregulowanie wszystkich zobowigzan w stosunku do
ewentualnych podwykonawcow." W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
w/w dowodow potwierdzajacych zaplate oraz o$wiadczenia wstrzymuje si¢ wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. W takim przypadku termin
zaplaty faktury konicowej biegnie od dnia przedstawienia brakujacych dowodow zaptaty
oraz o$wiadczenia.

Laczna warto$¢ uméw o podwykonawstwo nie moze przekroczyé warto$ci robot

sktadajacych sie na zakres prac, ktore moga by¢ powierzone Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom 1 w zadnym wypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ umowy

Zamawiajacego z Wykonawca.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, Ilub ktéory =zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowiazku zaptaty catosci lub czgéci wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej

informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 6, w wyznaczonym terminie

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonywa¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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10.

§8.

watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platno$¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Do rozliczenia koncowego, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca przedtozy zestawienie
wystawionych faktur.
Naleznosci z tytulu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze w ciggu 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu
prawidlowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentow. Za date zaptaty
uwaza¢ si¢ bedzie date polecenia przelewu naleznosci na rachunek Wykonawcy.
Wykonawca w dniu wystawienia faktury potwierdzi, ze jest zarejestrowanym, czynnym
podatnikiem podatku VAT uprawnionym do wystawienia faktury. Zamawiajacy stosuje
podzielong ptatnos¢.

ROBOTY ZAMIENNE I DODATKOWE

1.

Strony przyjmuja nastepujaca definicje robot zamiennych i dodatkowych oraz sposob ich

zlecenia i rozliczenia:

1) przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty wynikajgce ze zmiany technologii
lub zmiany materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty
zamienne Wykonawca wykona na podstawie protokotu konieczno$ci podpisanego
przez strony. Rozliczenie robdt zamiennych nastagpi w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w §6 ust. 1;

2) przez roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ dodatkowe dostawy, ustugi lub roboty
budowlane od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjete zamowieniem podstawowym,
o ile staly si¢ niezbedne 1 zostaly speinione tacznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjno$ci
sprzgtu, ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamo6wienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,

c) wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci
pierwotnej umowy.

Wykonawca ma obowigzek zgloszenia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych 1

zamiennych oraz udokumentowania i potwierdzenia koniecznosci ich wykonania, co nie

rodzi obowiazku zlecenia ich przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowiazek zglasza¢ Zamawiajagcemu konieczno$¢ wykonania robot

dodatkowych lub robot zamiennych w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia takiej

potrzeby — pod rygorem po6zniejszego ich pominigcia. W przypadku wystgpienia, robot
dodatkowych lub robot zamiennych Wykonawca przygotuje wraz ze zgloszeniem projekt
protokotu koniecznosci, ktory bedzie w szczegolnosci zawierat:
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§9.

1) opis proponowanej Roboty do wykonania i harmonogram jej wykonania,

2) uzasadnienie konieczno$ci wykonania Roboty dodatkowej lub Roboty zamiennej,

3) propozycje Wykonawcy dotyczaca ewentualnych modyfikacji w harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

4) informacj¢ o koniecznych modyfikacjach w dokumentacji projektowej i uzyskanych
uzgodnieniach i1 decyzjach administracyjnych,

5) niezbedna dokumentacje projektowa wraz ze specyfikacjami — o ile modyfikacja
dotychczasowej dokumentacji projektowe;j jest niewystarczajgca,

6) propozycje Wykonawcy dotyczaca wyceny Robot, wraz z kosztem wykonania
dokumentacji projektowej i uzyskania uzgodnien oraz decyzji administracyjnych, o ile
beda potrzebne,

7) uzasadnienie pod wzglgdem zgodnos$ci z umowa i obowigzujacymi przepisami, w tym
zgodnosci z Prawem,

Inspektor Nadzoru Zamawiajacego po weryfikacji zgloszenia i projektu protokotu

koniecznosci przekaze wraz z rekomendacjg protoko6t konieczno$ci Zamawiajacemu celem

zatwierdzenia. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Zamawiajacego wycene

Robot dodatkowych 1 Robot zamiennych. Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na

podstawie protokotu koniecznos$ci w drodze zmiany umowy.

ROZLICZENIE ROBOT DODATKOWYCH I ZAMIENNYCH

1.

5

§ 10,

Jezeli roboty dodatkowe wynikajace z protokotu koniecznosci odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym,
uzywana jest do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia za te roboty.

Jezeli roboty dodatkowe wynikajace z protokotu koniecznosci nie odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedlozy¢ do zaopiniowania
Inspektorowi Nadzoru Zamawiajacego 1 akceptacji Zamawiajagcemu kalkulacje
szczegblowa ceny jednostkowej tych robot, sporzadzong w oparciu o wartosci nie wyzsze
niz Srednie wartosci narzutéw, roboczogodziny 1 materiatow zawarte w aktualnych na dzien
sporzadzenia zeszytach ,, SEKOCENBUD” lub réwnowaznych, obowigzujacych dla miasta
Ostroteki.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1 1 2, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji wyliczenie cen
jednostkowych w oparciu o ust. 112 przed rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.
Przepisy ust. 1 — 4 stosuje si¢ odpowiednio do robot zamiennych.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)

przekazanie Wykonawcy protokotem zdawczo-odbiorczym terenu budowy oraz
dokumentacji technicznej budowy, kopii decyzji o pozwolenie na budowe lub zgloszenia
robdt budowlanych,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy,
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4) zapftata za prawidlowo wykonany przedmiot umowy.

§ 11.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przedlozenie przed rozpoczeciem robot do Zamawiajgcego projektu czasowej organizacji
ruchu zatwierdzonego przez zarzadce drogi, jezeli obowigzek taki wynika z
obowigzujacych przepisow,

3) zapewnienie obecnosci kierownika budowy lub kierownika robot w branzy wiodacej —
zaakceptowanego przez Zamawiajacego, na terenie budowy przez okres realizacji robot
budowlanych wynikajacych z przedmiotu umowy (jesli dotyczy),

4) przestrzeganie ogbélnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w
STWIORB (SST),

5) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w STWIORB (SST), zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa, obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi wykonywanych
robot, zasadami wiedzy technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.

6) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy, jezeli obowiazek jego prowadzenia
wynika z obowigzujacych przepisow,

7) kompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioréw: robot zanikajacych, cze$ciowych i
odbioru koncowego robot,

8) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci, z uwzglednieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia,

9) przestrzeganie przepisow BHP, ochrony znajdujacych si¢ na terenie budowy obiektow i
sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a
po zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy 1 robot czystego 1 nadajacego si¢ do
uzytkowania,

10) zapewnienie materialdéw, maszyn 1 urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,

11) zapewnienie wlasciwego 1 wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

12) informowanie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego pisemnie o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych,

13) informowanie Inspektora Nadzoru Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wplyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

14) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru Zamawiajacego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach 1 wypadkach,

15) zgloszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych oraz
zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad,

16) terminowe wykonanie obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 1-3 umowy,

17) przygotowanie terenu do badan kontrolnych przeprowadzanych z ramienia Zamawiajacego,
o ktorych mowa w § 5 umowy,

18) wycinka drzew z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa oraz zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych STWIORB (SST),
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19) przygotowanie operatu kolaudacyjnego po zakonczeniu budowy w trzech egzemplarzach
wraz z wersja elektroniczng (w formacie .pdf), zawierajacego dokumentacje
powykonawcza, geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza, protokoty odbioru urzadzen
podpisanych przez kazdego z gestorow sieci, protokoty z przeprowadzonych badan i
kontroli technicznych wynikajacych z STWIORB (SST) wraz z dokumentami na
wbudowane materiaty /produkty, potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w
budownictwie 1 ztozenie tych dokumentow Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem
przedmiotu umowy do odbioru.

20) sporzadzanie raportéw miesiecznych z postepu prac wg wzoru uzgodnionego z
Inspektorem Nadzoru Zamawiajacego,

21) uczestnictwo w naradach technicznych w siedzibie Zamawiajacego co najmniej dwa razy
w miesigcu, w terminach 1 godzinach wskazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego,

22) prowadzenie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem Czasowej Organizacji Ruchu (jesli
dotyczy),

23) w przypadku gdy na terenie inwestycji wystepuja tereny zielone nalezace do
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do ich pielegnowania w czasie
prowadzonych prac,

24) jezeli w zakresie prac Wykonawca ma za zadanie odtworzy¢ istnieje wczesniej tereny
zielone, obowigzkiem Wykonawcy jest nadto pielegnowanie odtworzonej zieleni przez 6
miesi¢cy od koncowego odbioru prac w okresie wegetatywnym.

25) rozliczenie przez Wykonawce poboru energii elektrycznej, wody i innych mediow, dla
celow robot budowlanych, nastapi na podstawie ryczattu lub podlicznikow, ktore
Wykonawca zamontuje na wlasny koszt,

26) Wykonawca jest wytwoércg odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach, w zwigzku z tym zobowigzany jest do przestrzegania przepisow tejze
ustawy oraz przepisow wynikajacych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowigzek w
pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (np. odpadéw betonowych, gruzu
budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy
lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, zobowigzany jest do
przekazania powstalych odpadow do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru koncowego realizowanego zamodwienia. Wszystkie materiaty
nienadajagce si¢ do ponownego wbudowania 1 wymagajace wywozu, a pochodzace z
prowadzonych w ramach inwestycji robot beda stanowily wiasnos¢ Wykonawcy.

27) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong srodowiska w miejscu prowadzenia robot 1 w
jego otoczeniu, w szczegolnosci stosowania zapisOw Formularza do wniosku o
dofinansowanie w zakresie OOS z uwzglednieniem zasady ,.nie czyfh powaznych szkod”
Do No Significant Harm (DNSH).

§12.

TEREN BUDOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organdw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych
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ustawg Prawo budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta

ustawg, a takze innym podmiotom, w tym pracownikom ktorych wskaze Zamawiajacy w

okresie realizacji przedmiotu umowy.

Z chwila przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi

petna odpowiedzialno$¢ za:

1) utrzymanie terenu w stanie umozliwiajacym komunikacje, zapewnienie niezbednych
przejs¢ oraz tadu i porzadku na terenie budowy,

2) szkody 1 nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikow stron i 0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt podczas
realizacji przedmiotu umowy,

4) szkody wyrzadzone przez Wykonawceg i jego pracownikow, osoby dziatajace na jego
zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia wyrzadzone dziataniem lub
zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez
Kodeks cywilny, w tym wyrzadzone osobom trzecim,

§ 13.
NADZOR INWESTORSKI

L.

Do nadzorowania robdt Zamawiajacy wyznaczy Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowigzek wspdtpracowac z Inspektorem Nadzoru Zamawiajacego w
zakresie realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie dziatania podejmowane przez Inspektora
Nadzoru Zamawiajagcego w zwigzku z wykonywanymi czynno$ciami nie zwalniajg
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidlowe wykonanie niniejszej umowy.
Niezgodnos$¢ dziatan Inspektora Nadzoru Zamawiajacego z zasadami wiedzy techniczne;,
przepisami prawa lub sztuka budowlanag Wykonawca winien zgtasza¢ Zamawiajagcemu na
pismie.
Inspektor Nadzoru Zamawiajacego lub Zamawiajacy moze wydawa¢ Wykonawcy
polecenia oraz przekaza¢ dodatkowe lub zmodyfikowane rysunki, ktére mogg byc
konieczne do realizacji Robot 1 usuwania wszelkich wad, zgodnie z umowa. Wykonawca
bedzie realizowal polecenia odebrane od Inspektora Nadzoru Zamawiajacego lub
Zamawiajacego z zastrzezeniem ust. 1 zd. ostatnie.
Wspotpraca miedzy Wykonawca i Zamawiajacym opierac si¢ bedzie na:
1) pisemnych powiadomieniach, dostarczonych osobiscie, wystanych poczta tradycyjna
/kurierem, za posrednictwem skrzynki ePUP, e-doreczen, a takze niezaleznie od
niniejszego,

2) poprzez dokonywanie wpisoOw w Dzienniku Budowy (o ile jest wymagany)

4. W zakresie kontaktow roboczych dopuszcza si¢ kontakt za posrednictwem e-maila:

§ 14.
POTENCJAL WYKONAWCY

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne, personel posiadajacy zdolnosci techniczne, doswiadczenie, wiedze oraz
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wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z przepisami prawa i ztozong oferta.

2.  Wykonawca o$§wiadcza, ze dysponuje srodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie
przedmiotu umowy.

§ 15.

PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane oraz posiadajace aktualne przeszkolenie BHP.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé¢ do kierowania budowg /robotami budowlanymi
personel wskazany przez Wykonawce w ztozonej ofercie (jesli dotyczy). Zmiana
ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce¢ na pi§mie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane
w terminie do 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1
doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1
doswiadczenia wymaganego postanowieniami Dokumentéw Zamowienia.

3. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 2, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z
obowigzujacych przepiséw i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob, niz
wskazane w ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy na zasadach okreslonych w § 23 ust. 4 umowy.

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w o0sobie ...,
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
W Specjalnoscl .....ovviiiiiiiiii e (jesli dotyczy).

6. Osoba wskazana w ust. 5, bedzie dziala¢ w granicach umocowania okre§lonego w ustawie
Prawo budowlane.

7. Zamawiajacy ma prawo wnioskowa¢ o zmiane osoby wskazanej w ust. 5, w przypadku
nienalezytego wykonywania przez t¢ osobe swoich obowigzkow.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci polegajace na
wykonywaniu robo6t budowlanych w zakresie realizacji umowy w ilo$ci os6b niezbednych
do wykonania robot w okresie realizacji umowy zatrudnieni beda na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisOw art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
W kazdym miejscu umowy, w ktorym mowa o zatrudnieniu personelu przez
Podwykonawce oraz zobowigzan wigzacych si¢ z tym zatrudnieniem, strony rozumiejg
réwniez dalszych Podwykonawcow.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia dokumentacji zatrudnienia w postaci rejestru
0sOb zatrudnionych na umowg o prace, a takze na kazde wezwanie Zamawiajgcego, do
sktadania w wyznaczonym terminie o$wiadczenia w celu potwierdzenia spehienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w Dokumentach Zamoéwienia
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,

10. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 9 powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
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12.

1) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

2) date ztozenia o$wiadczenia,

3) wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk oraz liczby tych osob,
date zawarcia umowy o prace z tymi osobami, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu,
a takze wskazanie zakresu obowigzkow pracownikow,

4) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

Nieztozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego

terminie o§wiadczenia potwierdzajacego zatrudnienie, w formie i tresci o ktérych mowa w

ust. 10, a takze uniemozliwienie Zamawiajagcemu uzyskania wgladu w rejestr osob

zatrudnionych na umowe¢ o prace traktowane bedzie, jako niewypelnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujacych czynno$ci wskazane w Dokumentach Zamoéwienia.

Zamiast o$wiadczenia o ktorym mowa w ust. 9, Wykonawca (lub Podwykonawca) moze

przedtozy¢:

1) o$wiadczenia wszystkich zatrudnionych na zadaniu pracownikéw, ze wskazaniem
okolicznosci o ktorych mowa w ust. 10 pkt 3 Umowy,

2) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie umow o prace pracownikdéw
wykonujacych zadanie.

§16.
PODWYKONAWCY

1.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, zobowigzani sa do

przedtozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu tej umowy a takze projektu jej

zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy, wraz ze

szczegotowym harmonogramem prac budowlanych wykonania powierzonego zakresu

robot, uwzgledniajacym terminy wykonania poszczegdlnych prac przez Podwykonawcow

oraz nalezno$ci przystugujace z tego tytulu, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Projekt oraz Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac:

1) zakres robot zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz
warto$¢ tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

4) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz
wynikajace z § 22 niniejszej umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub

rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
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13.

Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od dnia przedtozenia mu projektu umowy, o
ktérej mowa w ust. 1 zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w Dokumentach Zamowienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3.

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy prawo zamowien publicznych.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w
ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w
terminie 10 dni od dnia jej zawarcia z zastrzezeniem ust. 10.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia przekazania mu umowy, o ktérej mowa w ust. 6,
zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, jezeli:

1) nie spelnia ona wymagan okre§lonych w Dokumentach Zamoéwienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

3) =zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy prawo zamdwien publicznych.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy, w terminie
okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. od 1 do 8 stosuje si¢
odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktadaja Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 10 dni
roboczych od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajagcego w Dokumentach Zamowienia. Wylaczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 ztotych. Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcy w zakresie niezbednym, do potwierdzenia do§wiadczenia
1 kompetencji Podwykonawcy.

W  kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen Podwykonawcy 1 dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan
przez Podwykonawce, jak za wlasne dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobiste]
odpowiedzialnosci Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajacego.
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14.

15.

16.

17.

Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami klauzule umozliwiajace
Zamawiajacemu przejecie praw 1 obowigzkow wynikajacych z tych uméw w przypadku
rozwigzania niniejszej umowy .

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia w umowach z Podwykonawcami robot
budowlanych klauzul uzalezniajacych zaptate Podwykonawcom od przedstawienia przez
nich dowodow dokonania zaptaty (faktury oraz potwierdzenia zaptaty) dalszym
Podwykonawcom wykonujagcym roboty budowlane w ramach przedmiotu zamoéwienia.
Wszelkie zmiany umow, o ktorych mowa w ust. 1 wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci 1 zgody Zamawiajacego.

Niezgloszenie na pi§mie Zamawiajacemu przez Wykonawceg umowy z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca jest traktowane jako brak Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy, a takze warunkuje odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z
tytutu kar umownych.

§17.

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy nie pozniej, niz w ciggu 10 dni roboczych
od dnia podpisania umowy.

§18.

ZASADY ODBIORU ROBOT

1.

Wszystkie odbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda w
terminie do 2 dni roboczych od dnia zgloszenia przez kierownika budowy/kierownika
robot wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z
obowigzujacych przepisow oraz pisemnym powiadomieniu o tym fakcie Inspektora
Nadzoru Zamawiajacego. W razie nie dopelnienia tego warunku, Wykonawca
zobowigzany jest na wlasny koszt odkry¢ roboty niezbedne do zbadania wykonanych robot,
a nastegpnie przywroécic€ je do stanu poprzedniego. Warunkiem skutecznego odbioru robot o
ktorych mowa w niniejszym ustgpie jest przedstawienie przez Wykonawce protokotow
badan i sprawdzen wykonanych przez instytucje wtasciwe dla danego typu odbioru. Brak
przedtozenia protokotow postrzega si¢ jako brak zgloszenia.

Wszystkie odbiory czesciowe 1 odbior koncowy, rozpoczete beda w terminie nie
pézniejszym, niz 15 dni od dnia pisemnego zgloszenia przez kierownika budowy lub
kierownika robot w dzienniku budowy potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru Zamawiajacego i Zamawiajacego. Zamawiajacy ma prawo powota¢ komisje
odbioru takze do odbiorow czesciowych.

Odbioru koncowego dokonuje, z udziatem kierownika budowy lub kierownika robot 1
Inspektora Nadzoru Zamawiajacego, inspektora nadzoru, inspektorow branzowych,
powolana przez Zamawiajacego komisja odbioru, z czego sporzadzony zostaje protokot
odbioru koncowego zgodnie z §3 ust. 6.

Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu zamowienia
zgodnie z umowg oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

§ 19.
GWARANCJA I REKOJMIA
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Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jako$ci na wykonane roboty
bedace przedmiotem umowy liczac od dnia odbioru koncowego inwestycji, na okres .......
miesiecy na roboty budowlane oraz gwarancji na urzadzenia bedace przedmiotem umowy
zgodnie

z gwarancjami udzielanymi przez ich producentoéw wraz z ich nieodptatna, biezaca
konserwacjg wynikajacg z warunkOw gwarancji i naprawa w okresie gwarancyjnym.

Na 2 miesigce przed terminem uptywu gwarancji Zamawiajagcy wraz z Wykonawca
przeprowadzi przeglad przedmiotu umowy. Usuni¢cie stwierdzonych wad winno nastgpic¢
do konca okresu gwarancyjnego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade /usterke przed uplywem tego okresu.

W okresie odpowiedzialnosci Wykonawca bedzie usuwat wady/usterki swoim kosztem
1 staraniem w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego; nie pdzniej jednak niz w ciggu
14 dni od daty pisemnego zgloszenia. W przypadku wystapienia warunkéw
uniemozliwiajagcych likwidacje wady/usterki, Wykonawca wystapi do Zamawiajacego na
pismie o akceptacj¢ innego terminu naprawy z podaniem przyczyny przesunigcia terminu.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad/usterek bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow.

Usuniecie wady/usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajacego przez Wykonawce o jej usunieciu.

Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezacego po jego stronie nie usunie
wad/usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy-moze zleci¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskania
na to zgody sadu. W takim przypadku koszty usuwania wad/usterek beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

Drobne naprawy moga by¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po
wyrazeniu zgody przez Wykonawce 1 bez utraty praw Zamawiajacego wynikajacych z
gwarancji.

Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne
przez okres, na ktory udzielono gwarancji jako$ci. Okres rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia
odbioru koncowego 1 podpisania protokotu koncowego odbioru robot, bez wad i usterek.
Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z przepisow o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

Jezeli w okresie gwarancji ten sam element przedmiotu zamdwienia ulegnie dwukrotnemu
uszkodzeniu, Wykonawca ma obowigzek na wiasny koszt wymieni¢ ten element na nowy
lub — w przypadku, gdy z uwagi na specyfik¢ danego elementu, brak bgdzie mozliwosci
wymiany na nowy — dokona gruntownej naprawy eliminujgcej wystepowanie takich
uszkodzen w przysztosci. W takich przypadkach okres gwarancji 1 okres rgkojmi biegng na
nowo w odniesieniu do kazdego wymienionego lub naprawionego elementu, liczac od dnia
protokolarnego przyj¢cia wymiany lub naprawy.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia cesji gwarancji dla potencjalnych
Wykonawcoéw prac, na zakresie objetym niniejsza Umowa, w okresie gwarancyjnym.
Potencjalny Wykonawca przejmie od Wykonawcy niniejszej umowy, wszelkie
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zobowigzania 1 obowigzki wynikajace z tytulu obowigzujacej gwarancji na zakresie prac
oraz w obszarze ich oddziatywania. Przez Potencjalnego Wykonawce rozumie sig,
Wykonawce, ktéry w okresie rekojmi i gwarancji wykonywacé bedzie roboty budowlane na
terenie objetym niniejszg umowa.

§ 20.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia

brutto, 0 ktorym mowa w §6 ust. 1 umowy, tj.
720 )
(SIOWNIC: ... )

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy W fOrmie ..............cocoiiiiiiiiiiiiiiiii e . W
trakcie realizacji umowy za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach
1 wysokosciach jak nizej:

1) 70% wartosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz 30 dni od dnia wykonania zaméwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% warto$ci zabezpieczenia — zostanie zwrdcone nie pdzniej niz 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwaranc;ji.

4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w §
3 ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 5 dni
roboczych, przed uptywem dotychczasowego okresu obowigzywania gwarancji,
uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie dostosowujac okres obowigzywania tego
zabezpieczenia do zmienionego terminu wykonania umowy oraz przedlozy¢ w tym
terminie w oryginale dokument potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia na
uaktualniony okres.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W razie
watpliwosci, niedopetnienie obowiazku Wykonawcy do przedtuzenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia traktowane jest jako nienalezyte wykonanie umowy uprawniajace
Zamawiajacego do zadania wyptaty zabezpieczenia. Wykonawca jest zobowigzany
dopilnowa¢, aby w tresci dokumentu zabezpieczenia zawarte zostaty odpowiednie zapisy
potwierdzajace to uprawnienie.

6. Jezeli Wykonawca nie przedtuzy lub nie wniesie nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wyplata nastgpuje nie poOzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.
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§ 21.

SZKODY

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstale przy wykonywaniu
przedmiotu umowy, odpowiada takze w pelnym zakresie za wszelkie dziatania
podwykonawcow i innych 0sob dziatajacych w jego imieniu, jak za dziatania wiasne.

§ 22.

KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

za zwloke w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

za przekroczenie terminéw realizacji posrednich etapow robdt, okreslonych w
niniejszej umowie lub szczegdtowym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w
wysokosci 0,025% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien zwloki,

za zwloke w dostarczeniu nowego lub uaktualnionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ktore wniesione zostalo w innej formie niz pienigdz — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na dostarczenie,

za zwltoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz w okresie
gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,025% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,

za zwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktorych mowa w § 3 ust. 3 umowy — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien zwloki,

za kazdy dzien stwierdzonego zawinionego naruszenia obowigzkow wynikajacych z
zapisow § 12 ust. 2 pkt 1 umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 (przy czym dla niniejszego punktu dzien rozumiany
jest jako nastepujace po sobie 24 godziny).

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 5 dni roboczych — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien przerwy, nie uwzgledniajac terminu
wskazanegow § 17,

za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ kierownika budowy lub uprawnionego
kierownika robot na budowie, jesli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
Zamawiajacego zadat takiej obecnosci 1 poinformowat o tym Wykonawce w trybie
przewidzianym umowg lub obecno$¢ byla wymagana umowa bez koniecznosci
uprzedniego informowania — w wysokosci 300 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ kierownika budowy lub uprawnionego
kierownika robdt na naradzie technicznej lub innego rodzaju spotkaniach, jesli
Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Zamawiajacego zadal takiej obecno$ci i
poinformowat o tym Wykonawce robot w trybie przewidzianym umow3a lub obecnos$¢
byta wymagana umowa bez koniecznos$ci uprzedniego informowania — w wysokosci
1.000 z1 za kazdy stwierdzony przypadek,
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10) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

11) z tytulu braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w terminie wynikajacym z umowy zawartej miedzy Wykonawcg i
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca — w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

12) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwioki
liczac od umownego terminu zaplaty,

13) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany —
w  wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

14) w przypadku nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 10% wysoko$ci wynagrodzenia
umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

15) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w  wysokosci 2% wysokosci wynagrodzenia umownego  brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

16) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w Dokumentach
Zamowienia czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia i/lub nie przedstawienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie o$wiadczenia lub dokumentow, o ktorychmowa w § 15 ust. 9, 101 12 umowy,
dokumentujacego S$wiadczenie pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy miesigc realizacji umowy, w ktorym
nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

17) za kazdy dzien zwloki w realizacji obowiazkéw wynikajacych z zapisow § 11 pkt 21
umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki (przy czym dla niniejszego
punktu dzien rozumiany jest jako nastgpujace po sobie 24 godziny).

18) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiazkdéw wynikajacych z zapiséw §
11 pkt 8 -9 umowy — w wysokosci 1000 zl za kazdy udokumentowany przypadek.

19) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzkow wynikajacych z zapisow §
11 pkt 11 umowy — w wysokosci 1000 zt za kazdy udokumentowany przypadek.

20) za kazdy dzien stwierdzonego zawinionego naruszenia obowigzkow wynikajacych z
zapisow § 12 ust. 1 umowy — w wysokosci 1000 zt (przy czym dla niniejszego punktu
dzien rozumiany jest jako nastepujace po sobie 24 godziny).

21) za kazdy dzien stwierdzonego zawinionego naruszenia obowigzkéw wynikajacych z
zapiséw § 11 pkt 23 umowy —w wysokosci 1000 zt (przy czym dla niniejszego punktu
dzien rozumiany jest jako nastgpujace po sobie 24 godziny).

22) za naruszenie obowigzku Wykonawcy wynikajacego z zapisow § 11 pkt. 2 umowy —
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1

Strona 20 z 27



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez v s e
E dla Mazowsza - Polska Unig Europejska azow z‘ L4
serce Polsk

23) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materialdw nieposiadajacych
odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajacych sprawnosci
eksploatacyjnej przedmiotu umowy - w wysokosci 2000 zt za realizacje przedmiotu
umowy;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy. Kary nie obowigzuja, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, o ktorych mowa w § 23 ust. 1 niniejszej umowy,

3. Za opdOznienie w zaptacie faktury Wykonawcy przystuguja odsetki zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych
korzysci.

5. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swoja wierzytelno$¢, z tytulu naliczonych kar na
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie kar
umownych z nalezno$ci Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Rozliczone w ten
sposob kary umowne nie wymagaja odrebnego wezwania do zaplaty.

6. Zamawiajacemu przystluguje prawo kumulowania kar umownych, tj. naliczenia kar
odrebnie w kazdym przypadku, gdy zaistnieja przestanki ich zastosowania. Laczna,
maksymalna kwota kar umownych nie moze jednak przekroczyé 20% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w
trakcie realizacji zamowienia.

§ 23.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku spetnienia
warunkow z art. 456 ust. 1 Prawa Zamowien Publicznych.

2. Ponadto, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w sytuacjach
wskazanych w umowie, a takze gdy:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczal robot w
terminach okreSlonych w § 3 ust. 1 i 2 umowy, po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego przez Zamawiajacego dodatkowego terminu nie dtuzszego niz 5 dni
roboczych, z zastrzezeniem prawa do odstagpienia od umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa,
STWIORB (SST), wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa, pomimo
wczesniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni
roboczych 1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat
ich w okresie 3 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

4) 1lo$¢ pracownikow, maszyn, przyrzadéw lub materiatéw jest na tyle niewystarczajaca,
ze terminy realizacji robdt nie beda mogly by¢ dotrzymane, a w szczegdlnosci w
przypadku, gdy zwloka realizacji robot przekrocza 10 dni w stosunku do
Harmonogramu,

5) suma kar umownych, o ktérych mowa w Umowie, przekroczy 10% warto$ci Umowy,
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6) Wykonawca w okresie gwarancji 1 r¢kojmi nie podejmuje dziatan majgcych na celu
usuni¢cie wad/usterek lub odmawia ich usunigcia zgodnie z postanowieniami § 19
umowy, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do ich usunigcia,

7) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcey postepowania egzekucyjnego nastgpi
zaje¢cie majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

8) Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5% wartos$ci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie

mogl spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez strony winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci

okreslonych w ust. 1 -3 niniejszego paragrafu i musi zawiera¢ uzasadnienie. W takim
przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze§ci umowy.

Wykonawca udziela rgkojmi 1 gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy na warunkach przewidzianych w

umowie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i
wlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
jednak nie pdzniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty odstapienia od umowy,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezace do
Zamawiajacego urzadzenia, materialy 1 inne opracowania, za ktore Wykonawca
otrzymatl ptatno$¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie
poOzniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy,

3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajacemu  gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowos$ci do odbioru,
Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny,

4) najpozniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy,
Wykonawca wusunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materialty 1 urzadzenia niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu,

5) Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o
odstgpieniu od umowy polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony witasnosci lub
bezpieczenstwa robot,

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku i robot
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia. Podpisany przez obie strony
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7)

protoko6l inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce.

w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ i dostarczy¢ Zamawiajacemu inwentaryzacje geodezyjng robot wedhug stanu
na dzien odstapienia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Zamawiajacy ma obowigzek:

1) dokona¢ odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajagcych w terminie 10 dni
roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w
terminie okre§lonym w § 7 ust. 10 umowy, pomniejszonego o0 roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny
na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj nadzor w terminie 10 dni roboczych
od daty odstgpienia od umowy.

§ 24.

ZMIANY W UMOWIE

1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia moga ulec zmianom, przy czym zmiany
moga dotyczyc¢:

1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez
niego nalezytej starannosci, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu
realizacji przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci:

— niekorzystnych warunkow atmosferycznych, czy kolizji utrudniajacych lub
uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie przedmiotu umowy , o czas trwania
tych okolicznosci;

— wystgpienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznanie terenu
w zakresie znalezisk, archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatéw utrudniajacych lub uniemozliwiajagcych terminowe wykonanie
przedmiotu umowy;

— wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych,

b) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot, ktére nie wynika z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci
wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce),

¢) koniecznos$ci wykonania przez Zamawiajacego korekty projektu dla usuniecia
wad dostarczonej dokumentacji,

d) koniecznosci wykonania robot zamiennych i/lub dodatkowych, ktorych
wykonanie wptywa na zmian¢ terminu wykonania zamdowienia podstawowego,
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e) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajgcego z
okoliczno$ci wymienionych w literach od a) do d), termin moze ulec przedtuzeniu,
nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci;

2) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art. 451 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych,

3) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy w przypadku ich
zmiany, w celu doprowadzenia do zgodnosci ze stanem faktycznym;

4) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamoOwienia w przypadku wystgpienia
obiektywnych okolicznosci skutkujacych koniecznoscig zmiany w trakcie realizacji
umowy zakresu rzeczowo — finansowego robot;

5) stawek podatku od towaréow i ustug (VAT) na ushugi budowlane i budowlano-
montazowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto,
kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w cze$ci
wyplaconej Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od towardéw 1 ustug (VAT);

6) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wskazanych w art. 455 ust. 11 2
ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Zmiana moze by¢ dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
ztozony w terminie 14 dni od daty wystapienia lub powzigcia wiadomosci o zaistnialych
okolicznosciach wymienionych w ust. 1. Wniosek winien zawiera¢ szczegdlowe
uzasadnienie.

3. Obowiagzek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej na wysoko$¢
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany umowy przez Zamawiajacego.

§ 25.
ZMIANA WYNAGRODZENIA I WALORYZACJA

Zamawiajacy przewiduje zmiang wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja umowy 1 ustala

nastepujace warunki wprowadzenia zmian:

1) Wynagrodzenie ryczaltowe netto okreslone w § 6 ust. 1 umowy moze ulec zmianie w
przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja Umowy. Przez
zmian¢ ceny materiatow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen wzgledem
ceny przyjetej w celu ustalenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wysokosci
wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku zmian innych, niz wskazane
w art. 436 pkt 4 lit b) ustawy Pzp.

2) Podstawg zmiany cen materiatow lub kosztow beda oficjalne wskazniki cen produkcji
budowlano-montazowej oglaszane przez Gloéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej
GUS) poczawszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca ztozenia wniosku z uwzgled-
nieniem pkt 6 niniejszego ustepu.

3) Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia, gdy
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ogloszony przez GUS wzro$nie o co
najmniej 5% w stosunku do wysokos$ci tego wskaznika obowigzujacego w miesigcu
otwarcia ofert.
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4) Waloryzacja bedzie objete wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa § 6 ust. 1 niniej-
SZ€j Umowy.

5) Waloryzacji podlegaja wytacznie kwoty za roboty jeszcze niewykonane i nierozliczone
fakturami cze¢$ciowymi przed zmiang cen. Warto$¢ kolejnych faktur czesciowych lub
faktury koncowej (Ww) bedzie obliczana wedtug wzoru:

Ws; — 105
WW:Wr*(“ 100 )
Gdzie:
W,, — warto$¢ robdt po waloryzacji.
W,— warto$¢ robot wynikajaca z harmonogramu rzeczowo-finansowego.
W;— skumulowany wskaznik GUS od miesigca otwarcia ofert do miesigca poprzedza-
jacego wykonanie danych rob6t (wyrazony w procentach).

6) ‘Wniosek o zmiang wysoko$ci wynagrodzenia, w przypadku zmiany ceny materiatow
lub kosztow zwigzanych z realizacja umowy nie moze by¢ ztozony wczesniej niz po
uplywie 4 miesiecy liczonych od dnia rozpoczgcia obowigzywania niniejszej umowy.

7) Waloryzacja skutkujaca zwigkszeniem wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 6 ust.
1 niniejszej umowy nastapi tylko 1 wytacznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzien
ztozenia wniosku o waloryzacje wykaze spelnienie przestanek do dokonania waloryza-
cji. Zamawiajacy jest zobowigzany rozpatrzy¢ wniosek Wykonawcy o dokonanie walo-
ryzacji maksymalnie w terminie 14 dni, liczac od dnia jego otrzymania.

8) Nowe zwaloryzowane wynagrodzenie netto bedzie obowigzywac za ushugi wykonane
po dacie waloryzacji. Datg waloryzacji jest pierwszy dzien miesigca kalendarzowego
nastepujacy po miesigcu, w ktérym wniosek Wykonawcy o dokonanie waloryzacji zo-
stat pozytywnie rozpatrzony przez Zamawiajacego.

9) Zmiana wynagrodzenia dokonana na podstawie pkt 1-8 niniejszego paragrafu nie moze
by¢ wyzsza niz 10% wynagrodzenia okre§lonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

10) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1-9 powyzej zo-
bowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy i odpowied-
nio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe¢ w zakresie od-
powiadajacym zmianie cen materialéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwy-
konawcy, jezeli tacznie spelnione sg nastepujace warunki: przedmiotem umowy o pod-
wykonawstwo s3, dostawy lub ustlugi, okres obowigzywania umowy o podwykonaw-
stwo przekracza 6 miesigcy. Waloryzacja bedzie si¢ odbywac¢ na analogicznych zasa-
dach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze wskazniki wa-
loryzacji wynagrodzenia beda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy po-
migdzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca.

11) W celu weryfikacji zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcy dal-
szemu Podwykonawcy, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopie umowy wraz z
wprowadzonymi zmianami zawartg z Podwykonawca lub Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawcg (kopia potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem).

§ 26.
INFORMACJA PUBLICZNA
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§27

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci
dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowia
informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie
do informacji publicznej, ktora podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

Ze wzgledu na tajemnice Wykonawcy udostgpnieniu, o ktorym mowa w ust. 1, nie beda
podlegaty informacje ... (wskaza¢ informacje, ktore stanows tajemnice Wykonawcy) ... 1/lub zawarte w
zakaczniku ... (wskazaé np. nr zatacznika do oferty cenowej Wykonawcy) - - - dO Niniejszej umowy stanowigce
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne
posiadajace warto$¢ gospodarczg. Tajemnice Wykonawcy stanowig informacje nie podane
do publicznej wiadomos$ci, w odniesieniu do ktérych Wykonawca podjat dziatania do
zachowania ich w tajemnicy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.

5.

6.
§ 28

Strony Umowy jako odrgbni administratorzy danych, o$wiadczaja, ze w ramach realizacji
Umowy dane osobowe przetwarzane be¢da na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO).

Strony Umowy jako administratorzy danych osobowych swoich reprezentantow
1 pracownikdw lub innych osob, ktérymi postuguja si¢ przy wykonywaniu Umowy,
udostepnig sobie wzajemnie dane osobowe swoich reprezentantoéw i pracownikéw lub
innych osob, ktorymi postuguja si¢ przy wykonywaniu Umowy w celu 1 w zakresie
niezbednym do wykonania niniejszej Umowy.

W przypadku, kiedy Wykonawca udostgpnia Zamawiajacemu dane osob realizujacych
zadania wynikajgce z niniejszej umowy, Wykonawca w imieniu Zamawiajacego zrealizuje
w udokumentowany sposob obowigzek informacyjny poprzez zaznajomienie swoich
pracownikow z klauzulg informacyjng, wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego,
stanowigcej zalgcznik nr ............. ... do niniejszej umowy.

W przypadku, kiedy Zamawiajacy udostepnia Wykonawcy dane oséb realizujacych
zadania wynikajace z niniejszej umowy, Zamawiajacy w imieniu Wykonawcy zrealizuje
w udokumentowany sposob obowigzek informacyjny poprzez zaznajomienie swoich
pracownikow z klauzula informacyjna, wg wzoru przekazanego przez Wykonawce,
stanowigcej zatgcznik nr ................. do niniejszej umowy.

Na zadanie kazdej ze Stron, druga Strona umowy przedstawi w ciggu 5 dni roboczych
potwierdzenie zrealizowania obowigzku, o ktorym mowa odpowiednio w ust. 3 lub ust. 4.
Zmiana tresci klauzuli informacyjnej nie wymaga zmiany umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

Na zbycie przez Wykonawce swoich wierzytelnosci na rzecz innych podmiotoéw musi by¢
wyrazona pisemna zgoda Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze dokonywa¢ innych czynnos$ci rozporzadzajacych lub
zobowigzujacych, ktérych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowa lub
wynikajace z umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych.
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4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja mniejszej umowy, ktdrych strony
nie rozwigza polubownie, beda rozstrzygane przez sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

6. Umoweg niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zakaczniki:
1. Oferta Wykonawcy;
2. Kosztorys ofertowy;
3. Harmonogramu rzeczowo-finansowego;
4. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresiec OOS z uwzglednieniem
zasady ,,nie czyn powaznych szkdd” Do No Significant Harm (DNSH).

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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