
Załącznik nr 1 do SWZ

UMOWA (wzór)

Zawarta w dniu ___________ w Krzepicach pomiędzy:

Gminą Krzepice z siedzibą: 42-160 Krzepice, ul. Częstochowska 13,

Regon 151398296, NIP 5742054873,

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Krzepic - _____________________

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - _____________________

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a firmą: _____________________ (nazwa Wykonawcy)

z siedzibą w _____________________, 

Regon: _____________________, NIP: _____________________,

reprezentowaną przez: _____________________,

zwaną dalej „Wykonawcą”,

zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji – 

art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793

ze zm.), zwanej dalej: „PZP”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

___________ pod numerem _____________________, na wykonanie zadania pn.

Budowa odcinka drogi w ul. Cichej w Krzepicach, 

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot i zakres umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych, których celem jest 

zrealizowanie inwestycji pn. „Budowa odcinka drogi w ul. Cichej w Krzepicach”.

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane 

stanowiące przedmiot niniejszej umowy w sposób i na zasadach określonych

w niniejszym paragrafie.

3. Szczegółowy zakres robót budowlanych określa Specyfikacja Warunków 

Zamówienia, zwana dalej: „SWZ”, wraz z załącznikami (dokumentacja projektowa, 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dalej: „STWiOR”). 

Dokumenty te stanowią integralną część umowy. 
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4. Sposób wykonania robót określają dokumenty wymienione w ust. 3, przepisy prawa 

budowlanego, normy, przepisy techniczno-budowlane oraz sztuka budowlana, w 

sposób zapewniający spełnienie wymagań określonych w art. 5 i 7 ustawy Prawo 

budowlane. 

5. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się ze Specyfikacją 

Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), dokumentacją projektową, STWiOR, warunkami 

lokalizacyjnymi i innymi możliwymi do przewidzenia warunkami oraz że uwzględnił je 

w wynagrodzeniu.

6. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

7. Materiały używane do wykonywanych robót powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom SWZ.

8. Odpady i nadmiar materiałów pochodzący z robót budowlanych przechodzą

na własność Wykonawcy i jest on zobowiązany usunąć je z placu budowy oraz 

postąpić z nimi zgodnie z ustawą o odpadach. Odzyski zakwalifikowane przez 

Zamawiającego jako odpady przechodzą również na własność Wykonawcy i podlegają 

utylizacji.

9. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla 

Zamawiającego. Będą to w szczególności okoliczności:

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i 

konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych;

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów.

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia 

parametrów tych materiałów lub urządzeń.

10. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 

dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 i 3 

niniejszego paragrafu. Sposób postępowania w przypadku wystąpienia robót 

zamiennych określa § 3a.
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11. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 

przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich 

wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 

przedmiotu umowy określonego w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu. Roboty takie w 

dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. Sposób postępowania w 

przypadku wystąpienia robót zaniechanych określa § 3b. 

12. Zmiany, o których mowa w ust. 9 - 11 niniejszego paragrafu muszą być 

każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem.

13. Zmiany, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany 

ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

14. Integralną częścią niniejszej umowy jest:

a) szczegółowy kosztorys robót z zestawieniem robocizny, materiałów, 

sprzętu i tabelę elementów scalonych. W kosztorysie należy wskazać 

wartości czynników cenotwórczych: R (robociznę [zł/rbh]), 

Ko (koszty ogólne – pośrednie [%]), Kz (koszty zakupu [%]), Z (zysk [%]). 

Nakłady rzeczowe należy określić na podstawie powszechnie stosowanych 

katalogów np. KNR. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest 

wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia 

należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a 

więc w sytuacji uregulowanej w § 17 umowy. Będzie on także podstawą do 

rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie 

przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie 

zmieniona (aneksowana) na podstawie  art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 

PZP. Szczegółowo zostało to opisane w § 6 niniejszej umowy. 

b) harmonogram rzeczowo-finansowy, uwzględniający wykonanie wszystkich 

robót objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać wszelkie 

koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z 

ich podziałem na poszczególne elementy z uwzględnieniem terminów realizacji 

każdego z tych elementów.

W sytuacji, gdy Wykonawca będzie zamierzał powierzyć Podwykonawcom części 

przedmiotu zamówienia, harmonogram musi określać wartości tych części. Będą 

one stanowiły górną granicę odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku

do wynagrodzenia Podwykonawców wykonujących daną część zamówienia, o 

której mowa w art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego.
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Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu na bieżąco 

każdorazowej zmiany harmonogramu. Zmiany nie mogą dotyczyć kwot 

stanowiących górną granicę odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku do 

wynagrodzenia Podwykonawców wykonujących daną część zamówienia.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia:

a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: w dniu podpisania protokołu 

przekazania placu budowy,

b) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z jego odbiorem:

w terminie do 30.10.2026 r.

2. Za termin zakończenia robót, tj. wykonania zamówienia, uważa się datę podpisania 

protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Terminy wykonania poszczególnych elementów, określa harmonogram rzeczowo-

finansowy, o którym mowa w § 1 ust. 14 lit. b) niniejszej umowy.

4. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych będzie przedłożenie Zamawiającemu 

przez Wykonawcę:

1) Zatwierdzonego projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,

2) Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana, jako powstała z przyczyn zależnych

od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

5. Termin ustalony w ust. 1 lit. b) ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia 

opóźnień wynikających z: 

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, epidemie, wojna, strajki generalne lub 

lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – 

fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika robót oraz zgłoszony 

niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego; 

d) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności;

e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP, o ile 

realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania niniejszej 

umowy;
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f) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może 

zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej;

g) działania organów administracji, tj.:

- przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

- nieuzasadniona odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 

zezwoleń,

- pojawienie się na etapie realizacji przedmiotu umowy nowych warunków lub 

wymagań nałożonych przez właścicieli lub zarządców infrastruktury i terenów, 

dotyczących tych elementów, w które ingeruje lub z którymi koliduje przedmiot 

umowy;

h) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót. 

6. Opóźnienia, o których mowa w ust. 5, muszą być odnotowane w dzienniku budowy, 

udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika robót, 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 

7. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe 

terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§ 3

Dodatkowe roboty budowlane

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecania „dodatkowych robót budowlanych” na 

podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 PZP.

2. Na okoliczność wystąpienia „robót dodatkowych” zostanie sporządzony protokół 

konieczności, który po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy i Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, jeżeli został powołany, będzie podstawą do zawarcia aneksu do 

niniejszej umowy.

3. Jeżeli roboty dodatkowe powodują zmiany w dokumentacji projektowej wg której 

realizowane są roboty podstawowe lub mają wpływ na rozwiązania zawarte w tej 

dokumentacji, wtedy należy uzyskać akceptację autora projektu stosując przepisy 

Prawa budowlanego dotyczące zmian w projekcie budowlanym.

4. Protokół, o którym mowa w ust. 2 musi zawierać:

a) uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 

455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 PZP,
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b) opis robót dodatkowych i jeżeli jest to wymagane niezbędne rysunki lub szkice 

wskazujące precyzyjnie zakres i sposób wykonania tych robót, lub informację o 

konieczności sporządzenia stosownej dokumentacji, jeżeli wymaga tego Prawo 

budowlane,

c) wartość robót dodatkowych określoną kosztorysem dodatkowym.

5. Faktury za wykonanie robót dodatkowych będą wystawiane w terminach 

określonych w harmonogramie płatności ustalonym dla robót podstawowych z 

terminem płatności do 30 dni od daty ich dostarczenia Zamawiającemu.

6. Za wykonanie robót dodatkowych bez zachowania warunków ustalonych w 

niniejszym paragrafie, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 4 pkt c będzie sporządzony w oparciu o 

następujące założenia:

a) zakres robót należy opisać i wycenić używając dla poszczególnych pozycji 

kosztorysu podstaw wyceny i cen jednostkowych z kosztorysu, o którym mowa w § 1 

ust. 14 lit. a,

b) jeżeli kosztorys, o którym mowa w § 1 ust. 14 lit. a nie zawiera właściwych 

podstaw wyceny, wtedy dla takiej pozycji kosztorysu należy dokonać kalkulacji 

szczegółowej w następujący sposób:

- nakłady rzeczowe należy określić na podstawie powszechnie stosowanych katalogów: 

KNR, KNR-W, NNKRB, KNNR,

- ceny: kosztów pośrednich (ogólnych), zysku, kosztów zakupu, roboczogodziny, 

godziny pracy sprzętu, materiałów będą takie same jak przyjęte w kosztorysie, o 

którym mowa w § 1 ust. 14 lit. a.

§ 3a

Zamienne roboty budowlane

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecania zamiennych robót budowlanych 

rozumianych jako rozwiązania zamienne w stosunku do przewidzianych w projekcie, o 

których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane wyłącznie w 

oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP. tylko w tych przypadkach, gdy rozwiązania 

zamienne:

a) powodują zwiększenie bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 

usprawnienie procesu budowy, 

b) powodują usunięcie wad projektu budowlanego w zakresie konstrukcji obiektu 

budowlanego, które nie zostały zauważone przed podpisaniem niniejszej umowy
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c) zapobiegają zagrożeniom dla otoczenia realizowanego obiektu budowlanego, 

szczególnie w zakresie wpływu na środowisko naturalne.

2. Możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

projekcie należy uzgodnić z projektantem. Brak uzgodnienia lub negatywna opinia 

projektanta oznaczają, że proponowane rozwiązania zamienne nie mogą być 

zastosowane. 

3. W przypadku rozwiązań zamiennych, które uzyskały akceptację projektanta 

sporządzony zostanie protokół konieczności, który po podpisaniu przez Strony 

niniejszej umowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został powołany, będzie 

podstawą do zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

4. Protokół, o którym mowa w ust. 3 musi zawierać:

a) uzasadnienie wskazujące na konieczność wprowadzenia rozwiązań zamiennych ,

b) opis rozwiązań zamiennych lub wskazanie dokumentu zawierającego taki opis, lub 

wskazanie na konieczność opracowania projektu budowlanego zamiennego zgodnie z 

przepisami Prawa budowlanego,

c) rysunki lub szkice, receptury i specyfikacje wskazujące precyzyjnie zakres i sposób 

wykonania tych robót lub odniesienie do stosownego dokumentu, który takie materiały 

zawiera lub będzie zawierał jeżeli wskazano na konieczność opracowania projektu 

budowlanego zamiennego,

d) wartość przedmiotu zamówienia po wprowadzeniu rozwiązań zamiennych. 

5. Wartość, o której mowa w ust. 4 pkt d należy określić kosztorysem zbiorczym, na 

który składają się:

a) kosztorys różnicowy uwzględniający zmniejszenie nakładów i obmiarów w 

kosztorysie, o którym mowa w § 1 ust. 14 lit. a, w związku z niewykonaniem 

niektórych robót, bądź zmniejszeniem ich ilości,

b) kosztorys robót dodatkowych zawierający wycenę rozwiązania zamiennego 

sporządzony zgodnie z zasadami zawartymi w § 3 ust. 7

6. Jeżeli wartość kosztorysu zbiorczego będzie większa niż wartość kosztorysu, o 

którym mowa w § 1 ust. 14 lit. a., wtedy wynagrodzenie wskazane w § 6 ust. 1 

zostanie zwiększone do wartości określonej kosztorysem zbiorczym.

7. Jeżeli wartość kosztorysu zbiorczego będzie mniejsza niż wartość kosztorysu, o 

którym mowa w § 1 ust. 14 lit. a., wtedy wynagrodzenie wskazane w § 6 ust. 1 

zostanie zmniejszone do wartości określonej kosztorysem zbiorczym.

8. W przypadku, gdy roboty zamienne służą jedynie usprawnieniu procesu 

budowlanego koszty sporządzenia dokumentacji wraz z kosztami uzyskania opinii i 
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decyzji niezbędnych do wykonania tej dokumentacji pokrywa Strona, która wniosła o 

wprowadzenie rozwiązania zamiennego.

§ 3b

Zaniechane roboty budowlane

1. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót 

przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie 

zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami 

wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi na dzień podejmowania decyzji o ich 

niewykonywaniu.

2. Strona wnioskująca o zaniechanie wykonania pewnych robót jest zobowiązana do 

uzyskania pozytywnej opinii projektanta.

3. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii projektanta sporządzony zostanie 

protokół konieczności, który po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy i Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, będzie podstawą do zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

4. Protokół, o którym mowa w ust. 3 musi zawierać:

a) uzasadnienie wskazujące, że wykonanie pewnych robót  nie jest konieczne dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

b) wykaz robót zaniechanych,

c) kopie rysunków z dokumentacji projektowej ze wskazaniem zakresu robót 

zaniechanych,

d) wartość przedmiotu zamówienia uwzględniającą niewykonanie pewnych robót. 

5. Wartość, o której mowa w ust. 4 pkt d należy określić kosztorysem różnicowym 

uwzględniającym zmniejszenie nakładów i obmiarów w kosztorysie, o którym mowa w 

§ 1 ust. 14 lit. a, w związku z niewykonaniem niektórych robót.

6. Wynagrodzenie wskazane w § 6 ust. 1 zostanie zmniejszone do wartości określonej 

kosztorysem różnicowym.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należą w szczególności:

1)  protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 10 dni roboczych licząc 

od dnia podpisania umowy,

2)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy, jeżeli 

jest to wymagane przez Prawo budowlane,

3)  udział w odbiorach,
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4)  terminowa zapłata należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należą w szczególności:

1) wykonanie zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia oraz doświadczenie, jeżeli 

takie jest wymagane przez Zamawiającego w SWZ,

2) wykonanie prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, warunkami wykonania i 

odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem 

budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi 

przepisami,

3) szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją opisującą przedmiot niniejszej 

umowy przed rozpoczęciem jej realizacji,

4) wskazanie osoby odpowiedzialnej po stronie Wykonawcy za bieżące 

prowadzenie dokumentacji budowy i przestrzeganie realizacji inwestycji zgodnie 

z zapisami niniejszej umowy,

5) przygotowanie oraz przekazanie w dwóch egzemplarzach, w wersji drukowanej i 

elektronicznej, dokumentacji powykonawczej budowlanej, w tym inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej łącznie ze zgłoszeniem do zasobów geodezyjnych 

Starostwa Powiatowego w Kłobucku,

6) ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów, m.in. bhp

i p.poż.,

7) stosowanie materiałów określonych w projekcie budowlanym, posiadających 

dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie oraz przedstawienie 

deklaracji lub certyfikatu zgodności z Polską Normą, aprobaty technicznej lub 

światowego certyfikatu ISO,

8) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu - brak zgłoszenia tych robót daje podstawę 

Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego 

na koszt i ryzyko Wykonawcy,

9) zabezpieczenie mienia stron umowy i osób trzecich oraz zapewnienie 

bezpiecznego dojścia i dojazdu do nieruchomości w obrębie realizowanej 

inwestycji,
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10) organizacja zaplecza budowy z zasileniem energetycznym i miejscem poboru 

wody oraz jego likwidacja w terminie 7 dni po zakończeniu robót na własny 

koszt,

11) ochrona placu budowy i zaplecza,

12) przerwanie robót i zabezpieczenie placu budowy na każde żądanie 

Zamawiającego - jeżeli żądanie to nie będzie wynikało z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, wtedy koszty z tym związane pokrywa Zamawiający, 

13) pokrycie kosztów wywozu gruzu i innych materiałów wraz z utylizacją, 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

14) uporządkowanie placu budowy i zaplecza po zakończeniu robót i wydanie

go Zarządcom terenu w terminie ustalonym dla odbioru robót,

15) bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego 

przedstawicielami,

16) opracowanie, uzyskanie zatwierdzenia i wdrożenie projektu czasowej organizacji 

ruchu.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy przy 

wykonywaniu przedmiotu umowy, odpowiada także w pełnym zakresie za wszelkie 

działania Podwykonawców i innych osób działających w jego imieniu, jak za działania 

własne.

§ 6

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1-3 niniejszej umowy, 

Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu 

cywilnego, w wysokości:

netto: _________________ zł

słownie złotych: _________________________________________________

podatek VAT w wysokości ___%, tj.: _________________ zł

słownie złotych: _________________________________________________

brutto: _________________ zł

słownie złotych: _________________________________________________

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje 

wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające z 

dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie 

można wykonać przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 

wszelkie inne koszty związane z zakresem zamówienia wskazanym w SWZ, 
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którymi między innymi są koszty: podatku VAT, robót przygotowawczych i 

porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji 

placu budowy, utrzymania zaplecza robót (naprawa, woda, energia 

elektryczna, dozorowanie robót), związane z zabezpieczeniem i 

oznakowaniem prowadzonych robót, organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót, odwozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia 

gruntu, odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wykonania 

ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, 

ewentualnej wycinki drzew, odtworzenia dróg, płatnych prób i badań 

pomiarów i odbiorów technicznych, pełnej obsługi geodezyjnej wraz 

z inwentaryzacją powykonawczą, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

wykonania dokumentacji powykonawczej, związane z odbiorami wykonanych 

robót, doprowadzenia placu do porządku, ubezpieczenia robót na czas 

realizacji i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu.

3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku 

wystąpienia następujących okoliczności:

a) zmiana wartości podatku VAT,

b) robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych.

4. Za wykonanie robót zamiennych/dodatkowych niezaakceptowanych przez 

Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 7

Rozliczenia

1. Podstawę do zapłaty należnego wynagrodzenia stanowić będzie wystawiona przez 

Wykonawcę faktura na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót sporządzonego 

zgodnie z §11 ust. 3 niniejszej umowy. 

2. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie, najpóźniej na 7 dni przed upływem 

terminu zapłaty wynagrodzenia, dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych 
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robót budowlanych. Jako wymagalne wynagrodzenie należy rozumieć wynagrodzenie 

należne Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom za roboty / dostawy / usługi 

będące elementami robót odebranych od Wykonawcy. W przypadku niedostarczenia 

dowodów zapłaty stosuje się przepisy art. 447 PZP. 

3. Dowodem zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom jest wyciąg z konta bankowego Wykonawcy wraz z oświadczeniem 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia lub jego 

części właściwej dla zakresu robót odebranych przez Zamawiającego od Wykonawcy.

4. Faktura będzie regulowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w 

terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury (na fakturze musi być podana m.in. nazwa zadania, numer umowy). 

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT uprawnionym do 

wystawienia faktury.

6. Za datę zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

7. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w 

usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie 

pomniejszona o wartość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 

13 umowy. 

8. Faktury muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 11 marca 

2004 roku o podatku od towarów i usług oraz muszą zostać dostarczone do 

Zamawiającego w formie wymaganej przepisami prawa. Podmioty 

wystawiające fakturę muszą zrobić to w następujący sposób:

Nabywca

Gmina Krzepice

ul. Częstochowska 13

42-160 Krzepice

NIP 5742054873

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: TAK

Podmiot inny 1 

Urząd Miejski w Krzepicach

ul. Częstochowska 13

42-160 Krzepice

NIP 5741391048

ROLA: Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca 
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9. Zasady rozliczenia z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami będą odbywały 

się zgodnie z art. 465 PZP (Uwaga: Termin zgłoszenia uwag w formie pisemnej, przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych).

§ 8

Ubezpieczenie

1. Wykonawca dostarczył aktualną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia w okresie realizacji przedmiotu umowy na 

kwotę nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określona w § 6 

ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć 

Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie 

do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

3. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. 

Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 

Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym 

ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 6 niniejszej 

umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy 

ubezpieczeniowej, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy 

ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy

do umowy.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. *Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej 

niż pieniądz, tj. ______________ w wysokości 5% ceny oferty brutto, co stanowi 

kwotę w wysokości: __________________________________ zł

słownie: ______________________________________________________

Treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi być 

zgodna z art. 453 Prawa zamówień publicznych.

Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno 

wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego 
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w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, 

na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, bez konieczności 

sporządzania i podpisywania jakichkolwiek protokołów odbioru robót lub usuwania wad 

w okresie rękojmi oraz niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy 

i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

1.* Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

pieniądza w wysokości 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: 

______________ zł

słownie: ______________________________________________________

* niepotrzebne usunąć

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone lub zwolnione 

Wykonawcy w terminach:

a) 70% po końcowym odbiorze robót w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego bez usterek,

b) 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad 

przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się 

własnością Zamawiającego do wysokości wartości powstałych nieprawidłowości i 

będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady.

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 5 niniejszej 

umowy, wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku 

do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub 

najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 

ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest 

to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu 

do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu 

umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w Rozdziale XIX SWZ. Zmiana formy 

zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmiany jego wysokości.

6. W przypadku, gdy okres objęty zabezpieczeniem jest dłuższy niż 60 miesięcy,

a Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, zastosowanie 

mają postanowienia art. 452 ust. 8-10 PZP.

14/27



§ 10

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i kierownictwo robót

1. Zamawiający zapewni Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zakres działania 

inspektora określają przepisy ustawy Prawo budowlane oraz zawarta z nim umowa.

2.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

3. Kierownikiem budowy jest ___________________, posiadający/a uprawnienia w 

specjalności ________________________________________________________.

4. Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie realizacji inwestycji zgodnie z zapisami 

niniejszej umowy po stronie Wykonawcy jest ___________________.

5.Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga wcześniejszego 

zaakceptowania przez Zamawiającego.

6. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 3 niniejszego paragrafu, 

nowa  osoba powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania 

określone w SWZ dla danej funkcji.

7. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa 

w ust. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich 

obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie 

nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

§ 11

Odbiory 

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonywane będą:

a) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,

b) odbiór końcowy służący potwierdzeniu wykonania przedmiotu umowy w całości.

2. Gotowość do odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt a Wykonawca zgłasza 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, który do czynności odbioru przystąpi w 

terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia. Potwierdzeniem dokonania odbioru 

jest wpis w dzienniku budowy lub protokół podpisany przez kierownika robót i 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przy odbiorze robót zanikających wymagających 

pomiarów geodezyjnych należy zapewnić udział służb geodezyjnych.

3. Gotowość do odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 1 pkt b Wykonawca 

zgłasza Zamawiającemu, który rozpocznie czynności odbioru w terminie do 10 dni od 
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daty zgłoszenia. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 7-go dnia, 

licząc od dnia ich rozpoczęcia.

4. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 

b Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentację 

powykonawczą na którą składają się: dokumenty wymagane przez Prawo budowlane 

do zgłoszenia zakończenia robót lub pozwolenia na użytkowanie oraz inne dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności 

protokoły odbiorów częściowych, recepty, badania wymagane wg STWiOR, świadectwa 

wykonanych prób, świadectwa jakości, atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane 

materiały i urządzenia, i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty oraz 

zestawienia rzeczowo - finansowe wykonanych robót pokazujące także wartość robót/ 

dostaw/ usług wykonanych w odbieranej części robót przez Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, tabelę rozliczeniową i zaktualizowany harmonogram rzeczowo – 

finansowy. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół końcowego odbioru robót, 

który po podpisaniu przez Strony i Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie 

podstawą do wystawienia faktury końcowej. 

5. W terminie do 5 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Strony 

przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przeprowadzą przegląd techniczny 

dokonując ogólnej oceny robót i wskazując Wykonawcy ewentualne usterki. Z 

przeglądu zostanie sporządzony protokół.

6. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele 

Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

7. Jeżeli odbiór częściowy lub końcowy nie został dokonany w ustalonych terminach z 

winy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego pomimo zgłoszenia 

gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 

zobowiązania wynikającego z umowy.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostanie stwierdzone, 

że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia 

robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lu końcowego zostaną stwierdzone 

wady:

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, 

wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 

protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić 

usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane 
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pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże 

się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów 

na zasadach ogólnych;

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej;

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie

z przeznaczeniem to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na 

koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego 

wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt 

usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

10. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi 15 dni od daty 

powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu. Zamawiający dopuszcza przedłużenie 

tego terminu, jeżeli jego dotrzymanie nie będzie możliwe z przyczyn technicznych lub 

technologicznych.

11. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były 

przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić

te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane 

materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań 

dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań 

obciążają Zamawiającego.

§ 12

Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy (wykonane 

roboty, zastosowane materiały) na okres ____ miesięcy, zgodnie z treścią oferty.

2. Strony postanawiają, że okres rękojmi za wady fizyczne jest równy okresowi 

gwarancji i rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego całego 

przedmiotu umowy.

3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w 

terminie do 7 dni licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. Gwarancja obejmuje: nieodpłatny serwis i konserwację urządzeń zamontowanych 

przez Wykonawcę; przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w 

okresach udzielonej gwarancji; usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w 

przedmiocie zamówienia powstałych w okresie gwarancji.
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5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: działania 

siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; normalnego zużycia; winy użytkownika, w 

tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń 

w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji i rękojmi na 

zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

7. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w corocznych bezpłatnych przeglądach 

w okresie gwarancji oraz na miesiąc przed upływem deklarowanego w ofercie okresu 

Gwarancyjnego.

8. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy 

i ocenie jakości wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych 

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

9. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po odbiorze końcowym.

10. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę na piśmie.

11. Ustala się następujące terminy usunięcia wad:

1) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie 

urządzenia – niezwłocznie,

2) w pozostałych przypadkach, w terminie ustalonym w protokole z przeglądu 

gwarancyjnego.

12. Jeżeli okaże się że usunięcie wady ze względów technicznych nie jest możliwe

w uzgodnionym terminie, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie 

Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 

technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę 

wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad.

13. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie 

wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 8, Zamawiający zleci usunięcie 

tych wad innemu podmiotowi obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty 

z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem 

Wykonawcy i Zamawiającego, przygotowany przez Wykonawcę po uprzednim 

zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.
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15. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie 

wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub 

usterek, a datą ich usunięcia.

16. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się

na wniosek Zamawiającego i zostanie przesłany do Wykonawcy przed upływem okresu 

gwarancji lub rękojmi.

17. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem 

Wykonawcy.

18. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się

do usunięcia tych wad lub usterek w terminie ustalonym protokole z przeglądu, 

Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady.

19. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji 

jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości 

techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po  uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

20. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu najpóźniej do dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego, pisemne gwarancje udzielone przez 

producentów materiałów użytych do wykonania robót budowlanych, o ile zostały one 

udzielone.

§ 13

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w terminie 

określonym w § 2 ust. 1 lit. b umowy – w wysokości 250,00 złotych za każdy dzień 

zwłoki;

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany -

w wysokości 500,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt 

umowy lub jej zmiany;
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d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 500,00 złotych za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę;

f) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom - w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia brutto za każde 

dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie – w wysokości 250,00 złotych;

h) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 18, niezatrudnionej

na umowę o pracę – w wysokości 250,00 złotych za każdy taki przypadek;

i) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych 

w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, 

czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 250,00 złotych

za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

j) za dopuszczenie do kierowania robotami budowlanymi osób nieposiadających 

właściwych uprawnień budowlanych – w wysokości 1 000,00 złotych za każdy taki 

przypadek;

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej 

umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 PZP.

3. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane

z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Kary będą potrącane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie 

Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona 

od nowych terminów.

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony 

umowy nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
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8. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 14

Podwykonawstwo

1. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz umowy Podwykonawców z dalszymi 

Podwykonawcami winny być zawierane w formie pisemnej.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający:

a) zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

objęte niniejszą umową („umowa o podwykonawstwo”),

b) dokonać zmiany umowy o podwykonawstwo, 

jest zobowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu zmiany takiej umowy, przy 

czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy.

3. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi 

zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

a) zakresu robot przewidzianych do wykonania,

b) terminu realizacji robot,

c) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robot,

d) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym 

zastrzeżeniem, ze termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

roboty budowlanej,

e) rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy.

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, 

zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu takiej umowy, jeżeli:

a) nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ, w szczególności nie spełnia ona 

wymagań określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz wymagań określonych

w art. 463 PZP,

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

roboty budowlanej.
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5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 4, uważa się

za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca mają obowiązek przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia:

a) o podwykonawstwo określonej w ust. 2, której przedmiotem są roboty budowlane 

objęte niniejszą Umową,

b) o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego (wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000,00 zł).

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo 

określonej w ust. 6 lit. a, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadkach,

o których mowa w ust. 4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu 

do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w zdaniu 

poprzednim uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. W przypadku umowy o podwykonawstwo określonej w ust. 6 lit. b, jeżeli termin 

zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 lit. d, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy

w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zapłaty kary umownej.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 

Wykonawcy.

10. Postanowienia, o których mowa w ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian 

danej umowy o podwykonawstwo.

11. Wykonawca odpowiada za działanie Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców jak za swoje własne.

§ 15

Wynagrodzenie Podwykonawcy

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę
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o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego

Podwykonawcę.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi.

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa 

w ust. 1. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni 

od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 

roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy

o podwykonawstwo. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez Zamawiającego.
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8. Szczegóły dotyczące rozliczeń z Podwykonawcami lub dalszym Podwykonawcami 

zostały określone w § 7 niniejszej umowy.

9. Brak terminowej zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający uznaje za nienależyte wykonanie 

umowy w związku z czym Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na 

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy.

§ 16

Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną 

na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy w zakresie 

wynagrodzenia mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa

w art. 455 PZP. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 PZP może 

nastąpić tylko w sytuacji, gdy łączna wartość zmian ceny ofertowej nie przekroczy 

15% przy uwzględnieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie 

okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 4 PZP.

3. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga zmiany umowy.

§ 17

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu, po upływie terminu 7 dni od dnia wezwania Wykonawcy do 

usunięcia nieprawidłowości (w tym zwłoki w realizacji prac), przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postępowania, 

stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia 

Zamawiającego.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
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a) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności;

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec 

Wykonawcy  - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  

następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbioru 

robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z placu budowy 

urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem 

placu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów

i urządzeń;

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór plac budowy.

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części 

umowy będzie następujący:
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a) przez przedstawicieli Stron zostanie sporządzona inwentaryzacja wykonanych robót 

i robót oraz czynności zabezpieczających przerwane prace, 

b) Wykonawca na podstawie inwentaryzacji sporządzi kosztorys zbiorczy, który 

przekaże Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu jego zatwierdzenia, kosztorys 

należy sporządzić zgodnie z zasadami wskazanymi w § 3a ust. 5 z tym, że w tym 

przypadku kosztorys robót zamiennych dotyczy robót zabezpieczających przerwane 

prace,

c) wynagrodzenie zostanie zmniejszone do wartości wynikającej z kosztorysu 

zbiorczego.

§ 18

Wymagania dotyczące zatrudnienia

1. Na podstawie art. 95 PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących prace fizyczne bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, których 

wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807, 1423 i 1661 

oraz z 2026 r. poz. 25 i 473). Obowiązek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 

524 ze zm.). Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy 

również sytuacji, w której Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).

2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia:

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika

na podstawie umowy o pracę;

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika; 

4) inne dokumenty
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- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres 

obowiązków pracownika. 

Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony 

zgodnie z przepisami PZP Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 

Bez przedstawienia jednego z powyższych dokumentów osoby, które muszą być 

zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.

§ 19

Cesje

Strony umowy zgodnie ustalają, że Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej 

cesji wierzytelności pieniężnej lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy 

na rzecz osoby trzeciej.

§ 20

Rozstrzyganie sporów

1. Wszelkie spory powstałe w trakcie i w związku z wykonaniem umowy strony będą 

się starały rozwiązywać polubownie pomiędzy sobą. 

2. Sądem powszechnym właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, których 

strony nie rozwiążą w sposób opisany w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Inne postanowienia umowy

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami 

wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

§ 22

Liczba egzemplarzy umowy

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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