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Załącznik Nr 6 

 
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
zawarta w dniu ……………… r. w Chełmcu, pomiędzy: 
Gminą Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, 
NIP 7343445768 
w imieniu, której działa 
Urząd Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec 
reprezentowany przez: 
- Pana Stanisława Kuzaka – Wójta Gminy Chełmiec 
przy kontrasygnacie Pani Barbary Bajdas – Skarbnika Gminy Chełmiec 
zwaną dalej: ZAMAWIAJĄCYM 
a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej: WYKONAWCĄ 
 
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), 
Strony zawierają umowę następującej treści: 
 

§ 1. 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca – zgodnie z ofertą sporządzoną na podstawie 

materiałów otrzymanych od Zamawiającego, w tym dokumentacji projektowej – 
zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją boiska 
sportowego do piłki nożnej w Małej Wsi, zwanych w dalszej treści przedmiotem umowy. 

2. Przedmiot umowy obejmuje realizację budowy/robót budowlanych wraz z niezbędnymi 
dostawami i czynnościami polegającymi na wykonaniu zadania, o którym mowa w ust. 1. 
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony jest w dokumentacji 
projektowej z załącznikami, jak i w dokumentacji postępowania oraz w ofercie Wykonawcy, 
stanowiących Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy, a będących w posiadaniu 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania budowy/robót budowlanych zgodnie  
z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac, sporządzonym przez Wykonawcę  
w porozumieniu z Zamawiającym, który to harmonogram stanowi Załącznik Nr 3 do 
niniejszej umowy. Wykonawca składa uzgodniony harmonogram do Zamawiającego wraz  
z kosztorysem ofertowym najpóźniej w dniu podpisania umowy. Kosztorys będzie stanowić 
podstawę do rozliczeń w przypadku odstąpienia od umowy lub wykonania robót 
dodatkowych. W razie zaistnienia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym będzie 
on podlegać aktualizacji w terminie do 2 dni od dnia zaistnienia zmiany, w sposób określony 
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w § 15 ust. 10. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się współdziałać przy wykonywaniu 
umowy, w celu należytej realizacji zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza, iż: 
1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego, w szczególności z dokumentacją projektową i terenem budowy/robót, 
oraz że nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń; 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 
ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem  
i trudnościami jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej 
ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

4) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności 
niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie 
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak również, że 
dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia  
i oświadcza, że nie zachodzą przeszkody do pełnego i terminowego wykonania 
niniejszej umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej 
umowy według dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy 
technicznej, obowiązującymi przepisami, normami, przy dołożeniu należytej staranności, 
wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących prace 
objęte zakresem przedmiotu niniejszej umowy. 

6. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi* /i przy pomocy 
podwykonawców* (niepotrzebne skreślić). Wykonawca oświadcza, że powierzy 
podwykonawcom następujący zakres prac: ……………………………………. (o ile dotyczy). 
Wykonawca zobowiązuje się do podania Zamawiającemu przed przystąpieniem do 
wykonania zamówienia wykazu obejmującego nazwy (firmy), dane kontaktowe i dane 
przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi 
związane z robotami budowlanymi, zakres powierzonych danemu podwykonawcy prac 
oraz projekty lub kopie umów spełniające wymagania określone w niniejszej umowie – jeśli 
podwykonawcy są już znani, a w przypadku zaistnienia zmian w tym zakresie Wykonawca 
zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tych zmianach. 
Przepisy § 6 stosuje się odpowiednio. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do tego, że wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie 
prac budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy, w tym w szczególności 
wykonujące prace przygotowawcze, ziemne, prace dotyczące nawierzchni boiska, 
montażowe, jak i porządkowe oraz obsługujące maszyny i urządzenia budowlane 
(z wyłączeniem czynności wykonywanych przez kierowników budowy, kierowników robót 
i inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), były zatrudnione w ramach 
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stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.). Wykonawca zobowiązuje się do 
utrzymania zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności w 
zakresie prac budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy przez cały okres 
wykonywania tych czynności. Zobowiązanie wynikające ze zdań poprzednich oraz z 
ustępów poniżej dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane 
czynności związane z realizacją prac objętych zakresem niniejszej umowy oraz dalszych 
podwykonawców. Strony zgodnie oświadczają, iż podana w załączniku do umowy liczba 
osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest minimalna, a Wykonawca 
niezależnie od liczby wynikającej z listy (wykazu) osób zatrudnionych na umowę o pracę 
przy realizacji niniejszej umowy, która stanowi załącznik do umowy, zobowiązany jest do 
zapewnienia w trakcie realizacji umowy takiej liczby osób o odpowiednich kwalifikacjach i 
doświadczeniu, aby umowa realizowana była należycie i terminowo. 

8. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu ilość osób zatrudnionych na umowę 
o pracę wskazana na liście (wykazie) stanowiącej załącznik do umowy faktycznie 
uczestniczyć będzie w realizacji niniejszej umowy we wskazanym w SWZ zakresie oraz 
zobowiązuje się do utrzymania ich zatrudnienia przez cały okres trwania umowy. 

9. W przypadku zakończenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o którym mowa w ust. 
7 przez Wykonawcę lub przez jego pracownika przed zakończeniem okresu realizacji 
niniejszej umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej 
osoby na podstawie umowy o pracę lub skierowania do wykonywania prac na miejsce 
dotychczasowej osoby - innej osoby zatrudnionej już u Wykonawcy. 

10. Wykonawca w każdej umowie o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo 
obowiązany jest zawrzeć stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia 
na umowę o pracę osób wykonujących przedmiot umowy we wskazanym w SWZ zakresie 
oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonywania 
tego zobowiązania w sposób przewidziany w niniejszej umowie i w SWZ. 

11. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania czynności 
kontrolnych odnośnie do spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w zakresie 
czynności wskazanych w SWZ przy realizacji niniejszego zamówienia w następujący sposób: 
1) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest w terminie do 7 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawić (okazać, 
przedłożyć do wglądu) wszelkie niezbędne oświadczenia lub dokumenty w celu 
potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników 
zaangażowanych przy realizacji niniejszej umowy, w szczególności: 
a) oświadczenie zatrudnionego pracownika (oświadczenie to powinno zawierać  

w szczególności: imię i nazwisko pracownika składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że pracownik jest zatrudniony u Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na podstawie umowy o pracę, 
wskazanie, że czynności objęte wezwaniem pracownik ten wykonuje w ramach 
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umowy o pracę, wskazanie rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków 
pracownika oraz czytelny podpis pracownika), 

b) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 
dotyczy wezwanie Zamawiającego (oświadczenie to powinno zawierać  
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych 
osób, dat zawarcia umów o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków 
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy), 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz  
z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), tj. w szczególności 
bez adresów, nr PESEL pracowników, lecz w sposób umożliwiający weryfikację 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (nie podlega anonimizacji: imię  
i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika), 

d) inne dokumenty, w tym poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopie 
dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne  
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją  
o liczbie odprowadzonych składek), tj.: 
 zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów 
o pracę za ostatni okres rozliczeniowy i/lub 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną  
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  
z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i ustawy z dnia 10 
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maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), 
lecz w sposób umożliwiający weryfikację zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę (nie podlega anonimizacji: imię i nazwisko pracownika, data zgłoszenia do 
ubezpieczenia, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę), 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli przez 
przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu 
wykonywania przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania czy osoby wykonujące 
wskazane przez Zamawiającego w SWZ czynności przy realizacji zamówienia są 
osobami faktycznie uczestniczącymi w realizacji przedmiotu umowy w zakresie 
czynności wskazanych w SWZ na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zapewnia, że 
osoby te oraz inne osoby przebywające na terenie budowy/robót zobowiązane zostaną 
podać wykonującym czynności kontrolne przedstawicielom Zamawiającego imiona  
i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynności; 

3) w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 
się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

12. Lista (wykaz) osób zatrudnionych przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę przy realizacji niniejszej umowy stanowi 
Załącznik Nr 4 do umowy. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych na liście, o której mowa w ust. 
12. Wykonawca obowiązany jest w trakcie trwania umowy niezwłocznie informować 
Zamawiającego o zmianach osób wskazanych na liście poprzez dostarczenie listy 
zaktualizowanej opatrzonej datą oraz okazując dokumenty potwierdzające zatrudnienie 
tych osób na podstawie umowy o pracę (dokumenty przykładowo wymienione w ust. 11 
pkt 1) w ciągu 7 dni kalendarzowych od zaistniałej zmiany. 

14. Zamawiający może w każdym czasie zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień  
w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę, w szczególności, jeżeli stwierdzi, że oświadczenia lub dokumenty 
przedstawione przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę budzą 
wątpliwości co do ich autentyczności lub co do okoliczności, które powinny potwierdzać. 
W takim przypadku Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany 
jest do przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie. 

15. Wykonawca, niezależnie od innych postanowień umowy, zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne w odniesieniu do obowiązków zatrudnienia osób na umowę o pracę  
w następujących przypadkach: 
1) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedłożenia) dokumentów lub oświadczeń,  

o których mowa w § 1 ust. 11 pkt 1) – w wysokości 7.000,00 zł za każdy przypadek,  
a w przypadku ich przedstawienia (okazania, przedłożenia) po upływie wyznaczonego 
terminu – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki i za każdy przypadek; 
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2) gdy okazane (przedstawione lub przedłożone) dokumenty lub oświadczenia będą 
niekompletne lub nie będą potwierdzały w sposób jednoznaczny wymaganego 
zatrudnienia osób na umowę o pracę – w wysokości 300,00 zł za każdy dzień i za każdy 
przypadek do dnia dostarczenia Zamawiającemu kompletnych lub jednoznacznie 
potwierdzających fakt zatrudniania osób na umowę o pracę dokumentów lub 
oświadczeń; 

3) uchybienia terminowi, o którym mowa w § 1 ust. 13 lub ust. 14 – w wysokości 300,00 
zł za każdy dzień zwłoki, w każdym przypadku; 

4) wykonywania robót przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę –  
w wysokości 7.000,00 zł za każdy przypadek. 

16. Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku, 
którego zawarto niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów lub 
będących jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 118 ust. 1 ustawy PZP,  
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać, że proponowany inny podmiot lub podwykonawca lub on 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot lub 
podwykonawca. 

17. Strony zgodnie ustalają, że zmiana osób przeznaczonych do realizacji umowy, zgodnie  
z treścią niniejszej umowy lub oferty Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego i dopuszczalna jest wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności  
z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych powodujących niemożność wykonywania 
powierzonego jej zakresu obowiązków, a wskazane w zastępstwie osoba lub osoby muszą 
posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające co najmniej wymagania zawarte w SWZ. 

18. Strony ustalają, że w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego w SWZ czynności, nieokazanie dokumentów lub oświadczeń, o których 
mowa w § 1 ust. 11 pkt 1) może skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy 
z winy Wykonawcy i naliczeniem stosownej kary umownej. Oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy zostanie złożone na piśmie w ciągu 30 dni kalendarzowych od powzięcia przez 
Zamawiającego wiedzy o wymienionym powyżej zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie od 
umowy. 

19. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować informacje dotyczące wykazu (listy) osób 
zatrudnionych przy realizacji umowy na podstawie umowy o pracę wraz z aktualnymi 
dokumentami potwierdzającymi fakt ich zatrudnienia poprzez składanie pisemnego 
oświadczenia dostarczanego do siedziby Zamawiającego nie później niż do 10 dnia każdego 
miesiąca realizacji zamówienia w przypadku, jeżeli doszło do zmiany składu osobowego, 
który realizuje zamówienia na podstawie umowy o pracę. Jeżeli przedmiotowy termin 
wypada w dzień wolny od pracy, dokumenty należy dostarczyć w kolejny dzień roboczy 
następujący po dniu wolnym od pracy. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy 
o pracę z daną osobą, Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia w jej miejsce  
w terminie 7 dni od ustania stosunku pracy kolejnej osoby, bądź do skierowania w miejsce 
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tej osoby innego zatrudnionego już pracownika Wykonawcy. Za brak przedstawienia 
aktualizacji wykazu (listy) i dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę w terminach, o których mowa w zdaniach poprzednich ustala się karę 
umowną dla Wykonawcy w wysokości 7.000,00 zł za każdorazowy brak ich złożenia. 

 
§ 2. 

1. Wykonawca zabezpieczy teren budowy/robót i zapewni na własny koszt warunki 
bezpieczeństwa oraz organizację terenu i zaplecza budowy/robót. 

2. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłożył kopię dokumentu 
ubezpieczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z oryginałem tego dokumentu 
do wglądu lub kopię podpisaną przez ubezpieczyciela, potwierdzającą, że jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250.000,00 zł,  
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą przedmiot umowy wraz 
potwierdzeniem terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej do wglądu i kopią tego 
dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem. Wykonawca oświadcza, iż zapewni 
ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie i formie opisanej  
w zdaniu poprzednim co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 
1) przejęcia terenu budowy/robót oraz przed rozpoczęciem budowy/robót w danym 

terenie do oznakowania terenu prac (lub jego wyodrębnionych fragmentów, na których 
prowadzone są prace) i ustawienia tablic informacyjnych (tablice bądź banery  
w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym oraz według wzoru uzgodnionego  
z Zamawiającym po podpisaniu umowy). Oznakowanie terenu budowy/robót musi być 
utrzymywane przez cały okres wykonywania prac, mieć estetyczną oraz jednolitą 
graficzną formę; 

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa budowy/robót przez kierownika 
budowy/robót przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru 
przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia osoby posiadającej 
stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki kierownika 
budowy/robót, przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania 
Zamawiającemu, najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem budowy/robót, oświadczenia 
złożonego przez tę osobę o przyjęciu przez nią przedmiotowych obowiązków wraz  
z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nią stosownych uprawnień, 
sporządzenia Planu BIOZ (o ile dotyczy) dla przedmiotowego zakresu inwestycji, jak 
również do wskazania kierowników branżowych, w tym do prac ogrodniczych (o ile 
dotyczy), w przypadku ich zmiany bądź utraty ważności stosownych dokumentów lub 
zmiany bądź wprowadzenia nowych osób personelu, które nie były przewidziane do 
realizacji zamówienia w treści oferty Wykonawcy; 

3) przekazania przed zakupem / terminem wbudowania wskazanym w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym kompletnych kart zatwierdzenia materiałów wraz z załącznikami 
tj. dokumentację kart technicznych producentów, lub kart technicznych wyrobów 
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własnych z pełnym opisem i specyfikacją oraz pełnym projektem technicznym 
kompletnie zwymiarowanym i podpisanym przez osobę uprawnioną oraz zatwierdzoną 
przez projektanta pełniącego nadzór autorski; 

4) prowadzenia „Dziennika budowy/robót”; 
5) wykonywania dokumentacji fotograficznej wykonanych prac, w tym w szczególności 

budowy/robót zanikających i do przekazania jej Zamawiającemu; 
6) zapewnienia zasilania terenu budowy/robót w niezbędne media i zapłaty za te media 

(o ile zachodzi taka potrzeba); 
7) zapewnienia stałego 24-godzinnego dozoru terenu budowy/robót oraz zapewnienia 

stałej łączności z organami ratowniczymi i porządkowymi; 
8) o ile będą konieczne opracowania projektów czasowej organizacji ruchu na czas 

budowy/robót i uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ po 
uprzedniej akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego na jego wezwanie oraz 
pokrycia ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu; 

9) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym 
w szczególności: zdjęcia i wywozu warstwy ziemi z terenów zielonych, ewentualnych 
rozbiórek innych istniejących na terenie budowy/robót obiektów i urządzeń oraz 
dokonania przekładek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod nadzorem  
i w uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami demontowanych elementów 
infrastruktury potwierdzonych protokolarnie; 

10) uzyskania, w razie zaistnienia takiej konieczności, w imieniu i na rzecz Zamawiającego 
wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od zarządców infrastruktury 
technicznej oraz powiadomienia ich o robotach; 

11) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy/robót, ochrony mienia, sprawowania 
nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 
przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy/robót przed dostępem osób 
trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 
wszystkich czynności na terenie budowy/robót zgodnie z planem BIOZ, o ile jest on 
wymagany zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Za nienależyte wykonanie 
tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą; 

12) usuwania awarii związanych z prowadzeniem budowy/robót, wykonania odpowiednich 
zabezpieczeń w rejonie prowadzenia budowy/robót, a po zakończeniu budowy/robót 
do doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy/robót, a także, w razie 
korzystania w trakcie realizacji budowy/robót z sąsiednich nieruchomości oraz dróg, 
położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy/robót, do 
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego; 

13) zabezpieczenia terenu budowy/robót przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody do niezwłocznego dokonania jej 
naprawy; 

14) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu zestawienia tabelarycznego 
obejmującego powstałe w ramach realizacji umowy środki trwałe i zieleń, odpowiednio 
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o ile dotyczy, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jeśli 
występują), lokalizacji i wartości bruƩo w złotych polskich, celem ich ujęcia w ewidencji 
księgowej Zamawiającego; 

15) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi 
określone w niniejszej umowie i przekazania jej Zamawiającemu, wraz z uaktualnioną 
inwentaryzacją; 

16) uzyskania własnym kosztem i staraniem oraz przekazania Zamawiającemu certyfikatów, 
świadectw, atestów itp. i dokumentów gwarancyjnych producentów na wszelkie 
urządzenia i materiały dostarczone i zamontowane lub wytworzone w ramach realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy przed ich dostarczeniem, zamontowaniem lub 
wbudowaniem; 

17) po zakończeniu robót uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwoleń, decyzji, uzgodnień 
oraz opinii wymaganych przez prawo wraz z pozwoleniem na użytkowanie i poniesienia 
kosztów ich uzyskania. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do 
reprezentowania w celu realizacji obowiązku. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, 
przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach od czasu 
przejęcia placu budowy/robót do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 
zabudowy, naruszone w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym zapewni: 
1) funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację budowy/robót; 
2) tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym powiadomieniem 

zainteresowanych; 
3) wykonanie innych robót i usunięcie ewentualnych szkód, będących skutkiem 

prowadzonej budowy/robót. 
7. Materiały z rozbiórki nieprzewidziane do ponownego wykorzystania Wykonawca jest 

zobowiązany do uprzątnięcia i wywiezienia na legalne składowisko lub zagospodarowania 
ich w inny sposób zgodnie z przepisami prawa we własnym zakresie i na własny koszt. 
Powyższy zapis nie dotyczy przypadków opisanych w dokumentacji postępowania lub 
wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego przedłożonych w trakcie realizacji umowy, co 
do których przewidziano określony sposób zagospodarowania oraz przypadków, w których 
przedstawiciel Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania.  
W sytuacji pozyskania przez Wykonawcę z terenu Gminy Chełmiec odpadu złomu  
i przekazania do punktu odbioru, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 
stosowny dokument z punktu odbioru złomu w terminie do 3 dni roboczych od dnia 
przekazania do właściwego punktu w ciągu danego miesiąca, a najpóźniej do 2 dni 
roboczych po zakończeniu danego miesiąca, w którym dokonano przekazania, celem 
poczynienia stosownych rozliczeń. W takim przypadku Zamawiający wystawi fakturę 
sprzedaży na podstawie otrzymanych od Wykonawcy dokumentów z punktu złomu. 
Płatności dokona bezpośrednio odbiorca złomu przelewem na rachunek bankowy 
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Zamawiającego wskazany na fakturze w terminie do 14 dni liczonych od dnia wystawienia 
faktury. 

8. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji 
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu i uaktualnioną inwentaryzacją. 

9. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji budowy/robót, Wykonawca zatrudni 
personel posiadający wymagane uprawnienia, tj. mający aktualne zaświadczenia  
z właściwej izby samorządu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w swojej specjalności niezbędne do realizacji umowy. Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż ww. 
osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje, w przypadku ich zmiany bądź utraty ważności 
stosownych dokumentów lub zmiany bądź wprowadzenia nowych osób personelu, które 
nie były przewidziane do realizacji zamówienia w treści oferty Wykonawcy. 

10. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz wszystkim 
osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, 
dostępu do terenu budowy/robót i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową 
będą wykonywane. 

11. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania budowy/robót Wykonawca we 
własnym zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego 
terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich 
dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 

12. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy/robót, aż do chwili odbioru końcowego 
budowy/robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym 
terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim. 

13. Wykonawca przed rozpoczęciem budowy/robót poinformuje społeczność lokalną  
w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych o terminie rozpoczęcia  
i zakończenia budowy/robót, zakresie budowy/robót, z podaniem pełnej nazwy 
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika budowy/robót 
oraz numerów telefonów kontaktowych (o ile zachodzi taka potrzeba). 

14. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu budowy/robót 
budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane  
w budownictwie. Wszystkie materiały służące do wykonywania budowy/robót budowlano-
montażowych muszą posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty. 

15. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 
1) zapewni objęcie kierownictwa budowy/robót przez kierownika budowy/robót 

posiadającego stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa budowlanego oraz 
kierownika prac związanych z zielenią; 

2) prowadzi dokumentację budowy/robót; 
3) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy/robót; 
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4) sporządzi przed rozpoczęciem budowy/robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia budowy/robót 
budowlanych (o ile jest wymagany); 

5) zapewni udział archeologa oraz sapera przy wykonywaniu prac objętych przedmiotem 
niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności potwierdzonej przez 
Zamawiającego, przy czym w tym przypadku ewentualne koszty wynagrodzenia 
archeologa oraz sapera, o ile wystąpią, obciążą Zamawiającego. 

16. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Gminy Chełmiec niepodlegający 
przebudowie (oznakowanie, elementy infrastruktury) i po zakończeniu budowy/robót 
doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej rozpoczęciem. 

17. Po zakończeniu budowy/robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu 
budowy/robót oraz terenów przyległych (w przypadku, jeśli prowadzone roboty w nie 
ingerowały) w tym m.in. przywrócenia odcinka pasa drogowego do stanu jak przed jej 
rozpoczęciem. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wyników badań  
i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla 
poszczególnych robót. 

19. Wykonawca przed zakupem/wbudowaniem urządzeń i materiałów zobowiązany jest do 
uzyskania akceptacji osoby ds. technicznych/Inspektora Nadzoru/przedstawiciela 
Zamawiającego dla materiałów przeznaczonych do wbudowania na podstawie 
przedstawionych atestów, certyfikatów i świadectw jakości a także w odniesieniu do 
typowych (produkowanych seryjnie) elementów, dodatkowo kart katalogowych / 
produktowych / charakterystyki i/lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego 
przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia itp. wraz  
z kolorowymi zdjęciami i rysunkami technicznymi potwierdzającymi, że oferowany 
przedmiot zamówienia, tj. spełnia wymagania opisane w SWZ (w szczególności techniczne, 
funkcjonalne, technologiczne, użytkowe, materiałowe, dotyczące bezpieczeństwa itp.), 
wraz z jednoznacznym podaniem marki / typu / modelu / symbolu itp. oraz producenta/ów 
pozwalających na jednoznaczną identyfikację oferowanych poszczególnych elementów.  
W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału do zabudowania, 
Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt. 

20. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza dostarczyć w jakikolwiek sposób (samodzielnie lub 
przez podwykonawcę lub dostawcę) na miejsce budowy/robót materiały, wyroby  
i urządzenia, wówczas jest on zobowiązany do poinformowania o powyższym zamiarze 
pisemnie lub e-mailem Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany w terminie 3 dni od 
dnia powiadomienia w sposób określony w zdaniu poprzedzającym do wskazania 
Wykonawcy materiałów, wyrobów i urządzeń (z podaniem ich opisu, właściwości i rodzaju), 
które Zamawiający będzie mógł zaakceptować i wyrazić zgodę na ich użycie w procesie 
budowlanym dotyczącym zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy  
w jakikolwiek sposób (samodzielnie lub przez podwykonawcę lub dostawcę) na miejsce 
budowy/robót materiały, wyroby i urządzenia, wówczas jest on zobowiązany do 
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niezwłocznego (lecz nie później niż do 2 dni od daty dostarczenia) poinformowania o tym 
fakcie pisemnie lub e-mailem Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany w terminie 
do 7 dni od dnia powiadomienia go w sposób określony w zdaniu poprzedzającym do 
zaakceptowania dostarczonych materiałów, wyrobów i urządzeń bądź do oświadczenia  
o braku akceptacji dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, wyrobów i urządzeń.  
W przypadku niezajęcia przez Zamawiającego stanowiska odnośnie do dostarczonych przez 
Wykonawcę materiałów, wyrobów i urządzeń, przyjmuje się, że Zamawiający zaakceptował 
dostarczone przez Wykonawcę materiały, wyroby i urządzenia oraz wyraził zgodę na ich 
użycie w procesie budowlanym dotyczącym niniejszego zamówienia. W przypadku braku 
akceptacji przez Zamawiającego dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, wyrobów  
i urządzeń oraz niewyrażenia zgody na ich użycie w procesie budowlanym, Zamawiający 
uzasadni na piśmie brak akceptacji oraz wskaże Wykonawcy materiały, wyroby i urządzenia 
(ich opis, właściwości i rodzaj), które będą zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, wyrobów i urządzeń według 
wskazówek Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia wskazania Wykonawcy wskazówek 
dotyczących materiałów, wyrobów i urządzeń. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 
faktach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać niezbędne otwory 
do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego własnym 
kosztem i staraniem. 

21. W wypadku wątpliwości co do jakości użytych materiałów bądź jakości wykonania robót 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego zleci przeprowadzenie odpowiednich badań 
niezależnym od Stron umowy biegłym. Powyższe odnosi się także do urządzeń. 

22. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt i materiały 
wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów 
Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów 
oraz zieleni. 

23. Badania, o których mowa w ust. 21 i ust. 22 będą realizowane przez Wykonawcę na własny 
koszt. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 
wykonane roboty lub urządzenia są niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami 
prawa, koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. 

24. Materiały, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w umowie, jak również 
nieodpowiadające obowiązującym normom lub nie posiadające stosownych atestów oraz 
certyfikatów i dopuszczeń do stosowania w Polsce muszą zostać usunięte z placu budowy 
przez Wykonawcę a w przypadku ich wbudowania, na polecenie Zamawiającego, 
natychmiast zdemontowane oraz zastąpione materiałami zaakceptowanymi. 

25. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, aby stosowane wyroby, materiały, 
urządzenia, wyposażenie były zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz 
normami, a w szczególności odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Wbudowane 
materiały będą nowe, nieużywane, w gatunku I, będą dobrane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, przeznaczone i przydatne dla celów do jakich zostały użyte przy wykonywaniu 
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robót, będą starannie wybrane z uwzględnieniem ich jakości, parametrów 
eksploatacyjnych, wyglądu, szacowanej żywotności, kosztów eksploatacji, łatwości obsługi, 
funkcjonalności, łatwości wymiany lub naprawy. 

26. Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 
Inspektora nadzoru, w każdym przypadku jeżeli Zamawiający uzna, iż zachodzi taka 
konieczność, do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 
Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób, w celu 
omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania budowy/robót,  
w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych nieprawidłowości  
w wykonywaniu przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego wykonania umowy. 

27. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po 
pracach we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko 
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków 
wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek 
zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, 
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) 
oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na jego żądanie potwierdzenie faktu 
utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

28. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia 
lub uszkodzenia odtworzy je na własny koszt. 

29. Wykonawca uznaje, iż wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ryczałtowym wynagrodzeniu 
umownym. 

 
§ 3. 

1. Strony ustanawiają następujące terminy umowne: 
1) przekazanie placu budowy/robót nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy; 
2) zakończenie realizacji całości przedmiotu zamówienia w terminie do 3 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy tj. do dnia ……………………. r. 
2. Przez zakończenie budowy/robót budowlanych Strony rozumieją zakończenie 

budowy/robót i zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego budowy/robót budowlanych 
wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą, natomiast stwierdzenie wykonania 
przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową następuje odbiorem końcowym, na 
podstawie protokołu odbioru końcowego. Odbiór budowy/robót budowlanych odbywa się 
po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego otrzymanej dokumentacji 
powykonawczej wraz z załącznikami oraz innych dokumentów i oświadczeń wymaganych 
przez Zamawiającego, w terminie określonym w umowie. Zamawiający zastrzega prawo do 
żądania w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi korekt dokumentacji powykonawczej. 
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3. Przekazanie terenu budowy/robót nastąpi na podstawie protokołu przekazania. Przejęcie 
terenu przez Zamawiającego nastąpi z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego 
budowy/robót. 

4. W przypadku zaistnienia takiej konieczności zgodnie z art. 60a-c ustawy Prawo budowlane, 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania własnym kosztem i staraniem oraz przekazania 
Zamawiającemu wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą książkę/książki obiektu 
budowlanego, dla nowych i/lub modernizowanych obiektów budowlanych w uzgodnieniu 
z Zamawiającym. 

5. Zamawiający podkreśla, iż w przypadku wystąpienia zagrożenia terminu realizacji 
przedmiotu umowy, celem realizacji umowy w wymaganym terminie, zaleca Wykonawcy 
albo realizację robót i organizację pracy w systemie zmianowym oraz ich wykonywanie 
również w soboty lub przy zatrudnieniu większej liczby pracowników, bądź przy 
zastosowaniu łącznie tych rozwiązań. 

 
§ 4. 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiór budowy/robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
2) odbiór robót częściowych; 
3) odbiór końcowy; 
4) odbiór gwarancyjny; 
5) odbiór pogwarancyjny. 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów budowy/robót stanowiących przedmiot 
niniejszej umowy z uwzględnieniem następujących postanowień: 
1) w odniesieniu do odbioru budowy/robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a) podlegają odbiorowi roboty zanikające lub ulegające zakryciu, których gotowość do 
odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy/robót powiadamiając  
o tym Inspektora Nadzoru/osobę do spraw technicznych ze strony Zamawiającego 
– właściwego dla danej branży, 

b) w przypadku wykonania przez Wykonawcę budowy/robót ulegających zakryciu lub 
budowy/robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 3 dni od 
dnia zgłoszenia ich wykonania, 

c) Wykonawca ma obowiązek umożliwić przedstawicielowi Zamawiającego, 
Inspektorowi nadzoru/osobie do spraw technicznych wyznaczonym przez 
Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu; 

2) w odniesieniu do odbioru częściowego: 
a) po zakończeniu wykonania części budowy/robót, Wykonawca zgłasza gotowość do 

odbioru części budowy/robót poprzez powiadomienie o gotowości do odbioru 
Inspektora nadzoru inwestorskiego/osobę do spraw technicznych, 

b) dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na 
podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, 
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c) z chwilą częściowego odbioru prac Wykonawca przedstawi certyfikaty, karty 
katalogowe elementów odebranych protokołem częściowym, 

d) odbioru częściowego dokonuje się w terminie 5 dni od daty zgłoszonej przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru prac; 

3) w odniesieniu do odbioru końcowego: 
a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu całości budowy/robót 

budowlanych lub poszczególnych jej etapów, na podstawie przedłożonego przez 
Wykonawcę zawiadomienia o ich zakończeniu wraz z kompletną dokumentacją 
powykonawczą, 

b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, 
następuje w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia wykonania całości 
budowy/robót budowlanych lub poszczególnych jej etapów objętych zakresem 
przedmiotu niniejszej umowy i po przedłożeniu kompletnych dokumentów 
niezbędnych do dokonania odbioru końcowego, 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 
stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 
niezakończenia budowy/robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 
przeprowadzenia wszystkich prób lub niedostarczenia kompletnej dokumentacji 
powykonawczej, 

d) wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego budowy/robót budowlanych lub 
poszczególnych jej etapów Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu 
kompletną dokumentację powykonawczą, przy uwzględnieniu treści § 3 ust. 2 
umowy (2 egzemplarze w wersji papierowej i 2 w wersji elektronicznej), wraz  
z inwentaryzacją powykonawczą zagospodarowania terenu z uwzględnieniem 
wszystkich elementów wytworzonych, przedstawioną w formie tabeli określającej 
ich liczbę/ilość oraz ceny jednostkowe odpowiednio w przypadku jeżeli występują. 
Liczba egzemplarzy wyżej wymienionej dokumentacji powykonawczej nie obejmuje 
ewentualnych dodatkowych egzemplarzy niezbędnych do złożenia dla pozostałych 
podmiotów procesu odbioru przedmiotu zamówienia, które to egzemplarze należy 
przygotować w ilościach i formie wymaganych przez te podmioty, 

e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet dokumentacji 
powykonawczej, o której mowa w lit. d) wraz ze wszelkimi decyzjami 
administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, w terminie realizacji 
umowy. Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentów w terminie 
do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie później niż do dnia 
dokonania odbioru końcowego, 

f) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e) zostanie przekazana 
Zamawiającemu po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, termin do 
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dokonania odbioru końcowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego  
z dokumentów wymienionych w lit. e), 

g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad istotnych 
przedmiotu umowy opisanych w protokole odbioru, Zamawiający odmówi 
dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą termin ich usunięcia  
z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych,  
o ile wady istotne nadają się do usunięcia. Ponowne przystąpienie do odbioru 
końcowego przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 7 dni od daty ponownego 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu 
usunięcia wad istotnych nie oznacza przedłużenia terminu zakończenia 
budowy/robót realizowanych przez Wykonawcę, 

h) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad nieistotnych 
przedmiotu umowy opisanych w protokołu odbioru, Zamawiający dokona odbioru 
końcowego, a Strony przy tym ustalą termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu 
niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych. Wyznaczenie terminu usunięcia 
wad nieistotnych oznacza, iż kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu 
umowy lub jego określonej części nie będą naliczane, chyba że Wykonawca ich nie 
usunie w ustalonym terminie, a w takim przypadku kary umowne za zwłokę liczone 
są od dnia upływu ustalonego terminu na ich usunięcie, 

i) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końcowego 
budowy/robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji 
całego przedmiotu umowy; 

4) w odniesieniu do przeglądów gwarancyjnych: 
a) przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie budowy/robót 
związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, 

b) przeglądy gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym po usunięciu 
wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 

c) z przeglądu gwarancyjnego w dniu jego przeprowadzenia Strony spisują protokół 
stwierdzający wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają 
postanowienia § 9 niniejszej umowy; 

5) w odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 
a) odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na pisemny wniosek Wykonawcy po 

upływie okresu rękojmi i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad 
ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji, 

b) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 
pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. Dokonanie 
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru pogwarancyjnego 
zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących 
usuwania wad. 
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§ 5. 
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu umowy  

w kwocie ………….. zł bruƩo (słownie: ……………………………………………………… złotych 00/100), 
w której uwzględniono należny podatek od towarów i usług VAT w stawce 23% (wartość 
wynagrodzenia neƩo wynosi …………… zł). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 
kosztów prac. 

3. Zamawiający zaznacza, iż nie dopuszcza rozliczenia częściowego. Odbiory częściowe mogą 
zostać dokonane każdorazowo na podstawie zgłoszenia Wykonawcy, jednak płatność 
będzie dokonana po wykonaniu przedmiotu umowy. 

4. Zaleca się dostarczenie Zamawiającemu faktury w terminie do 7 dni liczonych od dnia 
podpisania obustronnie protokołów odbiorów częściowych i odbioru końcowego, 
odpowiednio do zakresu i wartości wynikających z załączonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego prac. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie 
wypłacone Wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionych faktur wraz z kompletem załączników, które mogą być wystawione na 
podstawie podpisanych protokołów odbiorów częściowych lub końcowego (bez 
zastrzeżeń). 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości 
przedmiotu umowy spowodowanej wadami przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wady 
są istotne, albo z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła wad usunąć w odpowiednim 
czasie, bądź ich nie usunął w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

7. Wykonawca (sprzedawca) zobligowany jest do udokumentowania transakcji za pomocą 
faktury ustrukturyzowanej w rozumieniu art. 2 pkt 32a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług, która zostanie przesłana Zamawiającemu (nabywcy) za 
pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. 

8. Wykonawca (sprzedawca) zobowiązuje się do wystawiania faktur z prawidłowym 
oznaczeniem: 
1) dane Wykonawcy (sprzedawcy) - w elemencie Podmiot 1; 
2) dane Zamawiającego (nabywcy): Gmina Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec –  

w elemencie Podmiot 2, NIP: 7343445768, w tym wartość „1” w polu znacznikowym 
JST; 

3) dane Odbiorcy: Urząd Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec – w elemencie 
Podmiot 3, NIP: 7342543486 oraz wypełnionym polem Rola - „8” – JST odbiorca. 

9. Warunkiem terminowej zapłaty faktury jest jej prawidłowe oznaczenie, poprzez wpisanie 
wszystkich danych zawartych ust. 8. 

10. Brak wymaganych danych uniemożliwi odbiór faktury przez odbiorcę, co spowoduje 
konieczność skorygowania faktury przez Wykonawcę (sprzedawcę), a termin płatności 
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ulegnie odpowiedniemu przesunięciu i będzie liczony od daty prawidłowego dostarczenia 
faktury w KSeF. 

11. Za datę zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 
(nabywcy). 

12. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie 
wypełnienia przez Zamawiającego warunków umownych, z wyjątkiem ewentualnej cesji 
wierzytelności na rzecz banku lub instytucji w których Wykonawca zaciągnie kredyt lub  
w których Wykonawca będzie finansował wykonanie przedmiotu umowy, przy czym 
ewentualna zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną 
zgodą Zamawiającego. 

13. W przypadku jeżeli Wykonawca korzystał z podwykonawców i dalszych podwykonawców 
przy realizacji umowy, to zobowiązany jest wraz z fakturą dostarczyć Zamawiającemu 
oryginał oświadczenia podwykonawcy(-ów) i dalszych podwykonawców, podpisany przez 
osobę upoważnioną do reprezentacji podwykonawcy(-ów) i dalszych podwykonawców,  
o dokonaniu przez niego na rzecz podwykonawcy(-ów) i dalszych podwykonawców zapłaty 
wynagrodzenia odpowiadającego czynnościom i pracom objętym bezpośrednio fakturą 
Wykonawcy przedstawioną Zamawiającemu do zapłaty oraz potwierdzenie uiszczenia 
zapłaty na rzecz podwykonawcy(-ów) i dalszych podwykonawców. W przypadku 
nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  
w zdaniu poprzedzającym, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 
Jeżeli Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy(-ów)  
i dalszych podwykonawców, wówczas przedstawi listę niezapłaconych wierzytelności 
podwykonawcy(-ów) i dalszych podwykonawców z tytułu wynagrodzenia objętego 
bezpośrednio wcześniejszą fakturą oraz szczegółowym określeniem przyczyn zwłoki  
w zapłacie. Lista niezapłaconych wierzytelności powinna obejmować termin wymagalności 
każdej wierzytelności, dokładne wskazanie podstawy do dokonania zapłaty każdej 
wierzytelności zawierające co najmniej: nazwę (firmę) podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy i datę umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą, rodzaj wykonywanych czynności i prac, numer i datę faktury, protokół 
odbioru. Przepis art. 447 ustawy PZP stosuje się odpowiednio. 

14. * tylko w przypadku, gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się  
o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej): 
W przypadku, gdy stroną umowy są wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone 
wspólnie (na przykład w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej), z chwilą uregulowania 
należności przez Zamawiającego względem ich pełnomocnika (Lidera Konsorcjum), 
wynikającej z wystawionej przez niego faktury z tytułu budowy/robót budowlanych, 
dostaw lub usług wykonanych przez wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone 
wspólnie (np. w ramach konsorcjum), pozostali wykonawcy, którym zamówienie zostało 
udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za 
wykonane prace. 
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§ 6. 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową 
jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy nie później niż na 10 dni przed datą zawarcia umowy, której dotyczy 
przedkładany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. Zapisy umowne dotyczące podwykonawców (dalszych 
podwykonawców) budowy/robót budowlanych objętych niniejszą umową stosuje się 
odpowiednio do podmiotów, z którymi mają być zawarte bądź z którymi zostały zawarte 
umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), których przedmiotem są dostawy 
lub usługi związane z prowadzeniem budowy/robót budowlanych objętych niniejszą 
umową. 

2. Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub  
z dalszymi podwykonawcami: 
1) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny dla podwykonawcy niż 
prawa i obowiązki wykonawcy ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

2) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy roboty budowlanej; 

3) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy o podwykonawstwo w postaci zatrzymywania (niewypłacania) 
części wynagrodzenia podwykonawcy większej niż 5% tego wynagrodzenia; 

4) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej prac, 
dopiero powyżej którego podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę; 

5) wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie bruƩo, uwzględniającej wszystkie 
podatki i opłaty, w tym podatek VAT; 

6) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku, gdy 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do 
przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu umowy  
o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo  
o treści zgodnej z projektem umowy; 

7) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku, gdy 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez 
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Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy 
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
zmiany; 

8) umowy winny wyłączać obowiązek zachowania poufności wobec Zamawiającego  
w zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

9) umowy z podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, 
jak również nie mogą uzależniać dokonania odbioru budowy/robót wykonanych przez 
podwykonawcę od dokonania odbioru budowy/robót wykonanych przez Wykonawcę 
przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów,  
o których mowa w ust. 1, zgłasza pisemne zastrzeżenia, pod rygorem nieważności, do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w SWZ i w niniejszej umowie, na przykład 

zakładającej finansowanie powyżej kwoty zaplanowanej na ten zakres przez 
Wykonawcę w ofercie; 

2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 2); 
3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami SWZ i niniejszej umowy lub 

skutkujące niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy. 
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  
w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wykonawca jest 
również zobowiązany przedkładać Zamawiającemu poświadczone za zgodność  
z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi oraz kopie zmian tych umów. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, pod rygorem nieważności, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego 
paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienić 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający 
zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  
z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4, 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy  
o podwykonawstwo. 

10. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy 
pomocy podwykonawców. Wykaz zgłoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego  
w trybie określonym w niniejszym paragrafie podwykonawców, po jego sporządzeniu, 
będzie stanowić Załącznik Nr 5 do umowy. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania budowy/robót przez podwykonawców. 

12. Wykonywanie budowy/robót budowlanych przy pomocy innych podwykonawców niż 
wskazani w Załączniku Nr 5 do umowy może się odbywać za aprobatą Zamawiającego na 
zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiązujących 
przepisach prawa. W takim wypadku, po aprobacie Zamawiającego, Strony zmienią 
Załącznik Nr 5 do umowy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przesyłania Zamawiającemu 
dokumentów wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe 
wskazane w § 8 ust. 1. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa  
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50.000,00 zł. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 2 pkt 2), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

16. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową bądź których 
przedmiotem są dostawy lub usługi związane z prowadzeniem budowy/robót 
budowlanych objętych niniejszą umową, zawieranych przez podwykonawców z dalszymi 
podwykonawcami. 
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§ 7. 
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane objęte niniejszą umową, na wniosek Wykonawcy lub w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę za wykonane roboty budowlane. Przepis § 6 ust. 1 zdanie drugie 
stosuje się odpowiednio. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane objęte niniejszą umową, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie w kwocie głównej, bez 
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie 
oświadczeń wypełnianych przez Wykonawcę i danego podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę  
o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
oraz wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. Powyższa 
informacja będzie przekazywana drogą elektroniczną na adres e-mail: ………………….… 
Informacje przesłane zgodnie z niniejszym postanowieniem uważa się za doręczone.  
W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 
podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty, w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę dowodów wykonania budowy/robót budowlanych (protokoły 
odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT. 

6. W przypadku niezgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, Wykonawca uznaje zasadność 
bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. 
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7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. Strony uznają, że zgodnie z istotą wiążącego ich stosunku prawnego Wykonawca, na 
zasadzie art. 6471 § 1-5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 465 ust. 8 ustawy PZP, jest 
współodpowiedzialny z Zamawiającym, za zapłatę wynagrodzenia swoim 
podwykonawcom, w związku z czym gdyby Zamawiający jako współdłużnik solidarny 
zapłacił takie należne podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowiązany 
zwrócić Zamawiającemu wszelkie poniesione z tego tytułu lub w związku z tym wydatki,  
w tym w szczególności zapłacone wynagrodzenie podwykonawców, uzasadnione  
i poniesione koszty obsługi prawnej Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej 
rynkowym stawkom za taką obsługę, w terminie do 3 (trzech) dni od dnia otrzymania od 
Zamawiającego wezwania do zapłaty. Zamawiający może potrącić wymienione należności 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

 
§ 8. 

1. Zamawiający ustanawia inspektora ds. technicznych do nadzoru nad wykonywanymi 
robotami budowlanymi: …………………, e-mail: ……………………., tel.: …………... i osobę 
upoważnioną do bezpośrednich kontaktów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy: 
……………………………., e-mail: ……………………., tel.: …………... W przypadku nieobecności wyżej 
wymienionych osób obowiązki pełnić będzie osoba wyznaczona przez Kierownika 
Zamawiającego. Zmiana osób po stronie Zamawiającego nie wymaga aneksu do umowy,  
a jedynie przekazania stosownej informacji Wykonawcy w formie pisemnej na adres 
wskazany w preambule umowy lub na adres e-mail osoby zgodnie z danymi zawartymi  
w poniższym ust. 2. 

2. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy/robót, uprawnionym do bieżącej 
koordynacji budowy/robót budowlanych: ........................................, e-mail: 
……………………., tel.: …………..., i osobę upoważnioną do bezpośrednich kontaktów 
związanych z wykonaniem przedmiotu umowy: ……………………, e-mail: ……………………., tel.: 
…………... 

3. Wszelkie informacje, oświadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach 
dotyczących realizacji umowy przekazywane będą pisemnie lub drogą elektroniczną i będą 
podpisane ze strony Zamawiającego przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia. 
Dokumenty zawierające oświadczenia woli lub polecenia lub porozumienia lub 
potwierdzenia lub informacje wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Doręczenia pism, o których mowa w ust. 3, zawierających oświadczenia woli wpływające 
na prawa i obowiązki Stron, dokonywane będą osobiście lub za potwierdzeniem odbioru 
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy, za pośrednictwem poczty lub firmy 
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kurierskiej. Bieżąca korespondencja robocza może odbywać się w formie elektronicznej  
(e-mail). 

5. * tylko w przypadku, gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się  
o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 
Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach 
konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), działający 
przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej 
umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania 
wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności 
upoważniony jest do: 
1) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców; 
2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy; 
3) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez 

Zamawiającego; 
4) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową; 
5) reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy; 
6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów związanych 

z realizacją niniejszej umowy, w szczególności do podpisywania umowy, umów  
(w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających), aneksów do umowy, 
protokołów. 

 
§ 9. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, przy czym biorąc pod uwagę treść 
złożonej oferty Wykonawca udziela: 
1) ………… - letni okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia; 
2) 5 - letni okres rękojmi na całość przedmiotu zamówienia 
- z tym, że, gwarancja i rękojmia będą liczone od dnia następnego po dacie odbioru 
końcowego całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja i rękojmia obejmują między 
innymi, poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty), naprawę,  
a w szczególności wykonanie wszelkich czynności związanych bezpośrednio z remontem 
istniejącego elementu lub jego wymianą na nowy i przywrócenie mu stanu właściwego, 
zarówno pod względem użytkowym, technicznym, funkcjonalnym oraz bezpieczeństwa. 
Polega również na częściowej rozbiórce lub demontażu elementu oraz na uzupełnieniu 
ubytków i zastosowaniu nowych materiałów itd. Gwarancja musi być również świadczona 
z uwzględnieniem warunków i wymagań wynikających z treści SWZ i treści gwarancji 
producenta/ów, a przy tym realizowana w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty 
posiadające stosowną autoryzację producenta/ów. W przypadku niemożności wykonania 
czynności w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi w miejscu użytkowania wszelkie 
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działania związane z ich wykonaniem muszą zostać zrealizowane kosztem i staraniem 
Wykonawcy. 

2. Bieg okresu gwarancyjnego i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym liczonym od 
usunięcia wad wskazanych w protokole odbioru końcowego lub w dniu następnym 
liczonym od dnia odbioru całości poszczególnych etapów przedmiotu umowy bez wad. 

3. Jeśli w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający stwierdzi istnienie wad fizycznych 
przedmiotu umowy, wówczas niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady  
w formie pisemnej lub e-mailem na adres: ……..………………………., wyznaczając jednocześnie 
termin do spisania protokołu dotyczącego istnienia wady. Istnienie wad powinno być 
stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, 
że jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym, wówczas 
wiążącym dla obydwu Stron jest protokół sporządzony jednostronnie przez 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych 
przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokołu dotyczącego 
istnienia wady, sporządzonego przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy lub  
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokołu sporządzonego przez Zamawiającego 
bez udziału Wykonawcy, w przypadku, o którym mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, 
a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez Strony terminie. W przypadku 
nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w ustalonym powyżej terminie, 
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie 
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie 
potwierdzone przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu 
gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

5. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał wymiany 
elementów infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od 
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury). 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 
wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień  
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu  
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy 
przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego 
upływu czasu na ich wykonanie. 

7. Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał  
z uwzględnieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na 
podstawie niniejszej umowy, to jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych względów 
Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wykonywanie prac utrzymaniowych oraz 
doraźnych napraw – dotyczących rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach 
niniejszej umowy – przez profesjonalnego wykonawcę wybranego przez Zamawiającego 
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zgodnie z przepisami ustawy PZP nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia się przez 
Wykonawcę z wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad istotnych urządzenia lub elementu, 
które wpływają na niezdatność do użytkowania lub zagrażają bezpieczeństwu, Wykonawca 
jest zobligowany do zabezpieczenia urządzenia lub elementu przed dostępem osób trzecich 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 h od powiadomienia e-mailowego przez 
Zamawiającego o takim fakcie. Zabezpieczenie musi być wykonane w sposób 
uniemożliwiający korzystanie z urządzenia lub elementu na przykład poprzez zastosowanie 
ogrodzenia panelowego lub innego spełniającego funkcję skutecznego wygrodzenia 
przestrzeni z informacją tekstową o braku możliwości korzystania z urządzenia lub 
elementu. Wykonawca jest zobligowany do powiadomienia Zamawiającego poprzez 
wysłanie zdjęcia obrazującego zastosowane zabezpieczenie. Jeśli Wykonawca nie dokona 
powyższego w podanym czasie urządzenie lub element zostanie zabezpieczone na koszt 
Wykonawcy. Działania opisane w zdaniach poprzednich nie zwalniają Wykonawcy  
z obowiązku gwarancyjnego co do danego urządzenia lub elementu. W przypadku 
zaistnienia takiej konieczności Wykonawca przed przystąpieniem do usunięcia 
stwierdzonej wady przedmiotu umowy wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu na 
czas wykonania prac związanych z jej usunięciem. Projekt tymczasowej organizacji ruchu 
należy przedstawić do zaopiniowania Przedstawicielowi Zamawiającego. Koszty związane  
z wykonaniem oraz wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu w całości obciążają 
Wykonawcę. 

9. W razie zwłoki Wykonawcy przy realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji, 
Zamawiający może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody oraz z tytułu kar 
umownych wykonać obowiązki Wykonawcy na jego koszt i ryzyko z wyłączeniem 
dochodzenia upoważnienia przez sąd. 

10. Zamawiający bez zgody Wykonawcy może przekazać swoje uprawnienia z tytułu gwarancji 
i rękojmi odnoszące się do całości lub części zamówienia stronie trzeciej, zwanej dalej 
Przejmującym. 

11. W przypadku przekazania swoich uprawnień wymienionych w ust. 10 powyżej 
Przejmującemu, Zamawiający powiadamia o tym fakcie Wykonawcę, a Wykonawca jest 
zobligowany do wywiązywania się z tych zobowiązań względem Przejmującego. 

12. Przekazanie uprawnień Przejmującemu wymienionych w ust. 10 powyżej nie wymaga 
zmiany umowy w formie pisemnej. 

 
§ 10. 

1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 
1) Zamawiający na rzecz Wykonawcy w przypadku: 

a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego – w wysokości 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia 
umownego bruƩo, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 
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b) zwłoki w przystąpieniu do odbioru końcowego całości przedmiotu umowy tj. 
wykonania całości budowy/robót budowlanych lub poszczególnych jej etapów –  
w wysokości 0,1% wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego bruƩo, 
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od terminu 
określonego w § 4 ust. 2 pkt 3) lit. b) niniejszej umowy lub od późniejszego terminu 
zgłoszonego przez Wykonawcę jako dzień odbioru, albo w przypadku zwłoki  
w przystąpieniu do odbioru poszczególnych zakresów przedmiotu umowy 
ustalonych przez Strony – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego bruƩo za 
każdy dzień zwłoki licząc od terminów ustalonych przez Strony dla każdego zakresu 
przedmiotu umowy; 

2) Wykonawca na rzecz Zamawiającego (niezależnie od kar umownych za naruszenie 
obowiązków umownych dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę, 
określonych w § 1) w przypadku: 
a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia 
umownego bruƩo, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) zwłoki w zakończeniu całości budowy/robót budowlanych lub poszczególnych jej 
etapów – w wysokości 0,3% wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego 
bruƩo, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od 
terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy, albo zwłoki w zakończeniu 
poszczególnych zakresów budowy/robót budowlanych ustalonych przez Strony –  
w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego bruƩo za każdy dzień zwłoki, licząc 
od terminów punktów kontrolnych ustalonych przez Strony dla każdego zakresu 
budowy/robót budowlanych, o ile zostały ustalone, 

c) braku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie wskazanym  
w § 1 ust. 3 – w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek, 

d) braku dostarczenia, w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego, 
uszczegółowienia harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości 500,00 zł za 
każdy przypadek, 

e) stwierdzenia przez Zamawiającego zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawcę 
zieleni bądź istniejącej infrastruktury będącej w zarządzie lub dyspozycji 
Zamawiającego – w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek, 

f) stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień lub nieprawidłowości,  
a w szczególności niedochowania właściwego zabezpieczenia prac lub ładu  
i porządku na budowie, braku ogrodzenia lub jego uszkodzenia, bądź nieszczelności, 
braku właściwego oznaczenia terenu, niewłaściwego zabezpieczenia istniejącej 
zieleni i infrastruktury, pomimo jednokrotnego wskazania przez Zamawiającego 
danego uchybienia lub nieprawidłowości na piśmie ze wskazaniem terminu na 
usunięcie lub doprowadzenie do wymaganego stanu bądź w razie powtarzającego 
się po raz trzeci tego samego rodzaju uchybienia lub nieprawidłowości –  
w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek, 
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g) nieusunięcia lub nieskutecznego usunięcia w wyznaczonym bądź uzgodnionym 
terminie wady zgłoszonej przez Zamawiającego, charakteryzującej się wyłączeniem 
z użytkowania danego terenu bądź elementu infrastruktury – w wysokości 5.000,00 
zł za każdy rodzaj i przypadek, 

h) stwierdzenia przez Zamawiającego braku wymaganego prawem lub zapisami 
umowy kierownictwa budowy/robót w trakcie ustalonych przez Strony lub 
wyznaczonych przez Zamawiającego terminów spotkań, narad, odbiorów itp. –  
w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek, 

i) stwierdzenia przez Zamawiającego braku dostarczenia w terminie lub dostarczenia 
niewłaściwej dokumentacji powykonawczej prac wraz z wymaganym kompletem 
załączników i zgłoszeń – w wysokości 3.000,00 zł, 

j) braku prowadzenia lub udostępniania Zamawiającemu dokumentacji 
budowy/robót – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek odmowy lub braku 
terminowego przedłożenia, 

k) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze –  
w wysokości 0,1% wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego bruƩo, 
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od terminów 
na usunięcie wad ustalonych zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 3 lit. g) i h) niniejszej umowy, 
albo zwłoki w usunięciu wad poszczególnych zakresów przedmiotu umowy 
ustalonych przez Strony – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego bruƩo, 
odpowiednio za każdy dzień zwłoki, licząc od terminów ustalonych przez Strony dla 
każdego z zakresu przedmiotu umowy, za każdy przypadek, 

l) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie gwarancji lub 
rękojmi – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki i za każdy przypadek, licząc 
od terminów na usunięcie wad ustalonych zgodnie z § 9 ust. 3 niniejszej umowy, 

m) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% wartości 
maksymalnego wynagrodzenia umownego bruƩo, określonego w § 5 ust. 1 
niniejszej umowy za każdy przypadek, przy czym dotyczy to również przypadków, 
gdy Wykonawca wnioskuje o bezpośrednią zapłatę podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, 

n) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia na podstawie § 14 ust. 
7 niniejszej umowy (art. 439 ust. 5 ustawy PZP) – w wysokości 0,1% wartości 
maksymalnego wynagrodzenia umownego bruƩo, określonego w § 5 ust. 1 
niniejszej umowy za każdy przypadek, przy czym dotyczy to również przypadków, 
gdy Wykonawca wnioskuje o bezpośrednią zapłatę podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, 

o) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub nieprzedłożenia projektu jej zmiany –  
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w wysokości 0,1% wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego bruƩo, 
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek, 

p) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1% wartości maksymalnego 
wynagrodzenia umownego bruƩo, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za 
każdy przypadek, 

q) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 
464 ust. 10 ustawy PZP – w wysokości 0,1% wartości maksymalnego wynagrodzenia 
umownego bruƩo, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek, 

r) zwłoki w wykonaniu innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy  
w przypadku terminów ustalonych przez Strony lub wyznaczonych przez 
Zamawiającego – w wysokości 0,1% wartości maksymalnego wynagrodzenia 
umownego bruƩo, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień 
zwłoki, 

s) realizacji umowy przez osobę lub osoby, które nie zostały przewidziane w treści 
oferty Wykonawcy do jej wykonania lub w przypadku konieczności zmiany osoby 
lub osób przewidzianych do realizacji zamówienia, przez osoby nie mające co 
najmniej wymaganych kwalifikacji i doświadczenia opisanego w treści SWZ –  
w wysokości 0,1% wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego bruƩo,  
o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek, 

t) dopuszczenia do wykonywania budowy/robót budowlanych objętych przedmiotem 
umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 
podwykonawca zgodnie z zasadami określonymi umową – w wysokości 0,1% 
wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego bruƩo, o którym mowa w § 5 
ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek, 

u) zawinionego przerwania realizacji budowy/robót przez Wykonawcę trwającego 
powyżej 7 dni – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego bruƩo, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek, 

v) naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy, a także do okazania 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia  
i opłacenia składek – w wysokości 0,1% wartości maksymalnego wynagrodzenia 
umownego bruƩo, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 
przypadek. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż łączne kary umowne ze wszystkich tytułów określonych  
w umowie, w szczególności za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z umowy, nie mogą przekroczyć 40% wartości maksymalnego 
wynagrodzenia umownego bruƩo, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, gdyby naliczone kary 
umowne nie pokryły poniesionej szkody. 
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4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności za 
wykonane prace lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych 
w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia. 

6. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę 
obowiązków określonych w niniejszej umowie Zamawiający jest uprawniony do zlecenia 
wykonania tych zadań podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze). Wykonawca wyraża zgodę, by wszelkie wierzytelności Zamawiającego 
wynikające z wykonania zastępczego były potrącane z należności Wykonawcy za wykonane 
prace lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
§ 11. 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający 
ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach określonych w niniejszym 
paragrafie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w wypadkach określonych  
w przepisach powszechnie obowiązujących, a ponadto, jeżeli Zamawiający: 
1) uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i pomimo wezwania go do 

zaniechania naruszeń, nie przywraca stanu zgodnego z umową; 
2) pozostaje w zwłoce w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych  

w niniejszej umowie co najmniej 60 dni 
- przy czym w przypadkach określonych w pkt 1) i 2) powyższe uprawnienie przysługuje 
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanek, o których mowa w pkt 1)  
i 2). 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 456 ust. 1 pkt 1) 
ustawy PZP). W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy, tj. za prace już wykonane. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy: 
1) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał obligatoryjnemu wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 108 ustawy PZP; 
2) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, 
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej; 

3) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP 
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- z tym, że w przypadku, o którym mowa w pkt 3) Zamawiający odstępuje od umowy  
w części, której zmiana dotyczy, a w przypadkach, o których mowa w całym ust. 4, 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy, tj. za prace już wykonane. 

5. Zamawiający może także odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy  
w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy dłuższej niż 30 dni licząc od terminu 
określonego w § 3 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy, bez dodatkowych wezwań, w terminie 
miesiąca od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

6. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób 
podstawowy postanowienia umowy. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od 
zaistnienia przypadków stanowiących podstawę odstąpienia. Do podstawowych naruszeń 
umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 
1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 21 dni; 
2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie lub nieterminowo z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym prac, stanowiącym Załącznik Nr 3 do umowy; 
3) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy; 
4) Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usunięcia 

naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem 
wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od umowy na wypadek niewykonania 
zobowiązania; 

5) Wykonawca wykonuje roboty w sposób nienależyty i niezgodny z postanowieniami 
umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego do zmiany sposobu 
wykonywania niniejszej umowy w terminie 3 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 
przedmiotowego wezwania; 

6) Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszył obowiązek realizacji przedmiotu umowy 
przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; 

7) Wykonawca nie dostarczył polisy lub umowy ubezpieczenia lub przedłużenia tych 
dokumentów, w tym dowodów opłacania składek; 

8) Wykonawca na skutek swojej niewypłacalności nie wykonuje zobowiązań pieniężnych 
przez okres co najmniej 3 miesięcy; 

9) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub podjęta przez Wykonawcę 
uchwała o likwidacji; 

10) u Wykonawcy wystąpią duże trudności finansowe, w szczególności wystąpią zajęcia 
komornicze lub inne zajęcia uprawnionych organów o łącznej wartości przekraczającej 
100.000,00 PLN (słownie: Sto tysięcy złotych); 

11) Zamawiający dokona co najmniej trzech bezpośrednich zapłat wynagrodzenia 
należnego na rzecz podwykonawców lub gdy bezpośrednie zapłaty na rzecz 
podwykonawców przekroczą 10% wartości umowy (o ile dotyczy); 

12) Wykonawca podzleca całość budowy/robót albo ich jakąkolwiek część, bądź dokonuje 
cesji umowy lub jej części bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 
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7. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Wykonawca ma obowiązek 
wstrzymania realizacji zadań stanowiących przedmiot niniejszej umowy w trybie 
natychmiastowym, a w przypadku, gdyby oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub o jej 
rozwiązaniu zostało złożone na etapie wykonywania przez Wykonawcę budowy/robót 
budowlanych – Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych 
budowy/robót oraz do zabezpieczenia, a następnie do opuszczenia terenu budowy/robót. 

8. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub ją 
rozwiązał, to wszelkie znajdujące się na terenie budowy/robót materiały, urządzenia, 
roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu 
przez Wykonawcę. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 
budowy/robót według stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania, potwierdzonej przez 
inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalają komisyjnie 
wartość wykonanych budowy/robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie 
nadających się do wbudowania w inny obiekt, co może stanowić podstawę do dokonania 
stosownych rozliczeń między Stronami. 

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie placu budowy/robót oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy lub jej rozwiązaniem ponosi 
Strona, która spowodowała przyczynę odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy 
przez drugą Stronę. 

11. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji w zakresie określonym w umowie na część 
przedmiotu umowy wykonaną przed odstąpieniem od umowy lub jej rozwiązaniem. 

 
§ 12. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zabezpieczenie to ma 
wartość ....................................................... złotych (słownie: 
......................................................................), co odpowiada 5% wartości łącznego 
wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca wniósł 
zabezpieczenie przed zawarciem umowy, odpowiednio dla zleconego zakresu, według 
własnego wyboru w formie ........................................., kserokopia dowodu wniesienia 
zabezpieczenia stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszej umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu 
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób: 
1) 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 
2) 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni po 

upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu 

obejmującego gwarancję. 
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4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki 
sposób, aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 
pieniężna, tj. na przykład bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego, okres ważności winien obowiązywać, co 
najmniej do 30-ego dnia po datach zakończenia terminu realizacji określonych w § 3 ust. 1 
pkt 2) niniejszej umowy oraz do 15-ego dnia po dacie upływu okresu rękojmi za wady lub 
gwarancji. 

6. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego  
w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 
przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż 
w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje uprawnienie 
potrącenia kwot tytułem roszczeń z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,  
w tym należnych kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
§ 13. 

1. Przez okoliczności siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, w szczególności 
takie jak: wojna, stan wyjątkowy, powódź, pożar czy też zasadnicza zmiana sytuacji 
społeczno-gospodarczej, ogłoszenie stanu wojennego, huragany, trzęsienie ziemi, upadek 
statku powietrznego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej, jak 
również wystąpienie epidemii lub pandemii albo innych udokumentowanych zjawisk bądź 
okoliczności oraz zarządzeń lub innych aktów władz publicznych mających związek z nimi – 
a które wpływają na termin albo wartość wynagrodzenia umownego lub na możliwość 
realizacji umowy bądź na inne zapisy umowy niezbędne do jej należytego wykonania. 

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich 
obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą 
stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy 
lub umowa zostanie rozwiązana. 

3. Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania 
przeszkody spowodowanej siłą wyższą. 
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§ 14. 
1. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 może ulec 

zmianie w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773); 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427 ze zm.) 

- jeżeli zaistniałe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 
Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy złożony nie później 
niż 30 dni od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w niniejszym ustępie.  
W przypadku złożenia wniosku w terminie późniejszym ewentualna zmiana będzie 
obowiązywać wyłącznie od miesiąca, w którym złożono wniosek i nie będzie obejmować 
miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nawet gdyby były to miesiące po wejściu  
w życie tych zmian. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w terminie 20 dni od dnia 
jego złożenia, a zmieniona wartość wynagrodzenia będzie obowiązywać od kolejnego 
pełnego okresu rozliczeniowego, lecz nie wcześniej niż po dacie wejścia w życie zmian,  
o których mowa w niniejszym ustępie. Zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie 
wprowadzona do niniejszej umowy aneksem. 

2. Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu 
szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych z uwzględnieniem czynników określonych  
w ust. 1. Wynagrodzenie może jedynie ulec zmianie w przypadku zmiany składników 
cenotwórczych określonych w ust. 1. 

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) wartość neƩo wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość bruƩo wynagrodzenia zostanie 
obliczona na podstawie nowych przepisów. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia. 

5. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3) i 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 
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kwoty neƩo wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 
Zamawiającego. 

6. W przypadku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy, 
rozumianych jako wzrost lub obniżenie tych cen lub kosztów względem cen lub kosztów 
przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, możliwa jest 
zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na następujących zasadach: 
1) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,  

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej 
umowy po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, oraz nie częściej niż po 
upływie kolejnych 6 miesięcy od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy; 

2) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,  
w przypadku, gdy zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
niniejszej umowy będzie wyższa o co najmniej 0,5% niż wysokość średniorocznego 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanego w komunikacie 
Prezesa GUS, o którym mowa poniżej w pkt 3); 

3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu do wskaźnika 
zmiany ceny materiałów lub kosztów (średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem), ogłaszanego w komunikacie Prezesa GUS w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 31 stycznia 
roku następnego za poprzedni rok kalendarzowy; 

4) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez daną Stronę 
umowy, że zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej 
umowy, miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy (w takim 
przypadku dana Strona zobowiązana jest do zwrócenia się do drugiej Strony  
z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia podstaw 
do zmiany umowy); 

5) łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy może wynieść nie 
więcej 15% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w umowie. 

7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 6, zobowiązany jest 
do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę,  
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy 
lub usługi oraz jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

 
§ 15. 

1. Zamawiający, niezależnie od przesłanek wynikających z art. 454-455 ustawy PZP, 
przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji, w tym między 
innymi zmiany terminu realizacji umowy lub jej poszczególnych zakresów i wynagrodzenia 
umownego w odpowiednich oraz uzasadnionych przypadkach, jeżeli wystąpią następujące 
przesłanki: 
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1) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające 
Wykonawcy wykonanie budowy/robót w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2) 
umowy, przy czym do niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
Wykonawcy wykonanie budowy/robót w ustalonym terminie zalicza się  
w szczególności długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne, klęski żywiołowe, 
wystąpienie silnych wiatrów oraz temperatur i wilgotności nieodpowiednich dla danej 
technologii lub rodzaju bądź zakresu wykonywanych prac; 

2) charakter opracowania okaże się skomplikowany, tj., gdy w dokumentacji uzbrojenia 
terenu wystąpi brak wskazania wszystkich mediów przebiegających pod realizowaną 
inwestycją; 

3) wystąpi zmiana terminu/ów realizacji przedmiotu umowy, poprzez jego/ich skrócenie 
w przypadku zgodnej woli Stron, lub poprzez jego/ich przedłużenie ze względu na 
przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące w szczególności braku 
udostępnienia Wykonawcy materiałów, czy informacji bądź podjęcia decyzji zależnych 
od Zamawiającego, a niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, jak również  
w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron i niezawinionych przez 
Wykonawcę, a związanych z opóźnieniem w uzyskaniu od stosownych instytucji  
i organów niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji itp., w terminach instrukcyjnych 
bądź obligatoryjnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez siłę wyższą; 

4) zostaną wprowadzone roboty dodatkowe niezbędne do ukończenia przedmiotu 
umowy wskazanego w § 1, pod warunkiem, że wartość każdych kolejnych 
budowy/robót dodatkowych nie przekracza 50 % wartości wynagrodzenia bruƩo 
określonego w § 5 ust. 1 umowy; 

5) zostaną wprowadzone roboty zamienne z przyczyn o charakterze technologicznym lub 
funkcjonalnym (na przykład może być związana z wycofaniem z produkcji określonego 
rozwiązania, materiału, elementu, urządzenia itp., albo zastosowaniem rozwiązania, 
materiału, elementu, urządzenia itp. o lepszych parametrach funkcjonalnych, 
użytkowych, estetycznych, jakościowych itp.), tj. wprowadzenie odmiennego 
rozwiązania, materiału, elementu, urządzenia itp. w stosunku do przewidzianego  
w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli wprowadzenie budowy/robót 
zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje 
rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w SWZ 
oraz wynikającego z treści oferty; 

6) zostaną zlecone kolejne roboty lub zmieniony zostanie sposób realizacji wykonywanych 
budowy/robót, bądź zmieniona ich lokalizacja albo zmienione zostaną inne warunki 
związane z prowadzeniem budowy/robót, z uwagi na niemożność lub nieracjonalność 
wykonania umowy zgodnie z dokumentacją postępowania załączoną do umowy; 

7) dotychczasowy Wykonawca niniejszej umowy zostanie zastąpiony przez inny podmiot 
spełniający warunki udziału w postępowaniu oraz niepodlegający obligatoryjnemu 
wykluczeniu z postępowania na mocy art. 108 ustawy PZP, w razie, gdy: 
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a) wykonanie budowy/robót dodatkowych przez ww. podmiot będzie korzystniejsze 
dla Zamawiającego z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności 
dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji 
objętych przedmiotem niniejszej umowy, 

b) w wyniku sukcesji doszło do wstąpienia przez ten inny podmiot w prawa i obowiązki 
Wykonawcy wskutek przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 
restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego 
przedsiębiorstwa przez ww. podmiot, o ile również nie pociągnie to za sobą innych 
istotnych zmian umowy oraz nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów 
ustawy PZP, 

c) Zamawiający przejmie zobowiązania Wykonawcy względem jego podwykonawców 
w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy PZP; 

8) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych prób, badań lub ekspertyz, 
warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć  
w momencie zawarcia niniejszej umowy; 

9) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na 
podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemożliwiające 
wykonanie umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac; 

10) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za 
realizację) ze strony Wykonawcy; 

11) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami; 
12) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytków wstrzyma 

roboty; 
13) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

a wprowadzenie zmian jest niezbędne dla należytego wykonania umowy lub jej 
ukończenia; 

14) nastąpi obniżenie lub brak finansowania przedmiotowego zadania; 
15) wystąpi udokumentowana zwłoka wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez 

Zamawiającego; 
16) wystąpi zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji 

umowy; 
17) zajdzie konieczność pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych, postanowień 

lub innych aktów organów i uprawnionych instytucji, wydanych z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada; 

18) wystąpi zwłoka w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów niezbędnych 
uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych i innych aktów oraz realizacji przez nie 
lub osoby trzecie przez nie wskazane określonych czynności lub budowy/robót 
niezbędnych dla realizacji niniejszej umowy na przykład dostarczenie lub podłączenie 
mediów, w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających  
z obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

2. Strony dopuszczają również możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 
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1) zmian w stosunku do treści oferty, na podstawie których dokonano wyboru 
Wykonawcy, które nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP, 

2) zmian postanowień umowy związanych ze: 
a) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony 

umowy i osób reprezentujących Strony (w szczególności z powodu 
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych), 

b) wystąpieniem oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej 
umowy, 

c) zmianą w KRS lub we wpisie do CEIDG bądź w innym stosownym rejestrze w trakcie 
realizacji zamówienia, dotyczących Wykonawcy; 

3) zmian warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędnych do 
prawidłowej realizacji zamówienia związanych z: 
a) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron 

umowy okoliczności powodujących rezygnację lub wyłączenie z realizacji 
określonego zakresu przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym obniżeniu 
wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu 
zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że ewentualne jednostronne ograniczenie 
zakresu zamówienia nie przekroczy 15% wartości wynagrodzenia umownego bruƩo 
Wykonawcy (ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy i stosowne obniżenie 
wynagrodzenia umownego może nastąpić na podstawie jednostronnego 
oświadczenia woli Zamawiającego, w przypadku gdy Wykonawca nie podpisze 
stosownego aneksu do umowy), 

b) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron 
umowy okoliczności powodujących zwiększenie realizacji określonego zakresu 
przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym podwyższeniu wynagrodzenia 
umownego o wartość dodatkowych elementów przedmiotu zamówienia, z tym 
zastrzeżeniem, że ewentualne zwiększenie zakresu zamówienia nie przekroczy 15% 
wartości wynagrodzenia umownego bruƩo Wykonawcy; 

4) modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego; 
5) zmian terminu wykonania zamówienia lub jego poszczególnych zakresów wskutek 

wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub na jego 
uzasadniony wniosek; 

6) zmian terminu wykonania zamówienia, zmian postanowień umowy wskutek zmiany 
przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego; 

7) zaistnienia innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy 
zgodnie z SWZ; 

8) w szczególnych przypadkach, w których nie zostały przewidziane odbiory końcowe 
określonych etapów realizacji umowy, dopuszcza się możliwość zmiany umowy na 
uzasadniony wniosek Zamawiającego, o ile zajedzie konieczność odbioru określonego 



ZP.271.43.2026 

Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w Małej Wsi 

etapu robót i przejęcia terenu przez Zamawiającego przed terminem realizacji całości 
zamówienia. W takich przypadkach okres gwarancji i rękojmi dla odebranych 
protokołem odbioru częściowego wraz z przekazaną dokumentacją powykonawczą dla 
danego etapu robót rozpocznie swój bieg od dnia następnego po odbiorze określonego 
etapu oraz zostanie również odpowiednio i proporcjonalnie zmieniony okres ważności 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 przedłużenie terminu wykonania przedmiotu 
umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres 
trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy lub niezbędnej 
dla jego wykonania. Przedłużenie terminu, w przypadkach które nie następują na wniosek 
Zamawiającego, warunkowane jest złożeniem przez Wykonawcę wniosku o sporządzenie 
aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem 
wniosku opisującym okoliczności faktyczne. 

4. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu  
w terminie do 7 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy, określonych  
w ust. 1 i 2. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy i waloryzacji wynagrodzenia zgodnie  
z zapisami § 14 niniejszej umowy. 

6. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów 
bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem 
wykonywania umowy, z tym zastrzeżeniem, że: 
1) w przypadku wprowadzenia na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy przestoju  

z przyczyn zależnych od Zamawiającego, którego łączny czas trwania w okresie 
obowiązywania umowy przekroczy 15 dni kalendarzowych, koszty zabezpieczenia 
budowy/robót w kolejnych dniach przestoju oraz koszty przestoju w tym okresie 
poniesie w całości Zamawiający; 

2) w przypadku wprowadzenia na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy przestoju  
z przyczyn zależnych od Wykonawcy koszty zabezpieczenia budowy/robót oraz koszty 
przestoju w tym okresie poniesie w całości Wykonawca; 

3) w przypadku wprowadzenia na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy przestoju  
z przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron, którego łączny czas trwania w okresie 
obowiązywania umowy przekroczy 15 dni kalendarzowych, koszty zabezpieczenia 
budowy/robót w kolejnych dniach przestoju oraz koszty przestoju w tym okresie każda 
ze Stron poniesie po połowie; 

4) Wykonawca jest uprawniony do zawarcia w umowach z podwykonawcami zapisów 
odzwierciedlających zapis § 15 ust. 5 umowy. 

7. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie sposobu spełnienia świadczenia  
w przypadku zmiany technologicznej spowodowanej w szczególności następującymi 
okolicznościami: 
1) możliwością osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania 

budowy/robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub 
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materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów 
budowlanych, instalacji i urządzeń; 

2) możliwością osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub 
eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia; 

3) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 
na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości 
budowy/robót; 

4) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych budowy/robót 
pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych 
budowy/robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy; 

5) koniecznością zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w SWZ i jej załącznikach, w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu umowy; 

6) odmiennymi od przyjętych w SWZ i jej załącznikach warunków geologicznych 
skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych; 

7) odmiennymi od przyjętych w SWZ i jej załącznikach warunkach terenowych,  
w szczególności istnieniu niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 
obiektów budowlanych, zmianą decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy 
administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową; 

8) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

9) koniecznością wykonania budowy/robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia 
zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, 
mienia, lub prac na terenie budowy/robót, lub sąsiadujących nieruchomości  
a Wykonawcy wydano polecenie wykonania budowy/robót, usunięcia wad lub podjęcia 
innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. 

8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej możliwa jest 
w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii budowy/robót, 
zmiana lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu budowy/robót objętych 
umową lub zmiana wynagrodzenia. 

9. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne  
(w stosunku do budowy/robót przewidzianych w dokumentacji postępowania). Rozliczenie 
ewentualnych budowy/robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który 
stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem szczegółowym lub uproszczonym 
załączonym do umowy, a kosztorysem budowy/robót zamiennych. Kosztorys zamienny 
należy opracować na zasadach i stawkach określonych w kosztorysie szczegółowym lub 
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uproszczonym załączonym do umowy, a w przypadku ich braku według aktualnych (dla 
danego kwartału, w którym są wykonywane roboty budowlane związane z realizacją 
niniejszej umowy) cenników Sekocenbud dla województwa małopolskiego. O konieczności 
wykonania budowy/robót zamiennych Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie 
lub na e-mail na wskazanym w umowie adres korespondencyjny lub adres poczty 
elektronicznej, a Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych od daty 
otrzymania tego zawiadomienia sporządzić i przekazać Zamawiającemu kosztorys 
różnicowy. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego kosztorysu różnicowego 
Strony dokonają stosownej zmiany umowy poprzez zawarcie aneksu. Roboty zamienne 
mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu  
z Zamawiającym, według zasad jak dla budowy/robót zamiennych na żądanie 
Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach żądanie i zamówienie 
budowy/robót zamiennych będzie stanowiło dla Wykonawcy podstawę o wystąpienie  
z żądaniem przedłużenia terminu zakończenia wykonania umowy lub jej poszczególnych 
zakresów. Liczba dni przedłużających termin realizacji zostanie każdorazowo uzgodniona  
z Zamawiającym przed formalnoprawnym zamówieniem budowy/robót zamiennych. 

10. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem zmiany 
Załącznika Nr 3 do umowy, tj. harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, który może być 
zmieniany na bieżąco i roboczo w formie pisemnej lub elektronicznej przez osoby wskazane 
w treści umowy jako upoważnione do kontaktów lub nadzoru z ramienia Stron umowy, pod 
warunkiem, iż zmiany nie prowadzą do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy lub 
terminu zakończenia realizacji umowy, bądź terminów punktów kontrolnych określonych 
w harmonogramie lub zasad płatności o ile zostały w nim określone. 

11. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z umowy lub 
pozostającego w związku z umową, Strony mogą podjąć próbę jego rozwiązania w drodze 
mediacji prowadzonej ma przykład przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 
Prokuratorii Generalnej RP zgodnie z Regulaminem tego Sądu lub w drodze innego 
polubownego rozwiązania sporu przed innym organem, np. próby ugodowej przed sądem. 
W przypadku braku zawarcia ugody przed Mediatorem Stałym Sądu Polubownego przy 
Prokuratorii Generalnej RP lub innym organem bądź w przypadku nieskierowania sporu na 
drogę mediacji lub próby ugodowej, o których mowa wyżej, lub nie zawarcia w tej drodze 
ugody, spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

12. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień 
publicznych, Prawa budowlanego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, str. 1) oraz ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 
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14. Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza Umowa stanowi informację publiczną w 
rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i podlega ujawnieniu w Centralnym 
Rejestrze Umów (CRU JSFP) na zasadach określonych w art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych. Wykonawca wyraża zgodę na publikację danych zawartych 
w Umowie, w tym swojego imienia, nazwiska lub firmy (nazwy), NIP, adresu prowadzenia 
działalności oraz kwoty wynagrodzenia. 
W przypadku zmiany danych niezbędnych do prawidłowego zaraportowania Umowy w 
Centralnym Rejestrze Umów (CRU JSFP), Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 
poinformowania Zamawiającego o zaistniałych zmianach, nie później niż w terminie 7 dni 
od dnia ich zaistnienia. 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe (oraz dane osób 
reprezentujących i wyznaczonych do realizacji umowy) mogą być przetwarzane przez 
Zamawiającego w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z ewidencjonowaniem 
umów, w tym w Centralnym Rejestrze Umów (CRU JSFP). Wykonawca wyraża niniejszym 
pełną i bezwarunkową zgodę na udostępnienie, publikowanie oraz przetwarzanie przez 
Zamawiającego danych dotyczących niniejszej umowy (w tym w szczególności: numeru 
umowy, daty jej zawarcia, stron umowy, jej przedmiotu, wartości oraz okresu 
obowiązywania) w systemie CRU. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych 
osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej Zamawiającego, dostępnej w jego 
siedzibie oraz na stronach BIP. 
Wykonawca oświadcza, iż dane przekazane Zamawiającemu w celu realizacji obowiązków, 
o których mowa w ust. 2, nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a ich publikacja w CRU nie narusza przepisów o 
ochronie danych osobowych. 

15. Ewentualna nieważność lub błąd jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie 
wpływa na ważność umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne lub 
błędne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami 
umowy, bądź też postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku 
dokonania zmian umowy. 

16. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

17. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku zawarcia niniejszej umowy w formie 
elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego powstały w ten 
sposób dokument elektroniczny stanowi poświadczenie, iż Strony zgodnie złożyły 
oświadczenia woli w nim zawarte, zaś datą zawarcia jest dzień złożenia ostatniego 
(późniejszego) oświadczenia woli o jej zawarciu przez umocowanych przedstawicieli każdej 
ze Stron. 

 
§ 16. 

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 
1) Załącznik Nr 1 – Odpis z KRS z dnia …………/Aktualny wydruk ze strony internetowej CEIDG; 
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2) Załącznik Nr 2 – Dokumentacja postępowania wraz z ofertą Wykonawcy będąca  
w posiadaniu Zamawiającego; 

3) Załącznik Nr 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy prac wraz z kosztorysem ofertowym; 
4) Załącznik Nr 4 – Wykaz (lista) osób przewidzianych do realizacji zamówienia oraz wykaz 

osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z aktualnymi kopiami dokumentów 
potwierdzających ich uprawnienia oraz przynależność do właściwych izb zawodowych  
w zakresie w jakim dotyczy; 

5) Załącznik Nr 5 – Wykaz podwykonawców (o ile są przewidziani lub zostanie dołączony po 
jego opracowaniu zgodnie z procedurą zatwierdzania podwykonawców określoną  
w umowie); 

6) Załącznik Nr 6 – Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia. 
 
ZAMAWIAJĄCY                  WYKONAWCA 


