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IN. IN.7013.55.2026

UMOWA nr IN.271. .....ocevvuems

zawarta W dniu ....eeesseessssennnse. W Skawinie, pomiedzy:

Gming Skawina, adres: Rynek 1, 32-050 Skawina, NIP: 679-10-23-301, reprezentowang
przez:

Norberta Rzepisko - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

przy kontrasygnacie

Elzbiety Klaja - Skarbnika Gminy Skawina

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

zwana dalej ,Wykonawcg”,

Wykonawca i Zamawiajacy zwani beda dalej takze z osobna ,Strona” a tacznie ,Stronami”.

W  wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
nr ZP.271.33.IN.2026, w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (t,j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z p6zn. zm.), dalej
Lustawa PZP”, Strony zawierajg umowe (dalej: ,Umowa”) o nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

Na mocy Umowy Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty

budowlane w zakresie wykonania Zadania 1 pn.: ,Rozbudowa ulicy Nad Potokiem w Skawinie

- dziatka ew. nr 3676 obr. Skawina z budowq oswietlenia drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr

3668/11 obr. Skawina i przebudowq konstrukcji nawierzchni drogi gminnej wewnetrznej na dz.

nr 5811/44 obr. Skawina” w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa ulicy Nad Potokiem w Skawinie

- dziatka ew. nr 3676 obr. Skawina z budowq oswietlenia drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr

3668/11 obr. Skawina i przebudowq konstrukcji nawierzchni drogi gminnej wewnetrznej na dz.

nr 5811/44 obr. Skawina wraz z budowgq sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniq Sciekow

w ulicy Nad Potokiem.”, zwane dalej: ,Przedmiotem Umowy”.

Zakres robo6t budowlanych okres$laja dokumenty zapisane na elektronicznym nos$niku

informacji, stanowigce Zatacznik nr 1 do Umowy, a to:

1) dokumentacja projektowa, na ktérg skladajg sie m.in. projekt budowlany, projekt
techniczny, projekt wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych (dalej: ,Dokumentacja”),

2) warunki techniczne, uzgodnienia i decyzje, w tym w szczego6lnosci: decyzja o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej nr 4.2016 z dnia 28 stycznia 2016r. wydana przez
Staroste Krakowskiego znak AB.V.6740.7.5.2015.MM; decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej nr 7.2016 z dnia 28 sierpnia 2016r. wydana przez Staroste
Krakowskiego znak AB.V.6740.7.4.2016.SA; decyzja pozwolenie na budowe nr nr



http://ab.v.6740.7.5.2015.mm/
http://ab.v.6740.7.4.2016.sa/
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AB.V.1.471.2026 z dnia 21 maja 2026r. wydanej przez Staroste Krakowskiego znak: AB-
V.6740.1.90.2026.DS (dalej: ,Decyzje”)

3) Opis Przedmiotu Zamo6wienia (dalej: ,OPZ"),

4) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami, pytaniami wykonawcéw oraz
odpowiedziami na te pytania (dalej: ,SWZ").

Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje:

1) wykonanie robét budowlanych zgodnie z Dokumentacjg, Decyzjami, OPZ, ofertg
Wykonawcy (dalej: ,Oferta”), stanowiaca Zatacznik nr 2 do Umowy, zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlana oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

2) wykonanie koniecznych préb i badan,

3) sprawowanie przez przedstawicieli Wykonawcy funkcji kierownika budowy
i kierownikéw robot branzowych w zakresie objetym Przedmiotem Umowy,

4) zagospodarowanie terenu budowy, jego zabezpieczenie oraz zorganizowanie we wiasnym
zakresie zaplecza budowy,

5) prowadzenie obstugi geodezyjne;j,

6) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji powykonawczej
geodezyjnej,

7) wykonanie i wprowadzenie tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu, w tym
wszystkie czynno$ci z tym zwigzane,

8) opracowanie dokumentacji i innych dokumentéw wymaganych przez organy
administracji architektoniczno-budowlanej do wykonania robdt, a takze do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy iuzyskania pozwolenia na uzytkowanie
(ewentualnie zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia),

9) inne niezbedne czynnoSci wymagane przepisami prawa, a zwiazane z realizacja
Przedmiotu Umowy, w tym w szczeg6lnosci uzyskanie odbioréw z podmiotami trzecimi,
m.in. z gestorami mediéw, zarzadcami drog, wiascicielami nieruchomosci, PKP,
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

10) dokonanie zgtoszen wykonania rob6t budowlanych w zakresie opisanym w OPZ,

11)uzyskania nowych warunkéw technicznych i aktualizacji dokumentacji w zakresie
niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy,

12)zawiadomienia o zakonczeniu budowy i uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
tego zawiadomienia lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Celem unikniecia watpliwosci precyzuje sie, ze wykonanie czynnosci przed organami nadzoru

budowlanego, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i Panstwowej Strazy Pozarnej umozliwiajgce

uzytkowanie obiektu budowlanego lezy po stronie Wykonawcy i jest objete Przedmiotem

Umowy.

W przypadku stwierdzenia wad przekazanej dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest do

niezwlocznego powiadomienia o tym Zamawiajacego.

Wykonanie Przedmiotu Umowy jest Sci$le powigzane z wykonaniem na rzecz spo6tki Zaktad

Wodociggéw i Kanalizacji spétka z o.0. z siedzibg w Skawinie (dalej: ,ZWIK”) Zadania 2 pn.

»~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniq sciekéw w ul. Nad Potokiem w Skawinie”

w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa ulicy Nad Potokiem w Skawinie - dziatka ew. nr 3676 obr.

Skawina z budowq oswietlenia drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr 3668/11 obr. Skawina i

przebudowq konstrukcji nawierzchni drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr 5811/44 obr.

Skawina wraz z budowq sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniq Sciekéw w ulicy Nad

Potokiem.” .

§2.

Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze:



i
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1.

2)

3)

4)

5)

posiada srodki finansowe, odpowiednig wiedze, do§wiadczenie i dysponuje odpowiednim
potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Umowy oraz
zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy przy zachowaniu nalezytej staranno$ci,
przed podpisaniem Umowy szczegélowo zapoznat sie z zalgczonymi do niej
dokumentami, w tym w szczegélnos$ci Dokumentacjg, OPZ, Decyzjami oraz innymi
warunkami wykonania Przedmiotu Umowy, a w zwigzku z tym znany jest mu rodzaj,
miejsce, planowany termin i zakres Przedmiotu Umowy, atakZze wymagania
Zamawiajacego dotyczace warunkoéw ich realizacji i nie wnosi w tym zakresie Zzadnych
zastrzezen. Wykonawca o$wiadcza wiec, ze otrzymat wszystkie informacje stuzgce do
oceny ewentualnych ryzyk zwigzanych z realizacja Umowy i oszacowaniem wysokosci
Wynagrodzenia,

zapoznat sie z warunkami panujgcymi na terenie budowy oraz w jego bezposrednim
otoczeniu i uwzglednit wszelkie ograniczenia i utrudnienia wynikajace ze specyfiki terenu
budowy mogace mie¢ wptyw na ksztattowanie cen za wykonanie Przedmiotu Umowy.
Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do przedtuzenia Terminu Wykonania
lub dodatkowe wynagrodzenie z powodu niezrozumienia lub niewtasciwej interpretacji
ktérejkolwiek z powyzszych kwestii,

gwarantuje wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajace wymagane
przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnos$ciach, ktére obejmuje zakres inwestycji, lub gwarantuje
wykonywanie Przedmiotu Umowy pod kierownictwem tych oséb,

w chwili podpisania Umowy wobec niego nie toczy sie zadne postepowanie upadtoSciowe,
likwidacyjne lub ukladowe zagrazajace realizacji Umowy oraz, Ze nie istniejg Zadne
okoliczno$ci mogace spowodowac takie postepowanie w zakresie zagrazajacym realizacji
Umowy. Wykonawca zapewnia, Ze nie istniejg zadne umowy lub porozumienia z osobami
trzecimi ograniczajgce lub uniemozliwiajgce wykonanie postanowienn Umowsy, nie istniejg
tez zadne znane mu przeszkody uniemozliwiajace lub utrudniajgce nalezyte wykonanie
Przedmiot Umowy.

§3.

Zobowigzania Wykonawcy

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w innej cze$ci Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do:
1) wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacja, OPZ, Decyzjami, ofertg oraz

2)

3)

4)

5)

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi
normami przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robot,

uzyskania od gestoréw sieci aktualnych warunkéw technicznych usuniecia kolizji,
zabezpieczenia, przebudowy itp. danej sieci dla powyZszej inwestycji, a w razie
konieczno$ci opracowanie i dokonanie wymaganych prawem uzgodnien/zatwierdzen
projektu usuniecia kolizji, zabezpieczenia, przebudowy itp. danej sieci, w zwigzku
z utratg waznos$ci wydanych warunkéw technicznych oraz wykonanie robét zgodnych
z tymi warunkami w ramach Wynagrodzenia,

opracowanie i wystapienie do zarzadcow drog z wnioskiem o uzgodnienie projektu
tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu, a nastepnie wykonanie oznakowania
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg (w zwigzku z utratg waznosci uzgodnienia projektu
tymczasowej i docelowej organizacji ruchu) oraz wykonania wszelkich czynnosci z tym
zwigzanych umozliwiajacych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

przestrzegania wszelkich wymogéw etyki zawodowej majgcych na celu ochrone débr
i intereséw Zamawiajgcego,

stosowac sie i przestrzegaC wymagan, zalecen, uwag, wskazowek i wytycznych
Zamawiajacego, inspektoréw nadzoru (lub innej osoby wskazanej przez Zamawiajacego),
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6) popieraniaiochrony intereséw Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi,

7) niezwlocznego realizowania wszystkich robot niebedacych Przedmiotem Umowy
a koniecznych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenistwo lub zabezpieczenie przed
awarig; konieczno$¢ wykonania tych robét zostanie potwierdzona wpisem do dziennika
budowy a nastepnie poparta pisemnym zleceniem Zamawiajgcego; wynagrodzenie za te
roboty zostanie rozliczone kosztorysem powykonawczym z zachowaniem postanowien
Umowy,

8) informowania inspektora nadzoru pisemnie oraz wpisem do dziennika budowy
o koniecznos$ci odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu; inspektor nadzoru
winien dokona¢ odbioru tych robét w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia
powiadomienia go o tej koniecznos$ci; w przypadku niepowiadomienia inspektora w ww.
terminach i zakryciu robo6t podlegajacych odbiorowi, Wykonawca zobowigzuje sie do
odkrycia robot na wilasny koszt, a nastepnie przywroécenie robét do stanu przed
odkryciem rowniez na swoj koszt,

9) prowadzenia na wtasny koszt i wlasnym staraniem obstugi geodezyjnej Przedmiotu
Umowy wykonywanej przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia; w ramach obstugi
geodezyjnej Przedmiotu Umowy do Wykonawcy nalezy m.in. zwymiarowanie geodezyjne
wszystkich obiektéw w uzgodnieniu z projektantem, sporzadzenie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem istniejacego
uzbrojenia podziemnego oraz innych obiektéw zlokalizowanych w obrebie
prowadzonych robot,

10) organizowania na terenie budowy minimum raz na miesigc narad koordynacyjnych (rad
budowy) z udziatem Zamawiajgcego, nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru
autorskiego i ZWIK, a takze innych oséb w zaleznos$ci od potrzeb, na ktérych
przekazywane beda informacje o stanie zaawansowania robdt i rozstrzygane biezace
zagadnienia zwigzane z budowg,

11)uczestniczenia w przegladzie obiektu z udziatem organu administracji architektoniczno-
budowlanej w ramach procedury przekazania do uzytkowania oraz niezwlocznego
usuniecia wszelkich uwag zgloszonych w trakcie tego przegladu w ramach
Wynagrodzenia. W przypadku niewykonania przez Wykonawce tego obowigzku
Zamawiajacy uprawniony jest do powierzenia wykonania tych czynnos$ci podmiotowi
trzeciemu na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze), a nastepnie potrgcenia tego
kosztu z Wynagrodzenia lub Zabezpieczenia,

12)uczestniczenia w okresie rekojmi i gwarancji w organizowanych przez Zamawiajgcego
minimum raz w roku przegladach obiektu, oraz kazdorazowo w przypadku wystapienia
wad i usterek,

13) zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U.z 2022 r. poz. 1510 z p6Zn.zm.) przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci podstawowe i pomocnicze w zakresie
wszelkich rob6t budowlanych oraz oséb obstugujgcych sprzet wykorzystywany do
realizacji Przedmiotu Umowy, za wyjatkiem os6b petigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie oraz prowadzacych indywidualng dziatalno$¢ gospodarcza
(tj. samozatrudnienie). Wykonawca i podwykonawca sg zobowigzani zagwarantowaé
zatrudnienie na powyzszych zasadach os6b wykonujacych wskazane wyzej czynnos$ci w
okresie realizacji Przedmiotu Umowy,

14)wykonania Przedmiotu Umowy przy pomocy os6b posiadajacych: odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, przeszkolonych w zakresie przepiséw BHP i przeciwpozarowych,
przeszkolenie stanowiskowe adekwatne do petnionej funkcji na placu budowy.
Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za przeszkolenie zatrudnionych przez
siebie 0s6b w zakresie przepisow BHP, posiadanie przez te osoby wymaganych badan
lekarskich oraz przeszkolenie wtasciwe dla wykonywanej pracy,
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2.

15)zapewnienia wszystkim pracownikom zatrudnionym przy realizacji robét objetych
zakresem Umowy wtasciwego zabezpieczenia i wyposazenia w $§rodki ochrony osobistej,
ochrony zbiorowej oraz w $rodki zabezpieczajace do pracy na wysokosci,

16) realizowania robdt w sposéb umozliwiajacy codzienny ruch samochodowy, a takze pieszy,
za wyjatkiem przypadkéw opisanych w OPZ,

17) sporzadzenia dokumentacji wtasnej wykonawcy, projekty technologii i organizacji robot,
plan odwodnienia, program zapewniania jakosci i przekazania ich inspektorowi nadzoru
i Zamawiajacemu do zatwierdzenia,

18) zapewnienia i uzgodnienia w razie koniecznos$ci czasowego zajecia dziatek przylegtych dla
potrzeb realizacji zadania ponad zakres objety Decyzjami,

19)usuniecia wadliwie wykonanych robét w terminie 7 dni, chyba, Ze charakter wady
i technologia rob6t zwigzanych z jej usunieciem wymagaja dtuzszego czasu na usuniecie
wady, lub wystapi konieczno$¢ zamoéwienia materiatu - w takim wypadku Zamawiajacy
okresli odpowiedni obiektywnie termin na usuniecie wady, na uzasadniony pisemny
wniosek Wykonawcy,

20) przedtozenia programu naprawczego na wezwanie Zamawiajgcego, w zakresie i terminie
przez niego wyznaczonym, nie krotszym niz 7 dni,

21) uczestniczenia w przegladach/odbiorach robét z udziatem podmiotow trzecich (np. ZWIK,
PKP, Zarzad Dro6g Powiatu Krakowskiego, Zarzad Drég Wojewodzkich, Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zarzadcow sieci odcinkéw przebudowywanych,
bedacych w zblizeniu i kolizji do infrastruktury istniejgcej) oraz wykonywanie wszelkich
rob6t umozliwiajacych pozytywne zakonczenie tych przegladéw/odbiorow.

22)wykonania zobowigzan opisanych w OPZ w stosunku do zarzadcéw drég, w tym
w szczeg6lno$ci zarzadcy drogi powiatowej przylegtej do drogi objetej Przedmiotem
Umowy,

23) pokrycia wszelkich optat i innych nalezno$ci zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu
Umowy, w tym w szczegblnoSci optat zwigzanych z uzyskaniem i aktualizacjg uzgodnien,
warunkow, uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz optat i innych
naleznos$ci uiszczanych na rzecz podmiotdw trzecich (m.in. PKP, gestorzy mediow,
zarzadcy drog).

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu w kazdym czasie catosci lub

czesci terenu budowy, bez dodatkowego uzasadnienia, po otrzymaniu pisemnego wezwania

w tym zakresie.

W przypadku, jezeli finansowanie zadania inwestycyjnego (lub jego czesci) objetego

Przedmiotem Umowy, bedzie korzystato z finansowania instytucji zewnetrznych, Wykonawca

zobowigzany jest do udzielenia nalezytej pomocy i wsparcia Zamawiajagcemu poprzez

przygotowanie odpowiednich dokumentéw, w tym:

1) podziatow kosztéow realizacji zadania na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane,
zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego. Podzialy takie mogg by¢ przygotowywane
wielokrotnie (m.in. do kazdej faktury, do zestawien kwartalnych, pétrocznych, rocznych,
koncowych, etc.),

2) raportow z postepéw w realizacji Umowy wymaganych przez instytucje finansujace lub
wspétfinansuje realizacje ktorejkolwiek z faz zadania inwestycyjnego, zgodnie
Z wytycznymi Zamawiajgcego,

3) oswiadczen, zestawien lub innych dokumentéw wymaganych przez instytucje finansujace
lub wspétfinansujace realizacje Inwestycji, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania i przekazania powyzszych dokumentéw

niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego oraz

w odpowiedniej wymaganej przez Zamawiajgcego formie. Wykonawca bedzie zobowigzany

do przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu wyltacznie dokumentéw, zestawien,

oSwiadczen, etc., zwigzanych z Umowa, a wszelka wymiana korespondencji oraz obstuga
administracyjna zwigzana z raportowaniem do instytucji finansujacych lub
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wspétfinansujacych realizacje zadania inwestycyjnego lub jego cze$ci bedzie prowadzona
przez Zamawiajgcego. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych
w niniejszym ustepie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia powyzszych czynno$ci
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

4. W trakcie realizacji Robdt Budowlanych Wykonawca stosownie do potrzeb bedzie
zobowigzany w ramach Czynnosci Projektowych m.in. do:

1) wykonania dodatkowych projektéw technicznych, warsztatowych, montazowych w tym

w szczeg6lnosci:

a) projektéw warsztatowych i technologicznych zabezpieczen infrastruktury technicznej
i obiektow istniejgcych na terenie budowy,

b) projektéw warsztatowych i technologicznych zabezpieczen wykopéw pod
poszczegdlne elementy przedmiotu zaméwienia, z uwzglednieniem preferowanych
przez Wykonawce technologii,

c) projektow  warsztatowych i  technologicznych  czasowych  odwodnien,
prowizorycznych przektadek instalacji itp., z zapewnieniem cigglosci ich dziatania, w
razie potrzeby koordynowanych i na roboczo uzgadnianych z przedstawicielami
Zamawiajgcego i innych gestordw sieci i instalacji przebiegajacych przez teren
budowy,

2) wykonania projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,
3) wspotpracy i uzyskiwania akceptacji rozwigzan projektowych (przed przystapieniem do
realizacji prac nimi objetych) od Zamawiajacego i inspektora nadzoru,

5. Jezeli dla wykonania Przedmiotu Umowy konieczne bedzie wykonanie dodatkowych
projektéw, w tym warsztatowych lub montazowych, to Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia bedzie zobowigzany do wykonania wymaganych projektéw wraz
z towarzyszaca dokumentacjg, a takze prébkami lub modelami oraz do uzyskania koniecznych
zezwolen, uzgodnien, akceptacji i wlasciwych decyzji administracyjnych.

6. Stosowanie rozwigzan réwnowaznych oraz zamiennych dopuszczalne jest za zgoda
Zamawiajacego w przypadkach i w zakresie okre$lonych w SWZ oraz Dokumentacji
Projektowej. W takim przypadku Czynnos$ci projektowe zostang wykonane przez Wykonawce
na jego koszt i ryzyko.

7. Jezeli zastosowanie rozwigzan rownowaznych lub zamiennych (m.in. projektéw zamiennych)
pociaga za sobg koniecznos¢ dokonania zmian projektowych w Dokumentacji Projektowej (w
tym takze skoordynowania rozwigzan zamiennych z innymi branzami lub wykonania zmian
w innych branzach), Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt i ryzyko do wykonania
dokumentacji zamiennej uwzgledniajacej wprowadzone zmiany i uzyskania jej akceptacji od
Zamawiajacego, a razie konieczno$ci, takze do uzyskania réwniez niezbednych uzgodnien (np.
decyzji, pozwolen). Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za takie
zmiany Dokumentacji Projektowe;j.

8. W trakcie wykonania Robét Budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania
czynnosSci projektowych opisanych w ust. z4-7 powyZej przez osoby posiadajacych
odpowiednie do§wiadczenie i uprawnienia w tym zakresie.

§4.
Zobowiazania Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) wspotdziatania z Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

2) dostarczania Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, wszelkich posiadanych przez siebie
informacji i dokumentéw zwigzanych z wykonaniem Umowy, jeZeli s3 one niezbedne dla
prawidlowego wykonania Umowy,

3) przekazania Wykonawcy terenu budowy,

4) dokonania Odbioru Przedmiotu Umowy na zasadach i w terminie przewidzianym Umowsg,
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10.

5) dokonania na rzecz Wykonawcy zaptaty Wynagrodzenia w sposéb i na zasadach
przewidzianych Umowa.

§5.
Przekazanie terenu budowy i zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy
Teren budowy okres$lony zostat w Dokumentacji w granicach wyznaczonych na planie
zagospodarowania terenu oraz w SWZ i OPZ.
Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni od podpisania
Umowy.
Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz plan
BIOZ i instrukcje bezpiecznego wykonywania robét IBWR, jezeli beda konieczne, przed
rozpoczeciem prac.
Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit petlng i wylgcznag
odpowiedzialno$¢ i wszelkie koszty zwigzane z terenem i zapleczem budowy, w tym z ich
eksploatacjg i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.
Wykonawca na wlasny koszt wykona zaplecze budowy w szczeg6lnosci:
1) doprowadzenie wody i odprowadzenie Sciekow,
2) zasilanie energig elektryczng,
3) 1acznosc telefoniczna,
4) tymczasowe drogi dojazdowe na teren budowy i do posesji sasiadujacych z terenem
budowy (w razie potrzeby),
5) inne niezbedne elementy zaplecza i ustugi z tym zwigzane.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za eksploatacje zaplecza i terenu budowy zgodnie
z przepisami BHP, ppoz., ochrony srodowiska oraz przepisami wynikajgcymi z ustawy z dnia
26 czerwca 2019 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz.U.z 2024 r., poz. 725 z p6zn. zm), dalej: ,prawo
budowlane”.
Wykonawca jako wytwoérca odpadéw zgodnie art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.,j. Dz.U.z 2023 r., poz. 1587 z pdzn. zm.) zobowigzuje sie na biezaco i na wlasny
koszt do usuniecia lub utylizacji zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci, w tym gruzu i ziemi,
znajdujgcych sie na terenie budowy i zaplecza lub powstatych w wyniku prowadzenia robét
budowlanych. Ziemia lub materialy ocenione przez Zamawiajacego jako przydatne
Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowa¢ zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego,
a w razie potrzeby odwiez¢ do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym przeznaczenie materiatéw pochodzacych z rozbiérki.
W przypadku mozliwo$ci ponownego wykorzystania materiatu pochodzacego z rozbiorki
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia go na paletach, zabezpieczenia (streczowanie,
foliowanie) i przewiezienia do wskazanego miejsca sktadowania (na ulicy Radziszowskiej
w Skawinie).
W przypadku przebudowy obiektéw i urzadzen obcych, materiaty z rozbidrki Wykonawca
przekaze do dyspozycji wiasciciela lub zarzadcy. Jes$li wiasciciel lub zarzadca odmoéwi
przyjecia tych materialéw, zostang one zagospodarowane przez Wykonawce na zasadach
okreslonych w ust. 7 i 8 powyzej.
Wykonawca zobowigzany jest:
1) do utrzymania czysto$ci drég dojazdowych,
2) do uzyskania zgdd/zgtoszenia transportu powyzej dopuszczalnego tonazu, jesli beda
wymagane,
3) do przywrdcenia wlasnym kosztem i staraniem, do pierwotnego stanu technicznego
tereny zajete pod urzadzenie terenu budowy oraz do usuniecia zaplecza budowy
w terminie 14 dni podpisania Protokotu Odbioru Konicowego dla ostatniego z Zakresow
Przedmiotu Umowy,
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11.

12.

13.

1.

4) zainstalowac¢ na wiasny koszt oznakowanie terenu budowy (lub innych miejsc, na ktérych
majg by¢ prowadzone roboty) informujgce lub ostrzegajgce izwiazane zrealizacja
Przedmiotu Umowy,

5) do umieszczenia tablicy informacyjnej o budowie w tresci uzgodnionej z Zamawiajacym,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

6) do zapewnienia ciggtosci funkcjonowania przebudowywanych sieci w sposéb uzgodniony
z podmiotami zarzadzajacymi dang siecig,

7) w przypadku wystapienia awarii z winy Wykonawcy do zgloszenia zaistniatego faktu
instytucjom zarzadzajacym uszkodzonym obiektem/instalacjg, poinformowania
Zamawiajacego, udzielenia wszelkiej informacji oraz usuniecia awarii,

8) do umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego
i inspektorom nadzoru - bez ograniczen oraz do udostepnienia im Zgdanych przez nich
informacji zwigzanych z realizacjg Umowy,

9) do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego,
do ktérego nalezy wykonywanie zadan okreslonych prawem budowlanym, oraz innym
osobom uprawnionym do wstepu na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséow
prawa, a nadto do udostepniania im danych i informacji.

10) do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od
Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody i w konsekwencji przejecia/pokrycia w catosci tych zobowigzan.

11)zapewni odwodnienie frontu robét oraz utrzymanie ciagtosci funkcjonowania
infrastruktury obcej w obszarze placu budowy.

Wykonawca ponosi petng i wytaczng odpowiedzialno$¢ za:

1) szkody spowodowane dziatalnoscia Wykonawcy i jego podwykonawcéw wynikte
z realizacji Przedmiotu umowy, powstate u Zamawiajacego i os6b trzecich,

2) szkody spowodowane dziatalno$cia Wykonawcy i jego podwykonawcéw obejmujace
uszkodzenie zinwentaryzowanych w dokumentacji przetargowej urzadzen i sieci
naziemnych i podziemnych, oraz niezinwentaryzowanych, na przyktad kable
energetyczne, instalacje sieci itp.,

3) bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz innych os6b znajdujgcych sie w obrebie
przekazanego terenu i zaplecza budowy.

W przypadku powstania szkdd, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawcy lub

niewykonania obowigzkéw okreslonych w ust. 7-10 powyzej, Zamawiajgcy pisemnie wezwie

Wykonawce do usuniecia ich we wskazanym terminie. W razie braku reakcji Wykonawcy na

wezwanie, Zamawiajgcy uprawniony bedzie, po uptywie terminu okreslonego w wezwaniu

terminu, nie dtuzszego niz 14 dni, zleci¢ usuniecie tych szkéd/usterek/wykonanie czynnosci
przez osoby trzecie na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy bez zwigzania jakgkolwiek ceng

(wykonanie zastepcze), a nastepnie potracic wszelkie zwigzane z tym koszty

z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia lub Zabezpieczenia.

Zachowania w czysto$ci wszelkich drég dojazdowych na teren budowy bedzie zapewnione, w

szczegllnos$ci poprzez czyszczenie két pojazdow. W przypadku zabrudzenia drogi

Wykonawca bedzie zobowigzany w ciggu dwoch (2) godzin od uzyskania informacji od

Zamawiajacego do jej posprzatania. Po uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie

uprawniony do zlecenia do posprzatania drogi podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy

(wykonanie zastepcze) ipotracenia kosztéw z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia

i Zabezpieczenia.

§6.
Terminy
Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej podpisania.
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Strony ustalajg nastepujacy Termin Wykonania Przedmiotu Umowy 15 miesiecy od dnia
podpisania Umowy, tj. do dnia ..ccececccsssssomomeoeas FOKU (dalej:  , Termin
Wykonania”).

§7.
Harmonogram rzeczowo-finansowy i Kosztorys

Wykonawca przedklada Zamawiajagcemu do zatwierdzenia najpdézniej w dniu zawarcia

Umowy harmonogram rzeczowo-finansowy, uwzgledniajacy termin wykonania Przedmiotu

Umowy i planowane ilosci $rodkéw finansowych ztytutu wynagrodzenia Wykonawcy,

przewidziane do wyptaty w toku wykonywania Umowy (dalej: ,Harmonogram rzeczowo-

finansowy”).

Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien:

1) by¢ opracowany z zastosowaniem podzialu na miesieczne okresy rozliczeniowe oraz
powinien okresla¢ wartos¢ planowanych do wykonania rob6t w danym okresie,

2) przewidywac zaptate ostatniej czeSci Wynagrodzenia w wysoko$ci nie mniejszej niz 10%
Wynagrodzenia po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego,

3) zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy w Terminie Wykonania, przy uwzglednieniu
przerw wynikajacych z przerw technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu
jesienno-zimowo-wiosennego, harmonogramu przyznanych zamknie¢ drogowych,
torowych, itp. oraz innych okoliczno$ci mogacych mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania
Umowy,

4) przewidywac zaptate wynagrodzenia w 2026 roku w wysokosci 1.000.000 zt (stownie:
jeden milion ztotych i 00/100) brutto. Jesli Zamawiajacy dysponowat bedzie wolnymi
srodkami kwota wynagrodzenia w 2026 roku bedzie mogta zosta¢ zwiekszona. W
przypadku zmiany sposobu finansowania zadania Strony uzgodnig zmiane
Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich

uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane m.in. w Dokumentacji lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo -

finansowego, w terminie o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, Wykonawca bedzie zobowigzany

do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni od dnia doreczenia zgloszonych przez

Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia

uwag w terminie wskazanym w ust. 3 powyzej, bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie

Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ aktualizacji na zasadach okres$lonych

w niniejszym paragrafie na wniosek kazdej ze Stron w zakresie przesuniecia termindw

realizacji robot w poszczegolnych okresach rozliczeniowych.

Aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie moze prowadzi¢ do zmiany Terminu

Wykonania i nie stanowi zmiany Umowy.

Do rozliczen z Wykonawcg stosowany bedzie przediozony przez Wykonawce po zawarciu

Umowy i zatwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys (dalej: ,Kosztorys”).

W terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

Kosztorys zawierajacy kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny

odpowiednio do tych naktadéw: robocizny, materiatéw wraz z kosztami zakupu, pracy

sprzetu i transportu oraz narzuty kosztéw posrednich ogolnych izysku dla wszystkich
pozycji). Kosztorys zostanie przekazany w wersji papierowej (1 egz. podpisany przez

Wykonawce) oraz w wersji elektronicznej (w formie skanu oryginatu wersji papierowej oraz

plikow otwartych z programoéw, w ktorym go sporzadzono - przyktadowo: *.doc, *xls, *.dwg

itp.) na no$nikach USB. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty jego przedtozenia dokona
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akceptacji Kosztorysu albo wezwie Wykonawce do jego zmiany w wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sie do uwag Zamawiajgcego.

10. Do czasu zaakceptowania przez Zamawiajacego Kosztorysu Wykonawca nie bedzie
uprawniony do wystapienia o zaptate wynagrodzenia czeSciowego i wystawienia faktury

cze$ciowe;.

§8.

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze Wykonawca otrzyma z tytutu wykonania Umowy wynagrodzenie
ryczattowe w wysoKoSCi: wmnrmmsssrsnssnnnneen 2 (Slownie: iviiciiieinens) netto (dalej:

»~Wynagrodzenie”).

2. Wynagrodzenie zostanie powiekszone o nalezny podatek od towarow i ustug (VAT) wedtug
stawki obowigzujacej w dniu wystawienia faktury. Laczna kwota Wynagrodzenia brutto na
dzien zawarcia Umowy wynosi ...cosween. Zb (stlownie: ... ) brutto (dalej:

»~Wynagrodzenie brutto”).

3. Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy, nie podlega zmianie, ani waloryzacji poza
przypadkami wskazanymi w Umowie i obowigzujacych przepisach oraz uwzglednia wszystkie
ryzyka, wymagane optaty, ikoszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania catosci
Przedmiotu Umowy, bez wzgledu na okolicznosci i Zrodta ich powstania, koszty usuniecia wad

w okresie rekojmi i gwarancji.

4. Dla wyeliminowania watpliwosci uznaje sie, ze Wykonawca w Wynagrodzeniu uwzglednit
wszelkie dodatkowe elementy zamdwienia, nieokre$lone szczegétowo, ale niezbedne dla
wykonania Przedmiotu Umowy, a Wynagrodzenie w catos$ci obejmuje wszelkie ryzyko
i nieprzewidziane okolicznosci zaistniate w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy,
koszty robét przygotowawczych, prac porzadkowych oraz zagospodarowania, koszty zuzycia
medidw zwigzanych z wykonywaniem robdt, wywozu odpadéw, ubezpieczenia, kosztow
robét i innych $wiadczen, ceny wszelkich materiatéw lub ustug, a takze wszelkie prace
i wydatki dodatkowe badz inne, czy to odrebnie lub szczeg6towo wymienione badz okreslone
w Umowie, czy nie, ktore albo sg nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia Przedmiotu
Umowy, albo mogg sie sta¢ nieodzowne w celu przezwyciezenia takim ryzykom lub

nieprzewidzianym okoliczno$cig przed wykonaniem Przedmiotu Umowy.

5. Uznaje sie, ze Wpynagrodzenie brutto Wykonawcy uwzglednia wszystkie naleznosci
publicznoprawne, wiacznie z podatkiem VAT, oraz optaty celne i inne optlaty zwigzane

z wykonywaniem Przedmiotu umowy.

Rozliczenie wartosci niezrealizowanych robot nastapi w oparciu o Kosztorys.

Zaptata Wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskie;j.

8. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet Wynagrodzenia.

No

§o.
Zasady rozliczen
1. Strony ustalaja, ze Wynagrodzenie Wykonawcy za Przedmiot umowy rozliczane bedzie:

1) fakturami cze$ciowymi za wykonanie robot budowlanych w danym miesiecznym okresie

rozliczeniowym, do 1gcznej wysokosci 90 % Wynagrodzenia,

2) fakturg koricowa za wykonanie catoSci Przedmiotu umowy, stanowigca roéznice

Wynagrodzenia, a suma faktur cze$ciowych.

2. Wynagrodzenie bedzie platne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej

faktury i kompletu dokumentow.

3. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury cze$ciowej po zakonczeniu okresu
rozliczeniowego, a faktury koncowej po podpisaniu Protokotu Odbioru Konicowego

i potwierdzenia usuniecia wszystkich usterek. Do faktury:
1) czesciowej Wykonawca zatgcza nastepujagce dokumenty:
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a) zatwierdzony przez wlasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego

Zamawiajgcego protokét odbioru czeSciowego. Protokét zostanie oparty na

Kosztorysie oraz faktycznie wykonanych robotach w danym miesigcu,

b) dokumenty dotyczace materiatéw, wynikéw przeprowadzonych préb i badan dla

wykonanego zakresu robot,

c) oryginaty oSwiadczenia Wykonawcy wedlug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 4 albo

Zatacznik nr 6 do Umowy,

d) oryginatu o$wiadczenia podwykonawcy wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 5
do Umowy wraz z dowodem zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
oraz poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig faktury (lub rachunku)
wystawionej przez podwykonawce na rzecz Wykonawcy; oSwiadczenia Wykonawcy
i podwykonawcy ztoZone w inny sposéb niz na drukach stanowigcych odpowiednio
Zatacznik nr 4, nr 5 i nr 6 do Umowy nie beda uznawane przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji przedktadanych dowodéw zaptaty

bezposrednio u podwykonawcy,
2) koncowej Wykonawca zalacza nastepujace dokumenty:

a) podpisany przez Zamawiajacego Protokét Odbioru Koncowego oraz potwierdzenie

usuniecia wad i usterek,

b) dokumenty dotyczace materiatéw, wynikow przeprowadzonych proéb i badan dla

wykonanego zakresu robot,

c) oryginaty oSwiadczenia Wykonawcy wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 4 albo

Zatacznik nr 6 do Umowy,

d) oryginatu o$wiadczenia podwykonawcy (zwolnienia ze zobowigzan) wedlug wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 7 do Umowy wraz z dowodem zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy oraz poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig faktury (lub
rachunku) wystawionej przez podwykonawce na rzecz Wykonawcy; o$wiadczenia
Wykonawcy i podwykonawcy zloZzone w inny sposob niz na drukach stanowigcych
odpowiednio Zalacznik nr 4, nr 6, nr 7 do Umowy nie beda uznawane przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji przedkitadanych

dowodo6w zaptaty bezposrednio u podwykonawecy.

4. Przed ztozeniem faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ ptatnosci catego

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw.

5. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych cze$ci Wynagrodzenia jest
zaplata przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom. W przypadku
nieprzedstawienia dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce tych wymagan nie
skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zZadania odsetek.

6. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub

podwykonawce.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub przeditozeniu Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania
podwykonawcy, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg lub rachunkiem
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robo6t, a Wykonawca nie ztozy w

trybie okreslonym w ust. 9 uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy. Odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacego za  zaptate podwykonawcy

wynagrodzenia jest ograniczona do wysokoS$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te
roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic

Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie

krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie
na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy uprawniony jest:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy w terminie 30 dni od

dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci

bezposredniej za uzasadniona.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub ztozenia naleznosci do

depozytu sadowego Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Strony uznaja, Ze zgodnie z istota wigzacego ich stosunku prawnego Wykonawca jest

wytacznie odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia swoich podwykonawcow, w zwigzku

zczym gdyby Zamawiajacy jako wspétdluznik solidarny zaplacit takie wynagrodzenie,

Wykonaweca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu wszelkie poniesione z tego tytutu lub

w zwigzku z tym wydatki, w tym zaptacone w ten sposéb wynagrodzenie podwykonawcow,

odsetki za opodznienie w ptatnosci, uzasadnione i poniesione koszty obstugi prawnej

w wysokos$ci odpowiadajacej rynkowym stawkom za taka obstuge (podwykonawcy lub

Zamawiajacego), koszty sagdowe, etc., w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego

wezwania do zaptaty. Zamawiajacy moze réwniez potragcic omawiane naleznosci z

Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia.

Strony o$wiadczaja, ze sa ptatnikami VAT:

1) NIP Zamawiajacego - 679-10-23-301,

2) NIP Wykonawcy -

Nie bedzie uznana za praw1diowq faktura wystaw1ona pomimo braku dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 3 powyzej. Nieprawidlowo wystawiona faktura nie bedzie mogta stanowié

podstawy zaptaty i moze zosta¢ zwrdcona Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, Ze rachunek bankowy, kazdorazowo wskazany w fakturze dla celow

rozliczen bedzie zawarty w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, (,biata lista podatnikow VAT”)
oraz zobowigzuje sie dokona¢ wszelkich cigzacych na nim obowigzkéw zgodnie

z obowigzujgcg ustawg o podatku od towardéw i ustug przez caly czas trwania Umowy, az do

jej catkowitego rozliczenia.

W przypadku wskazania na fakturze przez Wykonawce innego rachunku niz rachunek

opisany w ust. 16 powyzej Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania sie z zaptata

Wynagrodzenia do czasu podania wilasciwego rachunku przez Wykonawce. W takim
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18.
19.

20.

21.

przypadku Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Wykonawcy odsetek za

opdznienie w zaptacie Wynagrodzenia, a termin 30 dni bedzie liczony od dnia przedtozenia

Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury.

Wykonawca o$wiadcza, iz wtasciwym dla niego urzedem skarbowym jest ........cccceeuee.

Postanowienia ust. 16-18 powyzej majg zastosowanie do Wykonawcow quqcych

podatnikami VAT czynnymi.

Wysoko$¢ pozostatego do zaptaty Wynagrodzenia w kazdym kolejnym roku kalendarzowym

bedzie waloryzowana na pisemny wniosek Wykonawcy (lub Zamawiajacego) w oparciu

o oglaszany przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego roczny wskaznik wzrostu

(zmiany) cen produkcji budowlano-montazowej, publikowany za rok poprzedzajacy

waloryzacje. Waloryzacja (zmiana) bedzie dokonywana:

1) ze skutkiem na pierwszy dzien trzynastego miesigca od daty podpisania Umowy (i co
nastepne 12 miesiecy),

2) pod warunkiem, ze wskaznik ten przy podstawie za rok poprzedni réwnej 100 wynosit
bedzie wiecej niz 105 lub 95,

3) pod warunkiem, ze Wykonawca (lub Zamawiajacy) wystapit z wnioskiem o zmiane
wysokosci Wynagrodzenia przed nadej$ciem dnia opisanego w pkt 1) powyzej, w ktérym
ma nastapi¢ waloryzacja,

4) o warto$¢ wskaznika przekraczajgca 105 (lub ponizej 95),

5) do maksymalnej wysokosci 110% (lub 90%) pozostatego do zaptaty Wynagrodzenia.

Przez waloryzacje zmiane pozostatego do zaptaty Wynagrodzenia rozumie sie jego wzrost, jak

i obnizenie, wzgledem Wynagrodzenia zawartego w ofercie. W przypadku waloryzacji

Wynagrodzenia kwota dodatkowego (zwaloryzowanego) Wynagrodzenia bedzie wyptacana

w miare postepu robot wraz z Wynagrodzeniem za wykonanie poszczegélnych robot.

W przypadku zmiany wysoko$ci Wynagrodzenia zgodnie z treScia ust. 20 powyzej

Wykonawca zobowigzany bedzie do zmiany wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcom (roboty budowlane, dostawy, ustugi), z ktérymi zawart umowe, jezeli okres

obowiazywania tej umowy przekracza lub jest rowny 6 miesiecy.

§10.

Wystawianie i doreczanie faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KseF)
Strony zgodnie o$wiadczajg, Ze od dnia wej$cia w zycie obowigzku stosowania Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towar6ow i ustug (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.), faktury dokumentujgce czynno$ci
wykonywane w ramach niniejszej umowy beda wystawiane, przesytane oraz otrzymywane za
posrednictwem KSeF.
W przypadku gdy wystawca faktury jest Wykonawca (Sprzedawca), zobowiazuje sie on do
wystawiania faktur w KSeF z zachowaniem przepiséw ustawy o podatku od towaréw i ustug
oraz rozporzadzen wykonawczych dotyczacych funkcjonowania KSeF.
Za moment doreczenia faktury uznaje sie date nadania numeru identyfikujacego fakture w
KSeF (tzw. numer KSeF).
W przypadku wystagpienia awarii lub niedostepnosci KSeF, Wykonawca postepuje zgodnie z
zasadami okre$§lonymi w obowigzujacych przepisach, w szczegdlnosci w rozporzadzeniu
Ministra Finanséw w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, a po ustaniu awarii
niezwlocznie wystawia fakture w KSeF, oznaczajac ja jako wystawiong w trybie awaryjnym.
W przypadku gdy Strony nie s3a objete obowigzkiem wystawiania faktur w KSeF, dopuszcza
sie wystawianie faktur w formie elektronicznej (plik PDF) przesytanej na adres e-mail
wskazany przez Zamawiajgcego, do czasu rozpoczecia obowigzkowego stosowania KSeF.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia, ze dane identyfikujgce Gmine Skawina lub jej
jednostke organizacyjna (NIP, nazwa, adres) beda zgodne z danymi ujawnionymi w rejestrach
publicznych oraz danymi wymaganymi w KSeF.
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W przypadku nieprzestrzegania powyzszych zasad Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
wstrzymania ptatnosci do czasu otrzymania prawidtowo wystawionej faktury w KSeF.
Wszystkie faktury, ktoére beda przesytane za posrednictwem KSeF, beda zawieraly
nastepujace dane identyfikacyjne odbiorcy:

Nazwa nabywcy: Gmina Skawina, 32-050 Skawina, Rynek 1

NIP nabywcy: 679 10 23 301

Nazwa odbiorcy: Urzad Miasta i Gminy w Skawinie

Numer NIP Odbiorcy: 944 22 53 530

§11.

Materialy i urzadzenia
Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy
wytacznie o jako$ci odpowiadajgcej normom zawartym w Dokumentacji, majacych wymagane
przez przepisy prawa UE, polskie prawo atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania.
Wykonawca ma obowiagzek przedstawi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia karty
materiatowe dla kazdego materiatu i urzadzenia zawierajace: swiadectwo jako$ci materiaty,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci z Polska Norma i aprobata
techniczna przed ich wbudowaniem. Dotyczy to wszystkich materiatéw ujetych
w Dokumentacji lub réwnowaznych, ktére zostang wykorzystane do realizacji Przedmiotu
Umowy zgodnie z dokumentacja techniczna.
W wypadku watpliwosci co do jako$¢ i uzytych materiatéw, badz jakosci wykonania robot,
Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
bieglych, a procedurze tej beda podlegaty réwniez dostawy urzadzen.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 3 okaze sie, Ze zastosowane
materiaty badZ wykonanie robét jest niezgodne z Umowa, Dokumentacja, sztuka budowlana
lub przepisami prawa, to koszty badan obcigzaja Wykonawce, gdy zas wyniki badan wykazg,
Ze materialy badZ wykonanie robdt sg zgodne z Umowa i Dokumentacjg, sztuka budowlang
lub przepisami prawa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji
Przedmiotu Umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zamiennych bez pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§12.
Odbiér robot

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru cze$ciowego bedzie cze$¢ rob6t wykonana w danym
okresie rozliczeniowym. W ramach odbioru czeSciowego Wykonawca sporzadzi protokot
odbioru cze$ciowego, potwierdzony przez inspektora (inspektoréw) nadzoru lub przez
Zamawiajacego na potrzeby biezgcych, czeSciowych rozliczen w trakcie wykonywania
Przedmiotu umowy. Zamawiajgcy dokonuje odbioru cze$ciowego w terminie 7 dni od dnia
zgloszenia gotowosci inspektorowi nadzoru.

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego, zwanego dalej takze odbiorem, bedzie
wykonanie Robét budowlanych okreslonych w § 1 ust. 1 i 2 Umowy oraz wszystkich innych
zobowigzan okreslonych w Umowie.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o osiagnieciu gotowos$ci do odbioru konicowego na
piSmie, przez co rozumie sie petng gotowos$¢ techniczng i uzytkowa Przedmiotu Umowy dla
celow, ktorym ma stuzy¢ i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz
wykonany zgodnie zwymogami okreslonymi Umowg i w Dokumentacji. Zawiadomienie
o gotowosci do odbioru koricowego musi by¢ poprzedzone przeprowadzeniem z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych przepisami prawa prob i odbioréw branzowych (m.in.
pozytywne przeglady/odbiory podmiotéw trzecich, zakonczona protokotem kontroli
procedura wprowadzenia docelowej organizacji ruchu) oraz wpisem kierownika budowy do

14



Postepowanie o udzielenie zamdwienia: Rozbudowa ulicy Nad Potokiem w Skawinie - dziatka ew. nr 3676 obr.
Skawina z budowa o$wietlenia drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr 3668/11 obr. Skawina i przebudowa
konstrukcji nawierzchni drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr 5811/44 obr. Skawina.

Postepowanie Nr ZP.271.33.IN.2026

o

9.

dziennika budowy o zakonczeniu robo6t oraz uzyskaniem zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Podstawa odbioru koncowego przez Zamawiajacego jest przekazanie mu wszystkich
niezbednych dokumentéw w 3 egzemplarzach w takim terminie, aby mozliwe byto
przeprowadzenie ich kontroli przez Zamawiajacego (najpdzniej w dniu zawiadomienia
o gotowosci do odbioru konicowego). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek przedtozyc¢,
dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami nieistotnymi, potwierdzonymi przez
projektantéw, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, schematy sieci, protokoty,
oS$wiadczenia, instrukcje obstugi oraz zestawienie urzadzen wraz z zestawieniem terminéw
eksploatacyjnych i konserwacyjnych, spisy wszystkich uczestniczacych w inwestycji
podmiotéw, zezwolenia, pozwolenia, decyzje. Dokumentacja powinna zawiera¢ niezbedne
atesty i Swiadectwa kontroli, jak réwniez wszystkie uzyskane przez Wykonawce decyzje,
uzgodnienia wraz ze wszystkimi wydanymi przez wtadze decyzjami, pozostatymi
dokumentami sporzadzonymi przez biegtych specjalistow oraz wszystkie inne wymagane
prawem oraz przez Zamawiajgcego dokumenty tj. Swiadectwa, wyniki préb, zaswiadczenia
wtaséciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych, oSwiadczenie kierownika
budowy o =zakonczeniu robot stanowiacych Przedmiot Umowy, inwentaryzacje
powykonawcza i dokumentacje techniczng powykonawcza obiektéw bedacych Przedmiotem
Umowy, dokumenty potwierdzajace zgodne z przepisami wprowadzenie statej organizacji
ruchu (w tym protokoét z kontroli), itp. w formie jednolitego operatu powykonawczego
w podpisanych tomach (segregatorach).

Zamawiajacy przystapi do odbioru konicowego kazdorazowo w terminie 10 dni roboczych
od dnia doreczenia pisemnego powiadomienia o gotowosci odbiorowej. W tym czasie zostanie
powotana przez Zamawiajacego komisja odbiorowa.

Prace komisji odbiorowej nie powinny trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych.

Z prac komisji odbiorowej zostanie sporzadzony Protokét Odbioru Konncowego dla odbioru
podpisany przez Strony.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady istotne Zamawiajgcy uprawniony jest:

a) jezeli wady dadza sie usuna¢, odmowi¢ dokonania odbioru i zazgda¢ od Wykonawcy
usuniecia wad w odpowiednim czasie; w szczego6lno$ci Zamawiajgcy moze zazadaé
demontazu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany rzeczy narzecz wolng
od wad;

b) jezeli wady nie dadzg sie usuna¢, albo z okoliczno$ci wynika, ze dalsze wykonanie
Umowy w catosci lub w czesci nie lezy juz w interesie Zamawiajgcego, albo, ze
Wykonawca nie zdota usungé wad w odpowiednim czasie, Zamawiajacy uprawniony
jest do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci;

2) wady nieistotne Zamawiajacy uprawniony jest do:

a) jezeli wady dadzg sie usungé¢, dokonaé¢ odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy termin na
usuniecie tych wad nie dtuzszy niz 30 dni;

b) jezeli wady nie dadza sie usuna¢, albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota usung¢ wad w odpowiednim czasie, Zamawiajacy uprawniony jest dokonac
odbioru obnizajgc Wynagrodzenie w odpowiednim stosunku. Dokonanie odbioru
przez Zamawiajacego Przedmiotu Umowy z jednoczesnym obniZeniem
w odpowiednim stosunku do Wynagrodzenia Wykonawcy nalezy do swobodnego
uznania Zamawiajacego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 1) lit a) powyzej, stwierdzone wady zostang
opisane przez Strony w sporzadzonej na ta okoliczno$¢ notatce, w ktdrej zostanie takze
wyznaczony termin usuniecia wad przy uwzglednieniu czasu obiektywnie potrzebnego do
usuniecia danych wad i braku nadmiernych ucigzliwosci dla Zamawiajgcego.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Jezeli wady nie zostang usuniete przez Wykonawce w terminie okreslonym w notatce, o ktérej
mowa w ust. 9 powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy w cato$ci lub
w czesci.
Po usunieciu wad, w przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1) lit a) powyzej, Wykonawca
ponownie zglosi prace do odbioru (dalej: ,Ponowny Odbiér”). Postanowienia ust. 5-10
powyzej znajda odpowiednie zastosowanie. Jezeli po przeprowadzeniu Ponownego Odbioru
nadal wystepuja wady istotne, Zamawiajacy uprawniony jest:
1) ponawia¢ Zadania usuniecia wad istotnych, az do skutecznego ich usuniecia przez
Wykonawce i woéwczas dokona¢ odbioru,
2) ostatecznie odmowi¢ dokonania odbioru i odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci.
Jezeli procedura dokonania odbioru, przeprowadzona zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu, potwierdzi, ze w dniu zgtoszenia do odbioru, Przedmiot Umowy nie posiadat wad
istotnych, Przedmiot Umowy uwaza sie za wykonany w dniu zgloszenia do odbioru.
W przypadku dokonania Ponownego Odbioru, Przedmiot Umowy uwaza sie za wykonany
w dniu ponownego zgloszenia prac do odbioru.
W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w terminie okres§lonym zgodnie z ust. 8
pkt 2) lit. a) powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do:
1) wstrzymania zaptaty Wynagrodzenia do czasu usuniecia tych wad,
2) ztozenia jednostronnego o$wiadczenia o obnizeniu Wynagrodzenia w odpowiednim
stosunku, wedtug wtasnego uznania.
Wraz z dokonaniem odbioru koficowego na Zamawiajacego przechodzi prawo wtasnosci
wszelkich elementéw podlegajacych odbiorowi oraz wszelkie ryzyko zwigzane zich
uszkodzeniem lub utrata.
llekro¢ w Umowie jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczna, o ktérej mowa
wart. 556! Kodeksu Cywilnego, wade prawng lub inne usterki stwierdzone przez
Zamawiajacego. Wady uniemozliwiajgce lub znacznie utrudniajace uzytkowanie Przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem stanowig wady istotne.
W granicach zgodnych z prawem kazdy element Przedmiotu Umowy bedzie stawal sie
wlasnoscig Zamawiajacego, wolnym od jakichkolwiek wad prawnych i innych obcigzen, od
momentu dokonania zaptaty przez Zamawiajacego za ten element. Ryzyko uszkodzenia lub
utraty jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiajacego z dniem
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Do tego czasu Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymywania iubezpieczenia tych elementéw Przedmiotu Umowy. Wszelkie koszty
zwigzane zutrzymywaniem (w tym koszty mediéw) iubezpieczeniem elementéw
Przedmiotu Umowy do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego ponosi Wykonawca.
Usuniecie usterek, wad i wykonanie innych czynnos$ci wskazanych w Protokole Odbioru
Konicowego warunkuje dokonanie ptatnosci koficowe;j.

§13.
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdéwienia podwykonawcy. Zamawiajacy
moze zada¢ wskazania przez Wykonawce, w ofercie, czesci zamowienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawcow,
jezeli sa juz znani. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajgcego na
zawarcie umowy ze zgltoszonym podwykonawcg z wylaczeniem, o ktérym mowa w ust. 11
niniejszego paragrafu.
Przez podwykonawce rozumie sie osobe fizyczng, prawng lub jednostke organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktéra:
1) zawartaz Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg zaakceptowana przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robdt budowlanych

stuzacych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy albo
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2) zawarta z Wykonawca, podwykonawca lub dalszym podwykonawca, przedtozona

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Umowa z podwykonawcg, zawarta pod rygorem niewazno$ci w formie pisemnej:
1) powinna w szczegdélnosci stanowié, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej,

b) wyplata wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane
musi nastepowa¢ w czeSciach, w okresach rozliczeniowych nie dtuzszych niz
miesieczne, przyjete dla Wykonawcy w Umowie, na podstawie ustalenia
z podwykonawcg zakresu faktycznie wykonanego przedmiotu umowy, przy czym
procedura zatwierdzenia zakresu faktycznie wykonanego w danym okresie przez
podwykonawce nie bedzie przewidywa¢ dituzszych terminéw niz okres$lone dla
Wykonawcy w Umowie,

c) wykonanie przedmiotu umowy powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej, SWZ, OPZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

d) po zrealizowaniu umowy podwykonawca wystawi i przedtozy Zamawiajagcemu
i Wykonawcy karte gwarancyjng (dwa egzemplarze), na warunkach nie gorszych niz
warunki okreslone w Umowie przez Zamawiajacego, a jako uprawnionych z gwarancji
wskaze Zamawiajgcego i Wykonawce;

e) podwykonawca posiada wiedze i doswiadczenie odpowiadaj3gce, proporcjonalnie, co
najmniej wiedzy i doSwiadczeniu wymaganymi od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
danej czesci Umowy; dysponuje personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidtowe
wykonanie podzlecanej cze$ci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Na zadanie Zamawiajacego
Wykonawca lub podwykonawca przedloza dokumenty potwierdzajace wiedze i
doswiadczenie podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacje o
kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo;

f) podwykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie
dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo,

g) wylacza sie dopuszczalno$¢ potracenia jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy ze
wzajemng  wierzytelno$cia  przystugujaca  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia,

h) w przypadku gdy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany do przedkiadania
Zamawiajgcemu (za posrednictwem Wykonawcy) w trakcie realizacji Umowy
projektu tej umowy oraz dotaczy¢ do niego zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

i) w przypadku gdy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, podwykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji Umowy, do
przedlozenia Zamawiajagcemu (za posrednictwem Wykonawcy) projektu tej zmiany
oraz dotaczy¢ do niego zgode Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem zmiany,

j) umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec
Zamawiajgcego w zakresie wszystkich elementow umowy, w szczegdlnoSci
w odniesieniu do wysokosSci wynagrodzenia podwykonawcy.

2) nie moze:
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a) zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane

postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

b) zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub uzyskanie przez dalszego podwykonawce zaptaty od podwykonawcy,
za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajagcego Wynagrodzenia Wykonawcy lub od zaptaty przez Wykonawce

wynagrodzenia podwykonawcy,

c) zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego
wykonania przez Wykonawce podwykonawcy lub zwrot przez podwykonawce
dalszemu podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia Wykonawcy przez

Zamawiajgcego lub podwykonawcy od Wykonawcy,

d) zawiera¢ postanowien dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacych rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na

podstawie Umowy,

e) obejmowaé¢ wykonania robé6t budowlanych wykraczajgcych poza zakres Robdt
Budowlanych lub nie moze obejmowa¢ wykonania robét budowlanych

niespelniajacych wymagan okre$lonych w SWZ.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikdow, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

5. Wykonawca lub podwykonawca ma obowigzek przediozenia Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej

Zmiany.

6. Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia doreczenia projektu umowy zgtasza pisemne
zastrzezenie do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane, w szczegdlnosci, gdy:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w Umowie oraz innych dokumentach zaméwienia,

2) gdy nie zawiera postanowien okreslonych w ust. 3 powyzej,
3) zawiera postanowienia, ktoérych nie moze zawierac zgodnie z trescig ust. 3 powyze;j.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca lub podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢
z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty

budowlane w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przekazania kopii umowy zgtasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach,

o ktérych mowa w ust. 6 powyzej.

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 powyzej, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca lub podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w terminie 7 dni od dnia zawarcia, z wylaczeniem umowy o podwykonawstwo
o warto$ci netto nizszej niz 0,5% Wynagrodzenia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 zt netto.

12. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary

umownej.
13. Zapisy ust. 5-12 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Dla wyeliminowania watpliwo$ci wskazuje sie, ze zapisy ust. 5-12 stosuje sie odpowiednio do
umow o podwykonawstwo, ktérym przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
zawieranych przez podwykonawce z dalszym podwykonawca. Do zawarcia przez
podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zaangazowania w proces inwestycyjny jedynie
podwykonawcy na podstawie umowy, ktora zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub
przedtozona Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji
dokonanych ptatnosci przez Wykonawce na rzecz podwykonawcy i w tym celu ma prawo
zwracac sie o stosowne informacje oraz dokumenty bezposrednio do podwykonawcow.
Przed przystapieniem do wykonania Przedmiotu Umowy, lecz nie pdZniej niz 14 dni po
podpisaniu Umowy Wykonawca na pi$mie przekaze Zamawiajgcemu informacje dotyczace
podwykonawcoéw tj. m.in. nazwe i dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail) oraz udostepni
dane przedstawicieli podwykonawcéw, w zakresie niezbednym i koniecznym na potrzeby
realizacji Umowy, tj.: imie, nazwisko, telefon, e-mail, zaangazowanych w realizacje
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego w formie pisemnej
o kazdej zmianie danych dotyczacych podwykonawcéw, jak réwniez o ewentualnych nowych
podwykonawcach, ktérym zamierza powierzy¢ prace w ramach realizacji Umowy.
Informacja o zmianie danych dotyczacych podwykonawcéw powinna zosta¢ przekazana
Zamawiajacemu w terminie jednego dnia roboczego od zaistnienia zmiany.

§ 14.
Zatrudnienie pracownikéow

Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace w trakcie realizacji Umowy czynnoS$ci

podstawowe i pomocnicze w zakresie wszelkich robét budowlanych oraz osoby obstugujace

sprzet wykorzystywany do wykonania zamdwienia, sa zatrudnione przez Wykonawce lub

Podwykonawce, na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonaweca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 powyzej czynnos$ci w

trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, zZe objete wezwaniem
czynnosSci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione;j
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz.1781) oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych). Imie i nazwisko pracownika nie
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podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace

i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na

podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1781) oraz Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne

rozporzadzenie o ochronie danych).
3. Wykonawrca:

1) przedktada Zamawiajagcemu przed terminem rozpoczecia prac przewidzianym
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym zanonimizowang liste pracownikow

i zanonimizowane dokumenty potwierdzajace zatrudnienie tych oséb,

2) aktualizuje liste pracownikdéw przez caty okres wykonywania prac przewidziany
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, przedstawiajgc Zamawiajacemu najpdzniej

w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany danych.

4. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zgdanych
przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 powyzej czynnosci.

5. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

okreslonego w ust. 1 powyzej. Zamawiajgcy uprawniony jest do:

1) Zadania w kazdym czasie dodatkowych oS$wiadczen i dokumentéw w zakresie

potwierdzenia speiniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na terenie budowy.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 15.
Nadzoér i osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy

1. Dla realizacji przedmiotowej inwestycji z ramienia Zamawiajgcego powotany zostanie

inspektor nadzoru. O danych inspektora nadzoru Zamawiajacy poinformuje Wykonawce.

2. Inspektorzy nadzoru dziatajg w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w granicach umocowania
okreslonego przepisami art. 25 i 26 ustawy prawo budowlane oraz w granicach umocowan

nadanych im umowag z Zamawiajgcym.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowiazuje sie do
niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku

inspektora nadzoru beda potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
4. Strony wyznaczajg osoby do wspdipracy w zakresie wykonania Umowy w osobach:
1) dla Zamawiajacego:
a)  eeeeseen, telefon kontaktowy - kom. .........., adres e-mail: ..o ,
b) isercssenas, telefon kontaktowy - kom. ............... , adres e-mail: ............. .
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2) dla Wykonawcy:

=) . , telefon kontaktowy - kom. ................ , adres e-mail: ..o ,

| o) [ , telefon kontaktowy - kom. ............... ,adres e-mail: coveeveveeeiieieiee .
Inspektorzy nadzoru oraz osoby wskazane w ust. 4 pkt 1) powyZej s3 umocowane do
dokonywania czynnosci faktycznych zwigzanych z realizacja Umowy, w tym w szczegolnosci
do wydawania polecen, przekazywania zastrzezen, uwag, instrukcji wskazdwek i decyzji,
zadania udostepnienia dokumentéw i przekazania informacji, akceptowania zamiennych
rozwigzan oraz uczestnictwa w naradach i spotkaniach. Osoby te nie s3g jednak upowaznione
do sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli, w tym do odstqpienia lub zmiany Umowy.
Wykonawca podaje, ze kierownikiem budowy jest .. wrrrs e
Ewentualna zmiana na stanowisku kierownika budowy, moze nastqplc na uzasadniony
wniosek Stron umowy i musi by¢ potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Osoba bedaca nastepca nowego kierownika rob6t musi posiada¢ kwalifikacje i spetniaé
warunku okreslone w SWZ i posiada¢ wcze$niejsza akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zglosi¢ uzasadniony sprzeciw
wobec osoby kierownika robét branzowych, a w takiej sytuacji Wykonawca bedzie
zobowigzany do zmiany odpowiedniego kierownika w terminie 7 dni od doreczenia
sprzeciwu Wykonawcy.
Zmiana oséb wskazanych w niniejszym paragrafie nie powoduje konieczno$ci zmiany Umowy
i wymaga jedynie, dla swojej skutecznos$ci, poinformowania o niej drugiej Strony w formie
pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, z zastrzezeniem ust. 7 zd. 2 powyzej.

§ 16.
Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza w oprawionych, opisanych
i zaopatrzonych w spis tresci tomach, w trzech egzemplarzach (w tym 1 oryginat) oraz wersje
elektroniczng 1 egzemplarz (skan na ptycie CD), wedtug polecen inspektora nadzoru w sktad
ktdérej wejda m.in.:
1) dziennik budowy,
2) os$wiadczenie Kierownika budowy,
3) aktualne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,
4) deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane
materiaty,
5) protokoty badan i prob,
6) dokumentacja fotograficzna,
7) komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi przez
nadzor autorski i inspektora nadzoru,
8) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zgloszona do zasobdw Starostwa,
9) dokumenty potwierdzajace zgodne z przepisami wprowadzenie stalej organizacji ruchu
(w tym protokoét z kontroli).
Wykonawca opracuje dokumentacje wymagang przez organy administracji architektoniczno-
budowlanej do zawiadomienia o zakonczeniu budowy i pozwolenia na uzytkowanie, ktora
postuzy mu do uzyskania zaswiadczenia o braku sprzeciwu do tego zawiadomienia lub
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

§17.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniést przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy (dalej: ,Zabezpieczenie”) w wysokosci 5% Wynagrodzenia brutto, tj. w wysokoSci
- . zl (stownie: .ceiiiienninns ...). Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen
zZ tytu}u niewykonania lub nienalezytego Wykonama umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji.
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10.

11.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedltug wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku

nastepujacych formach:

1) pieniadzuy,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczo$ci.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .. -

W przypadku zmiany Terminu Wykonania lub wyd{uzenla reahzaql Przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio zaktualizowal termin Zabezpieczenia

wniesionego w innej formie niz pieniezne;j.

Zamawiajacy zwroci Zabezpieczenie w terminie:

1) 30 dni od dnia podpisania Protokotu Odbioru Korficowego dla ostatniego z Zakresow
Przedmiotu Umowy - 70% kwoty Zabezpieczenia,

2) 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady - 30% kwoty Zabezpieczenia.

Tres¢ gwarancji ubezpieczeniowej badZ bankowej mogacej stanowié¢ zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy wymaga wczes$niejszej akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 30 dni przed uptywem wazno$ci Zabezpieczenia

ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie (wniesione w innej formie niz pienieznej) z tytutu rekojmi za

wady i w wysokos$ci 30% Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 powyzej nie przedlozy Zamawiajacemu

nowego Zabezpieczenia lub nie przedtuzy jego terminu, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka

opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia najpdzZniej na 30 dni

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w innej

formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, przez

wyptate kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwr6ci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji

Zabezpieczenia zgodnie z ust. 8 lub 9 powyzej po przedstawieniu przez Wykonawce nowego

zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci Zabezpieczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia, jezeli jakakolwiek kwota

nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie okreSlonym w Umowie,

w przypadkach nieokres$lonych w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce

pisemnego wezwania do zaptaty.

§18.
Gwarancja i Rekojmia

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi za
wady Przedmiotu Umowy, istniejace w dniu odbioru i powstate w okresie trwania gwarancji
i rekojmi tj. przez ......cee..... mMiesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego dla catego
Przedmiotu Umowy.

Bieg gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po dniu podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego dla catego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca udzieli réwniez Zamawiajgcemu przejSciowej gwarancji jakosci (dalej:
+Przejsciowa Gwarancja”) na poszczeg6lne etapy, ktére beda podlega¢ Odbiorom koricowym
dla danego etapu. PrzejSciowa Gwarancja nie bedzie wliczana do okresu gwarancji i bedzie
trwac niezaleznie od okresu gwarancji od dnia Odbioru koficowego dla danego etapu do dnia
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dokonania Odbioru Koncowego dla catego Przedmiotu Umowy (dalej: ,PrzejSciowy Okres

Gwarancji”).

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji. Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza

uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji, PrzejSciowej

Gwarancji i rekojmi za wady fizyczne w okresie ustalonym w ust. 1 powyzej i na zasadach

okreslonych w kodeksie cywilnym i Umowie.

Umowa stanowig dokument gwarancyjny w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie:

1) 14 dni (tryb zwykly),

2) 48 godzin (tryb awaryjny) - w przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub
uniemozliwia dziatanie cze$ci lub catosci Przedmiotu Umowy, a takze gdy ujawniona wada
moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $srodowiska,
wystapieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego lub oséb trzecich, jak réwniez
w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki,
od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich usuniecie, wowczas Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez zwigzania
jakakolwiek ceng (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnos$ci z Wynagrodzenia, a nastepnie z Zabezpieczenia.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy réwniez po okresie

gwarancji i rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem

okresu rekojmi.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi na te cze$¢ obiektu, w ktérej stwierdzono wade ulega

przedtuzeniu o okres naprawy ww. wady (liczony od momentu zgtoszenia wady do momentu

potwierdzenia usuniecia wady przez uzytkownika obiektu), o ile rodzaj zaistniatej wady
uniemozliwia korzystanie z obiektu.

Przed uptywem okresu rekojmi za wady i gwarancji w celu stwierdzenie nalezytego

wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady i gwarancji

dokonany zostanie przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy odbiér gwarancyjny.

§19.
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czeSci

w wypadkach okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujgcych, a ponadto jezeli

Wykonawca:

1) nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy
w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

2) bez przyczyny przerwal wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 7 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjatich w okresie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy
albo nie rozpoczat rob6t w terminie 30 dni o dnia wydania terenu budowy albo pozostaje
w zwloce zrealizacja robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu ich
zakonczenia zgodnie z Umowg,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca cato$¢ robét albo ich jakgkolwiek cze$¢, lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego,
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6) podzleca jakakolwiek cze$¢ Przedmiotu Umowy, co do Kktérej Zamawiajgcy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami,

7) nie dopetnia zobowigzan wzgledem podwykonawcéw, w efekcie czego Zamawiajacy
trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub koniecznos$¢
dokonania bezposrednich ptatnosci przekroczyta 5% Wynagrodzenia,

8) niewykonania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 14
Umowy i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w wypadkach okreslonych

w przepisach powszechnie obowigzujgcych, a ponadto jezeli Zamawiajacy pozostaje w zwtoce

w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych w Umowie co najmniej 60 dni.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i musi

zawiera¢ uzasadnienie. O$wiadczenie o odstgpieniu moze zosta¢ ztozone w terminie 60 dni

od dnia zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacej ztozenie takiego oSwiadczenia.

Odstgpienie od Umowy w cze$ci ma skutek na przysztos¢ w zakresie wzajemnych rozliczen w

sposob nie umniejszajacy prawa domagania sie zaptaty kar umownych, zaptaty odszkodowan

oraz zaplaty z tytutu Zabezpieczenia. Wysoko$¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
roboty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy ustalona zostanie w oparciu

o inwentaryzacje wykonanych robot i Kosztorys.

Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢

Przedmiotu Umowy wykonang przed odstapieniem od Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegbdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy na swdj koszt teren budowy i przerwane roboty w zakresie
niezbednym i zaakceptowanym przez inspektora nadzoru do czasu przekazania terenu
budowy Zamawiajacemu,

2) Wykonawca w terminie 10 dni od dnia odstgpienia sporzadzi wykaz materiatéw
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robo6t nieobjetych Umowsg,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych; w
przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbiér jednostronny,

4) w terminie 10 dni od dnia odstgpienia, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien
odstapienia; w przypadku bezskutecznego uptywu terminu Zamawiajacy sporzadzi
szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot,

5) Wykonaweca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni od dnia odstgpienia,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

6) napodstawie dokonanej inwentaryzacji robét oraz dokumentéw wymienionych w § 9 ust.
3 Wykonawca wystawi fakture koncowa obejmujacg warto$¢ wykonanych, a dotychczas
nierozliczonych robét,

7) Zamawiajacy przejmie zakupione materialy i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania
w inny obiekt i zaptaci za nie Wykonawcy wedlug cen zakupu - pod warunkiem, ze
dostawy tych materialéw i urzadzen zostaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru
oraz nadajg sie do uzycia przy dokonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy i nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce w inny sposob.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw, o ktoérych

mowa w ust. 6 pkt 1)-5) powyzej Zamawiajacy uprawniony jest do powierzenia wykonania

tych czynnosci podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze),

a nastepnie potracenia tego kosztu z Wynagrodzenia lub Zabezpieczenia.

24



Postepowanie o udzielenie zamdwienia: Rozbudowa ulicy Nad Potokiem w Skawinie - dziatka ew. nr 3676 obr.
Skawina z budowa o$wietlenia drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr 3668/11 obr. Skawina i przebudowa
konstrukcji nawierzchni drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr 5811/44 obr. Skawina.

Postepowanie Nr ZP.271.33.IN.2026

8.

2.

3.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w cato$ci, Umowa uwazana jest za
niezawartg, z zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kar umownych, a takze
postanowienia dotyczace wykonania zastepczego i Zabezpieczenia pozostaja wigzace.

§ 20.
Kary umowne

Strony zastrzegaja sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niewykonanie

lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy, przy czym kary umowne

moga by¢ dochodzone niezaleznie od siebie i podlegajg sumowaniu.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w przypadku:

1) zwtoki Wykonawcy w stosunku do ktéregokolwiek Terminu Wykonania w wysokos$ci
0,05% Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki,

2) zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze lub wad
w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakos$ci - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
dzien zwloki,

3) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5%
Wynagrodzenia brutto.

4) braku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy 10.000,00 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy,

5) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w wysokosci 10.000,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

6) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 zlotych za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

8) niedokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 10.000,00 ztotych,

9) dopuszczenia do wykonywania robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca, lub zaakceptowany przez Zamawiajagcego podwykonawca
zgodnie z zasadami okreslonymi umowa - w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy przypadek,

10)naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy, a takze do przedtozenia
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia
ioptacenia skladek, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej
w wysokosci 10.000,00 zt za kazde naruszenie,

11) nieterminowego przedlozenia dokumentéw na podstawie § 14 ust. 2 lub ust. 3 lub ust. 5
w wysokosci 10.00,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

12)naruszenia zobowigzania do zatrudnienia na podstawie umowy o prace okreslonego
w § 14 ust. 1 w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

13)w przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej =zaptaty przez Wykonawce
podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 9 ust. 21
Umowy - 20.000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia.

Jezeli zwtoka, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1):

1) nie wynosita wiecej niz 15 dni, kara umowna podlega obnizeniu (miarkowaniu) o 50% jej
wysokosci,

2) wynosi 16 lub wiecej dni ale mniej niz 50 dni, kara umowna podlega obnizZeniu
(miarkowaniu) 25% jej wysokosci.

Miarkowanie kary umownej wedtug zasad opisanych w ust. 3 powyzej nie wymaga odrebnego

oSwiadczenia Zamawiajgcego.

25



Postepowanie o udzielenie zamdwienia: Rozbudowa ulicy Nad Potokiem w Skawinie - dziatka ew. nr 3676 obr.
Skawina z budowa o$wietlenia drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr 3668/11 obr. Skawina i przebudowa
konstrukcji nawierzchni drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr 5811/44 obr. Skawina.

Postepowanie Nr ZP.271.33.IN.2026

10.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia naliczonych przez Zamawiajgcego kar
umownych z wierzytelno$cia przystugujaca mu wobec Zamawiajgcego z tytutu
Wynagrodzenia lub z Zabezpieczenia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstapienia od Umowy przez
Wykonawece z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 5% Wynagrodzenia
brutto za wyjatkiem przypadku gdy odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych
mowa w art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego nie pokrywa poniesionej szkody,
to Stronie przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach
ogolnych.

Jezeli zaspokojenie kary umownej nie nastepuje poprzez jej potracenie zgodnie z ust. 5, termin
zaptaty kary umownej wynosi 5 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie
opOznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze
zadac¢ odsetek ustawowych za op6znienia za kazdy dzien opéznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kary z wierzytelnoScia
przystugujaca Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Laczna suma naliczonych przez jedng Strone kar umownych nie moze przekroczy¢ 25%
Wynagrodzenia brutto. Niniejsze postanowienie nie wytgcza uprawnienia do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogoélnych.

§21.
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy (tj. nie p6zniej niz od

dnia podpisania Umowy i do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego), umowe lub

umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka iodpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjg

Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (CAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Wynagrodzenie
brutto, w tym ubezpieczenie kazdego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), a takze
wszelkich innych osdb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy roboty
budowlane,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (0C) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych Przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizsza niz kwota Wynagrodzenia brutto. Zamawiajacy dopuszcza polisy roczne.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich do wysokosci sumy gwarancyjnej okreslonej w ust. 1.

Koszt umowy, lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w cato$ci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegdélnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia oraz

potwierdzenie uiszczenia sktadki, nie pdézniej niz do dnia przekazania placu budowy.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac

sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania

biegu termindw umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia

ubezpieczenia na zasadach okre$lonych w ust. 1-4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu

dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia oraz potwierdzenie uiszczenia sktadki, na co najmniej miesiac
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przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1-4 lub
nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie
Zamawiajacy w imieniu ina rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego
ubezpieczenia w zakresie okreSlonym w ust. 1 pkt 1) i 2), a poniesiony koszt potraci
z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia lub Zabezpieczenia.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie.

§22.
Zmiana umowy

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej Umowy na podstawie przepiséw ustawy

Prawo zamowien publicznych, zgodnie z trescig art. 455 ust. 1 pkt 1) tej ustawy przewiduje

rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy, na zasadach

i w przypadkach okre$lonych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy przewiduje zmiane Umowy w zakresie zmiany termindw jej wykonania

w przypadkach:

1) zmiany wynikajgcej z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdZnienie, w szczeg6lno$ci warunkow
atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajacych
prowadzenie robét budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

2) zmiany spowodowanej nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w szczegdlnoSci: wystgpienie w trakcie
prowadzenia robot klesk zywiotowych, natrafienie w trakcie prowadzenia robét na
niewypaty i niewybuchy, konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,
wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow terenowych, w szczegdblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych,

3) zmiany bedacej nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdZnienie,
w szczegOlno$ci: wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego, oczekiwanie na podjecie przez
Zamawiajacego decyzji co do dalszego sposobu realizacji Przedmiotu Umowy,

4) koniecznosci wykonania robét zamiennych lub zaméwien dodatkowych,

5) zmiany bedacej nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
iinnych podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczeg6lnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycje,
ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegolnosci: przekroczenie zakreSlonych przez prawo lub regulaminy,
a jesli takich regulacji nie ma - typowych w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania
przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

6) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzjj,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowy
udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji,

7) zmiany spowodowanej przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub rob6t na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci, na skutek czego
wydano Wykonawcy polecenie wstrzymania robot, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnoSci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, je$li konieczno$¢
polecenia wynikla z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,
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8) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujgcych brakiem mozliwosci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowatly niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce op6Znienie,

9) braku zgody lub oczekiwania na wyrazenie zgody na wejscie w teren od wtascicieli lub
dysponentéw tym terenem,

10) wystgpienia op6znienia realizacji lub konieczno$ci zmiany zakresu Przedmiotu Umowy
spowodowanej realizacjg Zadania 2 przez ZWIK.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 powyzej

Termin Wykonania moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia

wykonywania Przedmiotu Umowy w sposo6b nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania

tych okolicznosci.

Wykonawca nie jest uprawniony do zadania zwiekszenia Wynagrodzenia lub zwrotu innych

kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub diuzszym czasem

wykonywania Umowy.

Zamawiajacy przewiduje zmiane Umowy w_zakresie sposobu spetnienia Swiadczenia

w przypadku zmiany spowodowanej w szczeg6lnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

1) zuwagi na mozliwos$¢ osiaggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania
rob6t poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy
zachowaniu jako$ci i parametrow technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i
urzadzen,

2) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakos¢, parametry techniczne
lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych termin realizacji zaméwienia,

3) pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
poniesienie nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakoSci robét,

4) pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robo6t pozwalajgcej na
skrécenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robét lub prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

5) konieczno$ci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji lub SWZ, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

6) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji warunki geologiczne skutkujace
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

7) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,
zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajace dokumentacje projektowa,

8) koniecznos$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

9) konieczno$ci wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét na
terenie budowy, lub s3siadujgcych nieruchomosci a Wykonawcy wydano polecenie
wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnos$ci w celu wyeliminowania
lub zmniejszenia zagrozenia,

10) konieczno$ci wykonania Przedmiotu Umowy w innym zakresie, badz w inny sposo6b
w zwigzku z konieczno$cig koordynacji wykonania Przedmiotu Umowy z pracami
wykonywanymi przez inwestora prywatnego,
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10.

11.

12.

11)wystgpienia konieczno$ci zmiany zakresu Przedmiotu Umowy spowodowanej realizacja
Zadania 2 przez ZWIK.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 5 mozliwa jest

w szczegblno$ci zmiana sposobu wykonania, materialéw i technologii robdét, zmiany

lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdt objetych Umowg, Terminu

Wykonania lub zmiana Wynagrodzenia.

Zamawiajacy przewiduje zmiane Umowy w zakresie os6b wskazanych w Ofercie lub

w Umowie, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby

spelniajgce warunki okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia o uprawnieniach

i do$wiadczeniu réwnym osobom wskazanym w ofercie Wykonawcy, wedtug polityki

kadrowej Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje zmiane Umowy w zakresie pozostatych zmian spowodowanych

nastepujacymi okoliczno$ciami:

1) zmiang os6b wskazanych przez Zamawiajgcego, w tym inspektoréw nadzoru,

2) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

3) zmiana obowigzujacej stawki VAT oraz podatku akcyzowego,

4) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.,

5) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego
zrealizacji cze$ci Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

6) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami;
w takim przypadku zmiany w Umowie zostana ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,

7) zmiana wynagrodzenia spowodowana zmiana:

a) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

c) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i1 1572),
- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci Wynagrodzenia. W takim
przypadku Wynagrodzenie ulegnie zmianie, o udokumentowang przez Wykonawce
kwote rzeczywiScie poniesionych przez niego kosztéw. Ciezar udowodnienia
poniesionych kosztéw w zakresie w cato$ci spoczywa po stronie Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca wykaze wptyw zmian przepiséw prawa, o ktoérych
mowa w niniejszym punkcie na koszty wykonania zamoéwienia, wysokosé
Wynagrodzenia zostanie zmieniona.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 8 pkt 2), 5) lub

6) mozliwa jest w szczegblno$ci zmiana sposobu wykonania, terminu, materiatow

i technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

W przypadku okreslonym w ust. 8 pkt 3) lub 7) zmiana dotyczy¢ bedzie Wynagrodzenia za

prace wykonane po dacie zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 2 mozliwa jest rGwniez, powigzana ze zmiang sposobu,

zakresu $wiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany

wysokosci Wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia (poza ust. 8 pkt 3) i 7)) stanowig katalog zmian, na ktoére

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych.
Strona wystepujaca o zmiane Umowy zobowigzana jest do udowodnienia zaistnienia
okolicznosci okreslonych w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmiane umowy musi by¢
wyrazony na pi$mie.
Druga strona ustosunkuje sie w terminie 30 dni do wniosku o zmiang Umowy. W przypadku
nieustosunkowania sie w tym terminie przez drugg Strone wniosek uwaza sie za odrzucony.
W trakcie opisanej w niniejszym paragrafie procedury Strony moga prowadzi¢ negocjacje,
celem uzgodnienia tresci zmiany Umowy.
Zmiana umowy moZe nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.
Jezeli Zamawiajacy nie poleci ani nie zatwierdzi inaczej, to kazda zmiana wysokosci
Wynagrodzenia winna by¢ wyceniona przez Wykonawce zgodnie z Kosztorysem.
W przypadku, gdy dla robét objetych zmiang, w Kosztorysie nie podano ceny jednostkowe;j,
przed jego zatwierdzeniem Zamawiajgcy dokona sprawdzenia zmiany wysokoSci
Wynagrodzenia wskazanej przez Wykonawce. Takie sprawdzenie zostanie wykonane
woparciu o zasady okreélone w ,Srodowiskowych metodach kosztorysowania robét
budowlanych” (wydanych przez Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego
i Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych) z uwzglednieniem, ze:

1) stawka r-g zostanie przyjeta odpowiednio z Kosztorysu,

2) narzuty okreslone procentowo Kp (R,S), Zysk (R,S,Kp), Kz (M ogétem) -

odpowiednio wg wartosci z Kosztorysu,

3) ceny sprzetu jako ceny pracy sprzetu z Kosztorysu.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze powyzsze stawki, narzuty i ceny nie s3 adekwatne do wykonania
sprawdzenia, wowczas Wykonawca zastosuje wartosci w oparciu o kwartalne notowania cen
i czynnikow produkcji - wydawnictwa Sekocenbud (za ostatni kwartat, w ktérym realizowane
byty roboty), w szczeg6lnosci:

1) stawka r-gjako $rednia dla regionu matopolskiego,

2) narzuty okreslone procentowo jako Srednie Kp (R,S), Zysk (R,S,Kp), Kz (M og6tem)

- wg notowan $rednich krajowych,

3) ceny sprzetu jako Srednie ceny pracy sprzetu.
Ustalenie wysoko$ci zmiany Wynagrodzenia nastgpi w oparciu o kalkulacje szczegétowa
w oparciu o katalogi naktadow rzeczowych w nastepujacej kolejnosci: KNR, KNR-W, KNNR,
KNNR-W, KSNR, KNP, pozostate wymienione w ,Srodowiskowych metodach kosztorysowania
robot budowlanych.”

§ 23.
Porozumiewanie sie Stron

Wszelkie o§wiadczenia Stron sktadane w zwigzku z Umowa beda sktadane w jezyku polskim,

w formie:

1) pisemnej i doreczane przez Strone skladajacga osSwiadczenie Stronie, do ktorej
oSwiadczenie jest skierowane: do rgk wiasnych za potwierdzeniem odbioru, przesytka
kurierskg lub listem poleconym. Przesytke uznaje sie za doreczona pomimo jej zwrotu po
uprzednim awizowaniu albo uprzedniej odmowie jej przyjecia przez adresata; data
doreczenia jest w takim przypadku data uptywu terminu awizowania albo data odmowy
przyjecia przesytki przez adresata,

2) elektronicznej na nastepujace adresy:

a) dla Zamawiajgcego e-mail: urzad@gminaskawina.pl,
b) dla Wykonawcy e-mail: .ucueeeeeiseamsssnsmsssnsnnssnmessennns
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Celem przyspieszenia obiegu korespondencji, bedzie ona prowadzona uzupetniajgco za
posrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adresy wskazane w § 14 Umowy.
Korespondencja przestana za posrednictwem poczty elektronicznej powinna nastepnie zostac
niezwlocznie potwierdzona na pi$mie. W takim przypadku za date doreczenia uznaje sie date
nadania wiadomosci e-mail, pod warunkiem dostarczenia jej do odbiorcy.

Komunikacja o charakterze roboczym bedzie odbywac sie w formie pisemnej lub telefonicznie
lub droga elektroniczng (e-mail/fax).

Strony uzgadniaja, iZ oSwiadczenia/zawiadomienia dotyczace odstapienia od Umowy beda
sktadane wylacznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Strony zobowigzujg sie kazdorazowo powiadamiac sie o zmianie swojego adresu lub adresu
poczty elektronicznej, pod rygorem uznania korespondencji wystanej pod dotychczas
wskazany adres za skutecznie doreczong z uptywem 14 dni od daty jej nadania, a w przypadku
korespondencji e-mail - z chwilg wystania, pod warunkiem jej potwierdzenia na pi$mie
zgodnie z ust. 2 powyzej. Aktualne adresy pocztowe Stron sg podane w komparycji Umowy.

§ 24.
Prawa autorskie

Wykonawca o$wiadcza, iz dokumentacja powykonawcza, wykonana w zwigzku z pracami
objetymi Umowa stanowi przedmiot prawa autorskiego jako utwér w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 r., poz. 1062, dalej: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych) - dalej tgcznie
jako ,Utwor”.
Wykonawca na mocy Umowy przenosi na Zamawiajacego, bez dodatkowych o$wiadczen
i wramach Wynagrodzenia z chwilg przekazania Zamawiajagcemu (w dowolnej formie),
aw przypadku takich elementéw Utworu, ktére nie zostang utrwalone na nos$nikach
materialnych lub nie majg postaci materialnej, z chwilg ich powstania, wolne od jakichkolwiek
obciazen prawami bezwzglednymi lub wzglednymi oséb trzecich autorskie prawa majgtkowe
do Utworu, na czas trwania ochrony, bez ograniczenia terytorium i ilo$ci wykorzystania wraz
z wylacznym prawem, nieograniczconym w czasie do wykonywania izezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na wszelkich znanych w dniu zawarcia Umowy
polach eksploatacji, a w szczegélnosci wskazanych w ust. 4 ponizej. W celu unikniecia
wszelkich watpliwosci Strony wyraznie podkreslaja, iz powyzsze przeniesienie dotyczy
wszystkich elementéw wchodzacych w sktad Utworu, jak i jego poszczeg6lnych elementow,
czesci sktadowych, w tym zwlaszcza charakterystycznych elementéw twoérczych Utworuy,
ktére w zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy bedzie moégt wykorzystywaé takze w innych
utworach tworzonych przez Zamawiajacego lub zlecanych przez niego do stworzenia innym
podmiotom.

Wykonawca o$wiadcza, zapewnia i gwarantuje, Ze bedg mu przystugiwaty wylaczne autorskie

prawa majatkowe do Utworu, na wszelkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach

eksploatacji, a ich przeniesienie na Zamawiajgcego nastagpi bez naruszania praw oséb trzecich
lub innej umowy.

Pola eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, obejmuja wytaczne prawo

do:

1) utrwalania i zwielokrotniania Utworu lub jego cze$ci, przy uzyciu wszelkich dostepnych
technik, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrowa (m.in. CD-ROM, DVD, mp3, taSmy magnetyczne, nosniki magnetooptyczne);

2) obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych Utwor lub jego cze$ci utrwalono;

3) rozpowszechniania Utworu lub jego czesci - wystawiania, wy$wietlania, odtwarzania oraz
nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostepniania Utworu w taki sposéb, aby
kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy uzyciu
wszelkich dostepnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Intranet i w innych
sieciach komputerowych, w tym zamieszczenie i modyfikacja utworu;
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4) tworzenia i rozpowszechniania utworéw zaleznych w stosunku do Utworu i korzystanie z
tak powstatych utworéw zaleznych w zakresie i na wszystkich znanych w dniu zawarcia
umowy polach eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie oraz rozporzadzania

nimi.

5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do utworu, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego prawo wtasnosci no$nikéw, na ktérych zostat on utrwalony.

§ 25.
Dane Osobowe

1. Kazda ze stron o$wiadcza, ze jest administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L
Nr 119 str. 1) (dalej "RODO"), danych osobowych os6b wskazanych w Umowie, jako osoby
reprezentujace Strone, okreslonych ponizej i zobowiazuje sie udostepni¢ je drugiej Stronie

w nastepujacym zakresie:
1) imie i nazwisko,

2) petniona funkcja,

3) adres e-mail,

4) numer telefonu.

2. Kazda ze stron bedzie przetwarza¢ dane osob, o ktérych mowa w ust. 1, do celow
wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw obejmujacych wykonanie Umowy,
ustalenie, dochodzenie lub obrone roszczen prawnych wynikajacych z Umowy lub z nig

zwigzanych.

3. Kazda ze stron zobowiazuje sie do przetwarzania danych zgodnie z Umowg, RODO oraz

innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

4. Kazda ze stron zobowigzuje sie zrealizowa¢ w imieniu drugiej strony obowigzek
informacyjny, wobec wskazanych przez siebie oséb, o ktérych mowa w ust. 1, w tym
poinformowac je o udostepnianiu ich danych drugiej stronie w zakresie i celach opisanych
powyzej, w szczegdlnosci wskazujac informacje wskazane na podstawie art. 13 i 14 RODO.

Obowigzki informacyjne stron stanowig odpowiednio zatacznikinr8 do Umowy.

5. Strona, ktora spetnia obowigzek informacyjny w imieniu drugiej strony, nie ponosi

odpowiedzialno$ci za zakres ani tre$¢ tego obowigzku informacyjnego.

§ 26.
Postanowienia koncowe

1. W przypadku niewaznosci jakiegokolwiek postanowienia Umowy, pozostate postanowienia
pozostaja w mocy, z wyjatkiem postanowien, ktérych tres¢ - po wytaczeniu postanowien
niewaznych - nie da sie w sposéb racjonalny pogodzi¢ z reszta Umowy. Niewazne
postanowienia Umowy zostang zastgpione waznymi postanowieniami, ktorych tresé
w sposob jak najbardziej zblizony odpowiada¢ bedzie pierwotnej woli Stron oraz

gospodarczemu celowi Umowy.
2. Jezykiem Umowy bedzie jezyk polski.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zachowac¢ w poufnosci wszelkie informacje, uzyskane w zwigzku

z zawarciem i wykonywaniem Umowy.

4. Wykonawca nie ma prawa dokonaé przeniesienia ktoéregokolwiek ze swoich praw lub
zobowigzan wynikajacych z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej pod rygorem niewazno$ci na piSmie.

5. Strony zgodnie o$§wiadczajg, Ze prawa Zamawiajgcego wynikajace z Umowy s3 i pozostang

zbywalne, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.
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6. W sprawach nieuregulowanych Umowa beda miaty zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w tym w szczeg6lnosci kodeksu cywilnego, prawa budowlanego wraz z przepisami
wykonawczymi oraz ustawa PZP.

7. W przypadku powstania sporu na tle realizacji Umowy Strony beda dazyty do jego
polubownego zatatwienia a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadza sie pod
orzecznictwo sgdu polskiego wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

8. Integralne cze$ci Umowy stanowig nastepujace zataczniki:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zalacznik nr 1 - OPZ wraz z Dokumentacja, Decyzjami i SWZ w wersji elektroniczne;j,
Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy,

Zatacznik nr 3 - Dowdd wniesienia Zabezpieczenia,

Zalacznik nr 4 - Wz6r oswiadczenia Wykonawcy nr 1,

Zalacznik nr 5 - Wz6r oswiadczenia podwykonawcy,

Zatacznik nr 6 - Wzo6r o$wiadczenia Wykonawcy nr 2,

Zatacznik nr 7 - Wzor o$wiadczenia podwykonawcy nr 2,

Zatacznik nr 8 - Klauzule informacyjne.

9. Umowe sporzagdzono w 3 jednobrzmiagcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Za Zamawiajacego
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Zatgcznik nr 4 do Umowy Nr .....eeeeeeeeeee..

Do Zamawiajgcego:
Gminy Skawina, Rynek 1, 32 — 050 Skawina

OSWIADCZENIE WYKONAWCY NR 1

(Wzér)

WYKONAWCA
NIP REGON ,
reprezentowany przez
realizujgcy zadanie pn.:
w zakresie okreslonym w Umowie nr z dnia zawartej
pomiedzy ZAMAWIAJACYM, tj. Gming Skawina a WYKONAWCA oswiadcza, ze prace wykonane od dnia

do dnia , ujete w protokole odbioru robdét z
dnia obejmujace nastepujacy zakres robot:

wykonat samodzielnie, bez udziatu podwykonawcéw.
WYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze wynagrodzenie jakie zostanie mu wyptacone przez

ZAMAWIAJACEGO za wykonany zakres robdt jw. w catosci zaspokaja roszczenia WYKONAWCY wobec
ZAMAWIAJACEGO.

Skawina, dnia

( czytelny podpis i piecze¢ upowaznionego
przedstawiciela WYKONAWCY )
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Zatgcznik nr 5 do Umowy Nr .....eeeeeeeeveevvnenn
Do Zamawiajacego:
Gminy Skawina, Rynek 1, 32 — 050 Skawina
oraz do Wykonawcy:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

(Wzér)

PODWYKONAWCA
NIP REGON ,
reprezentowany przez
realizujacy zadanie pn.:
w zakresie okreslonym w Umowie nr z dnia z WYKONAWCA

NIP ,
REGON
oswiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia do dnia , Ujete w
protokole odbioru robdt z dnia spisanym pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca
obejmujace nastepujacy zakres:
otrzymat od WYKONAWCY w dniu wynagrodzenie w wysokosci zt
/stownie/ , odpowiadajgce wykonanemu zakresowi

prac.

PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres robét j.w.
w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO, tj. Gminy
Skawina, Rynek 1, 32 — 050 Skawina, jako dtuznikdw solidarnych na zasadzie art. 647 kodeksu

cywilnego.
PODWYKONAWCA jednoczesnie oswiadcza, ze z WYKONAWCA nie zawart zadnej innej umowy
dotyczacej’/zawart Umowe nr ............ z dnia ... na Kkwote .....ceveeeenen. dotyczaca”

ZAMAWIAJACEGO tj. Gminy Skawina.

* niewtasciwe skresli¢

Skawina, dnia

( czytelny podpis i piecze¢ upowaznionego
przedstawiciela Podwykonawcy )
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Zatgcznik nr 6 do UmMOWY NI ....eeeeeeeeveevesrereesenennns

Do Zamawiajgcego:
Gminy Skawina, Rynek 1, 32 — 050 Skawina

OSWIADCZENIE WYKONAWCY NR 2

(Wzér)

WYKONAWCA
NIP REGON ,
reprezentowany przez
realizujgcy zadanie pn.:
w zakresie okreslonym w Umowie nr z dnia zawartej
pomiedzy ZAMAWIAJACYM, tj Gming Skawina, a WYKONAWCA oswiadcza, ze prace wykonane od dnia

do dnia , ujete w protokole odbioru robdt z
dnia obejmujace nastepujgcy zakres robot:
wykonat przy udziale PODWYKONAWCY

NIP REGON

i nie dokonat/dokonat* zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w kwocie
stownie:

1. poniewaz nie uptynat termin wymagalnosci ptatnosci ztozonej faktury przez podwykonawce —
faktura w zatgczeniu®,
2. faktura nie zostata ztozona u WYKONAWCY".

* s . sy s
niewtasciwe skresli¢

Skawina, dnia

(czytelny podpis i piecze¢ upowaznionego
przedstawiciela WYKONAWCY )

36



Postepowanie o udzielenie zamdwienia: Rozbudowa ulicy Nad Potokiem w Skawinie - dziatka ew. nr 3676 obr.
Skawina z budowa o$wietlenia drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr 3668/11 obr. Skawina i przebudowa
konstrukcji nawierzchni drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr 5811/44 obr. Skawina.

i

Postepowanie Nr ZP.271.33.IN.2026

Zatgceznik nr 7 do UMOWY NI aueeeeeeeveevvsensusessnenanne
Do Zamawiajgcego:
Gminy Skawina, Rynek 1, 32 — 050 Skawina
oraz do Wykonawcy:

Zwolnienie ze zobowigzan - podwykonawca

Dziatajgc W imi€niu i N@ rZeCz ......ccveeuevevevnireineeeeiee e ZSI€dZIDg W .o e e ,
oYY AU | PSRRI , nuUMeEr KRS ..o , NIP
..., Regon ....

..... jako osoba/-y upowazniona/-e do reprezentowania tego

podmiotu, lub

Ja nizej podpisany/-a prowadzacy/-a dziatalnos$¢ gospodarczg pod firma ......cceeeevveversveneeesne e

....................................................................................... Z SIEAZIDG W ettt e T et eay
PIZY UL ettt st e et st st et s s s e s e b sttt ebe et ene s NIP e ,
REEON ettt ,

jako Podwykonawca/dalszy Podwykonawca* Wykonawcy, realizujgcy roboty bedgce przedmiotem Umowy nr
................................................ z dnia .................. (dalej: ,Umowa Podwykonawcza”), w zwigzku z realizacjg przez
Wykonawce na podstawie umowy nr ............... zadania inwestycyjnego pn.: ,.c.ceveiveinnnenen ”, niniejszym

nieodwotalnie oswiadczam/-y, ze:

1) Podwykonawca wykonat wszystkie roboty okreslone w Umowie Podwykonawczej, ktére nastepnie zostaty
odebrane przez Wykonawce;

2) wszystkie roboty budowlane okreslone w Umowie Podwykonawczej zostaty rozliczone tzn. za ich wykonanie
zostata wystawiona przez Podwykonawce faktura/faktury,

3) Podwykonawca otrzymat cate nalezne mu wynagrodzenie wynikajace z Umowy Podwykonawczej,
w zakresie objetym tg umowa w kwocie ......... zt netto, tj. ......... zt brutto,

4) wszystkie naleznosci nie zostaty/zostaty nie uregulowane/uregulowane* w terminie,

5) powyzsza kwota obejmuje petne i ostateczne uregulowanie wszelkich naleznosci pienieznych objetym
Umowg Podwykonawczg, a Podwykonawca poza wyzej wymieniong kwotg nie posiada ani nie bedzie
posiadat wobec Wykonawcy jakichkolwiek wierzytelnosci z tytutu zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane w ramach Umowy Podwykonawczej,

6) wszystkie roboty wynikajagce z Umowy Podwykonawczej zostaty wykonane przez Podwykonawce
samodzielnie, bez udziatu dalszych podwykonawcow/przy udziale nastepujgcych dalszych
POdWykonawecOW: .......ccceeeveveeneeresneeinne *,

7) Umowa Podwykonawcza byta jedyng umowa zawartg pomiedzy Wykonawcy i Podwykonawcg w ramach
ww. zadania inwestycyjnego.

Niniejszej oswiadczenie stanowi Zwolnienie ze zobowigzan Wykonawcy, jak réwniez zwolnienie Zamawiajacego
z odpowiedzialnosci za wszelkie zobowigzania Wykonawcy wobec Podwykonawcy. Wyrazam/-y zgode na
wykorzystanie niniejszego o$wiadczenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce w kazdym czasie.

* niepotrzebne skresli¢

Skawina, dnia

(czytelny podpis i piecze¢ upowaznionego
przedstawiciela podwykonawcy )
Zatgeznik nr 8 do UMOWY NI a.eeeeveeevevesssssessesenens
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Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Panstwa danych przetwarzanych w ramach postgpowania administracyjnego jest Burmistrz Miasta i Gminy
Skawina z siedzibg w Urzedzie Miasta i Gminy w Skawinie, 32 — 050 Skawina, ul. Rynek 1. Moga si¢ Pafistwo z nim
kontaktowa¢ w nastepujacy sposob:

a) listownie: ul. Rynek 1, 32 — 050 Skawina,

b) telefonicznie: +48 12 2770 100,

¢) elektronicznie: urzad@gminaskawina.pl

Inspektor ochrony danych
Mozecie si¢ Panstwo kontaktowac rowniez z wyznaczonym przez Burmistrza inspektorem ochrony danych:
a) listownie: ul. Rynek 1, 32 — 050 Skawina,

b) elektronicznie: iodo@gminaskawina.pl

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Panstwa dane beda przetwarzane na podstawie i w celu wykonania umowy lub do podj¢cia dziatan na Panstwa zadanie, przed
zawarciem umowy. Nastepnie Panstwa dane bedziemy przetwarzaé w celu wypehienia obowigzku archiwizacji dokumentoéw
wynikajacego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych osobowych

a) Panstwa dane moga zosta¢ udostgpnione podmiotom upowaznionym na podstawie przepisow prawa.

b) Ponadto odbiorcg Panstwa danych zawartych w dokumentach zwigzanych z postgpowaniem o udzielenie informacji
publicznej moga by¢ podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie stosownych umow podpisanych z
Administratorem i przetwarzajacych dane osobowe na jego polecenie, w tym w szczeg6lnosci podmioty z ktorymi Urzad
Miasta i Gminy w Skawinie zawarl umowy na §wiadczenie ustug serwisowych dla uzytkowanych w Urzedzie systemow
informatycznych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wytacznie do mozliwosci
zapoznania si¢ z tymi danymi w zwiazku ze §wiadczeniem ustug wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorcow
tych obowiazuje klauzula zachowania poufnos$ci pozyskanych w takich okolicznosciach wszelkich danych.

Okres przechowywania danych osobowych

Bedziemy przechowywaé Panstwa dane przez czas niezbedny do realizacji celu, a nastgpnie - zgodnie z obowigzujaca
w Urzedzie Miasta i Gminy w Skawinie Instrukcja kancelaryjng oraz przepisami o archiwizacji dokumentow - przez okres 10
lat od konca roku, w ktorym zakonczono postgpowanie.

Prawa osob, ktorych dane dotycza
W granicach przewidzianych prawem przyshuguje Panstwu:
a) prawo dostgpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
¢) prawo do usunigcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nast¢puje w celu wywigzania si¢ z
obowiazku wynikajacego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrgbne moga wytaczy¢ mozliwos¢ skorzystania z
tego prawa,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00
- 193 Warszawa).

Obowigzek podania danych
Podanie przez Panstwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych spowoduje niemozno$é

realizacji umowy i zwigzanych z nig obowigzkow.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Panstwa dane nie beda wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
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