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Załącznik nr  7.2  
UMOWA NR ZWIK……………………. 

 
zawarta w dniu ………………..2026 r. w Skawinie pomiędzy: 
lub 
zawarta z chwilą złożenia ostatniego podpisu elektronicznego, stosownie do wskazania znacznika 
czasu ujawnionego w szczegółach kwalifikowanego podpisu elektronicznego pomiędzy:  
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie, adres 32-050 Skawina, ul. 
Radziszowska 11, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia  
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296154, 
NIP: 944-217-54-22; REGON: 120600856; BDO: 000028972; kapitał zakładowy: 97 773 000,00 zł 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu – 
Małgorzatę Sikorę 
a 
...................................................................................................................................... 
-sąd rejestrowy, numer rejestru, kapitał zakładowy – w przypadku spółki z o.o., akcyjnej, spółki 
jawnej……………………………………………………………………. 
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub-numer i miejsce wpisu do 
ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą ……………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą” z siedzibą w .......................... , reprezentowanym przez: 
...................................................................................................................................... 
NIP:........................................................... REGON..................................................... 
Rachunek bankowy :....................................... nr:.......................................................... 
 
Zamawiający i Wykonawca, zwani będą dalej także „Stroną”, zaś łącznie „Stronami”. 
 
 
Na podstawie przepisów ustawy 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026, poz. 
793) dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w ul. Nad 
Potokiem w Skawinie”, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie………………. (podstawowym bez negocjacji), Strony zawarły umowę 
o następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie (roboty budowlane) pn.: 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w ul. Nad Potokiem  
w Skawinie” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Nad Potokiem w Skawinie – działka ew. 
nr 3676 obr. Skawina z budową oświetlenia drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr 3668/11 obr. 
Skawina i przebudową konstrukcji nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr 5811/44 
obr. Skawina wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w ulicy 
Nad Potokiem.” 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Specyfikacja warunków zamówienia wraz 
z dokumentacją projektową oraz oferta Wykonawcy, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, oraz że przyjmuje 
przedmiot umowy do wykonania bez zastrzeżeń za umówione wynagrodzenie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy w sposób fachowy, z zachowaniem 
najwyższej dbałości i staranności, której można oczekiwać od profesjonalisty posiadającego 
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doświadczenie w świadczeniu usług porównywalnych rozmiarem, zakresem oraz złożonością  
do przedmiotu niniejszej umowy, z zachowaniem zasad BHP. 

 
 
 

§ 2 
TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane nie później niż 7 dni od przekazania terenu 
budowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poszczególnych elementów (III etapów) 
przedmiotu umowy w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym 
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy („Harmonogram”), sporządzony przez 
Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji Zamawiającego.  

3. Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane składające się na przedmiot umowy 
i przekazaniem Inwestorowi wymaganej umową dokumentacji – w terminie 14 miesięcy 
licząc od dnia daty protokolarnego przekazania terenu, nie później niż do dnia ………………..   

4. Wykonawca uzyska ostateczne Pozwolenie na Użytkowanie – w terminie 30 dni od dnia 
zakończenia i protokolarnego odbioru robót budowlanych, o którym mowa w ust. 3, nie 
później niż do dnia……………….., przy czym w przypadku, gdy organ nadzoru budowlanego 
zobowiąże Inwestora w Pozwoleniu na Użytkowanie do wykonania określonych robót 
zgodnie z art. 59 ust. 2 i 3 Prawa budowlanego – Wykonawca zobowiązany jest także we 
wskazanym w niniejszym ustępie terminie (nie później jednak niż w terminie wyznaczonym 
przez organ nadzoru budowlanego) wykonać te roboty oraz dokonać zgłoszenia wykonania 
tych robót organowi nadzoru budowlanego zgodnie z art. 59 ust. 4a Prawa budowlanego, 
które to zgłoszenie nie zostanie zakwestionowane przez organ nadzoru budowlanego.  

5. W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami do 
oddania do użytku obiektu, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, lecz 
zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i niezgłoszenie 
sprzeciwu przez ten organ, Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy 
i ustalonego w umowie wynagrodzenia, jest odpowiedzialny za zawiadomienie w imieniu 
Inwestora organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, do którego organ ten nie 
zgłosi sprzeciwu zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego. Postanowienia ust. 2 powyżej stosuje 
się odpowiednio. Ilekroć w niniejszej umowie (w tym w postanowieniach dotyczących 
terminów realizacji, warunków płatności, okresu gwarancji i rękojmi, kar umownych) jest 
mowa o „Pozwoleniu na Użytkowanie” należy przez to rozumieć także zawiadomienie organu 
nadzoru budowlanego przez Wykonawcę w imieniu Inwestora o zakończeniu budowy 
i niezgłoszenie sprzeciwu przez ten organ w trybie art. 54 Prawa budowlanego. W celu 
uniknięcia wątpliwości, jeśli organ nadzoru budowlanego zgłosi sprzeciw do dokonanego 
zawiadomienia i zobowiąże Inwestora do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie, wówczas 
Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania w ramach wykonania przedmiotu umowy 
i ustalonego w umowie wynagrodzenia, ostatecznego Pozwolenia na Użytkowanie.  
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§ 3 
WYNAGRODZENIE 

1. Wartość przedmiotu umowy, wynikająca z Kosztorysu ofertowego wynosi: brutto …………………. zł 
(słownie: …………………… zł), w tym: netto ……………………. zł (słownie: …………………… zł) oraz 
podatek od towarów i usług w wysokości: ……………………… zł (słownie: ………… zł), 
Przy czym za wykonanie: 
a) I etapu wg harmonogramu:  brutto …………………. zł (słownie: …………………… zł), w tym: netto 

……………………. zł (słownie: …………………… zł) oraz podatek od towarów i usług w wysokości: 
……………………… zł (słownie: ………… zł) – kwota wynagrodzenia za wykonanie I etapu nie może 
przekroczyć 40 %  wartości brutto oferty; 

b) II etapu wg harmonogramu: brutto …………………. zł (słownie: …………………… zł), w tym: netto 
……………………. zł (słownie: …………………… zł) oraz podatek od towarów i usług w wysokości: 
……………………… zł (słownie: ………… zł) – kwota wynagrodzenia za wykonanie II etapu nie 
może przekroczyć 40 %  wartości brutto oferty 

c) III etap wg harmonogramu (uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie): brutto 
…………………. zł (słownie: …………………… zł), w tym: netto ……………………. zł (słownie: 
…………………… zł) oraz podatek od towarów i usług w wysokości: ……………………… zł (słownie: 
………… zł) – kwota wynagrodzenia za wykonanie I etapu nie może przekroczyć 20 %  wartości 
brutto oferty. 

3. Końcowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi na podstawie 
protokołu odbioru końcowego sporządzonego po wykonaniu przedmiotu umowy w oparciu o 
ceny jednostkowe przyjęte w Kosztorysie ofertowym oraz według faktycznej ilości wykonanych 
i odebranych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, jednakże nie może być wyższe niż 
określone w ust. 1, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy.  

4. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania o którym mowa 
w § 1, wynikające wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robót) będącego 
podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego oraz inne koszty, w szczególności: plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, koszty wszelkich robót przygotowawczych, 
demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania terenu 
budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu bez wyłączenia  
z eksploatacji, przekopów kontrolnych, odtworzenia dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu  
i innych odpadów, zagęszczenia gruntu, ewentualne pompowanie wody oraz inne koszty 
wynikające z niniejszej umowy. 

5. W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie większa od ilości robót wynikających 
wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robót) będącego podstawą obliczenia 
wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie 
zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. Wymaga to 
zawarcia stosownego aneksu do umowy. 

6. Wymaga się, aby ewentualne roboty dodatkowe lub zwiększony zakres robót, o których mowa  
w ust. 4 niniejszego paragrafu, wartość i proponowany termin wykonania zostały określone 
„Protokołem konieczności zwiększającym zakres robót lub na roboty dodatkowe” potwierdzonym 
przez inspektora nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiającego. Protokół ten będzie podstawą 
do zawarcia aneksu do umowy. 

7. Nie przewiduje się wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak 
również nie przewiduje się możliwości zmian składników cenotwórczych podanych w ofercie bez 
względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację, z wyjątkiem sytuacji określonych w § 18. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
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konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych w sytuacji, gdy wykonanie tych robót 
będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1, tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. 

9. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych, o których mowa w ust. 7, nastąpi 
kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla 
robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych.  

10. Wymaga się, aby zakres, wartość robót zamiennych i proponowany termin wykonania zostały 
określone „Protokołem konieczności robót zamiennych/dodatkowych” potwierdzonym przez 
inspektora nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiającego oraz wprowadzone aneksem do 
umowy. 

11. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych dodatkowych i zamiennych 
zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:  

a) jeżeli roboty dodatkowe lub zamienne odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy, Strony przyjmują ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego, 

b) jeżeli roboty dodatkowe lub zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie 
ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej 
z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia 
ceny taką metodą, 

c) jeżeli nie można wycenić robót dodatkowych lub zamiennych z zastosowaniem metod, 
o których mowa w lit. a) i b), Wykonawca przedkłada do akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników 
produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych 
(np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są 
wykonywane, aktualnych w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym kalkulacja jest 
sporządzana, 

d) jeżeli nie można wycenić robót dodatkowych lub zamiennych z zastosowaniem metod, 
o których mowa w lit. a), b) i c), cena jednostkowa tych robót ustalana jest w drodze 
negocjacji, 

e) Przy wyliczaniu wartości robót dodatkowych lub zamiennych metodą łączoną, wartość 
tę należy wyliczyć z uwzględnieniem pierwszeństwa metod w kolejności od lit. a) do d).  

12. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust. 10 oraz przedstawi Zamawiającemu 
do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne przed 
rozpoczęciem tych robót. 

13. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie 
wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 10, Zamawiający wprowadzi korektę 
kalkulacji, stosując zasady określone we wskazanym punkcie. 

14. W razie sporu Stron co do wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać niezależnego 
kosztorysanta, który dokona wyceny zakresu robót i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena 
odbędzie się z zachowaniem zasad przewidzianych w ust. 10 powyżej.  

15. Za roboty niewykonane jako zbędne, choć objęte przedmiarem robót oraz dokumentacją 
techniczną wynagrodzenie nie przysługuje. 
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§ 4 
SPOSÓB ROZLICZENIA/FAKTURY 

 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywało się na 

podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego do umowy oraz faktur częściowych, 
wystawionych na podstawie częściowych protokołów odbioru oraz faktury końcowej 
wystawionej na podstawie końcowego protokołu odbioru, o których mowa w § 10 umowy.  

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy (datę sprzedaży/dostarczenia usługi), określonego 
w § 1, uznaje się dzień, w którym Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru, 
jeżeli prace objęte zgłoszeniem w toku czynności odbioru zostały uznane za kompletne, 
wykonane należycie i zgodnie z umową.  

3. Do faktury Wykonawca dołączy oryginał oświadczenia, że wykonał przedmiot umowy siłami 
własnymi bez udziału podwykonawców lub w przypadku udziału podwykonawców, oryginał 
oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców podpisany przez osoby upoważnione 
do reprezentowania składających je podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub inne dowody zapłaty (za dowód zapłaty 
na rzecz podwykonawcy uznawane będą: potwierdzenie wykonania przelewu na rzecz 
podwykonawcy wystawione przez instytucję finansową lub pisemne pokwitowanie zgodnie  
z art. 462 Kodeksu cywilnego lub inny dokument wystawiony przez podwykonawcę 
potwierdzający uregulowanie wszystkich należności)  

4. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy będzie wynosił do 30 dni, licząc od 
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami 
rozliczeniowymi i oświadczeniami, o których mowa w ust. 3 na rachunek bankowy Wykonawcy nr 
………………………………………………………. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego.. 

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany na fakturze dla celów rozliczeń zawarty 
jest w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej, (tzw. „biała lista podatników VAT”) oraz zobowiązuje się 
dokonywać wszelkich ciążących na nim obowiązków zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku 
od towarów i usług przez cały czas trwania niniejszej umowy, aż do jej całkowitego rozliczenia,  

6. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o fakturze, rozumie się przez to również fakturę 
korygującą, zaliczkową i duplikat faktury. 

7. Strony zgodnie oświadczają, że od dnia wejścia w życie obowiązku stosowania Krajowego 
Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.), faktury dokumentujące czynności wykonywane 
w ramach niniejszej umowy będą wystawiane, przesyłane oraz otrzymywane za pośrednictwem 
KSeF na poniżej opisanych zasadach.  

8. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca będzie wystawiał faktury za realizację niniejszej 
Umowy w formie faktury ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur, 
zwanego dalej „KSeF”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług, zwanej dalej „ustawą o VAT” oraz przepisami wykonawczymi. Faktury przesłane 
i odebrane za pośrednictwem KSeF będą stanowić podstawę do rozliczeń pomiędzy Stronami.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSEF 
z poprawnymi danymi Zamawiającego, w tym poprawnym numerem NIP, zgodnie z obowiązującą 
strukturą logiczną e-Faktury.  

10. Faktura w polu Fa/Warunki Transakcji/Umowa w strukturze logicznej e-Faktury powinna zawierać 
datę zawarcia umowy i numer umowy, tj. mieć uzupełnione pola Data Umowy i Nr Umowy.  
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11. Dla faktur wystawionych w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem KSeF za datę otrzymania 
faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru identyfikacyjnego w systemie KSeF, zgodnie 
z przepisami ustawy o VAT.  

12. W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, bieg terminu płatności rozpoczyna się od nowa, od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego skorygowanej faktury VAT ustrukturyzowanej, tj. dzień przydzielenia jej numeru 
identyfikującego w systemie KSeF.  

13. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury w trybie offline, o którym mowa w art. 106 
nda ustawy o VAT, Wykonawca zobowiązuje się do jej przesłania do KSeF niezwłocznie, nie 
później niż w kolejnym dniu roboczym po dniu jej wystawienia.  

14. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury w trybie offline-niedostępność KSeF, 
o którym mowa w art. 106nh ustawy o VAT, Wykonawca zobowiązuje się do jej przesłania do 
KSeF niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po dniu zakończenia 
niedostępności systemu. 

15. W przypadku braku możliwości wystawienia faktury w KSeF z przyczyn leżących po stronie 
systemu -tryb awaryjny, o którym mowa w art. 106nf ustawy o VAT, Wykonawca jest zobowiązany 
do wystawienia faktury w postaci elektronicznej zgodnie ze wzorem faktury ustrukturyzowanej 
oraz do jej przesłania do KSeF w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia awarii KSeF.  

16. Fakturę elektroniczną, o której mowa powyżej, należy przesłać na adres e-mail: 
registratura@zwik.skawina.pl.Faktura powinna zostać opatrzona kodami weryfikującymi (kodami 
QR) umożliwiającymi dostęp do faktury (kod QR z napisem „OFFLINE”) oraz weryfikację 
tożsamości wystawcy (kod QR z napisem „CERTYFIKAT”), zgodnie z przepisami wykonawczymi do 
ustawy o VAT. Za datę doręczenia faktury uznaje się datę wpływu faktury z kodem QR na adres e-
mail: registratura@zwik.skawina.pl. 

17. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury w trybie awarii całkowitej, o której mowa w 
art. 106ng ustawy o VAT, Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury elektronicznej oraz 
jej przesłania na adres e-mail: registratura@zwik.skawina.pl. 

18. W przypadku niedochowania terminu przesłania faktury offline do KSeF, skutki takiego 
opóźnienia obciążają Wykonawcę. 

19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, kary i odsetki nałożone na 
Zamawiającego w wyniku nieprawidłowego lub opóźnionego wystawienia faktury 
ustrukturyzowanej w KSeF, w tym w wyniku podania błędnego NIP-u lub braku uwierzytelnienia 
w systemie. 

20. Inne dokumenty stanowiące podstawę do wystawienia faktury tj. protokoły, kosztorysy 
powykonawcze, oświadczenia podwykonawców itp. należy przesyłać na adres mailowy osoby 
nadzorującej wykonanie zadania po stronie Zamawiającego: …………………..……….. 

21. Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. 2023r., poz. 1790) Zarząd Spółki Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie oświadcza, że Spółka posiada status dużego 
przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 6 ww. ustawy. 

 
§ 5 

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
1. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni 

od daty zawarcia umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego o rozpoczęciu prac. Wykonawca 

zostanie wprowadzony na teren realizacji protokołem przekazania terenu robót budowlanych.  
Dla zadania będzie prowadzony Dziennik budowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania terenu budowy. 
4. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować teren budowy, a także dbać o stan 

techniczny i o prawidłowość zabezpieczeń i oznakowania przez cały czas trwania realizacji 
zadania. 

mailto:registratura@zwik.skawina.pl
mailto:registratura@zwik.skawina.pl
mailto:registratura@zwik.skawina.pl
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5. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku terenu budowy oraz w bezpośrednim jego 
otoczeniu. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego protokolarnego 
przejęcia. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone działaniem lub 
zaniechaniem Wykonawcy na terenie budowy i terenie przyległym, w tym szkody wyrządzone 
osobom trzecim. 

8. Wykonawca, na koszt własny, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, 
zobowiązuje się do ubezpieczenia robót, od wszystkich ryzyk.  W przypadku korzystania 
z gruntów nie stanowiących własność Zamawiającego na czas transportu, przejazdu, organizacji 
zaplecza budowy oraz miejsca składowania materiałów, Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania we własnym zakresie zgód właścicieli tych gruntów na ich użytkowanie. 

§ 6 
WYKONAWCA 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki finansowe, sprzęt i 
doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z 
należytą starannością oraz zgodnie z niniejszą Umową i jej Załącznikami, obowiązującymi 
przepisami prawa, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm, norm europejskich (CE) uznanych 
za normy polskie, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia, aktualnym poziomem wiedzy 
technicznej oraz zgodnie ze sztuką,  a w szczególności do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) przejęcia protokolarnego terenu prac, na którym wykonywane są prace objęte Umową 
2) przyjęcia od Zamawiającego Dziennika budowy, dokonywania w nim wpisów dotyczących 

przebiegu prac oraz udostępniania Dziennika Osobie wyznaczonej do nadzoru nad pracami, 
podczas każdego jej pobytu na terenie realizacji prac, w celu dokonania przez Zamawiającego 
wpisu;  

3) zapewnienie wykonania i kierowania pracami objętymi Umową przez osoby posiadające 
stosowne kwalifikacje zawodowe; 

4) identyfikacji swoich urządzeń i pracowników znakiem firmowym; 
5) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt specjalistycznego sprzętu właściwego do 

wykonania Umowy oraz wszelkich niezbędnych materiałów; 
6) zabezpieczenie terenu prac pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz przed 

innymi ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie prac, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami; 

7) zabezpieczenia pod względem BHP miejsc wykonywania prac oraz miejsc składowania 
materiałów, zgodnie z przepisami; 

8) ochrona istniejących sieci, instalacji, obiektów i punktów geodezyjnych znajdujących 
się w zasięgu oddziaływania Wykonawcy przed uszkodzeniem; 

9) ochrona drzew, krzewów i roślinności przewidzianej do zachowania; 
10) usuwanie nieczystości z dróg i chodników powstałych na skutek działalności Wykonawcy 

związanej z realizacją Umowy oraz za prawidłowe oznakowanie dróg w czasie prowadzenia 
prac; 

11) zorganizowanie i utrzymanie we własnym zakresie i na swój koszt placu pod zaplecze 
prac i składowisko materiałów; 

12) unieszkodliwianie odpadów pochodzących z prac wykonanych w ramach Umowy, których 
Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem i w związku z tym zobowiązany jest do przestrzegania 
ustawy z 14 grudnia 2012 r.  z późn. zm. o odpadach; 

13) Wykonawca, który w ramach umowy będzie transportować odpady, powstałe w wyniku 
prowadzonych prac, zobowiązany jest do posiadania zezwolenia na prowadzenie 
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działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami); 
14) utrzymanie ładu i porządku na terenie prowadzenia prac, a po zakończeniu prac usunięcie 

poza teren prac wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz przekazanie Zamawiającemu 
całego terenu prac czystego i nadającego się do użytkowania w terminie ustalonym na odbiór 
końcowy prac; od daty przejęcia terenu prac, aż do chwili odbioru końcowego prac Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie oraz 
na terenach sąsiednich w związku z prowadzonymi pracami, na co Wykonawca się zgadza; 

15) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 
prac lub termin zakończenia prac; w przypadku wystąpienia takich okoliczności Wykonawca 
opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub 
zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację prac, jak też będzie 
współpracował przy wykonywaniu poleceń Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego wydawane 
zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy. 

 
§ 7 

PODWYKONAWCY 
1. Wykonawca wykona wszystkie prace przewidziane niniejszą umową siłami własnymi bez udziału 

podwykonawców. 
ALBO: 
Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie następującej części przedmiotu umowy: 
……………………………………………………….…… 

2. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, 
dotyczący wykonania części robót budowlanych w zakresie wskazanym w ofercie, które będą 
realizowali podwykonawcy, a także projekt jej zmiany, na co najmniej 14 dni przed planowanym 
dniem zawarcia umowy z podwykonawcą lub jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Jeżeli w projekcie umowy lub jej zmiany, o której mowa w ust. 2, termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, Zamawiający informuje o tym 
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zapłaty kary 
umownej, o której mowa w § 17 ust. 2 lit. d) umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, jak również do projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty 
budowlane:  
a) niespełniającej wymagań określonych w SWZ, 
b) gdy przewiduje się termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż wskazany w ust. 3 niniejszego 

paragrafu   
w terminie 10 dni od dnia przedłożenia projektu umowy i/lub jej zmian.  

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację projektu umowy lub 
jej zmian przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi realizowane w ramach umowy 
o roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy. 

7. W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę płatności na rzecz podwykonawców, 
Zamawiający wstrzyma płatności na rzecz Wykonawcy do momentu udokumentowania przez 
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Wykonawcę uregulowania zobowiązań wobec podwykonawców. 
8. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcy zamówienia na roboty budowlane, 
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo lub zmian do tej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8 obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości 
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 8 Wykonawca może zgłosić 
pisemne uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji przez Zamawiającego. 

12. W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w ust. 11, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

14. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej 
Wykonawcy, dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami. 

 
 
 
 

§ 8 
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót 
budowlanych, 
b) pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.  

2. W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do przeprowadzania kontroli na 
miejscu wykonywania umowy. 

3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy 
o pracę, osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, Zamawiający jest uprawniony do 
żądania, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni: 
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
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b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika 
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa powyżej, we 
wskazanym terminie, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób 
wykonujących ww. czynności na podstawie umowy o pracę. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 9 
OSOBY NADZORUJĄCE 

1. Nadzór nad robotami objętymi niniejszą umową w imieniu Zamawiającego będzie prowadził: 
……………………… tel. …………... i ……………….. 

2. Nadzór autorski nad robotami objętymi niniejszą umową w imieniu Zamawiającego będzie 
prowadziła: ……………………… tel. …………... i ……………….. 

3. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy  będzie: …………………………. tel. ……………... 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany 

Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę najpóźniej na 3 dni przed dokonaniem zmiany. 
 

§ 10 
ODBIÓR ROBÓT 

1. Strony ustalają następujące odbiory: 
a) robót ulegających zakryciu, 
b) robót zanikających,  
c) częściowe, 
d) końcowej całości robót, 
e) gwarancyjny, 
f) ostateczny. 

2. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających dokonuje w imieniu Zamawiającego 
Inspektor nadzoru inwestorskiego.     

3.  Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie 
każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

4. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem 
do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem do dziennika budowy. 

6. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później 
niż w terminie określonym w ust. 5.  

7. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru 
robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich 
odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania 
robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  



11 
 

8. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 
wykonane roboty zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej 
umowy. 

9. Po wykonaniu części robót, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) Umowy Wykonawca zgłasza 
gotowość do odbioru częściowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, 
powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego następujące dokumenty rozliczeniowe: 
a) szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodetę a potwierdzone przez 
Kierownika Budowy z naniesionym uzbrojeniem sieci oraz domiarami do punktów stałych, 
wyszczególnieniem materiałów oraz średnic rur przewodowych i osłonowych; 
b) domiary do pkt. charakterystycznych dla zamontowanego uzbrojenia sieci: zasuwy, zestawy 
płuczące itp.; 
c) kosztorys częściowy. 

10. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 5 dni licząc od dnia zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru. Za dzień faktycznego odbioru częściowego uznaje się 
dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy protokołu odbioru 
częściowego robót. 

11. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 10, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. 

12. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących 
przedmiotem umowy, przystępując do odbioru w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia przez 
Wykonawcę zakończenia robót.  

13. Odbiór końcowy, po wykonaniu robót, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. b) umowy jest 
dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na 
przedmiot umowy po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości 
do ich odbioru.  

14. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 
wpisem do dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli 
Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

15. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 
a w szczególności:  
a) szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodetę a potwierdzone przez 
Kierownika Budowy z naniesionym uzbrojeniem sieci oraz domiarami do punktów stałych, 
wyszczególnieniem materiałów oraz średnic rur przewodowych i osłonowych; 
b) domiary do pkt. charakterystycznych dla zamontowanego uzbrojenia sieci: zasuwy, 
zestawy płuczące itp.; 
c) mapy inwentaryzacji powykonawczej dla wykonanych odcinków sieci w wersji papierowej 
(3 egz.) i elektronicznej (pliki .dxf lub .dwg) wraz z zestawieniem współrzędnych. 
Inwentaryzacja powinna zawierać zapis geodety o zgodności lub nieusytuowania wykonanej 
sieci z Projektem Zagospodarowania Terenu; 
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d) elektroniczny zapis kontroli wykonanych odcinków kanalizacji (kamerowanie, CD lub DVD) 
w przypadku kanałów grawitacyjnych wraz z operatem w formie papierowej zawierającym 
wykresy spadków kanałów oraz opis stanu kanalizacji; 
e) protokoły ciśnieniowej próby szczelności w przypadku kanałów ciśnieniowych oraz 
protokoły próby szczelności w przypadku kanałów grawitacyjnych; 
f) zestawienie atestów, aprobat oraz deklaracji zgodności dla wszystkich użytych materiałów. 
g) zestawienie gwarancji dla poszczególnych materiałów/urządzeń; 
h) kopia zajęcia pasa drogowego (wniosek do właściwego zarządcy drogi plus kopia dec.); 
i) zestawienie powierzchni urządzeń umiejscowionych w pasie drogowym; 
j) protokół odbioru robót zlokalizowanych w pasie drogowym; 
k) protokoły badań zagęszczenia gruntu/materiału zasypowego; 
l) dziennik pompowań jeśli wystąpi; 
ł) oświadczenia właścicieli działek o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego; 
m) protokoły odbioru skrzyżowań wykonanej sieci z sieciami gazową, energetyczna, itp.; 
n) oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu budowy oraz o zgodności wykonanych 
obiektów z projektem budowlanym wraz z kopią uprawnień kierownika i potwierdzeniem 
przynależności do Izby Inżynierów; 
o) kosztorys powykonawczy ujmujący wprowadzone w trakcie realizacji zmiany potwierdzony 
przez Kierownika Budowy; 
ó) zestawienie zakresu rzeczowego wykonanych sieci oraz zestawienie długości sieci, 
potwierdzone przez Kierownika Budowy; 
p) „Projekt Kierownika Budowy” – tzn. Projekt Budowlany z naniesionymi kolorem 
czerwonym wszystkimi zmianami dokonanymi w projekcie i potwierdzonymi przez 
Kierownika Budowy; 
r) oświadczenie Wykonawcy o długości wykonanej sieci i kosztach niezbędne do przejęcia 
środka trwałego; 
s) protokoły z pomiarów elektrycznych dopuszczonej pompowni do eksploatacji wraz ze 
szkicami powykonawczymi, wykonane przez uprawnionego elektryka; 
ś) protokoły odbiorowe; 
t) dziennik budowy; 

16. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 
rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

17. Komisję o której mowa powyżej powołuje Zamawiający.  
18. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 

udziale których wykonał przedmiot umowy. 
19. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 

będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 
wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń lub niekompletnych dokumentów 
o których mowa w ust. 15 Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając 
Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób 
i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do 
wykonywania czynności odbioru końcowego.  
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20. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego 
robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

21. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad 
w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po 
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad osobie 
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

22. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron umowy protokołu odbioru końcowego robót. 

23. Odbiór końcowy dokonywany jest według stanu prawnego obowiązującego w dniu odbioru. 
24. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 
protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad 
gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

25. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie 
jakości wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie 
gwarancji jakości.  

26. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości 
w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

27. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym 
po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.  

28. Odbioru ostatecznego dokonuje się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji.  
29. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 

rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich 
obowiązków wynikających z umowy.  

30. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji protokół 
odbioru ostatecznego. 

31. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co 
skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś 
Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres rękojmi i zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy o okres przedłużenia rękojmi. Zamawiający wyznacza termin 
odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

32. Za datę wykonania przedmiotu umowy (data wykonania usługi/sprzedaży), określonego w § 1, 
uznaje się dzień, w którym Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru, jeżeli 
prace objęte zgłoszeniem w toku czynności odbioru zostały uznane za kompletne, wykonane 
należycie i zgodnie z umową. 

 
§ 11 

POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE 
 

1. Po wykonaniu wszystkich robót wchodzących w skład przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru 
końcowego, Wykonawca uzyska ostateczne Pozwolenie na Użytkowanie, w tym wykona wszystkie 
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obowiązki, o których mowa w § 2 ust. 3 - 4.  
2. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający udzieli osobie wskazanej przez Wykonawcę 

pełnomocnictwa do złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie Pozwolenia na 
Użytkowanie. Za działania i zaniechania wskazanego pełnomocnika Wykonawca odpowiada jak za 
swoje własne działania i zaniechania.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do aktywnego działania w celu jak najszybszego uzyskania 
ostatecznego Pozwolenia na Użytkowanie, w tym złożenia kompletnego wniosku, terminowego 
wykonywania zobowiązań nałożonych przez organ nadzoru budowlanego lub inne służby oraz 
uczestniczenia w spotkaniach i kontrolach przeprowadzanych przez przedstawicieli nadzoru 
budowlanego lub inne służby. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazywać 
Inwestorowi do wiadomości wszelką korespondencję otrzymaną od organu nadzoru budowlanego 
oraz innych organów administracji i służb w sprawach związanych z oddaniem przedmiotu umowy 
do użytku, w tym zawiadamiać Inwestora o terminach kontroli obiektu wyznaczonych przez te 
podmioty; w celu uniknięcia wątpliwości, przedstawiciel Inwestora jest uprawniony do wzięcia 
udziału w takich spotkaniach i kontrolach na każdym etapie.  

4. Niezwłocznie po uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu otrzymany z organu nadzoru budowlanego egzemplarz Pozwolenia na 
Użytkowanie opatrzony klauzulą ostateczności.  

5. Koszty opłat skarbowych i innych należności publicznoprawnych związanych z wydaniem 
Pozwolenia na Użytkowanie obciążają Wykonawcę.  

6. Postanowienia umowy dotyczące uzyskania przez Wykonawcę Pozwolenia na Użytkowanie 
stosuje się odpowiednio do stanowisk Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży 
Pożarnej, jeśli ich uzyskanie jest niezbędne do oddania przedmiotu umowy do użytkowania.  

7. W celu uniknięcia wątpliwości podpisanie przez Strony protokołu odbioru końcowego nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku wykonania zobowiązań lub uwag organu nadzoru budowlanego i innych 
uprawnionych organów (w tym Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Państwowej Straży Pożarnej) 
w postępowaniu o wydanie Pozwolenia na Użytkowanie, w tym dotyczących poprawienia robót 
lub spełnienia innych wymagań. W szczególności: 
a) przypadku, gdy organ nadzoru budowlanego odmówi wydania Pozwolenia na Użytkowanie 
z uwagi na niespełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa – 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego spełnienia tych wymagań i uzyskania 
ostatecznego Pozwolenia na Użytkowanie,  
b) w przypadku, gdy w toku postępowania o wydanie Pozwolenia na Użytkowanie organ nadzoru 
budowlanego lub inne uprawnione organy (w szczególności Państwowa Inspekcja Sanitarna lub 
Państwowa Straż Pożarna) nałoży obowiązek wykonania określonych zobowiązań lub 
uwzględnienia innych uwag – Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich wykonania,  
c) w przypadku, gdy w Pozwoleniu na Użytkowanie organ nadzoru budowlanego zobowiąże do 
wykonania określonych robót zgodnie z art. 59 ust. 2-3 Prawa budowlanego – Wykonawca 
zobowiązany jest do ich niezwłocznego wykonania, a następnie zawiadomienia organu nadzoru 
budowlanego o wykonaniu tych robót zgodnie z art. 59 ust. 4a Prawa budowlanego, które to 
zawiadomienie nie zostanie zakwestionowane przez organ nadzoru budowlanego.  
Okoliczności wskazane w niniejszym ustępie nie oznaczają przedłużenia terminu do uzyskania 
ostatecznego Pozwolenia na Użytkowanie, o którym mowa w niniejszej umowie. 

8. W celu uniknięcia wątpliwości, uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznego Pozwolenia na 
Użytkowanie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy ani nie 
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pozbawia Inwestora uprawnień, o których mowa w niniejszej umowie (w tym z tytułu Gwarancji 
lub rękojmi lub dotyczących odbioru końcowego), jeśli przedmiot umowy jest dotknięty wadami 
lub Wykonawca nie dopełnił innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. W takim 
wypadku, Inwestor może zgłaszać te wady lub inne braki Wykonawcy także po wydaniu 
ostatecznego Pozwolenia na Użytkowanie, w tym w okresie Gwarancji lub rękojmi.  

9. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami do oddania do użytku obiektu, o którym mowa w §1 ust. 1, nie jest 
wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, 
lecz zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i niezgłoszenie 
sprzeciwu przez ten organ.  

 
§ 12  

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………………. miesięczny okres gwarancji na przedmiot 

umowy, liczony od daty odbioru końcowego danej części przedmiotu umowy. 
2. Każdorazowo okres gwarancji jest również okresem rękojmi za wady. 
3. Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem 

staraniem. 
4. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania uprawnień z gwarancji niezależnie od 

przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi. 
5. Świadczenia wynikające z udzielonej gwarancji będą wykonywane przez Wykonawcę, na jego 

koszt, w miejscach realizacji umowy. 
6. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki poprzez 

stawiennictwo Wykonawcy) nie może przekroczyć 2 (dwóch) dni od zgłoszenia usterki (e-mailem 
potwierdzonym następnie niezwłocznie w formie pisemnej przez upoważnioną przez 
Zamawiającego osobę lub osoby), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

7. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę (e-mailem).  

8. Okres gwarancji na naprawiane elementy ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy, 
tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki. 

9. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze końcowym przedmiotu 
umowy. 

10. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o przystąpieniu do usuwania wady 
(usterki). Usunięcie wady (usterki) będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim 
zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu. 

11. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, za którą Wykonawca odpowiada, Wykonawca nie usunie wady 
(usterki) w wyżej zastrzeżonych terminach, Zamawiający ma prawo bez utraty gwarancji 
zaangażować inny podmiot do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć 
pełne związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego wezwania 
wraz z dowodem zapłaty. 

 
§ 13 

ZABEZPIECZENIE UMOWY 
1. Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, tj. w wysokości ………………. zł (słownie: 
…………………………………………….). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało złożone w formie ………………………………….. 
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej, 

Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego odbiorem końcowym bez zastrzeżeń. 
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4. Zamawiający zatrzyma 30% wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady lub gwarancji, które zwróci Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

 
§ 14 

ZMIANA UMOWY 
1. Strony mają prawo do zmiany umowy w następujących sytuacjach: 
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana niezawinionym i niemożliwym do 

uniknięcia przez Wykonawcę opóźnieniem: 
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót 

będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, w jakim 
ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia 
robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub 
innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, lub w związku z którymi stopień wilgotności podłoża lub materiału 
do wbudowania uniemożliwi zagęszczenie gruntu do parametrów podanych w aprobatach 
technicznych, specyfikacjach materiałowych, atestach, itp. 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 
okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz 
nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) spowodowanym wystąpieniem siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z jej postanowieniami. 

2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek wystąpienia dowolnej z następujących 
okoliczności: 
a) możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez 

zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości 
 i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń, 

b) możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub 
eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji przedmiotu 
umowy, 

c) pojawienie się nowszej, względem zaprojektowanych robót, technologii ich wykonania 
pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót, jak 
również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

d) konieczność wykonania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w przedmiarach lub STWiORB w sytuacji, gdyby 
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zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy, poniesieniem przez Zamawiającego kosztów 
przewyższających środki przeznaczone na realizację przedmiotu umowy bądź utratą przez 
Zamawiającego pozyskanych źródeł finansowania przedmiotu umowy, bądź koniecznością 
ich zwrotu w całości lub części, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań 
technicznych, technologicznych lub materiałowych, niż wskazane w przedmiarach, 
a wynikających ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 
przygotowano, lub norm budowlanych bądź zmianę decyzji, postanowień lub uzgodnień 
przez organy administracyjne lub podmioty uzgadniające niniejszy zakres robót, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy, 

f) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 
w przedmiarach, a wynikających ze stwierdzonych odmiennych od przyjętych w/w 
dokumentach warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wodnych lub terenowych, 
w tym istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji 
lub innych obiektów budowlanych, 

g) konieczności zmiany technologii wykonania robót przewidzianych w przedmiarach, 
w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku 
budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w przedmiarach co 
utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje 
opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie 
mógł temu zapobiec, 

h) konieczność wykonania robót lub usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy 
istnieje przypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub robót na 
terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy 
polecenie wykonania robót lub innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia 
zagrożenia, 

i) konieczność zmiany w sposobie spełnienia świadczenia wynikająca z innych przyczyn 
uzasadnionych celem umowy i jej uwarunkowaniami prawnymi, finansowymi lub 
technicznymi,  

j) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

3) Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
a) zmiana w przepisach prawach, decyzjach, postanowieniach lub uzgodnieniach, 

w szczególności dotycząca warunków technicznych lub administracyjnoprawnych 
wpływających na wykonywanie umowy, 

b) wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie umowy, 
zgodnie z jej treścią, 

4) Zaistnienia innej okoliczności prawnej, technicznej lub ekonomicznej skutkującej niemożliwością 
wykonania umowy, zgodnie z jej treścią. 

5) Zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie 
odbiegała od ilości robót wynikających wprost z zestawienia prac planowanych (dokumentacja 
techniczna) będącego podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie 
określone w § 3 ust. 1 Umowy zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy 
zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. Wartość zwiększonego lub 
zmniejszonego wynagrodzenia zostaną określone „Protokołem konieczności zwiększającym zakres 
lub zmniejszającym zakres robót” potwierdzonym przez inspektora nadzoru i zatwierdzonym 
przez Zamawiającego. Z zastrzeżeniem iż nie przewiduje się wzrostu cen jednostkowych 
przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak również  nie przewiduje się możliwości zmian 
składników cenotwórczych  podanych w ofercie bez względu  na zaistniałą  w międzyczasie 
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sytuację. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o charakterze podmiotowym w zakresie 

Wykonawcy, jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie (np. 
konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające 
lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, 
w szczególności gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku 
z tych podmiotów. W taki przypadku dopuszcza się, za uprzednią zgodą Zamawiającego, przejęcie 
obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem 
dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania za porozumieniem stron umowy w całości lub 
w części wraz z dokonaniem pomiędzy Stronami rozliczenia umowy poprzez wypłatę 
wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy, gdy w toku wykonywania przedmiotu umowy 
okazało się, że jego dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe 
ze względów ekonomicznych, technicznych, społecznych lub innych istotnych z punktu widzenia 
Zamawiającego, Wykonawcy lub interesu publicznego, w szczególności w razie stwierdzenia 
technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu umowy w świetle wymagań określonych przez 
Zamawiającego, znacznego zwiększenia kosztów wykonania przedmiotu umowy w świetle 
wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno- 
finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości lub otwarcia/zarządzenia likwidacji Wykonawcy, czy 
też wystąpienia innych okoliczności faktycznych, prawnych, ekonomicznych, czy technicznych 
(technologicznych), które mogą zwiększać ryzyko nienależytego wykonania przedmiotu umowy 
lub wykonania niezasadnego, ekonomicznie niewspółmiernego, niemożliwego, czy niecelowego. 

4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na 
podstawie § 14 ust.1 umowy, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, 
technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub 
zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do 
przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub 
okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
b) danych teleadresowych, 
c) zmiana kont bankowych, 
d) danych rejestrowych, 
e) będące następstwem sukcesji po jednej ze stron umowy. 

Wskazane wyżej zmiany wymagają powiadomienia pisemnego i mogą zostać wprowadzone do 
umowy w formie porządkującego aneksu. 

 
§ 15 

ODSTĄPIENIE 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonywaniem przedmiotu umowy tak dalece, że 
nie jest prawdopodobne, aby ukończył go w terminie wynikającym z umowy, pomimo 
pisemnego wezwania przez Zamawiającego; 

b) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i nie podejmuje się jego realizacji bez 
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni; 

c) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami umowy; 
d) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonał cesji wierzytelności 

z niniejszej Umowy; 
e) Wykonawca utracił zdolności do wykonywania przedmiotu umowy; 
f) w stosunku do Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne, o którym 

mowa w ustawie z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne; 
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g) w razie konieczności: 
− 2-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub 
− konieczności dokonania bezpośrednich płatności podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości brutto umowy.  
2. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 

na zasadach określonych w art. 456 ustawy Pzp oraz Kodeksie cywilnym.  
3. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia, w terminie do 14 dni od powzięcia 
wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 

4. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.  

 
§ 16 

OBOWIĄZKI STRON ZWIĄZANE Z ODSTĄPIENIEM 
1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca 

ma obowiązek: 
a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, 

i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć 
teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, 
sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację związaną z wykonywaniem 
przedmiotu umów, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 
do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym 
terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu 
od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 
Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania w terminie 7 dni odbioru robót przerwanych i zabezpieczających 
oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. 
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 
uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 
poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

7. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 
sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według 
stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury 
lub rachunku.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 
według stanu na dzień odstąpienia. 

9. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 
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10. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 
inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę 
do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury lub rachunku. 

11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 
według cen zawartych w kosztorysie ofertowym, nadające się do odbioru, pomniejszone 
o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny 
lub inne roszczenia odszkodowawcze.  

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna 
odstąpienia od Umowy.  
 

 
§ 17 

KARY UMOWNE 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 
ust. 1;  

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminów, o których mowa w § 2 
ust. 2 umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 
ust. 1, należnego za dany etap wykonania umowy, w trakcie którego zwłoka powstała za każdy 
dzień zwłoki; 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień 
zwłoki, liczonej od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 

2. Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w 
przypadku naruszenia postanowień § 7 niniejszej umowy w zakresie obowiązków Wykonawcy 
wobec Zamawiającego wynikających z umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, 
z następujących tytułów: 
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom; 
b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany; 
c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany; 
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
e) za ujawnienie przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez 

Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności w 
trakcie realizacji zamówienia wymienione w § 8 ust. 1 umowy lub gdy przedłożony dokument 
Wykonawcy/Podwykonawcy, o którym mowa § 8 ust. 3 okaże się nieprawdziwy lub niepełny – 
w wysokości 1.000,00 zł (tysiąca złotych 00/100) za każdy ujawniony przypadek niespełnienia 
wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia. 

3. Kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę. Takie potracenie wymaga odrębnego oświadczenia Zamawiającego (tzw. potrącenie 
umowne). 

4. Łączna wysokość kar umownych z wszystkich tytułów określonych w umowie nie może 
przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.  

5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Zamawiający zachowuje prawo 
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dochodzenia od Wykonawcy kar umownych zastrzeżonych w niniejszej umowie. 
7. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po dniu, 

w którym upłynął termin zapłaty kary umownej wskazany w nocie obciążeniowej/wezwaniu do 
zapłaty. 

8. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 1 i 2 jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma 
prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 

 
 
 

§ 18 
KLAUZULE WALORYZACYJNE  

1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących 
przypadkach: 
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych, 

e) w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany 
cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia  - jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej aniżeli po upływie 6 
miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy. 
Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, 
jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 
Wykonawcy zawartego w ofercie. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. a) Wykonawca składa pisemny 
wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług 
oraz podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 
i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b) Wykonawca składa pisemny 
wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy po zmianie umowy, wraz z dowodami potwierdzającymi wyliczenie (np. kopiami 
umów o pracę). W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy 
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany minimalnego 
wynagrodzenia za pracę lub wzrostem minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej. 
Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej.  

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. c) i/lub lit. d) Wykonawca składa 
pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających 
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z faktur wystawionych po zmianie zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c) i/lub lit. d). Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany 
wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego 
a wpływem zmiany zasad, o którym mowa w ust. 1 lit. c) i/lub lit. d), na kalkulację ceny ofertowej. 
Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c) i/lub 
lit. d). 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. e), nie wcześniej aniżeli po upływie 6 
miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca składa pisemny 
wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę wynagrodzenia. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego 
a wpływem zmiany ceny materiałów lub kosztów na kalkulację ceny ofertowej. Zmiana 
wynagrodzenia zostanie dokonana z zachowaniem następujących zasad: 
a) podstawą do zmiany wynagrodzenia jest zmiana ceny paliwa w wymiarze co najmniej 30%  
w stosunku do ceny z dnia składania ofert, 
b) Strony uznają, iż procentowe zmiany ceny paliwa wykorzystywanego w toku realizacji 
zamówienia odpowiadają procentowym zmianom cen paliwa na rynku hurtowym, obliczonym  
w oparciu o ceny podane w komunikacie krajowej administracji skarbowej w zakresie cen 
towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5 aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług, w celu obliczenia i wpłacenia kwot podatku w przypadku 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ustalana 
jest zgodnie z art. 30a ust 2a tej ustawy (https://www.gov.pl/web/kas/ceny-paliw-dla-potrzeb-vat) 
c) w przypadku zaprzestania publikacji komunikatu, o którym mowa w lit. b), dla ustalenia zmiany 
wynagrodzenia Strony posłużą się danymi Głównego Urzędu Statystycznego i dokonają zmiany 
zgodnie ze wskaźnikami cen towarów i usług konsumpcyjnych, 
d) podstawą do zmiany wynagrodzenia jest zmiana ceny innych materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia w wymiarze co najmniej 30% w stosunku do ceny z dnia 
składania ofert, 
e) do żądania zmiany wynagrodzenia uprawnia stronę zmiana wskaźnika cen produkcji budowlano 
– montażowej, ogłoszonego komunikatem Prezesa GUS,  
g) Strony ponoszą zwiększony koszt realizacji zamówienia w równych częściach. 

6. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia wynosi 5 % wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 2-5 Wykonawca składa w terminie 30 dni od zaistnienia 
okoliczności, o których mowa w ust. 1, stanowiących podstawę roszczenia Wykonawcy.  

8. Zamawiający, po zaakceptowaniu wniosku, wyznacza datę podpisania aneksu do umowy. 
9. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po 

dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 8. 
10. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmiany stawki 

podatku od towarów i usług/podatku akcyzowego, o której mowa w ust. 1 lit. a) będzie odnosić się 
wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po 
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dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług/stawkę podatku 
akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana 
stawki podatku od towarów i usług/podatku akcyzowego.  

11. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmiany kwoty 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub zasad, 
o których mowa w ust. 1 lit c) i/lub lit. d), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu 
umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów 
zmieniających oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie 
właściwa zmiana. 

12. Zmiana, o której mowa w ust. 1 lit. e), w zakresie obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, może 
nastąpić z inicjatywy Zamawiającego. W takim wypadku zmiany są dokonywane z zachowaniem 
reguł, o których mowa w ust. 5. Zamawiający składa Wykonawcy informację o wszczęciu procedury 
zmiany umowy w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lit. e) oraz 
wykazuje wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia.  

13. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na koszty wykonania zamówienia 
należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego, 
z zastrzeżeniem postanowień ust. 12. 

14. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane, zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom, o których mowa w ust. 1 dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

15. Zamawiającemu przysługuje prawo do wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 na 
koszty wykonania zamówienia, w takim wypadku postanowienia ust. 2 – 7 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 19 

UBEZPIECZENIE 
1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy (tj. nie później niż od 

dnia podpisania Umowy i do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego), umowę lub 
umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją 
Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 

a) od ryzyk budowlanych (CAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż Wynagrodzenie brutto, 
w tym ubezpieczenie każdego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), a także wszelkich 
innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy roboty budowlane, 

b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie 
w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku 
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody 
spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót 
budowlanych i innych prac objętych Przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą 
niż kwota Wynagrodzenia brutto. Zamawiający dopuszcza polisy roczne. 

3. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 
płatnego w złotych polskich do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w ust. 1. 

4. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, 
pokrywa w całości Wykonawca. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia oraz 
potwierdzenie uiszczenia składki, nie później niż do dnia przekazania placu budowy. 
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać 
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się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania 
biegu terminów umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcę. 

6. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1-4, przedstawiając Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię 
umowy i polisy ubezpieczenia oraz potwierdzenie uiszczenia składki, na co najmniej miesiąc 
przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania 
przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1-4 lub 
nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie 
Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego 
ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1) i 2), a poniesiony koszt potrąci 
z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia lub Zabezpieczenia. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 
 

§ 20 
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących 
mieć wpływ na wykonanie umowy oraz do dołożenia należytej staranności i działania według ich 
najlepszej wiedzy w celu wykonania umowy.  

2. Wszelkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie umowy 
będą sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za 
potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską albo też wysłane pocztą 
elektroniczną na podany poniżej adres lub numer drugiej Strony albo na taki inny adres, adres 
poczty elektronicznej, o jakim Strona taka zawiadomi w tym celu drugą Stronę. Strony 
uzgadniają, iż na żądanie drugiej Strony zawiadomienia przesłane pocztą elektroniczną zostaną 
niezwłocznie sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za 
potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską. Tak dokonane doręczenia 
będą skuteczne niezależnie od jakiejkolwiek zmiany adresu Strony, o której Strona taka nie 
zawiadomiła.  
adres Zamawiającego: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Radziszowska 11, 32-050 Skawina 
w formie elektronicznej na adres: biuro@zwik.skawina.pl;  
adres Wykonawcy: ………………………………………………… w formie elektronicznej na adres 
…………………………………………………. lub inne adresy, które zostaną podane do wiadomości jednej 
Strony przez drugą Stronę. 

3. Zawiadomienia dokonane w sposób określony w ust. 2 niniejszego paragrafu będą uważane 
za dokonane z chwilą doręczenia, a w przypadku zawiadomień przesłanych pocztą elektroniczną 
doręczenia uważa się za dokonane z chwilą potwierdzenia ich odbioru przez drugą Stronę. 
Równocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej 
jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia. Każda ze Stron może zmienić 
swój adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposób określony powyżej. 

4. Strony uzgadniają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące wypowiedzenia lub odstąpienia 
od umowy, będą składane wyłącznie w formie pisemnej doręczane drugiej Stronie osobiście lub 
wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską pod rygorem 
nieważności. Jednocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie 
adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia. 

5.  W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, powiadomi ona 
o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej w dniu 
poprzedzającym taką zmianę. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie – wysłanie 
korespondencji na dotychczasowy adres będzie uważane za doręczone. 

mailto:biuro@zwik.skawina.pl
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§ 21 

PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI 
Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności, przenieść ani zbyć wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących 
Wykonawcy na podstawie umowy na osobę trzecią. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych 
z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. 

 
§ 22 

RODO 
1. Strony wzajemnie ustalają, iż dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz 
odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy przetwarzane są w oparciu 
o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych 
w ramach realizacji niniejszej umowy oraz że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych 
w celu innym niż realizacja niniejszej umowy. 
2. Każda ze Stron oświadcza, że wszystkie osoby zaangażowane w realizacje umowy dysponują 
informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji 
niniejszej umowy, określonymi w ust. 3-6.  
3. Strony ustalają, iż zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady 
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy są przetwarzane na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób 
wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej 
umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu związanym z zawarciem 
oraz realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu 
realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz 
niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji 
niniejszej umowy. 
4. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację 
niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadają 
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. 
Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 5. Niezależnie od 
powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO. 
5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych 
osobowych można kontaktować się: 

a) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Skawinie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@zwik.skawina.pl  lub listownie pod 
adresem:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Radziszowska 11, 32-050 Skawina, 

b) z ramienia Wykonawcy -…………………………………………………. w formie elektronicznej na adres: 
……………………………………………………….  

6. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją 
niniejszej umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać 
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą 
zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym 
podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową. 
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1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony będą dążyły do 
polubownego uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadzą się pod 
orzecznictwo sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część: 
1. SWZ + dokumentacja projektowa; 
2. Oferta Wykonawcy. 
3. Harmonogram rzeczowo – finansowy; 
 
 
 
 

 
ZAMAWIAJĄCY:                                                       WYKONAWCA: 

 
 
 
 

……………………………………………………………..  ………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawdzono pod względem formalno – prawnym. 
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