



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk
tel. +48 (59) 84 20 730, fax. +48 (59) 84 20 284
ADE: AE:PL-36831-45541-IJGDG-16

Słupsk, dnia 19.08.2027 r.

GIZ.2611.8.2026

ZMIANA TREŚCI SWZ oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniami od Wykonawcy, które wpłynęły do tegoż Zarządu w dn. 18.08.2026 r., dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane pn.: „**Modernizacja drogi powiatowej nr 1123G na odcinku Smoldzino-Smoldziński Las (gm. Smoldzino)**”, informuje o zmianie treści SWZ zgodnie z art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) oraz udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), jak poniżej:

pytanie nr 1 cyt.:

[...] Prosimy o zmianę zapisów w projekcie umowy co ma zawierać operat kolaudacyjny ” – inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgodą inspektora nadzoru) z pisemnym oświadczeniem geodety o zgłoszeniu do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz - podpisaną przez inspektora nadzoru i kierownika budowy lub zarejestrowaną w Starostwie Powiatowym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgodą inspektora nadzoru)” Jeśli lata nie będą w ciągłości, to geodeta musi osobno każdą latę zgłosić osobno, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, a nie wiadomo ile ich jest.[...]

odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że rezygnuje z wymogu zgłoszenia inwentaryzacji do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego. W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy w §1 ust. 5 ppkt c projektu umowy:

Zapisy przed zmianą:

c) sprawozdanie techniczne zawierające:

- kosztorys powykonawczy spójny z kosztorysem ofertowym;
- recepty;
- wyniki pomiarów i badań kontrolnych;
- wyniki badań nawierzchni mineralno – bitumicznych bądź z betonu cementowego w ilości do 50%wykonanych w laboratorium zewnętrznym zatwierdzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku;
- atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów;
- kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi zmianami i w razie potrzeby uzupełniającym opisem zmian w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu;

-geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - Wykonawca zabezpieczy na własny koszt obsługę geodezyjną;
oraz sporządzi:
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgodą inspektora nadzoru)
z pisemnym oświadczeniem geodety o zgłoszeniu do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz:
-podpisaną przez inspektora nadzoru i kierownika budowy lub zarejestrowaną w Starostwie Powiatowym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgodą inspektora nadzoru), która będzie warunkiem zwrotu 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zapisy po zmianie:

c) sprawozdanie techniczne zawierające:

- kosztorys powykonawczy spójny z kosztorysem ofertowym;
- recepty;
- wyniki pomiarów i badań kontrolnych;
- wyniki badań nawierzchni mineralno – bitumicznych bądź z betonu cementowego w ilości do 50% wykonanych w laboratorium zewnętrznym zatwierdzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku;
- atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów;
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - Wykonawca zabezpieczy na własny koszt obsługę geodezyjną oraz sporządzi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgodą inspektora nadzoru) z podaniem ilości m2 zmodernizowanej nawierzchni; inwentaryzacja będzie warunkiem zwrotu 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W związku z powyższą zmianą, w dniu 19.08.2026 r., Zamawiający załącza zaktualizowany załącznik nr 7 tj., projekt umowy.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) „*W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie*”. W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert **do dnia 24.08.2026 r., do godz. 10:00**, wraz z jednoczesnym wydłużeniem terminu otwarcia ofert **do dnia 24.08.2026 r., do godz. 11:00**.

Ze względu na zmianę terminu składania ofert, **wydłuża się termin związania ofertą do dnia 22.09.2026 r.**

*podpisano przez Zastępcę Dyrektora ZDP
mgr. Inż. Paweł Bojkowski*