Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez ( J/
dla Warmii | Mazur - Polska Uni¢ Europejsky -

Zatacznik nr 4 do SWZ

(Wzor — nie zalqczaé do oferty)
UMOWA NR ............

zawartadnia .......................s w Maldytach pomiedzy:

Gming Maldyty z siedzibg ul. Kopernika 10, 14-330 Matdyty, NIP: 741-20-90-660, reprezentowang przez
Woéjta Gminy Maldyty Pana Marcina Krajewskiego, w imieniu ktorego dziata sekretarz Gminy Matdyty Pani
Katarzyna Zarachowicz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Maldyty Pani Matgorzaty Borchert, zwang
dalej Zamawiajacym,

PREAMBULA

Biorac pod uwagg, ze:

1.

2.

Oferta Wykonawcy zostala wybrana jako najkorzystniejsza w postegpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego pod nazwg: ,,Utworzenie samoobslugowego Muzeum Kanalu FElblaskiego w
Maldytach”, przeprowadzonym zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzeSnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (fj. Dz.U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.; dalej: Pzp), poprzedzajacym zawarcie umowy
(Umowy),

Wykonawca w dniu podpisania umowy nie podlega wykluczeniu z postgpowania o udzielenie
zamoOwienia oraz speilnia warunki udzialu w postgpowaniu okre§lone w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego poprzedzajacym zawarcie umowy,

3. Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
4. Intencja Stron Umowy jest osiggnig¢cie, w wyniku jej realizacji, rezultatu w postaci obiektu muzealnego w

formie pomostu rekreacyjno-edukacyjnego posadowionego na palach wraz z wiata ekspozycyjng i

infrastrukturg towarzyszaca, zlokalizowanego na jeziorze Sambrod w miejscowosci Matdyty na czesci

dziatki 320/1 1 320/2 obregb Lesnica gmina Matdyty, aby mogt on:

— trwale osiggac¢ zatozone parametry uzytkowe,

— Dby¢ fatwo eksploatowany, naprawiany i remontowany,

— by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegolnosci w celu zastosowania
nowosci technicznych,

Wykonawca gwarantuje dtugoterminowg bezpieczng i zgodng z zalozonymi parametrami uzytkowymi

prace obiektu,



Strony uzgadniajg warunki umowy jak nizej oraz o$wiadczaja, ze ich prawa i obowigzki okreslone w tej
umowie sg zgodne z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg

wystarczajace do nalezytego wypelnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej umowy.
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§1.

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na budowie obiektu muzealnego
w formie pomostu rekreacyjno-edukacyjnego posadowionego na palach wraz z wiatg ekspozycyjng i
infrastrukturg towarzyszaca, zlokalizowanego na jeziorze Sambrod w miejscowosci Maldyty na czesci
dziatki 320/1 i 320/2 obreb Le$nica gmina Maldyty w zakresie okre$lonym umowg, zwanych dalej
»robotami”, ,.robotami budowlanymi” lub ,,przedmiotem umowy”.

Inwestycja dofinansowana jest na podstawie Umowy zawarte] z Wojewddztwem Warminsko-
Mazurskim z siedzibg w Olsztynie o dofinansowanie Projektu ,,Utworzenie samoobstugowego Muzeum
Kanahu Elblagskiego w Matdytach” Nr Umowy FEWM.11.03-1Z.00-0011/25-00 w ramach Priorytetu 11
Turystyka i kultura Dziatania 11.03 Szlaki turystyczne programu regionalnego Fundusze Europejskie dla
Warmii i Mazur 2021-2027 wspotfinansowanego ze S$rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

Przedmiot umowy musi by¢é wykonany zgodnie 2z Dokumentacjg projektowa wraz
z Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB), Dokumentacja
postgpowania stanowigcych zalacznik nr 7 i 8 do SWZ, oferta Wykonawcy, pytaniami i odpowiedziami
udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamoOwienia publicznego, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego. Dokumenty, o ktorych mowa wyzej stanowig integralng czes¢ Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa, Dokumentacja
postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz STWiORB roboty budowlane, niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projektach budowlanych, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy techniczne;j.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wlasciwe przepisy
czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegolnosci do przekazania Terenu budowy i
dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robot i zaptaty umowionego
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjal si¢ wszystkich robot budowlanych,
niezbednych do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym rowniez, za
wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy, robot budowlanych, wynikajacych ze zmian
Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegélnione w
przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektami budowlanymi.
Przedmiot umowy obejmuje takze przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego
zamdOwienia.

Wykonawca przedlozyt kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo — finansowy zwany dalej
,,Harmonogramem?”, ktére b¢da mialy charakter pomocniczy do ptatnosci oraz rozliczen.



§2

Termin wykonania zaméwienia

1. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy.

2. Wykonawca rozpocznie wykonywanie robot w terminie do 7 dni, liczac od dnia przekazania mu placu
budowy i bedzie je kontynuowat z najwyzszg starannoscia.

3. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot zamodéwienia w ciagu 14 miesiecy od dnia
podpisania umowy, nie pézniej niz do dnia 30 listopada 2027 roku. Wykonanie przedmiotu
zaméwienia zgodnie z terminem wykonania wskazanym przez Zamawiajacego zwigzane jest z realizacja
oraz rozliczeniem projektu.

4. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia przyjmuje si¢ dat¢ podpisania protokotu odbioru
koncowego przez Zamawiajacego, po wczesniejszym potwierdzonym przez inspektora nadzoru
wykonaniu przedmiotu umowy oraz dostarczeniu kompletnych materiatow odbiorowych.

5. Pod pojeciem kompletnych materiatow odbiorowych nalezy rozumie¢ zbiér dokumentéw zawierajacy
m.in.: dokumentacj¢ projektowa powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,
zatwierdzong przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Ostrddzie,
atesty materialow, certyfikaty, gwarancje oraz oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy.

§ 3.

Podstawowe obowiazki Stron

1. Strony zobowigzujg si¢ wspotdziataé przy realizacji Umowy w zakresie umozliwiajacym efektywne
wykonanie zobowigzan kazdej ze Stron.
2. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowys;
2) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania Umowy dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych;
3) przekazanie Wykonawcy opieczgtowanego dziennika budowy (o ile jest wymagany zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2026 poz. 524
Z pdzn. zm.);
4) pelnienie nadzoru inwestorskiego;
5) dokonywanie odbioréw w terminach i na warunkach okreslonych Umowa;
6) udzielenie pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej Umowy;
7) wnioskowanie do autora dokumentacji opisujgcej przedmiot zamowienia, na podstawie ktorej
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy:
a) o uzupehianie szczegotow dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia oraz wyjasnianie
Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,
b) o usuwanie wad dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia zglaszanych przez Wykonawce
w toku realizacji inwestycji,
¢) o uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Zamawiajacego lub
Wykonawcg,
d) o czuwanie nad zgodno$cig rozwigzan technicznych, materialowych 1 uzytkowych
z projektem i obowigzujgcymi przepisami;
8) dokonywanie terminowych ptatnosci zgodnie z Umowa po spetnieniu przez Wykonawce wymagan
odbiorowych.
3. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na placu
budowy w trakcie realizacji Umowy.
4. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

9)

przekazanie Zamawiajagcemu w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy o$wiadczenia kierownika
budowy o objeciu funkcji kierownika budowy oraz oswiadczenia kierownikow robot;

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6ot budowlanych, 2z zachowaniem norm oraz zgodnie
z uzyskanymi decyzjami, z materiatow wiasnych;

posiadanie — w czasie obowigzywania Umowy — waznej umowy (lub uméw) ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjag przedmiotowej umowy w zakresie ubezpieczenia
odpowiedzialnoéci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej,

obejmujaca swym  zakresem co najmniej szkody  powstate w zwiagzku
z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac obje¢tych przedmiotem umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz warto$¢ brutto wynagrodzenia opisanego w § 7 ust. 1 umowy.
Ubezpieczeniu musi podlega¢ rowniez odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow, osob trzecich, powstale w zwiazku z
realizacjg catosci przedmiotu umowy. Ubezpieczenie wazne bedzie przez caly czas realizacji
inwestycji;

wspolpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego;

informowanie Zamawiajacego o ewentualnych wadach dokumentacji projektowej niezwlocznie, tj.
do 3 dni, po ich stwierdzeniu i dokona uzgodnien zmian projektowych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy;

uzyskanie warunkow zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng i wodg, zainstalowanie na
wlasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz ponoszenie kosztow zuzycia energii, wody i
odprowadzenia $ciekdéw, dostaw ciepta i innych mediow w czasie budowy;

prowadzenie dziennika budowy (o ile jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 z p6zn. zm.),

wykonanie i1 utrzymanie na swoj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie mienia znajdujgcego si¢ na
terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa realizacji robot.

zorganizowanie terenu budowy — Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania
realizacji robdt budowlanych. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od
chwili przejecia terenu budowy oraz zobowiazuje si¢ wykona¢ wszelkie przytacza do celow budowy;

10) dokonanie niezbednych uzgodnien wynikajacych z decyzji i postanowien wydanych przez organy

administracyjne i gestorow sieci dla przedmiotowego zadania oraz dokumentacji projektowej z
wlasciwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym zwigzane;

11) przestrzeganie przepisoOw prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:

1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z
pozn. zm.),

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zmianami)

oraz przedstawienie Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, umowy na wywoz

i zagospodarowanie odpadow z terenu budowy. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie

realizacji robot norm i przepisow dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce;

12) utrzymanie terenu budowy w czasie realizacji robot, z dazeniem do minimalizacji przeszkod

komunikacyjnych, biezace usuwanie zbednych materialow, odpadow i $mieci. Wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonanie stosownych
opfat;

13) w ramach prowadzonych robdot dokonanie segregacji powstatych odpadow 1 przekazanie

Zamawiajacemu wszelkiego ztomu — z podziatem na poszczegoélne metale. Miejsce sktadowania
odzyskanych metali zostanie wskazane przez Zamawiajacego;
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14) dokonywanie na wlasny koszt napraw wszystkich elementow pasa drogowego, ktore ulegng
uszkodzeniu w czasie prowadzenia robot, zachowanie czystosci drog, oraz ponoszenie kosztow
eksploatacyjnych zwigzanych z realizowanym przedmiotem umowy;

15) pokrywanie kosztoéw ewentualnego wylaczenia energii elektrycznej oraz usunigcia wszelkiego
rodzaju kabli i przewodow — np. linii energetycznych, telefonicznych, internetowych (koszty
demontazu i ich ponownego montazu) w zakresie niezbednym do wykonania ustugi oraz ewentualne
niezbgdne wymagane uzgodnienia (np. zmiana organizacji ruchu). Uzyskanie wszelakich pozwolen i
uzgodnien lezy po stronie Wykonawcy;

16) sukcesywne kompletowanie dokumentacji powykonawczej wraz z postgpem robot oraz odbiorami
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych odbiorom czgsciowym; dokumentacja
powykonawczg bedzie udostgpniana Zamawiajagcemu na kazde zgdanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy;

17) posiadanie i przedktadanie do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru, przed zabudowg dokumentu
potwierdzajacego dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie materiatdw planowanych do
zastosowania przed ich zabudowga (7 dni przed wbudowaniem);

18) zabezpieczenie niezbednej do realizacji przedmiotu umowy dostawy materialdw, urzadzen
i osprzetu, ktore muszg spelnia¢ co do jako$ci wymogi ustanowione w przepisach prawa dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslone w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w ustawie o wyrobach budowlanych; dostarczone materiaty, urzagdzenia oraz osprzet
muszg odpowiada¢ wskazanym w dokumentacji projektowej lub by¢ réwnowazne w zakresie
parametréw technicznych;

19) okazywanie na kazde Zadanie Zamawiajacego /inspektora nadzoru/ w stosunku do wskazanych
materialow: certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodno$ci lub certyfikatu zgodnos$ci z
Polska Norma lub aprobate techniczna;

20) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow wymaganych do
zbadania na zgdanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie
budowy a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilosci zuzytych materiatdw. Badania, o ktorych mowa
powyzej beda realizowane przez Wykonawce na wilasny koszt;

21) zabezpieczenie utrzymania porzadku na budowie, a w szczegdlnosci ochron¢ mienia
1 bezpieczenstwa ppoz. oraz przestrzeganie przepisow BHP;

22) umozliwianie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw Panstwowego Nadzoru Budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane, oraz udostgpnianie
im danych i informacji wymaganych tg ustawg;

23) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu w dniu zgloszenia zakonczenia robot dokumentacji
powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego;

24) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i r¢kojmi oraz w przegladach
pogwarancyjnych;

25) wykonywanie innych czynno$ci wyzej nie wyszczegolnionych zwigzanych z pehieniem funkcji
Wykonawey w celu wlasciwego wykonania przedmiotu umowy;

26) biezaca kontrola jakosci robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatow:

1) wszystkie Materialy, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamodwienia powinny
odpowiada¢ co do jakoSci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w projekcie budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB;

2) Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestoOw oraz deklaracji zgodno$ci na materialy uzyte do
wykonania Umowy;

3) Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:
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d)
e)

g

h)

i)

k)

D

odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz okreslonym w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i
innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

by¢ przeznaczone i przydatne dla celéow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

by¢ wolne od obcigzen na rzecz 0sob trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy;
Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatdw okreslonej Umowa
jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakoSci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw Materiatow zapewniajacych dochowanie termindéw realizacji robot
okreslonych Umowa;

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatdw oraz robot
zgodnie z zasadami kontroli jako$ci Materiatow i robot okreslonymi w odrebnych przepisach
oraz STWiORB;

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do usunig¢cia materialow
nie odpowiadajgcych normom jako$ciowym z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
ponownego wykonania roboét, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniajg
wymagan STWiORB lub nie zapewniajag mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy;

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w
terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy;

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze
jako$¢ materiatdow nie odpowiada okreslonym wymaganiom niezwtocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce;

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robdt budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spelnia okreslone wymagania, po uzyskaniu pisemne;j
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego materiatow, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze polecié
Wykonawey niezwloczny ich demontaz i usuni¢cie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
Materiatami;

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami;

Badania okre$lone w STWiORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzac na wlasny koszt;

Biezace pomiary i badania materiatdw oraz robot powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania materialow lub na terenie budowys;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilo$ci materiatdéw i robot
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5.

budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem,;

p) Badania materialbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego
placowce badawczej;

q) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, ktore nie
sa wymagane w STWiORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub terenem budowy dla materiatéw lub robdt, ktore budzg uzasadnione
watpliwosci, co do jakosci;

r) Jezeli wyniki badan wykaza, Zze materialy badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca. Jezeli wyniki badan wykaza, Ze materialy badz roboty sa zgodne z
wymaganiami z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to
koszty tych badan obciazg Zamawiajgcego;

s) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodno$ci na materialy uzyte
do wykonania Umowy;

Dokumentacja powykonawcza w mysl przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.].

Dz.U. 2026, poz. 524 z pdzn. zm.) musi obejmowa¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robot, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a takze inne

dokumenty jakos$ciowe, w szczegdlnosci:

1) kopig projektu budowlanego — wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i
w opisach wraz 2z zalagczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany
1 opiecze¢towany przez kierownika budowy);

2) dziennik budowy, instrukcje techniczne;

3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci wraz z ich spisem przyporzadkowujagcym ww.
dokumenty do okre$lonych wyrobow budowlanych (w przypadku dokumentu przedstawionego w
kopii poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez kierownika budowy),

4) protokoty z prob, sprawdzen, rozruchéw i pomiardéw, protokoty odbioréw technicznych — koszty
zwigzane z tymi czynno$ciami obciazaja Wykonawce,

5) o$wiadczenie kierownika budowy 1 kierownika/kierownikéw robot branzowych, ze roboty
budowlane zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SWZ, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz ze teren budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku,
po zakonczonych robotach budowlanych,

6) oswiadczenie kierownika budowy, ze dokumentacja powykonawcza zostata wykonana zgodnie z
wymogami ustawy Prawo budowlane oraz z wymogami Zamawiajgcego zawartymi w umowie,

7) dokumentacj¢ fotograficzng realizacji inwestycji.

Szczegdlowe informacje dotyczace dokumentacji powykonawczej: Dokumentacja powinna by¢

opracowana w 3 egzemplarzach (oryginal i jedna kolorowa kopie potwierdzone przez Kierownika

Budowy za zgodno$¢ z oryginatem) w wersji papierowej oraz trzy egzemplarze w wersji elektronicznej

tozsamej z wersja papierowg w formacie PDF (wraz ze skanami dziennikow budowy). Kazdy

egzemplarz powinien zawiera¢ tyle tomow, ile jest konieczne. Kazdy z egzemplarzy powinien by¢
oznaczony jako ,,Egzemplarz nr ...” w prawym gdérnym rogu oprawy egzemplarza. Kazdy egzemplarz
ma posiadac stron¢ tytulowa. Po stronie tytutowej znajdowaé si¢ ma szczegotowy i kompletny spis
zawarto$ci dokumentacji powykonawczej. Wszystkie dokumenty w kazdym egzemplarzu muszg by¢
oznaczone pieczatkg ,,Dokumentacja Powykonawcza” i podpisane przez Kierownika Budowy

(niedopuszczalna jest kopia podpisu). Dodatkowo kazda deklaracja, certyfikat, atest itp. muszg zawieraé

adnotacje¢ ,,Material wbudowano na budowie ....”. Kazdy dokument w kazdym z toméw ma zawiera¢
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oznaczenie numerowe w prawym goérnym rogu dokumentu odpowiadajgce jego miejscu w spisie
zawarto$ci dokumentacji powykonawczej (np. 3/1/12 — czyt. Egz.3 Tom.1 Dok. 12). W kazdym tomie
nalezy umiesci¢ szczegdlowy spis zawartosci tomu odpowiadajgcy spisowi zawarto$ci dokumentacji
powykonawczej. W kazdym tomie wszystkich bez wyjatku dokumenty musza by¢ oznaczone pieczatka
,Dokumentacja Powykonawcza" i podpisane przez Kierownika Budowy. Dodatkowo kazda deklaracja
zgodnosci, certyfikat, atest lub o$wiadczenie o dopuszczeniu do jednostkowego wbudowania muszg
posiada¢ adnotacj¢ ,,Materiat (wyrdb, urzadzenie) uzyty na budowie ...... Kazdy dokument w kazdym z
tomow i egzemplarzy ma posiada¢ oznaczenie numerowe odpowiadajgce jego miejscu w spisie
zawartoSci dokumentacji powykonawczej np. 12/3/10, umieszczone w prawym goérnym rogu
dokumentu. Instrukcje obstugi, karty gwarancyjne, DTR na wyroby, urzadzenia i zainstalowane sprzet
powinny znajdowac¢ si¢ w odpowiednim tomie kazdego z egzemplarzy z tym, ze karty gwarancyjne
wystgpowac beda tylko w jednym oryginale w egzemplarzu nr 1. Dokumentacja powykonawcza
przekazywana be¢dzie Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru, ktory przed przekazaniem
jej Zamawiajacemu dokona jej weryfikacji 1 akceptacji.

Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiada¢ odpowiednie thumaczenia
przez uprawnionego ttumacza przysiggltego.

§ 4. Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi zakres rzeczowy robot wynikajacy ze zlozonej
oferty.
Nastepujace prace zostang wykonane przez podwykonawceg, za ktoérego odpowiada Wykonawca:

1) NAZWa POAWYKONAWCY: .. euuieiititit ettt e et et et e et et et e e e e e aeeneenens ,

2) OpisS POWIETZONE] CZESCT ZAMOWICIIIAL ...v'utt ettt et et eatteete et eaeeteeeteaaaneaanes ,

3) czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotuje si¢ na zasadach

okreslonych wart. 118 uPzp ...............ooooiiiiial. (tak/nie)

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania Zamawiajgcemu i aktualizowania wykazu wszystkich
podwykonawcow ktorym powierzy wykonywanie robot budowlanych, bez wzgledu na warto$¢ umowy
oraz wykazu podwykonawcoéw dostaw lub ustug o warto$ci umowy powyzej 50 000 zt oraz zakresu
tych robot, dostaw 1 ushug ze wskazaniem, ktory z podwykonawcow bedzie je wykonywat.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bez wzgledu na wartos¢ umowy, a takze projektu jej zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bez
wzgledu na warto$¢ umowy i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej
Zmiany.
Zamawiajacy okre§la 14 dniowy termin na zgloszenie zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowalne
(bez wzgledu na warto$¢ umowy) oraz ich zmian lub ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o
warto$ci umowy powyzej 50 000 zt oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub
dokonania jej zmiany.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
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10.

11.

rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ktorych

niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa musi spelnia¢ wymagania okreslone w ogloszeniu o zamdéwieniu, w tym umowa musi
zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialno$ci podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowan zawartych w umowie z wykonawca, w
szczegolnosci odpowiedzialnos$ci z tytutu gwarancji i r¢kojmi oraz kar umownych;

2) umowa musi przewidywaé termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust. 9.

Zapisy ust. 3-10 dotycza takze dalszych podwykonawcow w przypadku powierzenia przez

podwykonawce realizacji prac dalszemu podwykonawcy.

§ 5.

Przedstawiciele stron

Ze strony Wykonawcy wyznacza si¢:
1) do kierowania i koordynowania prac, stanowigcych przedmiot umowy:

Ze strony Zamawiajgcego wyznacza sie:
1) koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych:

2) inspektora nadzoru: ... ,ootell , e-mail:

§ 6.

Sposoby rozliczen i odbioru

W trakcie realizacji i po wykonaniu robot beda stosowne nastepujace odbiory:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy;

2) odbiory czesciowe — dokonywane po czeSciowym zakonczeniu robot sktadajgcych si¢ na przedmiot
zamoOwienia;

3) odbidér koncowy — dokonywany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajacych sie na
przedmiot zamdwienia;

4) odbiér pogwarancyjny — polegajacy na sprawdzeniu przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, czy
nie ujawnily si¢ wady obiektu.

O zakonczeniu robot budowlanych objetych przedmiotem umowy kierownik budowy powiadamia

inspektora nadzoru, ktéry w terminie do 2 dni roboczych potwierdza ten fakt wpisem w dzienniku

budowy. Potwierdzenie ze strony inspektora nadzoru nie stanowi czynnosci odbioru koncowego.

Wykonawca zglasza pisemnie Zamawiajagcemu gotowo$¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego po

zakonczeniu robot budowlanych objetych przedmiotem umowy. Do pisemnego zgloszenia Wykonawca

zalgcza kopi¢ wpisow w dzienniku budowy o zakonczeniu robot budowlanych wraz z potwierdzeniem

tego faktu przez inspektora nadzoru.

Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robot przez inspektora nadzoru stanowi o bezskutecznosSci

zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez inspektora

nadzoru faktu zakonczenia robot budowlanych. Termin, o jakim mowa w ust. 5, rozpoczyna bieg w dniu

nastgpnym po prawidlowym powiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci Wykonawcy do odbioru
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10.

1.

12.

13.

14.

koncowego.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy w ciggu 14 dni

kalendarzowych od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnigciu gotowosci do odbioru

zgodnie z ust. 3.

Wykonawca w dniu zgloszenia gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu umowy

zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu:

1) dokumentacj¢ powykonawcza w dwoch egzemplarzach;

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen oraz inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

3) os$wiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodno$ci wykonania robot z obowigzujgcymi
przepisami i normami;

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot);

5) dokumentacje zdjgciowa z przebiegu prac na ptycie CD/DVD lub pamieci USB.

Nieprzekazanie wskazanych dokumentow upowaznia Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu

odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystuguja

nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad czynnosci odbioru koncowego zostaja przerwane do czasu

usuni¢cia tych wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie na ich usunigcie, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa
zastepczego). W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru o usunigciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i podpisaniu
przez Strony protokotu koncowego odbioru i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy,
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru pogwarancyjnego na dzien przypadajacy przed uptywem okresu
gwarancji 1 rekojmi. W trakcie odbioru pogwarancyjnego strony dokonajg sprawdzenia, czy w obiekcie
nie ujawnily si¢ wady. Stan obiektu zostanie stwierdzony w protokole. W razie ujawnienia wad
wykonawca usunie je zgodnie z ust. 14.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci w okre§lonym
przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§7.

Wynagrodzenie i warunki platnosci

Za  wykonanie przedmiotu ~umowy Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie ryczaltowe
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W WYSOKOSCI: .ivviviiniiniininnnnn. PLN brutto (stownie zlotych: ............cccoeiviiiniieninnnn) W tym:
wynagrodzenie netto w Kwocie: ...........cociiiiiiii. zt, warto§¢ podatku VAT w kwocie

Z zastrzezeniem postanowien Umowy, w szczegélno$ci § 13, wynagrodzenie Wykonawcy jest

niezmienne przez caly czas realizacji robot.

Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na rachunek Wykonawey nr ...l

PrOWAdZONY W DANKU .....viitiittitt ittt ettt ettt e e e e steesteeste e teestbesesestaesteeessesseesseesseesseesseans

Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy bedzie nastgpowato na podstawie prawidtowo wystawionych

faktur czgsciowych oraz faktury koncowe;j.

Strony uzgadniajg rozliczenie w oparciu o faktury cze$ciowe, zgodnie z postanowieniami Umowy

zawartej z Wojewodztwem Warminsko-Mazurskim z siedzibag w Olsztynie o dofinansowanie Projektu

,,Utworzenie samoobstugowego Muzeum Kanatlu Elblgskiego w Matdytach" Nr Umowy FEWM.11.03-

1Z.00-0011/25-00 w ramach Priorytetu 11 Turystyka i kultura Dziatania 11.03 Szlaki turystyczne

programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 wspotinansowanego ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o ktorej mowa w § 1 ust. 2, na nastepujacych
zasadach:

1) faktura nr 1 — w wysokosci 15% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, wystawiona po
osiggni¢ciu 15% zaawansowania robot na podstawie protokolu odbioru robot stwierdzajacego
procentowe wykonanie elementéw robot wyszczegdlnionych w Harmonogramie, potwierdzonego
przez inspektora nadzoru,

2) faktura nr 2 — w wysoko$ci 15% wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1, wystawiona po
osiggnigciu 15% zaawansowania robot na podstawie protokotu odbioru robot stwierdzajacego
procentowe wykonanie elementéw robot wyszczegolnionych w Harmonogramie, potwierdzonego
przez inspektora nadzoru,

3) faktura nr 3 — w wysokosci 15% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, wystawiona po
osiggni¢ciu 15% zaawansowania robot na podstawie protokolu odbioru robot stwierdzajacego
procentowe wykonanie elementéw robot wyszczegdlnionych w Harmonogramie, potwierdzonego
przez inspektora nadzoru,

4) faktura nr 4 — w wysokosci 15% wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1, wystawiona po
osiggni¢ciu 15% zaawansowania robot na podstawie protokolu odbioru robot stwierdzajacego
procentowe wykonanie elementéw robot wyszczegolnionych w Harmonogramie, potwierdzonego
przez inspektora nadzoru,

5) faktura nr 5 — w wysokosci 40% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, wystawiona po
osiggnigciu 100% zaawansowania robdt na podstawie protokotu odbioru koncowego robot,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego poszczegolnych czgéci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 464 ust. 1 pzp, biorgcym udziat w

realizacji odebranych robot budowlanych.

Strony zgodnie potwierdzajg, ze protokoly czeSciowego odbioru robdt stanowi¢ beda jedynie

potwierdzenie faktu wykonania okreslonego zakresu robdt. Przedmiotowe protokoty nie bedg stanowié

poswiadczenia odbioru danej czgsci robot ze skutkiem wygasnigcia w tej czeSci zobowigzan

Wykonawcey 1 uprawnien Zamawiajgcego, w zwigzku z czym ich zatwierdzenie przez Zamawiajacego

nie pozbawia go uprawnienia do catosciowego odbioru i rozliczenia ogdtu prac wykonanych przez

Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koncowego. Koncowy odbiér robot bedzie obejmowat

takze prace odebrane na podstawie protokotdw cze$ciowego odbioru robot.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Podstawe do wystawienia faktur czesciowych stanowi¢ beda podpisane przez strony protokoty
czgsciowego odbioru robot stwierdzajace procentowe wykonanie robdt wyszczegélnionych w
harmonogramie, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowic¢ bedzie podpisany przez strony protokét odbioru
koncowego robot stwierdzajacy bezusterkowe wykonanie wszystkich robot objetych umowa,
potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia za faktur¢ koncowa po dokonaniu koncowego
bezusterkowego odbioru robot, o ktorym mowa w ust. 10.

Termin platnosci prawidlowo wystawionych faktur czesciowych oraz faktury koncowej wynosi do 30
dni od dnia ich otrzymania przez Zamawiajacego, bez wzgledu na termin wskazany na fakturach.
Platno$¢ zostanie zrealizowana na rachunek bankowy wskazany na fakturze, po jego uprzednim
zweryfikowaniu w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT tzw. "bialej liscie".

Wykonawca wystawia fakture zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug oraz przepisami regulujgcymi funkcjonowanie Krajowego Systemu e-Faktur
(KSeF), w zakresie, w jakim majg one zastosowanie do Wykonawcy.

W przypadku faktur podlegajacych wystawieniu w KSeF, za dzien dor¢czenia faktury Zamawiajagcemu
uznaje si¢ dzien przydzielenia fakturze numeru identyfikujacego w Krajowym Systemie e-Faktur (numer
KSeF).

W przypadku faktur wystawianych poza KSeF — w przypadkach dopuszczonych przepisami prawa — za
dzien doreczenia faktury uznaje si¢ dzien jej wptywu do siedziby Zamawiajacego.

Termin platnosci wynagrodzenia biegnie od dnia dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury,
ustalonego zgodnie z ust. 15 albo z ust. 16 nie wczesniej jednak niz po spetnieniu warunkow zaplaty
okreslonych w niniejszej umowie.

W przypadku awarii lub czasowej niedostepnosci Krajowego Systemu e-Faktur zastosowanie majg
przepisy szczegdlne dotyczace wystawiania i przekazywania faktur poza KSeF, przy czym po
przydzieleniu numeru KSeF rozstrzygajacy dla celow rozliczen pozostaje dzien nadania tego numeru.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ztozenia Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy os$wiadczenia o
obowigzujacym go rezimie fakturowania (KSeF / poza KSeF) oraz do jego niezwlocznej aktualizacji w
przypadku zmiany okolicznos$ci majacych wplyw na sposob wystawiania faktur.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelkie ptatnosci bedg realizowane wylacznie na rachunki bankowe
znajdujace si¢ w wykazie podmiotow prowadzonym przez Krajowg Administracj¢ Skarbowg zgodnie z
art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tzw. biala lista), a
wszelkie opdznienia w platnosciach spowodowane brakiem numeru rachunku w tym wykazie nie beda
stanowily podstawy do naliczenia odsetek za op6znienie ani zadania zaptaty rekompensaty lub zwrotu
kosztow.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z umowg lub obowigzujgcymi
przepisami prawa Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania platnosci do czasu dorgczenia prawidlowo
wystawionej faktury lub faktury korygujacej, bez obowigzku zaptaty odsetek ustawowych za ten okres.
W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury korygujacej termin zaptaty wskazany w ust. 12
bedzie liczony od dnia dostarczenia Zamawiajacemu faktury korygujace;j.

W przypadku przekroczenia terminu ptatnosci Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych
za opoznienie.

Strony przyjmuja, ze dla celéow prawidlowego wystawiania faktur Wykonawca zobowigzany jest
wskazywac¢ na fakturze:

e jako Nabywce: Gming Matdyty ul. Kopernika 10, 14-330 Maldyty, NIP 741-20-90-660

e jako Odbiorce: Gming Maldyty ul. Kopernika 10, 14-330 Matdyty, NIP 741-20-90-660

Jezeli termin ptatno$ci przypada w sobote lub w dzien ustawowo wolny od pracy, to za termin platnosci

12



26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

uwaza si¢ pierwszy dzien roboczy, przypadajacy po takich dniach.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami wynikajagcymi z niniejszej Umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem platnosci wskazanym w dokumentach ksiegowych (np.
fakturach, rachunkach), a wskazanym w niniejszej Umowie przyjmuje si¢, ze prawidtowo podano termin
okreslony w umowie.

Zamawiajacy na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarow
i ustug oraz niektorych innych ustaw wprowadza mechanizm podzielonej ptatnosci (splitpayment) dla
wystawionych przez Wykonawce faktur.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. splitpayment.

Podzielong platno$¢ tzw. splitpayment stosuje si¢ wylacznie przy platnosciach bezgotowkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw
VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnoSci lub
zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za S$wiadczenia
zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

Wykonawca o§wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany przez niego w ust. 4 i/lub w wystawionej przez
niego fakturze za zrealizowany przedmiot zaméwienia, jest rachunkiem umozliwiajagcym ptatnos¢ w
ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Wszelkie roboty wykraczajace poza przedmiot §wiadczenia okreSlony w § 1, z ktorymi wiaze si¢
dodatkowe wynagrodzenie, moga by¢ wykonywane jedynie po uprzedniej zgodzie Zamawiajgcego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, przez osoby upowaznione do zaciggania
zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie
pozbawia Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

§8.

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady i gwarancji na roboty stanowigce przedmiot
umowy na okres 60 (sze$¢dziesigciu) miesigcy.

Bieg terminu gwarancji oraz r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po dacie zakonczenia przedmiotu
umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z oferts
i przepisami Kodeksu cywilnego.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego usuwania wszelkich wad i
usterek tkwigcych w przedmiocie zamowienia jak i powstatych w okresie gwarancji.

Z usuni¢cia wad stwierdzonych w trakcie gwarancji sporzadza si¢ protokot.

Zamawiajacy jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane roboty i powiadomi¢ Wykonawce o wykrytych
wadach. Sprawdzenie robét przez Zamawiajgcego nie ma wptywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.
Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawceg winny by¢ usuni¢te niezwlocznie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunig¢cie wad osobie trzeciej. Wykonawca ponosi udokumentowany koszt usunig¢cia wad przez
osobg trzecia.

Pomimo po$wiadczenia, ze wszystkie wady zostaty naprawione, Zamawiajacy moze uznac, Zze pomimo
usuni¢cia wad, pogorszeniu ulegly wartosci techniczne lub uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytutu
moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej, w oparciu o sporzadzona na zlecenie
Zamawiajacego ekspertyz¢ 1 wyceng rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawce
zasadno$ci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Zamawiajacy dopuszcza
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10.

mozliwos¢ potracenia naleznosci za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy dotyczacego wad i usterek.

W przypadku stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usungé Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

§9.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia

okreslonego zgodnie z § 7 ust. 1, tj.. w wysokosci .......... zt (stownie: .................... ) w formie:

Zwolnienie zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 nastapi w nastgpujacy sposob:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie 30
dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) pozostala cze§¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 30% stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 1 gwarancji 1 zostanie zwrocona nie pozniej niz w
15 dniu po uptywie gwarancji i rgkojmi.

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktory wniost zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany jest do przedtuzenia terminu

jego waznosci.

§ 10.
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego Stronom przystuguje prawo odstapienia

od Umowy w sytuacjach wskazanych nizej w ust. 21 3.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku:

1) wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w tym wypadku w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach, bez zaptaty kar umownych,

2) jezeli w stosunku do Wykonawcy sad odméwi ogloszenia upadtosci z uwagi na niewystarczajace
aktywa na prowadzenie upadtosci - w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o tym fakcie,

3) wszczgcia postgpowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomosci o tym fakcie,

4) zajecia sktadnikéw majatkowych Wykonawcy majacych wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy —
w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o tym fakcie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczagl w umoéwionym terminie robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pisSmie — po wyznaczeniu mu przez
Zamawiajacego dodatkowego terminu do podjecia robot, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego
terminu,

6) gdy Wykonawca przerwat z wiasnej inicjatywy realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni —
po wyznaczeniu mu przez Zamawiajgcego terminu na podjecie robdt, w terminie 7 dni od
bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu,

7) gdy Wykonawca nadal nie wywiazuje si¢ ze zobowigzan umownych, okreslonych w § 3 ust. 4 — 7 po
wezwaniu do wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — w
terminie 7 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu,
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8) gdy Wykonawca nadal nieprawidlowo realizuje inne zobowigzania umowne niz te wymienione w
pkt 1) — 7), po wezwaniu go do wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie — w terminie 7 dni od bezskutecznego uplywu wyznaczonego terminu.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdt lub bezpodstawnie odmawia
podpisania protokotu odbioru — po wyznaczeniu dodatkowego siedmiodniowego terminu do
dokonania odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego
terminu,

2) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 30-
dniowego terminu do zaptaty naleznosci — w terminie 7 dni od uplywu wyznaczonego terminu,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy —
w terminie 7 dni od daty zawiadomienia.

Odstgpieniec od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11.
Obowiazki Stron w przypadku rozwigzania umowy albo odstapienia od umowy

W przypadku rozwigzania/odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron Wykonawcg oraz
Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

w terminie 7 dni od daty rozwigzania/odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokol inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien rozwigzania/odstgpienia od Umowy;
w razie odmowy Wykonawcy sporzadzenia wraz z Zamawiajgcym protokotu inwentaryzacji rob6t lub
bezskutecznego uptywu 7 dniowego terminu od daty rozwigzania/odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy
jest uprawniony samodzielnie do sporzadzenia protokolu inwentaryzacji robot;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,

ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé

wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza Umowag, jezeli

rozwigzanie/odstgpienie od Umowy nastapilo z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy,

Koszty materiatow, konstrukcji Iub urzadzen, ktére nie moga byé wykorzystane do realizacji innych

robot nie objetych niniejszg Umowa, w razie odstgpienia z przyczyn, za ktore Zamawiajacy nie ponosi

odpowiedzialnos$ci, nie podlegajg zwrotowi na rzecz Wykonawcy,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robdt przerwanych oraz

zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie/odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca

nie odpowiada,

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy przez niego dostarczone lub wzniesione,

Zamawiajacy w razie rozwigzania/odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktore odpowiada, zobowigzany

jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatdow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 4),

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy, obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozdér budowy.
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§12.
Kary umowne i odszkodowania

Strony ustalajg kary umowne z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) ztytutu zwloki w dotrzymaniu terminu koncowego realizacji przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w
§ 1 Umowy w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 Umowy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 7 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwloki, liczgc od nastepnego dnia po uplywie terminu umownego,
o ktorym mowa w § 2 ust. 3 Umowy,

2) z tytulu zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w protokole odbioru
koncowego 1 w okresie trwania gwarancji i rckojmi Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg
umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien zwloki, liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu do usunigcia wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy Wykonawca
zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. | Umowy za kazdy dzien przerwy,

4) z tytulu nieprzekazania Zamawiajacemu o$wiadczenia kierownika budowy, zgodnie
z obowigzkiem, o ktorym mowa w § 3 ust. 4 pkt 1) Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kar¢ umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

5) za odstgpienic od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
7 ust. 1 Umowy,

6) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od nast¢pnego
dnia po uplywie terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom,

7) z tytulu nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w terminie
okreslonym w § 4 ust. 6 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy,

8) z tytulu nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie okre§lonym w § 4 ust. 8
Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy,

9) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z art. 464 ust.
10 ustawy Pzp, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy.

Wykonawcy nie przyshuguje kara umowna ani odszkodowanie w przypadku odstapienia Zamawiajacego

od umowy w sytuacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 2 pkt 1).

Niezaleznie od kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 1 i 2 Strony majg prawo dochodzenia

odszkodowania uzupetniajacego w przypadku, gdy kary umowne okreslone w ust. 1 i 2 nie pokrywaja

ich szkod.

Laczna maksymalna wysoko$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekroczy¢ 30%
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wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1 Umowy.

Kara umowna moze by¢ potracona z wynagrodzenia za przedmiot umowy. Zamawiajacy jest
upowazniony do potracania kary umownej z faktury Wykonawcy, niezaleznie od postanowien ust. 9.
Naleznos$ci z tytutu kar umownych staja si¢ wymagalne w terminie 14 dni od dnia zaj$cia przyczyn
uzasadniajacych ich naliczenie.

§13
Waloryzacja wynagrodzenia

Stosownie do art. 439 ustawy Pzp, z uwagi na okres obowigzywania umowy przekraczajacy 6 miesiecy,
Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjag umowy.

Poziomem, po ktorego przekroczeniu Strona moze zgda¢ zmiany wynagrodzenia, jest zmiana wskaznika
cen towarow 1 ustug konsumpcyjnych ogtaszanego przez Prezesa GUS o co najmniej 3% w stosunku do
wskaznika z miesigca zawarcia umowy.

Zmiana wynagrodzenia nast¢puje w oparciu o wskaznik, o ktérym mowa w ust. 2, na pisemny wniosek
Strony, przy czym pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia
zawarcia umowy. Kolejne waloryzacje moga nastgpowaé po uptywie 6 miesiecy od dnia poprzedniej
waloryzacji.

Maksymalna faczna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o waloryzacji, nie przekroczy 10% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w
§ 7ust. 1.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem, zobowigzany
jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy

§ 14.
Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana Umowy dopuszczalna bedzie w granicach
wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 ustawy Pzp lub w zakresie i na warunkach
okreslonych w ogloszeniu o zamoéwieniu oraz niniejszej Umowie.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien
Umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie i na warunkach okre§lonych ponize;j:

1) w czesci dotyczacej terminu realizacji robdt budowlanych (bez zmiany wynagrodzenia) w

przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewngtrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne
od woli stron Umowy, ktore nastgpito po zawarciu Umowy, uniemozliwiajagce wykonanie
Umowy w catosci lub czgséci, na state Iub pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci stron Umowy; za przejaw sity wyzszej
Strony uznajg w szczegdlnosci:

— kleski zywiotowe, w tym trzgsienie ziemi, huragan, powodz i inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne,

— akty wladzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,

— dzialania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajace porzagdkowi publicznemu,

strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne,
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2)

b)

2

h)

i)
k)

D

0)

p)

— stan nadzwyczajny, stan zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii.

wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych (nalezy przez to
rozumie¢ warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych majacych wplyw na niemoznosé
prowadzenia robot budowlanych jak: dtugotrwalte intensywne opady trwajace powyzej 3 dni,
powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwo$¢ kontynuacji lub
rozpoczecia robot), wezesny okres zimy, opady $niegu, niskie temperatury, ktore zgodnie ze
szczegotowa specyfika techniczng uniemozliwiajg prowadzenie robot),

nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktorych Zamawiajacy
nie mogl przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w szczegdlnosci zmiany dotychczasowych lub
wejscia w zycie nowych przepisow prawa majacych wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy,
decyzji stuzb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego majacych wptyw na przesunigcie
terminu realizacji robot takich jak wstrzymanie budowy, konieczno$¢ wykonania prac
archeologicznych (badan archeologicznych),

braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

zmian bedacych nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegllnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktoérych brak wykonania uniemozliwia lub
utrudnia prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w szczegolnosci
istnienia niezinwentaryzowanych obiektoéw budowlanych, sieci lub instalacji,

wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie art. 455
ustawy Pzp lub robot zamiennych, ktérych realizacja bedzie miata wplyw na termin wykonania
robot pierwotnie objetych niniejszg umowa,

wystgpienia istotnej okoliczno$ci, niezaleznej od Zamawiajacego, ktorej Zamawiajacy pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego nalezytej
starannos$ci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu,

nieprzekazania Wykonawcy przez Zamawiajagcego Dokumentacji lub innych dokumentow
budowy, do ktérych przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany,

wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot nie wynikajacych z okolicznosci lezacych
po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania robot przez Zamawiajacego w
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce),

z powodu istotnych brakéw lub bledow w Dokumentacji réwniez tych polegajacych na
niezgodno$ci Dokumentacji z przepisami prawa,

przedtuzajacej si¢ procedury o udzielenie zamowienia publicznego bedacego przedmiotem
niniejszej umowy,

skrdcenia terminu realizacji przedmiotu umowy — na wniosek Wykonawcy.

W przypadku zmiany terminu realizacji, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej jednak niz o

czas trwania ww. okoliczno$ci. Zaistnienie przeszkod w wykonywaniu robdt powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamdwienia na

Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy.
w czesSci dotyczacej sposobu realizacji przedmiotu Umowy, zakresu Umowy, materialow lub

urzadzen zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a)

niedostepnosci na rynku materiatow wskazanych w Dokumentacji lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot spowodowanej zaprzestaniem produkeji lub wycofaniem z rynku tych
materialow,
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3)

4)

5)

6)

b) pojawienia si¢ na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

c) konieczno$ci  zrealizowania  inwestycji  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w Dokumentacji, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy.

d) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji warunkoéw terenowych zwigzanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow budowlanych
skutkujacych niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych.

Kazdorazowo na takg zmiang z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazi¢ zgod¢ Projektant, ktory
wykonal Dokumentacj¢ oraz Zamawiajacy. Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawce;

w czesci dotyczacej koniecznos$ci zastosowania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych

dokumentacjg, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj.

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy. Jezeli zmiana Umowy wymaga zmiany dokumentacji lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét, strona inicjujgca zmiang przedstawia projekt
zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz informacjag o koniecznos$ci lub nie

zgloszenia rob6t budowlanych lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe oraz przedmiar i

niezbedne rysunki;

w cze$ci dotyczgcej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania robdt lub prac, na skutek sytuacji okreslonej w pkt 2 lub 3, jezeli
zmiana ta b¢dzie miata wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

b) wystapienia przestanek okreslonych w art. 357(1) Kodeksu Cywilnego;

¢) rezygnacji z wykonania czeSci robot — ograniczenia zakresu robdt wynikajace z wprowadzenia
zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej,
ktore wynikly w trakcie realizacji robot i byly konieczne w celu prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego wraz z obnizeniem
wynagrodzenia umownego o zakres, z ktorego Zamawiajgcy rezygnuje — nie wigcej jednak niz
10% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1,

w czeSci dotyczacej zmiany przedstawicieli uczestnikow procesu inwestycyjnego (bez zmiany

wynagrodzenia) w przypadku:

a) zmiany ktorejkolwiek z osoéb wskazanych w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku wystgpienia o
zmian¢ na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jej
zastepstwie osoby spelniajacej warunki okreslone w specyfikacji warunkéw zamowienia,
opracowanej na potrzeby prowadzonego postepowania dotyczacego przedmiotu Umowy.

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajacego na wniosek Zamawiajacego,

¢) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. zakresu robot przeznaczonych do wykonania
przez podwykonawcg, pomimo, ze w ofercie opracowanej] na potrzeby prowadzonego
postgpowania dotyczacego przedmiotu Umowy Wykonawca nie przedstawit zakresu robot, ktory
powierzy podwykonawcom, w przypadku wystagpienia zmian w tym zakresie — na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy,

w czesci dotyczacej zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania czeséci lub catosci robot na czas

trwania przeszkody (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:

a) wystgpienia konieczno$ci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio z przedmiotem umowy
i nie przewidywanych, ktéorych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia prawidlowe
wykonanie przedmiotu umowy,
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b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

7) w przypadku podjecia decyzji o wykonaniu cze$ci zamowienia przez podwykonawce, zmianie
zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy, rezygnacji z zakresu podwykonawstwa Iub
podwykonawcy. Wykonawca jest obowigzany do poinformowania Zamawiajacego o zmianach w
tym zakresie;

8) w przypadku zmiany albo wejscia w zycie nowych przepisdéw lub norm, jezeli zgodnie z nimi
konieczne bedzie dostosowanie tresci Umowy do aktualnego stanu prawnego;

9) w przypadku wystgpienia oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tre$ci niniejszej
Umowy;

10) w przypadku okolicznos$ci zwigzanych z wystgpieniem pandemii lub wprowadzenia w Polsce stanu o
charakterze nadzwyczajnym, wplywajacych na nalezyte wykonanie niniejszej Umowy, pod
warunkiem potwierdzenia wystgpienia tego wptywu przez Wykonawce stosownymi oswiadczeniami
lub dokumentami. Zmiana taka moze w szczegolnosci dotyczy¢:

— zmiany terminu wykonania Umowy lub jej czeSci, lub czasowego zawieszenia wykonywania
Umowy lub jej czgsci,

— zmiany sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych,

— zmiany zakresu S$wiadczenia Wykonawcy i1 odpowiadajaca jej zmian¢ wynagrodzenia
Wykonawcy.

11) w przypadku okolicznosci zwigzanych ze zmniejszeniem lub zwigkszeniem kwot przewidzianych na
sfinansowanie zamowienia w poszczegolnych latach realizacji zamowienia:

a) Zmiana (zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamowienia w poszczegdlnych
latach realizacji zamowienia w przypadku, gdy w wyniku rozstrzygnigcia innych zamowien,
Zamawiajacy bedzie posiadal mozliwos¢ zwigkszenia kwoty, a sytuacja ta spowoduje wykonanie
robot przed terminem okreslonym w § 2 ust. 3 Umowy.

b) Zmiana (zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdéwienia w poszczegolnych
latach realizacji zamowienia w przypadku, gdy w wyniku zmian budzetowych na dany rok
finansowy, Zamawiajgcy bedzie posiadal mozliwos¢ zwigkszenia poszczegdlnych kwot
wskazanych,

¢) Zmiana (zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamowienia w poszczegdlnych
latach realizacji zamowienia, w przypadku nieotrzymania dofinansowania na inne zadania
inwestycyjne, lub zmiany wysokosci dofinansowania na innych zadaniach inwestycyjnych ze
srodkow zewngetrznych niezaleznych do Zamawiajacego.

d) Zmiana (zwigkszenie lub zmniejszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamowienia w
poszczegdlnych latach realizacji zamowienia, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygnigcia
postepowan o udzielenie zamowienia na realizacj¢ innych zadan inwestycyjnych okreslonych w
budzecie Zamawiajacego, Zamawiajgcy bedzie posiadal mozliwo$¢ zwigkszenia budzetu, a
sytuacja ta spowoduje wykonanie robot przed terminem okreslonym w § 2 ust. 3 Umowy lub
zajdzie konieczno$¢ zmniejszenia kwoty w poszczegélnych latach realizacji zamowienia z uwagi
na ograniczong mozliwos¢ realizowania przez Wykonawce poszczegdlnych elementow zadania.

3. Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia
takiej zgody.

4. Zmiana postanowien zawartej] Umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazona na piSmie w postaci
kolejnych aneksow, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

5. Wniosek o zmiang Umowy Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu nie pozniej niz na 14 dni
przed uptywem terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 Umowy. Wniosek o zmiang
Umowy ztozony przez Wykonawce po uptywie terminu wskazanego powyzej w zdaniu pierwszym nie
wywoluje skutkéw prawnych.
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§ 15.
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

1. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji
zaméwienia (o ktorych mowa w §1 niniejszej umowy), polegajace na bezposrednim wykonywaniu
przedmiotu zamdéwienia w szczegolnosci osoby wykonujace:

a. operatorzy sprz¢tu i srodkow transportu;
b. pracownicy do prac przygotowawczych, robot ziemnych;
c. pracownicy prowadzacy prace drogowe;

oraz osoby wykonujace inne roboty ogdlnobudowlane, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt bgda zatrudnione przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1.

Kodeks pracy lub odpowiadajacej jej formie =zatrudnienia okreSlonej w przepisach panstw

cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec wykonawcy odnos$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci fizyczne pracownika budowlanego Iub inne
czynnosci fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i1 dokumentdow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

4) weryfikacji tozsamosci Personelu Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminic Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub podwykonawce
0sOb wykonujgcych czynnosci fizyczne pracownika budowlanego lub inne czynnosci fizyczne zwigzane
z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju
umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci, ktdrych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym
zakres obowiazkow, jezeli =zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
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zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw. Imi¢ i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizacji.
Z tytutu niespehnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg osob wykonujacych osob wykonujacych czynnosci fizyczne pracownika budowlanego lub inne
czynnosci fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysigcy ztotych) za kazde zdarzenie. Nieztozenie przez Wykonawce
W Wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawcge wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych czynnosci fizyczne pracownika
budowlanego lub inne czynnosci fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji
przedmiotu umowy:
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia pracownikoéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
uprawnienia i umiejetnosci niezbedne do wykonywania wyznaczonych im zadan.
Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przeszkolenia pracownikow w
zakresie przepisow BHP i przeciwpozarowych.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob na inne osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,
uprawnienia 1 umiejetnosci, z zachowaniem powyzszych wymagan dotyczacych zatrudniania na
podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie pracownikow Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie przed dopuszczeniem nowych osoéb do
wykonywania prac, przedstawiajagc oswiadczenie, zgodnie z wymaganiami ust. 3 pkt 1). Zmiana osob
wykonujgcych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, innych nize osoby, o ktorych mowa w § 5
Umowy, nie stanowi zmiany Umowy.

§ 16.
Postanowienia koncowe

Umowa zostata zawarta i bedzie realizowana w oparciu o prawo polskie.

W zakresie nieuregulowanym Umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy Pzp.

Strony umowy zobowigzujg si¢ do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.

W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 3 pisma dostarczone pod adres
wskazany w umowie uwaza si¢ za dor¢czone.

Jezeli Zamawiajacy otrzyma dofinansowanie ze zrodet zewnetrznych a Wykonawca bedzie realizowat
obowigzki wynikajace z niniejszej Umowy w sposob nieprawidlowy, a w szczegolnosci sprzeczny z
umowa, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa lub wytycznymi obowigzujagcymi w danym
Programie, mogacy doprowadzi¢ do wstrzymania, cofni¢cia, badZz zmniejszeniem dotacji (korekty na
podstawie Umowy/decyzji o dofinansowanie niniejszego projektu), Zamawiajgcy uprawniony jest do
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w pelnej wysokosci odpowiadajacej wysokosci dokonanej
korekty dotacji wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami zwigzanymi z jej zwrotem, w tym kosztami
pomocy prawne;.

Wszelkie zmiany lub uzupetlienia Umowy lub o$wiadczenia woli sktadane na jej podstawie wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ ani obcigzy¢ jakichkolwiek praw i
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obowigzkéw wynikajacych z Umowy ani jakiejkolwiek jego czeéci, w tym dokonaé przelewu
przystugujacych wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej pod rygorem niewaznos$ci tak dokonywanych
czynnoSci.

Wszelkie spory wynikajace z Umowy bedzie rozpatrywat sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Zataczniki do Umowy stanowia:

1) Zalacznik nr 1 — wzér oswiadczenie podwykonawcy,

2) Zalacznik nr 2 — Szczegdtowy kosztorys ofertowy

3) Zalacznik nr 3 — Harmonogram

Integralng cze$cig umowy jest SWZ i oferta Wykonawcy.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po 2 dla Zamawiajacego
oraz po 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca:

Kontrasygnata:
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Zatacznik nr 1

(pieczatka firmowa podwykonawcy)

Oswiadczenie podwykonawcy
WZOR

INWESTY CIA: «oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiettittttieettecesesacsesstsesatssssesesasacsssssessscssssesssssssssssssne

Niniejszym o§wiadczam, 7€ Na dZIEN «evveverierieriarseciecsnssnsensans 51 010U R
wywigzala si¢ ze wszystkich wymagalnych ptatno$ci na rzecz naszej firmy z tytulu wigzacej nas umowy nr
W zwigzku z powyzszym o$wiadczamy, iz wszystkie roszczenia w zwigzku z jakimikolwiek pracami
wykonanymi przy w/w inwestycji zostaly calkowicie zaspokojone.

Podpis podwykonawcy
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