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- Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu-

Dotyczy postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie
art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp (Dz. U z 2026r., poz. 796)- na zadanie pod nazwa: ,Zakup i dostawa
pomocy dydaktycznych i wyposazenia do Szkoty Podstawowej w Drawnie”

A. Dzialajgc na podstawie art. 286 ust. 1, 3 i 7 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zam6-
wien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 796) - dalej ,ustawa Pzp Zamawiajgcy zmienia
w dniu 13.08.2026r. tres¢ Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ) poprzez zmiane

terminu skiadania i otwarcia ofert, terminu zwiazania oferta, przedluzenie terminu

realizacji zamoéwienia oraz wykreslenia w Rozdziale 5 SWZ: pkt 5.2, tym samym ule-
gaja zmianie zapisy dotyczace terminéw okreslonych w rozdziale 14 pkt 14.2, 14.3

SWZ, rozdziale 15 pkt 15.1 SWZ, rozdziale 5 pkt. 5.1 5.2 SWZ oraz § 4 ust. 1 Projektu
umowy (Zalacznik nr 2 do SWZ), a mianowicie:

‘ w rozdziale 14 pkt 14.2 SWZ przed zmiana jest:

Termin sktadania ofert: 14.08.2026 r., godz. 11:00.

w rozdziale 14 pkt 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin sktadania ofert: 19.08.2026 r., godz. 11:00.

w rozdziale 14 pkt 14.3 SWZ przed zmiana jest:

Termin otwarcia ofert: 14.08.2026 r., godz. 12:00.

w rozdziale 14 pkt 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: 19.08.2026 r., godz. 12:00.

w rozdziale 15 pkt 15.1 SWZ przed zmiana jest:

Wykonawca jest zwigzany oferta do dnia 12.09.2026 r.

w rozdziale 15 pkt 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia 17.09.2026 r.
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‘ w rozdziale 5 pkt 5.1 SWZ przed zmiana jest: |

Termin realizacji zamo6wienia: od dnia podpisania umowy do 15.09.2026r. (dla kazdej
Z czesci).

‘ w rozdziale 5 pkt 5.1 SWZ po zmianie jest: |

Termin realizacji zamowienia: od dnia podpisania umowy do 30.09.2026r. (dla kazdej
Z czesci).

W rozdziale 5 SWZ wykresla sie pkt 5.2, tj.:

~Skrocony termin realizacji zadan zostat wyznaczony z uwagi na koniecznosé¢ zacho-
wania harmonogramu realizacji projektu okreslonego we wniosku o dofinansowanie
oraz terminéw wynikajgcych z umowy o dofinansowanie.”

‘ w § 4 ust. 1 Projektu umowy (Zalacznik nr 2 do SWZ) przed zmiana jest: |

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zaméwienia w terminie: do 15.09.2026r.
(dla kazdej z czeSci).

‘ w § 4 ust. 1 Projektu umowy (Zalacznik nr 2 do SWZ) po zmianie jest:

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zaméwienia w terminie: do 30.09.2026r.
(dla kazdej z czeSci).

B. W zwiazku z powyZszym, Zamawiajacy informuje o zmianie tresci ogloszenia
o zamowieniu nr 2026/BZP 00380962 z dnia 06.08.2026 r.
Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia o zaméwieniu zostato opublikowane w dniu 13.08.2026r.

w BZP.

C. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz pozostata treS¢ SWZ pozostaje bez zmian.
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(podpis kierownika Zamawiajqcego
lub osoby upowaznionej)
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