Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka
ul. Solec 24, 00-403 Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa i montaz systemodw instalacji klimatyzacji dla wybranych pomieszczen w
Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, przy ul. Solec 24.

Inwestor: Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka
ul. Solec 24, 00-403 Warszawa
tel. (0-22) 629 67 24, fax. (0-22) 621 94 70

Adres obiektu: ul. Solec 24, 00-403 Warszawa
tel. (0-22) 629 67 24, fax. (0-22) 62194 70
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Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwazamoéwienia
Dostawa i montaz instalacji klimatyzacji dla wybranych pomieszczen w Muzeum Azji i Pacyfiku
im. Andrzeja Wawrzyniaka przy ul. ul. Solec 24 w Warszawie.

1.2. Klasyfikacja ustug projektowych i rob6t budowlanych wg stownika CPV
e 71320000-7. Ustugiinzynieryjne w zakresie projektowania
e 45331220-4. Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
e 45310000-3. Roboty instalacyjne elektryczne
e 42500000-1. Urzadzenia chtodzace i wentylacyjne
e 45311200-2. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
e 45330000-9. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
e 45442100-8. Roboty malarskie
e 45450000-6. Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.3. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest:

v" wykonanie robdt budowlanych zgodnie z OPZ,

v"uruchomienie instalacji klimatyzacji,

v' Celem zamdwienia jest wykonanie systemu klimatyzacji typu multisplit w wybranych
pomieszczeniach budynku, niwelujacej zyski ciepta pochodzace od nastonecznienia,
zainstalowanych urzadzen oraz uzytkownikéw obiektu.

1.4. Lokalizacjaicharakterystyka obiektu
Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka zlokalizowane jest w czesci parteru budynku
potozonego przy ul. Solec 24 w Warszawie.

Dane budynku:

v Rodzaj zabudowy - wysoko$ciowa

v" Funkcja gtéwna - mieszkalny

v" Funkcja dodatkowa - kultury i rozrywki
v Rozpoczecie budowy - 2006

v’ Zakonczenie budowy - 2011

v Kondygnacje nadziemne - 12

v Kondygnacje podziemne - 2

v’ Lokale mieszkalne - 190

1.5. Celinwestycji
Celem inwestycji jest wykonanie systemu klimatyzacji pomieszczen muzeum w celu zapewnienia
komfortu cieplnego uzytkownikéw, ograniczenia przegrzewania pomieszczenia w okresie letnim
oraz poprawy warunkow pracy.
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Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka
ul. Solec 24, 00-403 Warszawa

2. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC
Przed ztozeniem oferty zaleca sie dokonanie wizji w terenie oraz zapoznanie sie ze wszystkimi
dostepnymi materiatami zwigzanymi z tematem. Stopien szczeg6towosci przeprowadzenia
rozpoznania przed ztozeniem oferty zalezy wytacznie od Wykonawcy i nie moze by¢ przedmiotem
dyskusji, czy tez jakiejkolwiek negocjacji po ztozeniu oferty.

Podstawe do realizacji stanowi Projekt Koncepcyjny ,,Dostawa i montaz systemow instalacji
klimatyzacji dla wybranych pomieszczen w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, przy ul. Solec
24.” z pazdziernika 2025r

2.1. Zakres prac wykonawczych
v' Montaz, we wskazanych pomieszczeniach, klimatyzacyjnych jednostek wewnetrznych z
bezposrednim odparowaniem czynnika chtodniczego, klimatyzacja typu VRV multi split
v" Wykonanie instalacji chtodniczej z bezposrednim odparowaniem czynnika chtodniczego,
zasilajgcej wszystkie jednostki odbiorcze bedace w zakresie zadania.
v" Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z urzadzen.
Doprowadzenie zasilania elektrycznego do urzadzen (jednostki zewnetrzne i wewnetrzne).
Rozbudowa rozdzielnicy gtownej (nalezy stosowaé osprzet kompatybilny z osprzetem
zamontowanym obecnie).
Wykonanie doktadnych opiséw zasilania elektr. i zabezpieczen.
Wykonanie pomiardow odbiorczych (rezystancja izolacji, samoczynne wytgczenie zasilania).
Wykonanie przejs$¢ ppoz. na granicach stref pozarowych z ich oznakowaniem.
Przeprowadzenie prob szczelnosci w uktadzie chtodniczym (protokét nalezy przekazad
Zamawiajgcemu wraz z pozostatymi, wymaganymi dokumentami).
Wykonanie prézni technologicznej w uktadzie chtodniczym.
Napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym.
Uruchomienie klimatyzatoréw i sprawdzenie poprawnosci ich dziatania.
Doprowadzenie miejsc wykonywania prac do stanu pierwotnego, uszczelnienie przejsc,
uzupetnienie tynkiem i malowanie $cian, uprzatniecie pomieszczen.
Przeszkolenie Uzytkownikéw w zakresie obstugi.
Dostarczenie Zamawiajgcemu niezbednych dokumentoéw tj.: dokumentacji powykonawczej,
kart materiatowych zastosowanych materiatow i urzadzen, protokotdw przeprowadzonych
prob: szczelnosci, instalacji elektrycznej, DTR urzadzen, kart gwarancyjnych urzadzen,
skroconej instrukcji obstugi klimatyzatoréw.

AN
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2.2. Pomieszczenia objete zakresem zadania inwestycyjnego
v' Zgodnie z czescig graficzng koncepcji (Zatacznik 2) tj. rys IS-01-W i 1S-02-W

2.3. Wymagania dotyczace urzadzen i instalacji klimatyzacji
Wymagania ogblne
v' W przypadku przej$cia instalacji nad sufitem petnym wykonac rewizje montazowe.
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v' W przypadku prowadzenia instalacji w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego
instalacje prowadzi¢ wierzchem pod stropem i pomalowac w kolorze stropu.
v' Okres gwarancji na urzadzenia minimum 3 lata

Ogodlne wymagania dotyczace instalacji chtodniczej

v" Wykonanie dla chtodzonych pomieszczen instalacji chtodniczej z bezposrednim
odparowaniem

v" Dopuszcza sie prowadzenie przewoddw podtynkowo, ewentualnie w zabudowie oraz we

wskazanych miejscach wierzchem pod stropem.

v' Odtworzenie powierzchni $cian i sufitdw obejmowac bedzie dobor kolorystyki tozsamej badz
maksymalnie zblizonej do istniejgcej, a takze malowanie catej powierzchni naruszonej
sciany badz sufitu. Przejscia przez przegrody winny by¢ wykonane w sposob jak najmniej
ingerujgcy w strukture budynku.

v' Kazde z chtodzonych pomieszczen wyposazy¢ w bezprzewodowego pilota umozliwiajgcego
sterowanie jednostka wewnetrzng w pomieszczeniu.

Ogodlne wymagania dotyczace jednostek klimatyzacji
v' Wszystkie urzadzenia zastosowane musza pochodzi¢ od jednego producenta.
Jednostki zewnetrzne
v" Wydajnos$¢ chtodnicza jednostka zew. — 2x 33,5kW
Wydajnos¢ grzewcza jednostka zew. — 23,5kW
SEER - nie mniej niz 6,5
SCOP - nie mniej niz 4,3
Wymiary - 1615x940x460
Ciezar-180kg
Poziom mocy akustycznej 76 dBA
Poziom cisnienia akustycznego - 57 dBA
Zakres pracy chtodzenie - -5 do 52 stC
Zakres pracy chtodzenie - -20 do 15,5 stC
Czynnik chtodniczy - R-410A
Zasilanie - 3N~/50/380-415
Prad -50hz - 32A
Jednostki wewnetrzne $cienne parametry ogélne
v’ Zasilanie: 220-240V,1faza,50Hz
v" Czynnik chtodniczy - R-410A
v’ Zasilanie - 1~/50/220-240
v’ Zalecany bezpiecznik - 16A
Jednostki klimatyzacji Scienne wydajnos¢ chtodnicza (Nom.): 2,2kW
v Poziom mocy akustycznej przy wysokiej predkos$ci wentylatora 52 dBA
v Poziom ci$nienia akustycznego przy duzej/ niskiej predkosci went. - 34,0/28,5dBA

DN NI N NI N U N N NN

<

Jednostki klimatyzacji Scienne wydajnos¢ chtodnicza (Nom.): 3,6 kW
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v Poziom mocy akustycznej przy wysokiej predkos$ci wentylatora 55 dBA
v" Poziom ci$nienia akustycznego przy duzej/ niskiej predkosci went. - 38,5/28,5 dBA

Jednostki klimatyzacji Scienne wydajnos¢ chtodnicza (Nom.): 7,1kW
v Poziom mocy akustycznej przy wysokiej predkos$ci wentylatora 63 dBA
v" Poziom ci$nienia akustycznego przy duzej/ niskiej predkosci went. - 46,5/38,5 dBA

Przewody instalacji klimatyzacyjne;.

v Instalacje klimatyzacyjng zaréwno fazy gazowej, jak i fazy ciektej wykonac z ksztattek
miedzianych oraz rur miedzianych twardych ciggnionych bezszwowych taczonych za
pomocg lutu twardego i izolowanych otulinami z materiatu powietrzno-szczelnego o
maksymalnym wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,038 W/mxK i minimalnej grubosci
9.0 mm.

v' Stosowac systemowe ksztattki dostarczone przez producenta wybranego systemu
klimatyzacji

v Instalacje skroplin wykonac z rur CPVC lub HDPE. Wtaczenie skroplin do kanalizacji przez
zasyfonowanie.

v/ Zamawiajacy nie dopuszcza prowadzenia przewoddw skroplin  badZ instalacji
klimatyzacji po wierzchu $cian klimatyzowanych pomieszczen, w sposob powodujacy
obnizenie estetyki tych pomieszczen.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow budowlanych.

Przy wykonywaniu robét mogg by¢ zastosowane wytgcznie fabrycznie nowe i nieuzywane
materiaty budowlane, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wszystkie prace budowlane Wykonawca Robét zrealizuje z materiatow wtasnych
(zakupionych przez siebie). Materiaty przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego
zamoOwienia powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm technicznych, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, Swiadectw

higienicznych i innych dokumentéw okreslonych w ustawie Prawo Budowlane. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb uniemozliwiajgcy zmiane ich
wtasciwosci technicznych lub uszkodzenie. Wszystkie materiaty, ktére nie spetniajg wymogow
technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktore byty przechowywane
niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich wtasnosci) bedg uznawane za materiaty
nieodpowiadajace wymaganiom. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu robét. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢, wtasciwosé. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu robdt w miejscach uzgodnionych z Uzytkownikiem lub poza
terenem wykonywania robot.
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2.4. Skompletowanie przedmiotu zamdwienia
2.4.1. Wymagania ogolne

Egzemplarze dokumentacji powykonawczej dostarczone Zamawiajgcemu na nosniku CD/DVD

powinny odpowiadac niniejszym wytycznym:

v Powinny sktadac sie z czesci: graficznej (rysunkowej), opisowej (tekstowo-tabelarycznej).

v Dokumentacja klasyczna (papierowa) i elektroniczna powinny by¢ identyczne pod wzgledem
merytorycznym. Zawarto$¢ dokumentacji elektronicznej powinna zostac spisana w plikach
NAZWA_PROJEKTU-ZAWARTOSC.DOC wraz z datg utworzenia pliku.

v Nazwy plikéw powinny umozliwi¢ wstepng merytoryczng identyfikacje zawartosci bez
koniecznosci ich otwierania

2.4.2. Elektroniczna kopia wersji ,papierowej” dokumentacji

Opisowa czes¢ dokumentacji nalezy przekazac w formie plikéw *.doc oraz w postaci dokumentu
wielostronicowego *.pdf. Niedopuszczalna jest wersja dokumentacji w postaci pojedynczych
dokumentow zebranych w jednym folderze. Dokumenty opisowe i graficzne zawierajgce
oryginaty podpisow, pieczecie i konieczne uzgodnienia powinny by¢ przekazane w formie
kolorowych skanéw w formacie *.pdf. Dokumentacja graficzna w postaci wektorowej powinna
zosta¢ dostarczona w plikach *.dwg. CzeS¢ rysunkowg nalezy przekaza¢ réwniez w postaci
plikdbw nieaktywnych w formatach *.pdf (kolor) powstatych jako konwersja z oryginalnych plikéw
wektorowych. Rysunki powinny by¢ przekazane w formie oryginalnych plikéw *.dwg. Wykonawca
instalacji odpowiada za zgodnos¢ wers;ji elektronicznej z wersjg oryginalng (papierowa).

2.4.3. llosci egzemplarzy

2.4.3.1. Wersja papierowa
Zamawiajgcemu nalezy dostarczy¢ kompletne opracowania, zawierajace decyzje oraz
uzgodnienia poczynione w toku realizacji zadania w nastepujace;j ilosci:
v' Dokumentacja powykonawcza - 3 egz.,

2.4.3.2. Wersja elektroniczna

Catos$c¢ opracowania nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu rowniez w wersji numerycznej (na

ptytach CD/DVD) zgodnie z wytycznymi podanymi w rozdziale 2.5.1.:

v' dokumentacja powykonawcza - 1 szt. CD z zapisanymi danymi w wersji dla edycji przez
program AutoCAD - Polski zapisane w formacie ,,*.dwg” (wersja 2007) oraz z zapisanymi
danymiw formacie ,,*.pdf”,

UWAGA:

Dokumentacja w wersji papierowej powinna by¢ ztozona w segregatory, opisana w sposob
umozliwiajacy okreslenie zawartosci bez wgladu do jego wnetrza. Segregator powinien zawieraé
spis zawarto$ci danego kompletu opracowania dokumentacji. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego braku mozliwosci otwarcia dokumentacji elektronicznej na dysponowanym
oprogramowaniu, taka dokumentacja zostanie zwrécona do
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Wykonawcy w celu niezwtocznego poprawienia dokumentacji i zapisania jej w odpowiednim
formacie i wersji programu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH
3.1. Zakres robo6t i czynnosci wtgczonych do realizacji w ramach umowy, ktérych
koszty Wykonawca winien uwzglednié¢ w ofercie
v Zorganizowanie placu robot z zabezpieczeniami wynikajgcymi z BHP i ppoz.

<\

Oczyszczenie i uporzadkowanie miejsca prac w trakcie i po ich zakonczeniu.
v' Nalezyte zabezpieczenie czesci istniejgcej obiektu, usuniecie szkdd powstatych w trakcie
trwania prac budowlanych.
v' Wszelkie utrudnienia i zabezpieczenia zwigzane z prowadzeniem prac na czynnym obiekcie
v' Prace odtworzeniowe po wykonaniu wszystkich niezbednych instalacji.
3.2. 0golne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjamii przepisami. Budynek jest obiektem uzytkowanym wtorek-niedziela w godzinach od
10:00 do 18:00. Roboty instalacyjno-budowlane w budynku mozna prowadzi¢ w dni robocze po
godzinie 18:00 oraz w dni wolne w zakresie uzgodnionym z Inwestorem i Uzytkownikiem. Prace
generujgce hatas, zapylenie muszg by¢é wykonywane w terminach nie kolidujgcych z
obowigzujgca w budynku cisza nocng. W zwigzku z powyzszym Wykonawca winien uwzgledni¢ w
harmonogramie prac konieczno$¢ prowadzenia robot w okreslonych okresach czasowych, jak
rowniez ewentualno$¢ wstrzymania robo6t na czas okreslony przez Uzytkownika obiektu. Ponadto
kazdorazowo po zakonczeniu prac danego dnia nalezy uprzatngé i zabezpieczyé miejsce
prowadzenia prac, tak by osoby korzystajgce w godzinach pracy z tych pomieszczen mogty
realizowa¢ swoje obowigzki. Podczas prowadzenia robo6t instalacyjno-budowlanych transport
materiatow instalacyjnych i budowlanych przez pomieszczenia komunikacyjne budynku nie
moze powodowac uszkodzen posadzek, scian, stropow i stolarki.

3.3. Przekazanie terenu robot
Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren robot z okresleniem
granic terenu robot i wskazaniem miejsc poboru wody i energii elektrycznej dla celéow budowy.
Przed przystapieniem do prac Wykonawca w porozumieniu z Uzytkownikiem i Zamawiajagcym
okresli kolejnos¢ prac i ustali harmonogram wej$¢ do poszczegblnych pomieszczen. Przed
przystapieniem do robdt nalezy odebraé protokolarnie front robot
od Inwestora. Pobdr mediow dla celéw realizacji prac jest nieodptatny. Inwestor nie zapewnia
dozoru mienia Wykonawcy Robot. Inwestor wymaga rowniez biezacego sprzatania i usuwania
odpaddw z miejsc prowadzenia prac. Na Wykonawcy Robot spoczywa odpowiedzialnosc¢ za
ochrone wykonanych prac do odbioru koricowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas prac
elementy oraz urzadzenia Wykonawca Robdt naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.
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3.4. Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robd6t budowlanych. Wykonawca
podczas wykonywanych prac musi zabezpieczy¢ istniejgcg infrastrukture przed uszkodzeniem,
zapyleniem, itp. Koszt zabezpieczenia terenu objetego pracami nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w wynagrodzenie. Odpady budowlane nalezy gromadzi¢ w
specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych we wskazanym przez
Inwestora miejscu. Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za utrzymanie czysto$ci w miejscu
prowadzenia prac jak i w otoczeniu miejsc, w ktérych sg sktadowane materiaty potrzebne do
wykonania prac oraz odpady. W przypadku szkod powstatych podczas prac Wykonawca Robot
bedzie zobowigzany do ich naprawy lub zwrotu kosztéw naprawy.

3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego. W zwigzku z wykonywaniem prac niezbedne jest

przygotowanie placu budowy. Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub
mogacych powodowac powstawanie odpadow, powinien takie dziatania planowac,

projektowac i prowadzic, tak, aby:

v/ zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ ilo$¢ odpaddéw i ich negatywne
oddziatywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produktéw podczas i po zakonczeniu ich
uzytkowania,

v' zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec
powstawaniu odpadow,

v' zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktorych
powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktorych nie udato sie poddac¢ odzyskowi.

v' W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowa¢ w sposéb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. Transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do
miejsc odzysku lub unieszkodliwienia odpadow nalezy prowadzic¢ z zachowaniem przepisow
obowiazujgcych przy transporcie towaréw niebezpiecznych. W okresie budowy wszystkie
odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu. Odbiorcy
odpaddéw musza legitymowacd sie wtasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami. W okresie trwania budowy i
wykonczania robot Wykonawca bedzie:

v' podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

v' bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej,

v' bedzie unika¢ ucigzliwosci wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

v' Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje zaplecza,
magazynéw, sktadowisk,
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v $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru.

v' Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny poziom
hatasu w Srodowisku, niemniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowac
negatywny wptyw hatasu na srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polegac bedzie gtownie
na witasciwej organizacji budowy tj.: zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci,
charakteryzujacego sie stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu, wytgczenia
maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu jatowym),
zakazie wykonywania prac hatasliwych w czasie ustalonym z Uzytkownikiem obiektu.

3.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscu
prowadzonych robot okreslonych umowg. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robét
albo przez pracownikéw Wykonawcy.

3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$c¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
przy wbudowaniu. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

3.8. Ochronawtasnosci publicznej

Wykonawca Robdt odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie prac.
Z uwagi na powyzsze, zapewni on wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tychinstalacjiiurzadzen w czasie trwania prac. W przypadku ich uszkodzenia, Wykonawca Rob6t
powiadomi bezzwtocznie Inwestora oraz bedzie z nim wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca Robdét bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia instalacji. W okresie trwania prac
Wykonawca Robét bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepisow i norm dotyczgcych prowadzenia prac i na terenie woko6t budynku oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznejiinnych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz przed mozliwoscig powstania pozaru.
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3.9. Ochronawtasnosci prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci prywatnej na zasadach ogélnych. Inwestor nie
zapewnia dozoru mienia Wykonawcy Robot.

3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w cenie realizacji.

3.11. Ochronaroboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od rozpoczecia do odbioru rob6t przez Zamawiajacego oraz bedzie utrzymywat
roboty do tego czasu. Ochrona robot winna réwniez objaé zabezpieczenie majatku
Zamawiajgcego zwigzanego z robotami od skutkow dziatania stron trzecich lub Wykonawcy.

3.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez Uzytkownika obiektu, w
ktérym bedzie prowadzony remont oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

3.13. Zaopatrzenie terenu robot w wode i energie elektryczna
Punkty poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekdw, znajduja sie na terenie obiektu.

3.14. Zaplecze socjalno-bytowe i magazynowe Wykonawcy
Miejsce zaplecza socjalnego nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. O0golne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje
wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robot.
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Montaz klimatyzacji powinien spetnia¢ warunki podane w tresci uchwaty nr 6/2023 wydanej

przez Zarzad Wspdlnoty Mieszkaniowej budynku:

v

Klimatyzatory moga zosta¢ zamontowane tylko i wytgcznie w taki sposéb, aby nie

przenosity wibracji na sgsiednie elementy nieruchomosci jak réwniez nie

uszkodzity jakiegokolwiek elementu nieruchomosci np. $cian miedzy lokalowych,
konstrukcyjnych, dachu, elewaciji, izolacji, ocieplenia, instalacji, uszczelnien,
komindw, poza niezbedna ingerencja do przeprowadzenia instalacji i montazu
klimatyzacji.

v
v

v

Zasilanie elektryczne musi by¢ podtaczone do instalacji lokalu.

Zabrania sie dotgczania przewodu uziemiajgcego do rur wodociggowych, pretéw
odgromowych i zwodow oraz przewodow uziemiajgcych iinnych instalacji teletechnicznych.
W lokalu po zakonczeniu montazu, urzadzenia i przewody elektryczne zasilajgce
poszczegllne urzgdzenia zostang poddane badaniom stanu izolacji w tym skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej przez Wtasciciela ze wzgledu na zwiekszony pobdr pradu.
Przeprowadzona przez Sciany, elewacje, przegrody budowlane instalacja czynnika
chtodzacego i zasilania elektrycznego musi by¢ uszczelniona od wilgoci i zaizolowana
termicznie przeznaczonymi do tego celu materiatami, a ubytki wokét przejscia starannie
naprawione i uzupetnione zgodnie z sztukg budowlana.

Klimatyzatory - jednostki wewnetrzne, oraz jednostki zewnetrzne muszg spetnia¢ warunki
podane w obowigzujgcych warunkach technicznych oraz polskich normach okres$lajagcymi
dopuszczalny poziom hatasu emitowanego z urzadzen znajdujgcych sie w lokalu jak i
zamontowanych na jego zewnatrz. Warunek ten obowigzuje przez caty okres eksploatacji
klimatyzatora, a w przypadku jego zmiany przysztosci obowigzywaty beda nowe wymagania.
Organizacja odprowadzenia wody i skroplin z instalacji bezwzglednie musi zapewniac staty
odbidr na odpowiedzialnos¢ Wtasciciela danego lokalu np. poprzez odprowadzenie ich do
kanalizacji znajdujacej sie w lokalu lub w ramach wtasnych czynno$ci Wtasciciela.
Niedopuszczalne jest odprowadzanie skroplin na zewnatrz budynku, chowanie jej w elewacji
oraz w wentylacji. Ponadto niedozwolone jest zalewanie skroplinami elewacji budynku,
okien, balkondw, taraséw lub innych czesci wspolnych nieruchomosci.

5. KONTROLA JAKOSCIROBOT
5.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontrolirob6t bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny

Za

petna kontrole robot i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,

wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robét. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac:

v

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
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v Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych lub deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Norma, Europejskg Norma

v’ Krajowa Ocene Techniczng lub Aprobate techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i spetniaja
wymogi Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatow, dla ktérych w/w
dokumenty sg wymagane, kazda partia dostarczona na potrzeby robot bedzie posiadac
dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos$c ich wtasciwosci z OPZ to takie materiaty zostang odrzucone.

6. DOKUMENTY PROWADZENIA ROBOT
Do podstawowych dokumentéw budowy zalicza sie:
v’ zestawienie termindw rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementow robot,
v dokumenty zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych
i koncowych odbioréw robat,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robét,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
protokoty przekazania Wykonawcy placu robét
sprawozdania ze spotkan na budowie
protokoty odbioru robot
korespondencje dotyczaca prowadzenia robot.

AN N N NN

7. PRZEJECIE ROBOT
Na wniosek Wykonawcy Inwestor wystawi Protok6t Odbioru robét w odniesieniu do:
v Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
v Odbioru koncowego
Przejecie robot odbedzie sie zgodnie z umowa na wykonanie robét dla robot budowlanych
i instalacyjnych zleconych przez Zamawiajacego.

7.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inwestor. O gotowosci danej czesci robdt do odbioru Wykonawca powiadamia
Inwestora na piSmie. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.

7.2. Odbior koncowy robot
Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
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beda stwierdzona przez Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Na 3 dni przed wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem odbioru
koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu prawidtowe;j
dokumentacji powykonawczej w formie papierowej oraz dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 7.4 Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z opisem przedmiotu
zamoOwienia. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych wykonczeniowych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

7.3. Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot oraz wykonania robét zwigzanych z
ewentualnym usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji dokonany przez uprawnionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy przed uptywem okresu rekojmi.

7.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg i przedstawic jg do
akceptacji na 5 dni przed wyznaczonym terminem odbioru robdt. Dokumentacja powykonawcza
dostarczona Zamawiajgcemu w dwdch egzemplarzach winna zawierac:
v’ projekt powykonawczy
v’ $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow (producentéw materiatow),
v’ atesty, deklaracje jako$ciowe wbudowanych materiatow,
v’ karty odpaddw dla materiatow rozbidérkowych budowlanych,
v’ protokoty badan i prob niezbednych w procesie czynnosci odbiorowych,
v o$wiadczenie Kierownika Robdt o wykonaniu robét, zgodnie z przedtozong dokumentacija
v’ zestawienie zamontowanych urzadzen wraz z podaniem ich lokalizacji oraz numeréw
fabrycznych/seryjnych.
Catos¢ dokumentacji powinna zawierac spis trescii posiada¢ numeracje niezbedna do szybkiego
zlokalizowania poszczeg6lnych zawartosci opracowania. Opracowanie powinno byc¢ przejrzyste
i spiete w segregatory.

UWAGA:

Catosc¢ dokumentacji powykonawczej (kazda strona) musi by¢ opieczetowana i podpisana przez
Kierownika Budowy/Robdt. Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie
podstawag do niewystawienia protokotu odbioru bez uwag, co stanowi¢ bedzie podstawe do
wstrzymania ptatnosci.
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8. PLATNOSCI
Wykonawca prac w ofercie przedstawi:

v Koszt ryczattowy obejmujacy: dostawe urzgdzen, montaz instalacji oraz uruchomienie

systemu.

Podstawg ptatnosci wymienionej w punkcie 1 jest protokét odbioru koncowego. Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje rowniez wszelkie prace, ktorych rozmiaréw i kosztéw nie
mozna byto przewidzie¢ w czasie zawarcia umowy, a konieczne do wykonania, w celu
umozliwienia uzytkowania funkcjonowania systemu zgodnie z przepisami (art. 632 par. 1 K.C.)

Strona 15z 15



