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Załącznik nr 2 do SWZ 

Wzór - Umowa nr S.271…..2026 
na roboty budowlane 

 
zawarta w dniu ……..2026 r.1 w Józefowie, 
 
pomiędzy:  
 
Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe 
Nadleśnictwem Józefów z siedzibą przy ul. Leśnej 46G, 23-460 Józefów, 
posiadającym NIP: 9180004204 oraz REGON: 950014989 zwanym w dalszej treści 
umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
 
Urbana Kolmana - Nadleśniczego 
  
a 
 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)  

................................................................................, z siedzibą w ............................... 

przy ulicy ..............................., posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: 

………………….. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy ............................................. .......... Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ..............., zwaną w treści umowy 

„Wykonawcą ”, reprezentowaną przez:  

1 ...............................  

2 ...............................  

 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej)  

(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą 

działającym pod firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy 

ulicy ............................, posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: 

………………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  

 

(w przypadku spółki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej)  

(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą 

działającym pod firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy 

ulicy ............................, posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: 

………………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej,  

oraz  

(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą 

                                           
1 W przypadku, gdy umowa zostanie podpisana w formie elektronicznej komparycja umowy zostanie 

dostosowana do tej formy. 
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działającym pod firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy 

ulicy ............................, posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: 

………………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej,  

działających w formie spółki cywilnej pod firmą ……………………… z siedzibą w 

.................................. przy ulicy ............................, posiadającą REGON: 

…………….. oraz NIP: ………………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej  

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.    

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści: 
 

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, została zawarta na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej jako „ustawa 
Pzp”. 

 
§ 1. 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania pn. „Przebudowa ścieżki 
przyrodniczo-leśnej przy wzgórzu Kościółek”, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, 
stanowiącą Załącznik Nr 1 do Umowy. 
2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy został określony w Opisie przedmiotu 
zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy, zawierającym nw. dokumenty: 
1) dokumentacja projektowa; 
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 
4) przedmiar robót; 
- zwane w Umowie „Dokumentacją”, z zastrzeżeniem ust. 5 
3. W ramach realizacji zamówienia do zakresu zamówienia (po stronie Wykonawcy) 
należy również: 

a) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po 
jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
b) obowiązek prowadzenia robót budowlanych pod nadzorem przyrodniczym   
oraz ichtiologa. 

4. W przypadku rozbieżności dokumentacji wskazanej w ust. 2 wiążące są zapisy 
dokumentów wg następującej hierarchii: 

1) Dokumentacja Projektowa ujęta w ust. 2 pkt 1 z uwzględnieniem wyjaśnień 
udzielanych podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),  
3) przedmiar robót z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Strony ustalają, że przedmiar robót ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi 
podstawy rozliczenia. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia 
ilości robót z dokumentacją projektową wskazaną w ust. 2 pkt 1 oraz STWiOR. Z 
uwagi na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w 
trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej 
nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego 
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót, robót koniecznych do 
wykonania wynikających z Dokumentacji Projektowej wskazanej w ust. 2 pkt 1 oraz 
STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w ramach ceny 
umownej. 
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6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
(STWiOR). W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu obiektu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy obiektu 
będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu 
błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i 
Inspektora Nadzoru, który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  
7. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiOR 
oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, 
zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
8. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego komplet Dokumentów, o 
których mowa w ust. 2, określających zakres świadczeń Wykonawcy objętych 
przedmiotem Umowy. 
9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją, o której mowa w ust. 2, 
oraz zapoznał się z terenem budowy i warunkami, w jakich wykonywane będą roboty 
związane z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy i nie zgłasza do nich uwag. 
10. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu 
umowy jest w jego ocenie kompletna i wystarczająca do realizacji zamówienia. 

 
§ 2. 

Termin realizacji 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia  
w terminie do 15 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany 
jest uwzględnić w terminie wykonania zamówienia okresowe przerwy w prowadzeniu 
robót wynikające z przepisów ochrony przyrody, w szczególności zakazy dotyczące 
okresu tarłowego ryb, lęgowego ptaków oraz wiosennej i jesiennej migracji płazów. 
Przerwy te nie stanowią podstawy do wydłużenia terminu wykonania umowy ani do 
żądania dodatkowego wynagrodzenia. 
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz terminy wykonania 
poszczególnych świadczeń Wykonawca określi w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o którym mowa w ust. 5. 
3. Za termin wykonania całości zamówienia przez Wykonawcę uznaje się datę 
podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy. 
4. Termin wykonania zamówienia wskazany w ust. 1 może ulec zmianie z przyczyn 
stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  
5. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia 
Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo–finansowy – zwany dalej 
„harmonogramem”.  
6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 5 musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 
Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu 
w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. 
Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego.  
7. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag 
i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazań 
Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu 
do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym 
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Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i 
zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 6.  
8. Harmonogram powinien obejmować: 

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów 
z uwzględnieniem technologicznej kolejności realizacji robót,  
2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie dla zamówienia podstawowego 
oraz ewentualnego zamówienia dodatkowego. 
3) umieszczenie w harmonogramie rezerwy czasowej dla wszelkiego rodzaju 
robót. 

9. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie 
realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga 
aneksu do umowy.  

 
§ 3. 

Wynagrodzenie 
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w kwocie: ……………… zł netto, plus należny podatek VAT 23 %, w 
wysokości …………… zł, co stanowi kwotę brutto ……………. zł (słownie: ………).  
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 
obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą 
starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w 
Dokumentacji Projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 pkt 2  i STWIOR z zastrzeżeniem § 
1 ust. 6 umowy,  
3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest Dokumentacja 
Projektowa wskazana w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz STWiOR. Przedmiar robót ma charakter 
pomocniczy, w szczególności, jeżeli w przedmiarze robót nie ujęto prac wynikających 
z Dokumentacji Projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz STWiOR, strony 
przyjmują, że wykonawca wykona roboty w zakresie wynikającym z dokumentacji 
projektowej lub STWIOR bez dodatkowego wynagrodzenia. 
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego,  
o którym mowa w ust. 1. 
5. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu 
przedmiotu umowy objętego Dokumentacją Projektową wskazaną w § 1 ust. 4 pkt 2 
oraz STWiOR, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. Strony na podstawie art. 
433 ust. 4 ustawy Pzp określają minimalną wartość świadczenia Stron na poziomie 
80 % wynagrodzenia umownego.  
6. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 
nieobjętych Dokumentacją Projektową wskazaną w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz STWiOR na 
zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych za 
dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych 
Dokumentacją Projektową (projektem budowlanym lub STWIOR) bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do 
reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.    
7. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosztorys 
wskazujący sposób wyliczenia ceny z wyszczególnieniem zastosowanych w 
kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty 
pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 
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8. Kosztorys, o którym mowa  w ust. 7 będzie służył do obliczenia należnego 
wynagrodzenia wykonawcy w szczególności w przypadku:  

1) odstąpienia od umowy,  
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,  
3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 
pkt 2 lub STWIOR - zgodnie z ust, 6;  
4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 5 i 6); 
5) rozliczania wykonanych zadań; 
6) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej o której mowa w § 18 umowy. 

9. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 
ryczałtowego. 
10. Kosztorys, o których mowa w ust. 7, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy 
lub uproszczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). 
11. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 8 pkt 3) nie były 
objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obowiązywać będą 
następujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone 
przez Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, 
sporządzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru zakresu 
robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka 
roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), 
Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 7; 
2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 
upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 
100 % średniej ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 
Sekocenbud +% Kz j.w.;  
3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 
upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 
100 % średniej ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 
Sekocenbud +% Kz j.w.;  
4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o którym 
mowa w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena 
własna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez 
wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen rynkowych na 
podstawie minimum trzech wycen wykonawców/dostawców/producentów. 

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową 
wskazaną w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz STWiOR realizowane będą w wyniku zmiany 
umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 
Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części dokumentacji projektowej 
wskazanej w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz STWiOR, a nieujętych w przedmiarze oraz robót 
przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż 
zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 
13. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 12 może nastąpić 
jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez 
Inspektora nadzoru, i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do 
umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz 
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zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć 
wykonywania robót dodatkowych.  
14. W kontekście powyższego postanowienia - bez uprzedniej zgody Zamawiającego 
mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub 
konieczność zapobieżenia awarii.  
15. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić 
będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole 
konieczności nie podlegają zapłacie. Wzór protokołu konieczności wykonania robót 
dodatkowych/zamiennych stanowi Załącznik do umowy.  
16. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do 
wyceny oferty stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w 
trakcie obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień 
dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu 
tych samych norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu 
podstawowym. 
17. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie konsorcjum w rozumieniu przepisu art. 58 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wszelkie płatności dokonywane będą 
przez Zamawiającego na rzecz wskazanego przez Wykonawcę [Lidera Konsorcjum]   
ze skutkiem zwalniającym Zamawiającego od obowiązku wypłacania jakichkolwiek 
kwot wynagrodzenia pozostałym członkom konsorcjum [tj. na zasadzie wynikającej z 
art. 367 kodeksu cywilnego – solidarność wierzycieli].      

 
§ 4. 

Obowiązki Stron 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Dokumentacji Projektowej, pozwolenia na budowę, dziennika 
budowy, 
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 
przedmiotu zamówienia - w terminie uzgodnionym przez strony, wzór protokołu 
przekazania placu budowy stanowi załącznik o umowy, 
3) sprawowanie nadzoru do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia, 
4) uczestniczenie w Radach Budowy, 
5) dokonanie odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy i zapłata 
umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków 
zamówienia, Dokumentacją Projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy 
technicznej, sztuką budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i 
warunkami bezpieczeństwa i niniejszą umową, 
2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiałów niezbędnych do 
realizacji przedmiotu umowy, 
3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 2, 
4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy  
i prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót 
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budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i 
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,  
5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 
6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 

a) wykrytych wadach Dokumentacji Projektowej, 
b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ 
na terminową i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną 
realizację przedmiotu zamówienia, 

7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót o 
których mowa w  § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia 
konieczności ich wykonania,  
8) zapewnienia we własnym zakresie i ponoszenie kosztów mediów: energii 
elektrycznej, wody dla potrzeb budowy i zaplecza, 
9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 
budowy, 
10) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz 
obiektów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 
11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwoływanych przez 
Zamawiającego, dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 
12) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 
13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym 
niż termin odbioru końcowego wykonanych robót, 
14) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, 
elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed 
rozpoczęcia robót budowlanych, 
15) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 
16) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 
niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 
17) zgłoszenie wykonania świadczenia do odbioru, 
18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, 
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń 
równoważnych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie 
będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z Projektantem. Wzór 
wniosku materiałowego stanowi załącznik do umowy.  
19) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości. 
20) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na 
materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 
21) dostarczenie dokumentacji uszczegóławiającej, jeśli będą niezbędne do 
realizacji przedmiotu zamówienia, 
22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,  
23) przygotowanie dokumentów do odbioru częściowego i końcowego, 
24) usuwanie wad stwierdzonych w czasie realizacji świadczenia oraz 
ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, 
25) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem 
przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa 
budowlanego, 
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26) współdziałania z osobami upoważnionymi przez Zamawiającego oraz osobami 
wykonującymi czynności nadzoru z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Lublinie a także Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, 
27) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu 
budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie 
dostępu na plac budowy osobom postronnym, 
28) doręczenie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 
29) doręczenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 
oraz ich zmian, 
30) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, 
31) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu robót 
budowlanych, 
32) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać Zamawiającemu dokumenty 
pozwalające Zamawiającemu na korzystanie z wykonanego przedmiotu umowy 
zgodnie z prawem oraz zgodnie z ich technicznym i gospodarczym 
przeznaczeniem, w tym kartę gwarancyjną. Wydanie Zamawiającemu 
dokumentów, o których mowa w treści niniejszego ustępu, wymaga pisemnego 
potwierdzenia w treści protokołu odbioru przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego. Wszystkie określone w treści niniejszego ustępu dokumenty 
winny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. 
33) zachowania terminów tarłowym dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 
2000 Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034: głowacza białogłowego, kozy i 
minoga strumieniowego oraz obowiązek prowadzenia robót budowlanych pod 
nadzorem przyrodniczym (ichtiologa), 
34) wykonanie robót w okresie od początku sierpnia do końca grudnia, tj. po 
okresie wyprowadzania lęgów pod nadzorem przyrodniczym oraz w tym okresie z 
uwzględnieniem okresów jesiennej migracji płazów. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 
obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, 
z zastrzeżeniem ust. 4, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 
4. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności 
destrukt, gruz, beton, drewno użytkowe itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 
5. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 
inwestycji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego 
wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy. 
6. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 
segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu 
wywozu z placu rozbiórki.  
7. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac  
z przedstawicielami Zamawiającego. 
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8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób 
trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, 
z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 
9. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego przedmiotu umowy, plac budowy 
pozostaje w posiadaniu Wykonawcy. 
10. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze 
budowy poza terenem planowanej inwestycji. 
11. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 

1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji  
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, 
2) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania 
świadczenia, 
3) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 
świadczenia,  
4) pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego 
do wywozu materiałów pochodzących z rozbiórek, wykopów. Opłaty za 
składowisko należy ująć w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania, 
5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających 
na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 
protokołów badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów odbiorów 
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie 
umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy; 
6) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień 
pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie 
w jakim obowiązki te obciążają wykonawcę zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
STWiOR; 

13. Wykonawca będzie organizował i wykonywał roboty w ramach przedmiotu 
umowy w sposób nienaruszający obowiązujące przepisy o ochronie środowiska oraz 
zapewniający minimalizację ich oddziaływania na środowisko, jak również zapewnia 
niezbędne środki i materiały do realizacji powyższego. Obowiązki Wykonawcy w tym 
zakresie dotyczą wszystkich osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji 
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany współdziałać z Zamawiającym w 
zakresie ochrony środowiska w procesie przygotowania i realizacji robót 
budowlanych.  
14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar 
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub 
przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 
15. Wykonawca oświadcza, iż jest mu wiadome, że Przedmiot umowy realizowany 
będzie na terenie Nadleśnictwa Józefów, które podlega procesowi certyfikacji według 
standardów określonych przez FSC (Forest stewardship Councik) i PEFC Council 
(Programme for the Endorsement of Forest Certifiation Schemes) oraz zobowiązuje 
się do przestrzegania wymogów z nich wynikających. 

 
§ 5. 

Rozliczenie przedmiotu umowy 
1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia  w częściach  
2. Faktury będą wystawiane wg następujących zasad: 
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1) za pierwszy okres rozliczeniowy w terminie do dnia 31.12.2026 r., na kwotę 
nie większą niż 60% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 
1 umowy po wykonaniu i odbiorze rzeczywiście wykonanego zakresu 
przedmiotu umowy wg wyceny wynikającej z kosztorysu, o którym mowa w § 
3 ust. 7 umowy; 

2) za drugi okres rozliczeniowy w terminie do dnia 31.12.2027 r., na kwotę 
stanowiąca różnicę wystawionych faktur częściowych i wynagrodzenia 
umownego   brutto   wskazanego   w   §   3   ust.   1   umowy  po   
dokonaniu   odbioru końcowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4) 

przy czym Wykonawcę obowiązują następujące limity kwotowe i zasady 
wystawiania faktur: 

a) ze względu na możliwości budżetowe Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 
17 ust. 1 pkt 12) Umowy w roku 2026 Wykonawca wystawi faktury na kwotę 
nie większą niż 615 000,00 złotych brutto; 
b) procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić 
więcej niż 60% wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. Faktury wystawiane będą na podstawie przedstawionego i zaakceptowanego 
przez Zamawiającego potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy wg wyceny 
wynikającej z kosztorysu, o którym mowa w § 3 ust. 7 umowy, po dokonaniu odbioru 
częściowego prac objętych fakturą, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2) umowy. Wzór 
protokołu odbioru stanowi załącznik do umowy. 
4. Faktura  za drugi okres zwana fakturą końcową wystawiona będzie po dokonaniu 
odbioru końcowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4), Wzór protokołu odbioru stanowi 
załącznik do umowy.  
5. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będą: 

1) zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, w przypadku których zamawiający ponosi odpowiedzialność 
solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych; 
2) oświadczenie podwykonawców lub dalszych podwykonawców o spłaceniu ich 
wszelkich wymagalnych należności wynikających z zawartych umów dotyczących 
robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia 
faktury (a w przypadku braku takiego oświadczenia ze względów niezależnych od 
wykonawcy – innych dokumentów potwierdzających spłacenie wszelkich 
należności wynikających z zawartych umów dotyczących robót/dostaw/usług 
odebranych przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury objętych ww. 
zestawieniem). Wzór oświadczenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy 
stanowi Załącznik do umowy. Oświadczenie nie może być wystawione z datą 
wcześniejszą niż właściwy protokół. 
3) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wystawionych faktur i dowodów 
ich zapłaty w zakresie wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi 
odebrane przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób 
umożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców. 
7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT w 
ciągu 14 dni od dnia  nadania numeru identyfikacyjnego prawidłowo wystawionej 
fakturze w systemie KSeF na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 
Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku braku zapłaty lub 
opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z faktury, która skutecznie nie została 
doręczona Zamawiającemu.  
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8. Fakturę VAT należy wystawić i przesłać za pośrednictwem Krajowego Systemu e-
Faktur, zwanego dalej w skrócie „KSeF”. Każda wystawiona w KSeF faktura VAT 
powinna dodatkowo zawierać co najmniej numer Umowy, w związku z którą została 
wystawiona. 
9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 
bankowy wskazany w fakturze. 
10. Warunkiem zapłaty, przez zamawiającego, drugiej i następnych części należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o 
których mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, biorącym 
udział w realizacji odebranych robót budowlanych- tj. dokumentów wskazanych w 
ust. 5 powyżej. 
11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę. 
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 
13. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 10, obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 
przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13  
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13 pkt 1 i 
2, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 14 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
17. Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na:  
Skarb Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Józefów  
ul. Leśnej 46G, 23-460 Józefów,  
NIP: 9180004204  
2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania 
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). 
3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy z 
dnia 11 marca 2021 r.  o podatku od towarów i usług (ustawy o VAT).  
4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 
podzielonej płatności” oraz kod PKWiU. 
5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 
fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 
Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na 
dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 
ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 
najpóźniej na 5  dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności, 
6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 
bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony 
pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia 
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie. 

 
§ 6. 

Odbiory robót 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 
robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 
zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, 
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie 
sporządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy do 
wystawienia faktury VAT. 
2) odbiory częściowe po zakończeniu zakresu prac w okresie rozliczeniowym 
uprawniającego do wystawienia faktury częściowej, 
3) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem 
zamówienia i uzyskaniu nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie całości 
budynku - będący podstawą wystawienia faktury końcowej, 
4) odbiór pogwarancyjny – polegający na ocenie wykonania robót związanych z 
usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi. 
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2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do 
odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. 
3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego, lub 
końcowego, będzie faktyczne wykonanie wszystkich świadczeń przewidzianych w 
danym etapie, lub całości świadczenia (dla odbioru końcowego), potwierdzone w 
Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym 
przez Inspektora nadzoru. 
4. Wykonawca udostępni do wglądu Zamawiającemu – powołanej przez niego 
Komisji i Inspektorowi Nadzoru, każdorazowo do wglądu w trakcje odbioru 
częściowego następujące dokumenty: 

1) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby 
budowlane są zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane 
(opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru), 
2) Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, opisana i skompletowana w formie 
papierowej, 
3) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 
dokumenty wymagane STWiOR, 
4) Dziennik budowy, 
5) Inne dokumenty wymagane w STWiOR. 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego następujące 
dokumenty wynikające z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane: 

1) Dziennik budowy, 
2) Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, opisaną i skompletowaną w formie 
papierowej, 
3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby 
budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane 
przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 
4) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 
dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 
5) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu robót 
budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 
obowiązującymi przepisami i normami, 
6) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przekazaną do Państwowego 
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK, 

7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego 
oraz odbioru końcowego w terminie do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia 
go o osiągnięciu gotowości do danego odbioru. 
8. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
częściowego oraz odbioru końcowego, w terminie 14 dni roboczych od dnia 
rozpoczęcia tych odbiorów.  
9. W protokole odbioru częściowego/końcowego strony wskażą w szczególności 
zakres wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości 
wykonanych prac oraz ewentualne wady stwierdzone podczas odbioru. Wzór 
protokołu odbioru komisyjnego częściowy/końcowy stanowi załącznik do umowy. 
10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
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1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia 
wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni 
2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia 
wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni. 
3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu 
zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia 
zgodnie z przeznaczeniem. 

11. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte 
w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt i bez konieczności uzyskiwania 
na takie działanie zgody właściwego Sądu. 
12. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, terminem 
wykonana zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez wykonawcę 
gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie 
będzie nim data pierwotnego zgłoszenia gotowości odbioru).  
13. Przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi i gwarancji dokonywane będą przez 
Zamawiającego przy współudziale Wykonawcy - według potrzeb z inicjatywy 
Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego o 
ich terminie.   
14. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność 
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu. W trakcie przeglądu 
gwarancyjnego sporządzony zostaje dla każdej ze Stron protokół przeglądu 
gwarancyjnego wraz ze wskazaniem wad do usunięcia w określonym przez 
Zamawiającego terminie. W protokole tym, po upływie wskazanego przez 
Zamawiającego terminu na usunięcie ujawnionych wad - odnotowany zostaje fakt 
usunięcia bądź nieusunięcia wskazanych wad.  
15. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 
jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości 
techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po 
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Takie działanie Zamawiającego 
nie będą wymagały uprzedniej zgody właściwego Sądu i stanowi wypadek nagły w 
rozumieniu art. 480 § 3 Kodeksu cywilnego. 
16. Odbiór pogwarancyjny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z 
podanych okresów jest dłuższy), w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i 
potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z 
umowy.   
17. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub 
gwarancji protokół odbioru pogwarancyjnego.  
18. Jeżeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaże się, że nie zostały usunięte 
wszystkie wady, o których mowa w ust. 14, co skutkuje niemożliwością użytkowania 
obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, 
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Zamawiający przerywa odbiór pogwarancyjny zaś Wykonawca jest zobowiązany 
przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza termin odbioru 
pogwarancyjnego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

 
§ 7. 

Obowiązki Kierownika budowy 
1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane. 
2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu 
budowy oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 
2) prowadzenia dziennika budowy,  
3) przed wbudowaniem, przedkładania Inspektorowi Nadzoru wniosków o 
zatwierdzenie do wbudowania materiałów, wzór wniosku stanowi załącznik do 
umowy, 
4) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 
ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 
zgłoszeniem ich do odbioru, 
5) informowania Inspektora Nadzoru za telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru 
robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora 
Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego); 
6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami,  
7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach, 
8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz telefonicznie lub drogą elektroniczną 
informowania Inspektora Nadzoru o terminach odbiorów częściowych; 
9) uczestniczenia w odbiorach częściowych, odbiorze końcowym i 
pogwarancyjnym, w tym kontroli organów uprawnionych,  
10) niezwłocznego informowania w formie pisemnej i drogą elektroniczną 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które 
mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania,  
11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania 
robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 
dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 
§ 8. 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami 
własnymi za wyjątkiem świadczenia w zakresie: 

1) - ………………………………………………………………………………… - które 
zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 
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3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 5 dni w formie 
pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z 
opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, [rzez doręczenie faktury 
należy rozumieć datę nadania numeru identyfikacyjnego wystawionej fakturze w 
systemie KSeF], 
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 
3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 
rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 
należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 
4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 
umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w 
szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i 
zgody Wykonawcy, 
5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, 
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający, 
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu 
odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej 
odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za 
wady wobec Zamawiającego, 
7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 12 
mowy, 
8) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy 
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa  
§ 2 ust. 5 umowy, 
9) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, 
w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 
niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej 
umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo: 

1) której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia; 
2) której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. 

6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą również umów  
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 
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7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż  
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 
8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 
podwykonawstwo. 
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 
budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do 
robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 
13. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 
zamówienia. 
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i 
zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to 
były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 
15. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikająca z braku 
podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 
16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia 
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
zamówienia. 
18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 
takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 
19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 
przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 
dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 
budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 
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działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej Umowy. 
20. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18 umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na dostawy lub roboty 
budowlane lub usługi obowiązującą przez okres przekraczający 6 miesięcy, w 
zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy. 
21. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 10 stosuje się odpowiednio, z 
zastrzeżeniem, że przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, 
Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące 
sposób ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.    
22. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający może jednostronnie zdecydować o 
rozliczeniach z podwykonawcami Wykonawcy na podstawie przelewów 
wierzytelności należnych podwykonawcom w stosunku do Wykonawcy [w tym w 
zakresie przelewów wierzytelności przyszłych] bądź w formie przekazu [art. 9211 i n. 
kodeksu cywilnego]. Wykonawca oświadcza, że jednoznacznie wyraża na to swoją 
zgodę i nie będzie się temu sprzeciwiał  w żaden sposób 

 
§ 9. 

Personel  
1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: Mirosław Konopka; nr tel.: 
+48 602239501; e-mail: miroslaw.konopka@lublin.lasy.gov.pl lub osoba 
zastępująca pracownika w dziale pracy; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: p. ……………. nr tel. +48 ……..; 
e-mail: ……………………….    

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 
powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 
3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru. 
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane, w specjalności mostowej, w zakresie umożliwiającym kierowanie 
robotami objętymi przedmiotem zamówienia. 
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące 
obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do 
wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 116) oraz 
ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 1783). 
5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy branży drogowej w osobie:                          
………….; nr tel.: +48 ……………; e-mail:  ……………..; upr. bud. nr: 
…………………. z dnia ………………. r. 
6. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany 
w wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych 
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w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na 
piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 
7. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład 
personelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 
14 dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 dni od 
daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń. 
8. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 
propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ a dokonana zmiana 
nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to 
uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.  
9. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić  
z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli 
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 
wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej 
osoby w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą spełniająca wymagania 
zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 
10. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego 
w ustawie Prawo budowlane. 
11. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za 
wyjątkiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w 
formie pisemnej strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, 
Wykonawcą, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru będzie kontakt 
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny możliwy 
jest jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga niezwłocznego 
potwierdzenia w formie elektronicznej. 

§ 10. 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej zakres 
zgodny z przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia 100 % wynagrodzenia 
umownego brutto wynikające z niniejszej umowy. 
2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać co najmniej od dnia 
przekazania placu budowy, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt. 2) do końca realizacji 
umowy.  Jeżeli Wykonawca przedłoży umowę, której termin ważności przypada 
przed terminem realizacji umowy, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej 
ważności przedłożyć nową umowę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar 
umownych w wysokości 2 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Wykonawca w 
przypadku umownego przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 
ust. 1 lub zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w §  3 ust. 1 umowy jest 
zobowiązany przedłożyć nową umowę ubezpieczenia w terminie 3 dni po dokonaniu 
jej zmiany umowy ubezpieczenia  pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 
2.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  
3. Przed przekazaniem placu budowy, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt. 2), 
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za 
zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1. 
4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 
ust. 3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 
5. Ewentualne niedochowanie terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu, o 
którym mowa w ust. 4, będzie obciążać w całości Wykonawcę. 
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6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, podlegają akceptacji 
Zamawiającego. 

 
§ 11.  

Gwarancja i rękojmia.  
1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca  
udziela Zamawiającemu: ……. - miesięcznej gwarancji na wykonane roboty 
budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające 
wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest 
zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu 
przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.  
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi za wady fizyczne (na okres 
udzielonej gwarancji) na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i 
zamontowane urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad, jeżeli wady te ujawnią 
się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 
4. Wykonawca w dniu odbioru końcowego zobowiązuje się zapewnić 
Zamawiającego, w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane oraz 
wbudowane materiały i zamontowane urządzenia są wolne od wad. 
5. Termin rękojmi za wady oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 umowy. 
6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji. 
7. W przypadku wystąpienia wad (objętych rękojmią za wady) lub wad (objętych 
gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc 
od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 
ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem, że jeśli wada uniemożliwia użytkowanie wykonanego 
obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami – Wykonawca zobowiązany jest 
usunąć ją niezwłocznie, tj. w terminie 48 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez 
Zamawiającego, 
8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 
ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być 
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne 
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w 
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający 
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy i bez 
konieczności uzyskiwania na to zgody właściwego Sądu. Takie okoliczności Strony 
uważać będą za wypadki nagłe w rozumieniu art. 480 §3 kodeksu cywilnego. W tym 
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty 
zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  
10. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym 
mowa w ust. 9 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę 
wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod 
rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w  transakcjach handlowych.  
11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzi lub grozi przerwą w funkcjonowaniu przedmiotu umowy, Wykonawca 
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zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia 
zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 
12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 
elektronicznie, na adres e-mail: ……………….. 
13. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może 
usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy i bez konieczności uzyskiwania na to 
zgody właściwego Sądu. Takie okoliczności Strony uważać będą za wypadki nagłe w 
rozumieniu art. 480 §3 kodeksu cywilnego. 
14. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli 
powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 
15. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wada zostanie 
stwierdzona przed upływem 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.  
16. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do 
pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
2) wszczęciu postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, 
3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
4) zawieszeniu działalności lub wszczęciu w stosunku do Wykonawcy 
postępowania egzekucyjnego. 

17. Przeglądy w okresie rękojmi i gwarancji dokonywane będą przez Zamawiającego 
przy współudziale Wykonawcy według potrzeb, po uprzednim poinformowaniu 
Wykonawcy przez Zamawiającego o ich terminie (z pięciodniowym uprzedzeniem). 
Termin ostatniego przeglądu Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć co najmniej 
14 dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji i zawiadomić o nim Wykonawcę co 
najmniej na 5 dni przed dniem rozpoczęcia czynności przeglądu. Protokół z 
przeglądu sporządza Zamawiający i doręcza go Wykonawcy w dniu jego 
zakończenia. Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie z tytułu rękojmi po 
czynności obustronnego podpisania protokołu z dokonanego przeglądu 
 

§ 12. 
Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 
cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące 
czynności: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, 
operatorzy sprzętu i prace fizyczne objęte zakresem zamówienia tj. w 
szczególności:  

- wykonywanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych. 
- wykonywanie wykopów oraz inne roboty ziemne,  
- wykonywanie zagęszczenia mas ziemnych,  
- wykonanie podbudowy i nawierzchni, 
- wykonanie prac związanych z montażem kładek, i stopni, 
- wykonywanie prac związanych z oznakowaniem, 
- wykonywanie prac porządkowych po robotach budowlanych. 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 
osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 
samozatrudnienia jako podwykonawcy). 
2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi 
Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
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oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o 
pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym 
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie 
później niż w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 
4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do: 

a) żądania następujących oświadczeń i dokumentów:  
- oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę, 
- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika, 
- innych dokumentów  
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 
pracę i zakres obowiązków pracownika, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów, 
b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w 
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 7 dni)  wykonawca 
przedłoży zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2. 
7. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 i 6, 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 13 umowy.  
8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 
stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących 
czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 
 

§ 13. 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w 
następujących przypadkach: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 
1 umowy, 
b) za zwłokę w usuwaniu wad w przedmiocie zamówienia, o których mowa w § 6 
ust. 10 pkt 2) umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień 
zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 
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c) za zwłokę w usuwaniu wad – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, liczonej 
od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad zgodnie z § 11 
ust. 7 lub 8,  
d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, o 
której mowa w § 5 ust. 10 umowy – w wysokości 2.000,00 zł.  
e) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5% kwoty, z 
której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  
f) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
projektu jej zmiany – w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  
g) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 
2.000,00 zł  za każdy stwierdzony przypadek, 
h) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty – w wysokości 1500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od 
upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy, 
i) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 1 
umowy – w wysokości 1000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień roboczy, w którym 
osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę wykonywała czynności wymienione w § 12 ust. 1 umowy, 
j) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 2 lub 6 
umowy w wysokości 1000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od 
terminu, o którym mowa w § 12 ust. 2 umowy, 
k) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa  
w § 12 ust. 3 umowy – w wysokości po 1000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 12 ust. 3 umowy, 
l) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na 
okres przekraczający 6 miesięcy, której przedmiotem są dostawy, roboty 
budowlane lub usługi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy – w wysokości 1500,00 zł za 
każdy przypadek; 
m) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której 
mowa w § 8 ust. 20 umowy – w wysokości 1500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki od upływu terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zostać dokonana, 
n) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu 
rzeczowo–finansowego – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto za każdy 
rozpoczęty  dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 5 
lub 7 umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań 
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty 
przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o 
którym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i 
wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu zapłaty tej 
kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń 
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Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia 
pozostałej części od Wykonawcy. 
4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy Strony określa § 14 umowy.  
5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego 
kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ukończenia wykonania przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy. 
6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 
tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić 
strony wynosi 30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 
7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle 
własnego uznania: 

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres                   
……………………………………, 
2) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na 
adres poczty elektronicznej: ………………………………..  

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest: 
1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru 
wskazany na potwierdzeniu odbioru, 
2) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania 
wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).  

 
§ 14. 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn dotyczących 
Wykonawcy, o których mowa w § 15 ust. 1 umowy – w wysokości 10% łącznego 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 
2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn dotyczących 
Wykonawcy – w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu 
odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z 
jego winy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionych w art. 
456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości poniesionej szkody. 
4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane  
z wynagrodzenia za wykonane roboty. § 13 ust. 3, 6 i 8 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 15. 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wykonawca przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru lub 
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do 

mailto:michalekj@tlen.pl
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zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych 
wezwaniach 
2) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionej 
przyczyny w okresie 10 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego, 
3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni,  
4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację przedmiotu 
umowy i przerwa trwa dłużej niż 10 dni, 
5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, 
dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 10 lub nie zapewnił jego ciągłości w 
okresach wynikających z umowy, 
6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, 
7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu 
cywilnego. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z okoliczności, 
wymienionej   w ust. 1 powyżej.  
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od 
daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji świadczeń  w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia. 
2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 
3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 
materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych świadczeń nieobjętych 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada 
Zamawiający. 
4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od 
umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające. 
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 
umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 
wzniesione. 
6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 
ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren 
budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące 
do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 
otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 
dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 
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ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i 
urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 
6. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi 
Zamawiającemu gotowość do odbioru świadczeń przerwanych oraz robót 
zabezpieczających.  
7. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, o 
którym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez 
niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 
Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 
8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest 
zobowiązany niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia 
odbioru, o którym mowa w ust. 10 zorganizować usunięcie sprzętu i robót 
tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez 
Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia 
sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o 
odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 
bezpieczeństwa robót. 
10. W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru świadczeń 
przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który 
stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.  
11. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych w ust. 1 i zastosowania 
procedury przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający 
zobowiązany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umową świadczeń oraz zapłaty 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o których mowa w § 
3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio. 
12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz 
wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi 
Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.  
13. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez 
niego obowiązków wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi lub 
zorganizuje zamawiający i obciąży ich kosztami wykonawcę. 

 
§ 16. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Strony zgodnie potwierdzają, że przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca 
wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie ……………….... w 
wysokości 5% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 
tj. w kwocie ………………, które służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, o którym 
mowa w § 1 ust. 1 oraz z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości;  
2. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji Umowy oraz okres rękojmi i 
gwarancji jakości, z zastrzeżeniem ust. 6. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego 
z Umową wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.  
3. Wykonawca przedstawia dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy.  
4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których 
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mowa w art. 451 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy jest dokonywana z zachowaniem jego ciągłości i bez 
zmniejszenia jego wysokości.  
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do skorzystania z zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy w przypadku zaistnienia któregokolwiek z poniższych zdarzeń:  

1) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w sposób wadliwy albo 
sprzeczny z warunkami Umowy;  
2) wystąpienia zwłoki w wykonywaniu przedmiotu Umowy, w stosunku do 
terminów określonych w Umowie;  
3) w przypadku zaistnienia roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy, 
wynikających z Umowy, w tym spowodowanych niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Umowy, roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 
gwarancji jakości.  

6. Po zrealizowaniu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, Zamawiający 
dokona zwrotu 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w ciągu 30 
dni od daty podpisania przez strony Umowy protokołu odbioru końcowego robót, 
stwierdzającego brak wad.  
7. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie 
zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
jakości.  
8. W przypadku opóźnienia w zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy w zakresie 
objętym zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy w stosunku do terminu 
umownego lub zmianą terminu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć o 
stosowny okres termin ważności Zabezpieczenia, pod rygorem wstrzymania zapłaty 
wynagrodzenia lub naliczenia kary umownej.  

 
§ 17. 

Zmiany umowy 
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 
przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą 
należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe 
do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu zawarcia umowy, w szczególności: 
wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji 
publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę 
dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej; 
2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 
pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub 
wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 
liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie 
robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych; 
3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi 
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nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi 
przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 
nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami 
wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni 
niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji 
wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 
4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w 
dokumentacji projektowej  zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót 
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie 
terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia 
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z 
właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji 
przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej 
zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia 
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik do umowy oraz 
zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1; 
5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub 
hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i 
powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania 
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, , 
przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 
niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,  
6) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
może nastąpić w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych niekorzystnych 
warunków atmosferycznych, pod warunkiem, że konieczność wykonywania robót 
w okresie ich wystąpienia nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność – dopuszcza się wydłużenie terminu o liczbę dni, w 
których z powodu zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunków 
atmosferycznych brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który 
pozwoliłby na wykonanie przedmiotu umowy w terminie; przez nadzwyczajne 
niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się: wszelkie warunki 
atmosferyczne, w tym w szczególności wszelkie opady atmosferyczne lub 
temperatury powietrza, odbiegające od przeciętnych danych meteorologicznych 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z poprzednich pięciu lat od daty 
złożenia oferty przez Wykonawcę, dla obszaru obejmującego miejsce 
wykonywania robót, a dotyczących takich warunków atmosferycznych, na jakie 
powołuje się Wykonawca, dla takiego samego miesiąca kalendarzowego, jak ten, 
w którym wystąpiły warunki atmosferyczne, na jakie powołuje się Wykonawca, 
które to nadzwyczajne warunki atmosferyczne z uwagi na technologię 
wykonywania robót, normy lub inne przepisy – uniemożliwiły wykonywanie robót,  
7) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1, 
może nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na 
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 
8) zmiany podwykonawcy w przypadku zmiany albo rezygnacji z 
podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu strony dokonają zmiany treści § 8 
ust. 1 pod warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany 
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inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich 
dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych 
leżących po stronie Zamawiającego,  
10) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności 
umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu 
umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i 
usług w zakresie wynikającym z tych przepisów, 
11) Zamawiający przewiduje zmianę umowy:  

a) w odniesieniu do zakresu lub sposobu świadczenia wykonawcy, 
b) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy będącą konsekwencją zmian zakresu 
lub sposobu świadczenia wykonawcy, 
c) w odniesieniu do terminu jej wykonania, 
w zakresie w jakim będzie to niezbędne lub potrzebne do dostosowania umowy 
w tym sposobu wykonywania Dokumentacji Projektowej i robót budowlanych do 
zmian ustawy Prawo budowlane lub innych przepisów które wejdą w życie 
podczas trwania umowy; 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy 
pisemnej  
i podpisania przez obydwie strony umowy. 
3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  
i Zamawiający. 
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody. 

 
§ 18. 

Klauzula waloryzacyjna 
1. Na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie Strony będą waloryzowały koszty 
realizacji czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy („Waloryzacja”). 
Waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu każdej z cen jednostkowych 
podanych w Kosztorysach ofertowych zawartych w Ofercie.  
2. Waloryzacja zostanie dokonana w oparciu o wartości Wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej za poprzedni kwartał („Wskaźnik GUS”), ogłoszonych w 
formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statycznego na podstawie ustawy z 
dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych 
przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa 
Krajowego oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. poz. 545, ze zm.). 
3. Do obliczenia Waloryzacji zostanie przyjęty:  

1) Wskaźnik GUS za kwartał IV 2026 r. (liczony od dnia podpisania Umowy) 
komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego podającego Wskaźnik 
GUS („I Wskaźnik GUS”);  
2) Wskaźnik GUS za każdy następny kwartał wskazany w wyżej wymienionym 
pkt. 1) do obliczenia Waloryzacji zostanie przyjęty Wskaźnik GUS wynikający z 
następnego w danym roku komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
podającego Wskaźnik GUS („II Wskaźnik GUS”);  

4. Waloryzacja zostanie dokonana od dnia podpisania Umowy, kwartalnie na dzień 
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opublikowania za dany kwartał Wskaźnika GUS („Dzień Dokonania Waloryzacji”). 
5. Waloryzacja nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Strony ustaliły, że 
ewentualną wartość waloryzacji Wynagrodzenia zostanie obliczona przez 
Wykonawcę i zweryfikowana przez Zamawiającego. O nowych (zwaloryzowanych) 
cenach jednostkowych Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie, podając 
ich nową wysokość uwzględniającą Waloryzację z zachowaniem przyjętego w 
umowie sposobu obliczenia każdej z nich.  
6. W ramach Waloryzacji nowa kwota każdej z cen jednostkowych zostanie ustalona 
w następujący sposób: 

 
- za  IV kwartał 2026 r. 

Cn = ((CPI)* Cp) + Cp 
 

- za każdy następny kwartał 
Cn = ((CPII* Cp) + Cp 
 

gdzie:   
Cn  to kwota danej nowej ceny jednostkowej po dokonaniu Waloryzacji 
(wyrażona w PLN); 
Cp  to kwota danej ceny jednostkowej pierwotnie podana w kosztorysie 
zawartym w Ofercie (wyrażona w PLN); 
 
CPI  to procentowa wartość wzrostu cen wynikająca z I Wskaźnika GUS 
(wyrażona jako %); 
Z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy:  

(i) wartość wzrostu cen wynikająca z I Wskaźnika GUS będzie mniejsza 
niż 2 % to wówczas do obliczenia Cn zostanie przyjęta wartość 0 (zero);  
(ii) wartość spadku cen wynikająca z I Wskaźnika GUS będzie mniejsza 
niż 2 % to wówczas do obliczenia Cn zostanie przyjęta wartość 0 (zero);  

 
CPII  to procentowa wartość wzrostu cen wynikająca z II Wskaźnika GUS 
(wyrażona jako %); 
Z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy:  

(i) wartość wzrostu cen wynikająca z II Wskaźnika GUS będzie mniejsza 
niż 2 % to wówczas do obliczenia Cn zostanie przyjęta wartość 0 (zero);  
(ii) wartość spadku cen wynikająca z II Wskaźnika GUS będzie mniejsza 
niż 2 % to wówczas do obliczenia Cn zostanie przyjęta wartość 0 (zero);  

W przypadku, gdy wartość CPII wynosić będzie 0 (zero) oraz wartość CPIII 
wynosić będzie 0 (zero) to wówczas Waloryzacja nie będzie dokonywana.  
Wyniki mnożenia zostaną zaokrąglone zostaną do dwóch miejsc po przecinku.  

 
 
7. Nowe (zwaloryzowane) ceny jednostkowe będą dotyczyć zapłaty należnej 
Wykonawcy za czynności odebrane po Dniu Dokonania Waloryzacji, z 
zastrzeżeniem postanowień ust. 8.  
8. Nowe (zwaloryzowane) ceny jednostkowe będą zastosowane do określenia: 
wartości wynagrodzenia jako podstawy wymiaru kar umownych, o których mowa w 
§14  -  naliczanych po Dniu Dokonania Waloryzacji.  
9. Jeżeli czynności zlecone przed Dniem Dokonania Waloryzacji zostaną wykonane 
w warunkach zwłoki w stosunku do terminu określonego w Zleceniu i będą odbierane 



   

Strona 31 z 49 

 

po Dniu Dokonania Waloryzacji, w takim przypadku zaplata za ich wykonanie oraz 
ustalenie wysokości kar umownych nastąpi na podstawie cen jednostkowych 
podanych w Kosztorysie ofertowym zawartym w Ofercie Wykonawcy.  
10. Strony ustalają maksymalną wartość wzrostu wynagrodzenia w efekcie 
zastosowania Waloryzacji na poziomie nie większym niż 15 % wynagrodzenia. 
11. W związku z dokonaniem Waloryzacji Zabezpieczenie nie ulegnie zmianie.  
12. Wykonawca, który uzyska Waloryzację zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli 
łącznie spełnione są następujące warunki:  

(i)    przedmiotem umowy są usługi, dostawy lub roboty budowalne   
(ii)   okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy. 

 
§ 19. 

Ochrona danych osobowych  
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 
osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – 
podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 
2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane 
osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 
3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych, 
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 
umowy, 
5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 
Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 
chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 
danych osobowych. 
5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania 
się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  
6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 
naruszenia. 
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7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, 
czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej 
wykonania audytorowi. 
8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 
9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 
kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni  
10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 
11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   
12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 
nałożone na Wykonawcę.  
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 
14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 
przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  
15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 
Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 
16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do 
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane 
ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność 
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub 
Umowy. 
17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 
18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania 
lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą. 
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 
osobowych. 
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§ 20. 
Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 
osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

 
§ 21. 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień 
publicznych, Prawa budowlanego. 
2. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 
wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków 
zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z 
realizacją umowy.  
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową 
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej 
zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden 
egzemplarz dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
6. Integralną część umowy stanowią Załączniki: 

1) Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia …..2026 r.; 
2) Załącznik Nr 2 – Dokumentacja; 
3) Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia podwykonawcy; 
4) Załącznik Nr 4 – Wzór protokołu konieczności  
5) Załącznik Nr 5 – Wzór protokołu przekazania placu  budowy 
6) Załącznik Nr 6 – Wzór protokołu finansowego rozliczenia robót.  
7) Załącznik Nr 7 – Wzór wniosku materiałowego. 
8) Załącznik Nr 8 – Wzór protokołu odbioru robót.  
9) Załącznik Nr 9 – Wzór dokumentu gwarancyjnego  
 
 

 
                  Zamawiający:     Wykonawca: 
 

      
    …………………………………                            …………………………………  
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     Załącznik Nr 3 do Umowy  

Wzór oświadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy 

Data……………….., Miejscowość…………………  

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczamy, że Wykonawca/Podwykonawca …………………………………………  

(Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)  

dokonał płatności wszystkich należności wynikających z Umowy z dnia 
…………………. zawartej pomiędzy Wykonawcą/Podwykonawcą i 
……….………..................................................................................................…..….  

(Nazwa Podwykonawcy)  

za wykonane roboty budowlane / dostawy / usługi i z wystawionych faktur:  

1) Nr ……. z dnia ……  

2) …………………………  

Tym samym Wykonawca/ Podwykonawca dokonał zapłaty wszystkich należności 
zarówno wymagalnych i niewymagalnych wynikających z zawartych umów z tytułu 
realizacji przedmiotu Umowy Nr .............. z dnia ….  

Wszystkie roboty/dostawy/usługi przedmiotowego zadania wykonaliśmy siłami 
własnymi. 

 

 

 

………………………………………………… 

(Nazwa Podwykonawcy, podpis i pieczątka 
osoby/ osób uprawnionych  

do występowania w imieniu Podwykonawcy)  
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Załącznik Nr 4 do Umowy  

 
Protokół 

konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych2  nr …....  
z dnia …………….r.  

    
Spisany na obiekcie 
.........................................................................................................................  

(nazwa, adres – lokalizacja)  

Zamawiający: 
……………………………………….……………………………….……..………………….. 

 

Wykonawca: 
………………………………………………………………………………..…..................... 

 

Umowa na roboty budowlane nr ……………………. z dnia ……………………. 

 

Nazwa zadania: 
…………………………………………………………………………………  

 

Przedstawiciel Zamawiającego:  
1. ..............................................     ..............................................  
2. ..............................................     .............................................. 
3. ..............................................     .............................................. 
                              (imię i nazwisko)                                             (stanowisko)  

   
Przedstawiciel Wykonawcy:  
1. ..............................................     ..............................................  
2. ..............................................     .............................................. 
                              (imię i nazwisko)                                             (stanowisko  
W obecności:  
Kierownika budowy/robót1:  
1. ..............................................     ..............................................  
2. ..............................................     .............................................. 
                              (imię i nazwisko)                                             (stanowisko  
  
Przy współudziale    
Inspektora nadzoru:   
1. ..............................................     ..............................................  
2. ..............................................     .............................................. 

                                           
2 niepotrzebne skreślić  
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                              (imię i nazwisko)                                             (stanowisko  
Projektanta:  
1. ..............................................     ..............................................  
2. ..............................................     .............................................. 
                              (imię i nazwisko)                                             (stanowisko  
 
 
 
Wyżej wymienieni stwierdzają konieczność wykonania następujących robót 
dodatkowych / zamiennych1:  
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................... 
 
Załączniki do protokołu:   
1) 
................................................................................................................................... 
2) 
................................................................................................................................... 
3) 
................................................................................................................................... 
4) 
................................................................................................................................... 
 
Szczegółowe wyliczenie wartości robót wykonawca przedstawi w kosztorysie 
ofertowym,  a po jego weryfikacji i akceptacji przez zamawiającego, zostanie 
sporządzony i podpisany aneks do umowy bądź odrębna umowa określająca 
zakres wprowadzonych zmian. Podpisany aneks do umowy bądź odrębna umowa 
stanowić będzie przesłankę do rozpoczęcia robót. Kwota wynikająca z 
zatwierdzonego kosztorysu ofertowego zostanie uwzględniona w rozliczeniu 
pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.  
  
Uwaga:  
Protokół konieczności wykonania robót nie upoważnia Wykonawcy do rozpoczęcia 
wykonania robót dodatkowych/zamiennych1 i nie gwarantuje Wykonawcy 
otrzymania za nie wynagrodzenia.  
Wykonawca może przystąpić do rozpoczęcia robót w ww. zakresie po dwustronnym 
podpisaniu aneksu lub otrzymaniu pisemnej zgody od Zamawiającego na 
wykonanie tych robót, co gwarantuje Wykonawcy otrzymanie za nie 
wynagrodzenia.  
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Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Podpisy przedstawiciela Zamawiającego: Podpisy Wykonawcy: 
 
1. ……………………………..   1. ………………………………….. 
 
2. ……………………………..   2. ………………………………….. 
 
Podpis inspektora nadzoru:   Podpis kierownika budowy/robót1: 
 
1. …………………………………..   1. ………………………………….. 
 
2. …………………………………..   2. ………………………………….. 
 
Podpis projektanta: 
 
1. …………………………………..    
 
2. …………………………………..    

Zatwierdzam/nie zatwierdzam* 

 

………………………………………….. 

(kierownik jednostki, data) 
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 Załącznik Nr 5 do Umowy 

……………………… 
           (pieczęć firmy) 

Protokół przekazania terenu budowy/robót* 
 
spisany dnia ……………………. r. w Józefowie w sprawie przekazania terenu 
budowy/robót* w celu wykonania zamówienia pn.: ………………………………..……., 
zn. spr.: ……………………… 

(tytuł zadania inwestycyjnego) 

realizowanego na podstawie umowy nr: …………… (zwanej dalej Umową), zawartej 
dnia ……………… r.  
 
Numer inwentarzowy (urojony)*: ……... / ………….. 
 
I. Protokół zostaje spisany pomiędzy Stronami: 
 
Zamawiającym: 
…………………………………………………………………………………….……………, 
a  
Wykonawcą robót: 
………………………………………………….…………………………..…………………., 
 
Przedstawiciele strony przekazującej (Zamawiającego):  
1. ………………………. – …………………….. 
                                       (imię i nazwisko, funkcja) 
 

Strona przyjmująca teren budowy - Kierownik budowy/robót*: 
1. ………………………. – …………………….. 
                                       (imię i nazwisko) 

 
II. Po dokonaniu oględzin terenu przeznaczonego na wykonanie robót budowlanych  ̶ 
Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy/robót*:  
Nazwa zadania: 
………………………………………………………………………………………..………… 
Rodzaj robót: 
………………………………………………………………………………..………………… 
Oznaczenie działki: 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki 

według ewidencji gruntów i budynków) 

 
III. Ustalenia stron: 
1. Teren budowy/robót* obejmuje przestrzeń, w której będą prowadzone roboty 
budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy/robót*. 
2. Wraz z przejęciem terenu budowy/robót*, Wykonawca przejmuje 
odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami 
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losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku 
z prowadzonymi robotami budowlanymi, 
3. Zamawiający wskazał następujące miejsca objęte ochroną siedliskową i 
gatunkową: (załącznik 

mapowy*)…...……………………………………………………………………………. 
4. Zamawiający poinformował, że na danym terenie występuje ochrona czasowa/brak 
ochrony czasowej* wynikająca z decyzji środowiskowej (podać termin obowiązywania*) 
………..………….……………………………….…………………………………………… 
5. Zamawiający przyjął oświadczenie o przyjęciu obowiązków przez Kierownika 
budowy/robót*. Kierownik budowy/robót* zobowiązany będzie do koordynowania 
realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
w zakresie określonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane, przed rozpoczęciem realizacji zadania Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami*, 
6. Zamawiający wskazuje drogi dojazdowe oraz miejsca służące jako tymczasowe 
miejsca składowania materiałów: ………………………………………………………….. 
7. Przejmowany teren budowy/robót* jest w stanie umożliwiającym wykonywanie 
robót budowlanych zgodnie z zawartą Umową. 
8. Wykonawca zobowiązuje się nie uszkodzić następujących obiektów i urządzeń, 
które znajdują się na przekazywanym terenie budowy/robót*: ………………………….. 
9. Przejęty teren Wykonawca będzie wykorzystywał jedynie w celu realizacji 
przedmiotu umowy i zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oznakuje i 
zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpieczy przed wejściem osób 
nieupoważnionych uwzględniając specyfikę robót oraz znajdujące się na nim 
urządzenia techniczne, będzie dbał o należyty stan i porządek na terenie 
budowy/robót*. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu, aż do usunięcia wad i 
usterek wykazanych w protokole końcowego odbioru robót Wykonawca ponosi 
całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu objętego robotami, obiekty i 
roboty, w tym za przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych, dotyczy to 
terenu będącego własnością Zamawiającego, jak i terenów obcych w związku z 
prowadzeniem robót. 
10. Zamawiający przekazał, a Kierownik budowy/robót* przyjął następującą 
dokumentację: 

a) pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót* nr: …………………..  
b) dziennik budowy/wewnętrzy dziennik budowy/robót* wydany przez 
……………………….……. 
c) dokumentacja projektowa:  

- projekt budowlany, 
- STWiORB. 

d) książka obmiaru robót wydana przez Zamawiającego 
11. Strony uzgodniły, że miejscem przechowywania dokumentów wymienionych  
w punkcie 10 będzie: zaplecze budowy/robót* i dokumenty te będą dostępne dla 
Zamawiającego i Nadzorującego ze strony Zamawiającego. Osobą odpowiedzialną 
za przechowanie dokumentów będzie Kierownik budowy/robót*. 
(W załączeniu wydruk z mapy gospodarczej z zaznaczonymi koniecznymi ustaleniami wg. potrzeby) 

12. Zamawiający wskazuje/nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii: 
a) wody: ……..…………………………………….……………………………..……….…,* 
b) energii: ………………………………………………..…………………………………...* 
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13. Koszt podłączenia i użytkowania wody obciąża/nie obciąża* Wykonawcę (na 
podstawie wodomierza zamontowanego na koszt Wykonawcy)* zgodnie z treścią 
zawartej Umowy. 
14. Koszt podłączenia i użytkowania energii obciąża/nie obciąża* Wykonawcę (na 
podstawie licznika energii elektrycznej zamontowanego na koszt Wykonawcy)* 
zgodnie z treścią zawartej Umowy. 
15. W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy/robót* możliwości powstania 
zagrożenia, zobowiązany jest on do wstrzymania robót budowlanych  
i bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu i Zamawiającego. 
16. Wykonawca zgłasza niżej wymienione uwagi do przekazywanego terenu 
budowy/robót*: …………...............................................................................................* 
17. Zamawiający ustala szczególne warunki wykorzystania terenu budowy/robót* 
i zaplecza (np. dot. robót na terenie czynnego zakładu pracy, warunków wejścia na teren sąsiedni, zaplecza budowy, 

zakwaterowania pracowników, ochrony zieleni, składowania odpadów, ew. ich zagospodarowania): 
……………………………………………………….…………………………………..……* 
18. Po zakończeniu robót Wykonawca w terminie 7 dni powinien na własny koszt 
usunąć z terenu budowy/robot* wszystkie urządzenia, resztki materiałów, odpadów  
i przywrócić go do stanu początkowego. Przekazanie terenu budowy/robót* 
Zamawiającemu nastąpi protokolarnie w terminie nie późniejszym, niż termin odbioru 
końcowego robót i usunięcia wad oraz usterek. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 

Przedstawiciele Zamawiającego                        Przedstawiciele Wykonawcy 
    (kierownik budowy/robót*) 

 
       PRZEKAZUJĄCY:                                            PRZYJMUJĄCY: 
 
 
 1. .......................................   2. ........................................... 
 
 
Przekazania terenu budowy/robót* dokonano w obecności: 
 
1. …………………………  2. …………………………    

       (imię i nazwisko) 

    
3. …………………………      
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Załącznik Nr 6 do Umowy  

Załącznik nr 4 do protokółu częściowego/końcowego* odbioru robót budowlanych z dnia …...................... r.

Zn.spr.: S.20…..................

nr inw. / nr uroj:

aneksu/-ów

L.p. Nazwa i rodzaj robót budowalnych

1 2

1

2

3

4

Razem: -  zł                      Razem: -  zł                     

1 2 7

1

2

3

4 #DZIEL/0!

razem -  zł                     razem -  zł               razem -  zł              #DZIEL/0!

*niepotrzebne skreślić

 Józefów, dnia …...................... r.
(Miejscowość i data)

Wykonawca:

……………………………….
                  podpis

-  zł                                  

-  zł                                  

-  zł                                  

-  zł                                                     

-  zł                                                     

-  zł                                                     

-  zł                                                  

-  zł                                                     

-  zł                                                     

-  zł                                                     

-  zł                                           

-  zł                                           

-  zł                                           

-  zł                                                  

-  zł                                                  

-  zł                                                  

-  zł                                                  

-  zł                                                  

Ogółem -  zł                                                  

........................................ ……………………………….
                    podpis                    podpis

                  podpis

-  zł                                                     -  zł                                                  -  zł                                  

1. ....................................

-  zł                                           

……………………………….

Kierownik robót branży* …..........................

……………………………….

                       podpis

Przedstawiciele Zamawiającego:

Inspektor nadzoru: Kierownik budowy:

                    podpis

2. ....................................

3. ....................................

Inspektor nadzoru branży* …….........

do dnia: …................................ r.w okresie od dnia: …................................ r.

Innych uczestników procesu budowalnego: …...................................................................................................................................................

sporządzony dnia: ….................................r.

Generalnego wykonawcy: 

Protokół finansowego częściowego/końcowego* rozliczenia robót

Nr. …., z dnia …............ r.

….............. / …................

Rozliczenie robót nr .../…..........

Tabela nr 1

1. Zakres wykonywanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami obmiaru robót.

2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące prace (Tabela nr 1): 

…....................................................................................................................................................

Podwykonawcy: …...................................................................................................................................................

…...................................................................................................

…..................................................................................................

Realizowany na podstawie umowy Nr ..….................... z dnia …..................... r.

Nazwa zadania: 

Obiekt:

63 4 5

Wartość robót wg. umowy netto Wartość robót aktualnie rozliczonych
Wartość robót rozliczonych 

według poprzedniego protokołu

Wartość robót rozliczonych 

od początku budowy/robót* 

3 4 5

Stopień 

zaawansowania 

robót w %

Roboty ujęte w kolumnach 1-5 (powyżej), zostały wykonane zgodnie z umową (projektem i kosztorysem). Wynagrodzenie kosztorysowe/ryczałtowe.*

Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określa wartość robót wykonanych od początku budowy/robót*  (Tabela nr 2)

-

-  zł                                                  

Ogółem:

L.p. Nazwa i rodzaj robót budowalnych

Tabela nr 2

Stwierdzono co następuje:  

przy udziale przedstawicieli:

Zamawiającego:  Komisja powołana na podstawie Decyzji nr …... Nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów

Uwagi i zastrzeżenia stron 
Wartość robót wg. kosztorysu 

wykonawczego netto

Potrącenia w kosztorysie 

wykonawczym z tytułu wad trwałych
Jakość wykonanych robót

6

-

-  zł                                                     
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Załącznik Nr 7 do Umowy  

 
Wniosek o zatwierdzenie materiałów/urządzeń nr … z dnia ……………..  

 
 
Zamawiający: …………………………………………………………………………………   
 
Wykonawca: ……………………………………………….…………………………………  
 
Nr umowy z wykonawcą: ………………….. z dnia …………………. r.  
  
Niniejszym zwracam się o:  

• wprowadzenie zmian  
• dokonanie odbioru  
• zatwierdzenie  
• zezwolenie na rozpoczęcie Materiałów/urządzeń:  
1) ……………………………..  
2) ……………………………..  
3) …………………………….  

 
Załączniki:  

Deklaracja zgodności nr ……………...  
Atesty  
DTR  
Karty techniczne  
Certyfikaty  
Aprobaty  
Instrukcje  
Zdjęcia, rysunki. szkice  
Inne  

  
Inspektor nadzoru - uwagi do wniosku:  
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….  
 Decyzja  
………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
  

 
          Wykonawca                       Inspektor nadzoru            Przedstawiciel 
Zamawiającego 
  
 
………………………..…        …………………………             …………………………..  
                (data i podpis)                                              (data i podpis)                                                    (data i podpis)  
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Załącznik Nr 8 do Umowy  

Protokół 

odbioru komisyjnego robót (częściowy/końcowy)*  
nr ……........... z dnia …………….r. 

  
Zamawiający: ……………………………………….…………………………..…………..  
 
Wykonawca: …………………………………………………………………….................   
 
Nazwa zadania: …………………………………………………………………………….  
 
Nr inwentarza: ………………………………   
 
Nazwa inwentarza: …………………………………………………….….……….…………  
 
Komisja powołana na podstawie Zarządzenia/Decyzji Nadleśniczego* nr 
……………. z dnia …………………r., w sprawie odbioru 
robót..………………………......................  
 ……………………………………………………………………………………………….. 
wykonanych przez ……………………………………………………………………………  
na obiekcie .………….………..…. na podstawie zawartej umowy nr ……………..…..r.  
z dnia ………………………..……. i aneksów nr…………….. z dnia …………..….…. r.  
  
Komisja odbioru w składzie:  
Przedstawiciele Zamawiającego:  
1.Przewodniczący komisji: ………………………………………..  
            (imię i nazwisko)  

2. ......................................    ........................................  
   (imię i nazwisko)                                           (stanowisko)  

3. ......................................    ........................................  
    (imię i nazwisko)                                           

(stanowisko oraz przy udziale  
  
Przedstawicieli Wykonawcy:  
1. ......................................    ........................................  
    (imię i nazwisko)                                           (stanowisko 

2. ......................................    ........................................  
    (imię i nazwisko)                                           (stanowisko  
W obecności:  
Kierownika budowy/robót:  
1. ......................................    ........................................  
   (imię i nazwisko)                                           (stanowisko 

2. ......................................    ........................................  
   (imię i nazwisko)                                           (stanowisko  
Przy współudziale   
Inspektora nadzoru:   
1. ......................................    ........................................  
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   (imię i nazwisko)                                           (stanowisko 

2. ......................................    ........................................  
   (imię i nazwisko)                                           (stanowisko 
 
Orzeczenie komisji:  
Komisja po zapoznaniu się z aktami budowy i dokładnym zbadaniem zakresu robót 
wykonywanych do dnia …..………..r ., wg zapisów w dzienniku 
budowy/wewnętrznym dzienniku budowy* nr ………………… stwierdziła:  

1) Data zakończenia robót:  ………………r.  
2) Kierownik  budowy  wpisem  do  dziennika 
budowy/wewnętrznego  dziennika  budowy*  w  dniu ……..……r 
/pisemnym zgłoszeniem zakończenia prac z dnia …………….r .* powiadomił 
Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych i zgłosił gotowość do odbioru.  
3) Odbiór nastąpił po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora/-ów 
nadzoru wpisem do dziennika budowy/wewnętrznego dziennika budowy* z dnia 
………………r. oraz pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego z dnia 
……..…..r.  
4) Wykonawca przekazał dokumenty dotyczące budowy5:wymienione w 
załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.  
5) Roboty budowlane zostały wykonane pod względem technicznym w sposób 
właściwy/niewłaściwy*, z odpowiednich/nieodpowiednich* materiałów, bez 
usterek/z usterkami* pozwalającymi na użytkowanie obiektu, a tym samym na 
dokonanie odbioru robót. Stwierdzone usterki zostały wyszczególnione  w 
załączniku nr 2 do niniejszego protokołu i zostaną usunięte przez Wykonawcę do 
dnia: ……………….r.*  

6) Pozostałe  uzgodnienia  dotyczące  usunięcia  stwierdzonych usterek  
w załączniku nr 2*:…………..………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..……  

7) Komisja nie stwierdziła wad/w związku ze stwierdzeniem wad przerywa 
czynności odbiorowe i odmawia dokonania odbioru końcowego.*  
W przypadku przerwania odbioru pozostałą część protokołu od pkt. 8 do 18 należy skreślić, a protokół podpisać.   

Powód przerwania odbioru:   
a) obiekt jest niekompletny (wymienić braki)*:……………………………..………,  
b) obiekt nie jest zdatny do użytku (z powodu)*:…………………………..……....,  
c) użytkowanie  obiektu  zagraża  bezpieczeństwu  osób 
korzystających (z powodu):* ..…………………………………………..…..……….,  
d) teren budowy/robót* nie został doprowadzony do należytego stanu  i 
porządku oraz przy obiektowe składowiska zostały uprzątnięte/nieuprzątnięte*,  
e) inne  niż wyżej wyszczególnione ………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….……..  
f) nowy termin odbioru zostanie wyznaczony po usunięciu przez wykonawcę 
ww. wad uniemożliwiających bezpieczne użytkowanie obiektu i ponownym 
pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru.  

8) Termin gwarancji wykonanych robót upływa z dniem ………………………….r.  

9) Termin upływu rękojmi na wykonane roboty upływa z dniem …….…………...r.  

10) W związku ze stwierdzeniem, że roboty budowlane zostały zakończone, 
dokumentacja wskazana w pkt 4) została przekazana i nie stwierdza się wad w 
zakresie wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający z dniem ……………r. 
dokonuje końcowego odbioru robót budowlanych.  
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11) Niniejszy protokół, łącznie ze sprawdzonymi kosztorysami powykonawczymi  
i fakturami stanowi podstawę do rozliczenia między Zamawiającym,  a 
Wykonawcą po uprzednim spełnieniu warunków płatności określonych  w 
zawartej umowie na roboty budowlane.  

12) Niniejszy protokół stanowi podstawę do zwrotu, określonej w umowie, części 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczonej na pokrycie 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.  

13) Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polegał będzie na ocenie robót 
związanych z usunięciem wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancji/rękojmi.  

14) Protokół ze skutecznie dokonanego odbioru ostatecznego stanowił będzie 
podstawę do zwolnienia przez Zamawiającego pozostałej części zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy zatrzymanej na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi 
lub gwarancji jakości.  
15) Inne uwagi Komisji:   

a) Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót budowlanych w okresie 
rozliczeniowym wynosi: ……………….. zł brutto (słownie: ………………. 
złotych). 
b) Czynności odbiorowe komisja zakończyła w dniu …………………. r. 

16) Czynności odbiorowe trwały …….. dni i związane były z 
………………………… 
………………………….……………………………………………………...……………  

17) Przedstawiciele  Wykonawcy  odnośnie  postanowień  komisji 
wnoszą/nie wnoszą 
zastrzeżenia:*……………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………. 

18) Na tym protokół zakończono i podpisano:  
  

  
Podpisy członków Komisji:    Podpisy Wykonawcy: 
 
1. ……………………………..   1. ………………………………….. 
 
2. ……………………………..   2. ………………………………….. 
 
3. …………………………….. 
 
Podpis inspektora nadzoru:    Podpis kierownika budowy/robót*: 
 
1. …………………………………..   1. ………………………………….. 
 
 

 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 

Wprowadził(a):……………………………… 
Numer adresowy:……………………………… 

 
Podpis ………………………………………… 
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Załączniki: 
 
1. Spis dokumentów przekazanych Inwestorowi/Zamawiającemu 

2. Spis usterek i wad 

3. Odbiór techniczny - wyniki z wyrywkowych pomiarów dokonanych przez komisję 
odbiorową w trakcie prowadzenia czynności odbiorowych 

4. Protokół finansowego częściowego/końcowego* rozliczenia robót 

5. Dokumentacja fotograficzna 

 

 

 
ZATWIERDZAM / NIE ZATWIERDZAM* 
 
Józefów, dnia…………………………… 
 
 
 
 
………………………………………….. 

       (kierownik jednostki) 
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Załącznik nr 1 – Spis dokumentów przekazanych Inwestorowi/Zamawiającemu: 

a) kompletna dokumentacja powykonawcza: – tak/nie*, (należy przez to rozumieć 
dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót), 

b) dziennik budowy/wewnętrzny dziennik budowy* – tak/nie*, 

c) protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – tak/nie*, – wymienić 
brakujące ……………………………………………..…………………………………… 

d) protokoły odbiorów częściowych – tak/nie*, 

e) protokoły konieczności – tak/nie*, 

f) rysunki i opisy służące realizacji obiektu, uszczegółowiające dokumentację 
projektową – tak/nie*, (w miarę potrzeby), 

g) książka obmiaru – tak/nie*, 

h) kosztorys powykonawczy – tak/nie*, 

i) operaty geodezyjne – tak/nie*, 

j) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – tak/nie*, (potwierdzenie złożenia 
dokumentacji), wraz z zestawieniem ilości wykonanych prac*, 

k) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na wbudowane materiały i urządzenia – 
tak/nie*, – wymienić brakujące: …………………………………………………………, 

l) karta gwarancyjna – tak/nie*, 

m) wymagane zaświadczenia i protokoły z przeprowadzanych prób i badań, 
sprawdzeń przez wykonawcę (np. w przypadku budowy obiektu mostowego) – 
tak/nie*, – wymienić brakujące: 
…………………………………………………….……, 

n) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych z 
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami prawa 
budowlanego i wiedzą techniczną oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i 
porządku terenu budowy, a także sąsiedniej nieruchomości, w razie korzystania z 
niej podczas robót budowlanych*, W przypadku wprowadzenia nieistotnych zmian 
w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej oświadczenie Kierownika 
budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, jeśli 
został ustanowiony, – tak/nie*. 

p) inne – tak/nie*…………………………………………………………………………….. 
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Załącznik Nr 9 do Umowy 

 Karta gwarancyjna  
wykonanych robót budowlanych 

 
sporządzona w dniu …………… r. 

 
1. Strony: 
 
Zamawiający: ………….……………………………………...…………………………….... 
 
Gwarant zwany dalej Wykonawcą: 
……………….……………………………………….... 
 
2. Przedmiot karty gwarancyjnej: 
Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, oraz 
wbudowane materiały i zamontowane urządzenia wykonane w ramach realizacji  
przedmiocie umowy (Umowy) nr …………………                  z dnia 
………………………… r.  
 
3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji została określona  
w Umowie.  
 
4. Data odbioru końcowego: ……………………. r. 
 
5. Ogólne warunki gwarancji jakości: 

5.1  Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot 
gwarancji został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę3, umową, 
dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi. 
5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 
5.3 Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi 
jest Zamawiający. Zgłoszenia takie kierowane będą do siedziby Wykonawcy 
pisemnie i telefonicznie na nr tel. +48………………………. 
5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 
wad ujawnionych po odbiorze końcowym. 

 
6. Okres gwarancji  
Okres gwarancji wynosi …. miesięcy na cały przedmiot Umowy, licząc od dnia 
odbioru końcowego lub daty usunięcia wad. Okres gwarancji jest jednakowy dla 
całego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2. 
 
7. Terminy 

7.1. Terminy i warunki usuwania wad zostały określone w § 11 umowy 
7.2. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
7.3. Nie podlegają usunięciu lub naprawie z tytułu gwarancji wady powstałe na 

skutek: 

                                           
3 Niepotrzebne skreślić 
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 siły wyższej, pod pojęciem których strony uznają: stan wojny, klęski 
żywiołowej, strajk generalny, 

 normalnego zużycia obiektu lub jego części, 

 szkód wynikłych z winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a 
szczególnie konserwacji i użytkowania obiektu w sposób niezgodny z 
instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania. 

7.4 W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania  
i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania 
otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu 
przekazania obiektu do użytkowania2. 

7.5 Usunięcie wady potwierdza Zamawiający. Stwierdzenie usunięcia wady, a  
7.6 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które 

spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad. 
 
8. Gwarancja a rękojmia 
Niezależnie od uprawnień z tytułu  udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może 
wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady  wykonanych robót budowlanych. 
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień zamawiającego 
wynikających z przepisów o rękojmi za ujawnione wady fizyczne wykonanych robót 
budowlanych. 
Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji oraz rękojmi także 
po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego 
upływem. 
 
9. Pozostałe ustalenia 

9.1  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do 
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

  zmianie adresu do doręczeń, 

  zmianie osób reprezentujących strony, 

  ogłoszeniu upadłości Wykonawcy lub o wszczęciu postępowania 
restrukturyzacyjnego, 

  ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 
9.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowiązujące 
przepisy prawa. 
9.3 Karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu 
zamówienia, podpisaną przez strony umowy. 

 
 
 

Warunki gwarancji podpisali: 
  

Udzielający gwarancji jakości      Przyjmujący gwarancję jakości 
 
 
 
 

............................................................                     ………………………………………… 
                       (przedstawiciel Wykonawcy)                                   (przedstawiciel Zamawiającego)                                                                                                   
 


