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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO
PRZY UL. ULANSKIEJ 2 W LOWICZU, dz. nr 3241/3, jednostka: Y.owicz,
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Wojewodztwa L.odzkiego na 2026 rok - OBIEKTY REKREACYJNE I PATIO.

S.T.1.0. WYMAGANIA OGOLNE.

- CPV- 45212200-8 -Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych (w tym
rekreacyjnych).

- CPV- 45112720-8 -Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
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- CPV- 45421160-3-Instalowanie wyrobéw metalowych.

- CPV- 45262311-4-Betonowanie konstrukcji.

- CPV- 45262350-9-Betonowanie bez zbrojenia.

- CPV- 45262310-7-Zbrojenie.

- CPV- 45342000-6-Wznoszenie ogrodzen stalowych z cokotem.

- CPV- 45223821-7-Elementy gotowe.

- CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.

- CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane.

- CPV-45442100-8- Roboty malarskie.

- CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych.

- CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu.
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S.T.1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne w zakresie zadania:
»Zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Ulanskiej 2 w Lowiczu, dz. nr:
3241/3, w ramach zadania W-010302/000003 Realizacja zadania pn.: ''Rozbudowa i
zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Ulanskiej 2 w Lowiczu' w ramach
Budzetu Obywatelskiego Wojewodztwa Y.6dzKiego na 2026 rok — obiekty rekreacyjne i patio.”
Opis zakresu robot:

Zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Ulanskiej 2 w Lowiczu w ramach
zadania W-010302/000003 Realizacja zadania pn.: "Rozbudowa i zagospodarowanie terenu
rekreacyjno-sportowego przy ul. Utanskiej 2 w Lowiczu" w ramach budzetu obywatelskiego
Wojewddztwa L.odzkiego na 2026 rok obejmujace :

1) budowe dwdéch boisk do siatkéwki plazowej o wymiarach 16,0mx8,0 m wraz z pitkochwytami;
2) budowg sitowni plenerowej w poblizu boiska do siatkowki plazowej;

3) remont schodéw i nawierzchni patio, znajdujacego si¢ w potudniowej czgsci budynku

4) budowa zadaszonej altany/pergoli i donic kwiatowych na terenie patio

5) dostawa tawek, koszy na $mieci na terenie patio

6) likwidacja czeSci nasadzen (tuje szmaragd) i dodatkowe nasadzenia na terenie patio

7) dostawa i montaz tablicy informacyjnej Budzetu Obywatelskiego

Planowana inwestycja begdzie dawata mozliwo$¢ integracji spoteczenstwa poprzez sport i rekreacje
oraz pozwoli na zapobieganie negatywnym zjawiskom spolecznym poprzez promowanie
aktywnosci fizycznej 1 zdrowego stylu zycia wsréd mieszkancéw Lowicza 1 okolic.

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania to zachodnia cze$¢ dziatki o nr ewid 3241/3,
obreb geodezyjny 0002 Bartkowice przy ul. Utanskiej 2 w Lowiczu, na ktérej miesci si¢ Zespot
Szkét 1 Placowek Oswiatowych Wojewodztwa L.odzkiego.

F.aczna powierzchnia dziatki wynosi 19 249 m2 i stanowi wlasnos¢ Wojewddztwa Lodzkiego.
Catkowita powierzchnia zagospodarowania terenu planowanej inwestycji bedzie zajmowa¢ okoto
1 935,49 m2 terenu.

Zachodnia czeg$¢ dziatki to zagospodarowany teren rekreacyjno-sportowy z wydzielonym
pitkochwytami wielofunkcyjnym boiskiem sportowym, okdélna dwu - 1 trzytorowa bieznia
lekkoatletyczng, skocznig do skoku w dal, rzutnia do pchni¢cia kulg oraz wewngtrzng droga
dojazdowg i1 miejscami parkingowymi. Teren boisk utwardzony, z nawierzchnig trawiastg i
poliuretanowg, droga dojazdowa wraz z miejscami parkingowymi z nawierzchnig z trylinki, reszta
terenu poro$ni¢ta roslinnoscig trawiastg, krzewami 1 drzewami. Droga dojazdowa wraz z miejscami
parkingowymi jest w ztym stanie technicznym z powodu licznych nieréwnosci, spekan.

Dziatka w tej czg$ci jest wyposazona w infrastrukturg techniczng: sie¢ kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz sie¢ cieplowniczg. Teren dziatki plaski, opadajacy jednostajnie w kierunku
wschodnim. Uksztaltowanie terenu umozliwia swobodne odprowadzenie wod deszczowych z
nawierzchni. Dojazd do terenu inwestycji realizowany jest poprzez istniejacy zjazd z drogi
publicznej — ulica Topolowa.

Powierzchnia dziatki nr 3241/3, obreb geodezyjny 0002 Bartkowice-19 249,00 m2

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem —1935,49 m2

w tym:

- powierzchnia boisk o nawierzchni piaskowej do pitki siatkowe;j - 616,00 m2

- powierzchnia sitowni plenerowej o nawierzchni z kostki bet. 6 cm —281,11 m2
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- powierzchnia chodnikéw o nawierzchni z kostki bet. 6 cm —227,04 m2
- powierzchnia drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi

o nawierzchni z kostki bet. 8 cm - 566,07 m2
- powierzchnia patio o nawierzchni z kostki bet. 6 cm —245,27 m2

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
budowlanych na w/w obiekcie.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t budowlanych w zakresie
okreslonych w projekcie i pomocniczo w przedmiarze robdét.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

- budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
-budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwac;ji.

- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie 2z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki.

- terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t
budowlanych.

- pozwoleniu na budow¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zalagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich witasciwosci okreslonych w
rozdziale
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- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisOw O ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng calo$¢
uzytkowa.

- organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

- obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdét.

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

- laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowg 1
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

- rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- czg$ci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno -uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrol¢ jakosci i1 ilosci wykonanych robot,
bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

- normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” Iub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych
organizacj.

- przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczeg6towy opis, oraz wskazanie szczegétowych technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych specyfikacji, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych.

- Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, uslug 1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupelniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okres§lania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego
i obowigzujacych norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem i dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii rob6t. W wypadku, gdyby
zamieszczone informacje nie byly wystarczajace do realizacji prac objetych ofertowaniem lub byty
nieczytelne powinien w okreslonym terminie zwroci¢ si¢ z prosba o przekazanie dodatkowych
materiatéw lub wyjasnien.

Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow
lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczego6lnienia
w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Inwestora lub Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci materialow
iurzadzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia. Inwestor
zaklada, iz Wykonawca w trakcie przygotowania oferty uzyska wszelkie informacje konieczne do
prawidtowego wykonania zadania.

Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowe;j
wyceny przedmiotu zamdéwienia.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robét budowlanych dla zadania: ,,Zagospodarowania terenu rekreacyjno-
sportowego przy ul. Utanskiej 2 w Lowiczu, dz. nr: 3241/3, w ramach BudZietu Obywatelskiego Wojewodztwa
Lodzkiego na 2026 rok — obiekty rekreacyjne i patio.”

Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrzadza Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robdt
1 dostaw.

Jesli na terenie inwestycji pracujg tez inne firmy Wykonawca ma obowigzek uzgodnic
1 skoordynowaé wszystkie prace razem z nimi, tak aby zapewni¢ terminowg realizacj¢ prac. Odbiér
robdt powinien by¢ prowadzony w terminie pozwalajagcym na przeprowadzenie prac naprawczych
w terminie uzgodnionym na zakonczenie inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, wedtug opracowanego
1 przekazanego Zamawiajacemu harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem, z wymaganiami specyfikacji technicznych
1 programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Koszty wszelkich btedéow wynikajacych z zastosowania nieodpowiednich rozwigzan technicznych,
materialdw lub nieterminowej realizacji prac poniesie Wykonawca. Wykonawca zatrudni
uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca przy sprawdzaniu lokalizacji
i rzednych wyznaczonych przez Wykonawcg.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel Wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usunigcia.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ aktow prawnych powiazanych z prowadzonymi pracami,
przestrzeganie przepisoOw patentowych oraz innych aktéw wilasnosci. Bedzie odpowiadal za
wypetnienie wymagah prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod.

W przypadku nie dotrzymania w/w wymagan bedzie on obcigzony odpowiedzialno$cia
prawng lub finansowa z tego tytutu.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- dostarczong przez Wykonawce.

1.5.2. Zgodnosé¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cze¢$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytow ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowg 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
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W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $§rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajagcy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i1 powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwltocznie powiadomi
Inzyniera 1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.0. MATERIALY I SPRZET

Uzycie nazw wlasnych materialow wykonawczych w przedmiarach oraz w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét zostalo zastosowane
tylko wylacznie w celu ustalenia cech parametréw wzorcowych. Zamawiajacy zezwala na
uzycie innych materialéw pod warunkiem iz beda mialy nie gorsze cechy i parametry
techniczne od wskazanych w przedmiarach robét, dokumentacji projektowej i specyfikacjach.
Materialy stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru. Przechowywanie 1 skladowanie materialdéw - w sposéb
zapewniajacy ich wtasciwg jakos¢ i przydatno$¢ do robot. Sktadanie materialéw wg asortymentu z
zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych préobek.
Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowac jako$¢ robot okreslong w
dokumentacji projektowej, PN 1 warunkach technicznych i ST. Doboér sprzetu wymaga akceptacji
Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST 1 wskazaniach Kierownika budowy w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdét.

3.0. TRANSPORT

Dobér srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadaé
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen
obcigzen osi pojazdéw. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
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0$ przy transporcie materiatldw/sprzetu na 1 z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia
do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.0. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
dokumentacjag  projektowg, udzielonymi pozwoleniami na budowe¢ 1 uzgodnieniami
konserwatorskimi, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéow robot
wyszczegollnionych w $lepym kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jako$s¢ wykonywania wszystkich
rodzajéw rob6t wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t
budowlanych). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg wymaganiami ST, projektu organizacji Robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce¢ na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich dokladno$¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatébw 1 elementéw rob6t bedga oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i
robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢.
Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jako$¢ wykonywanych roboét oraz zastosowanych elementdw 1 materialéw - odpowiedzialny jest
Wykonawca rob6t. W zakresie jego obowiazkow przed przejgciem terenu budowy jest opracowanie
1 przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robdt zawierajgcego: mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposéb wykonania rob6t zgodnie z projektem
1 sztukg budowlang. Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:

- terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),
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- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz $rodkéw transportu,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robot,

- wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatow,
sprawdzania i cechowania sprzegtu podczas prowadzenia robot,

- sposOb postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jako$ci materialéw Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkOw transportu i przechowywania materiatow dla zachowania odpowiedniej
ich jakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robaét,

- prowadzi¢ biezace kontrole jako$ci otrzymywanych materiatéw,

- wszystkie roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.

Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzaja Inwestora, jesli wyniki potwierdzaja si¢ i
spetniajg wymogi PN.

W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

6.0. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe zastosowane w dokumentach:

- dlugos¢ - m

- powierzchnia - m2, ha

- objetos¢ - m3, litr

- waga - kg, tona ¢ ilos¢ - szt., kpl.

Cena ryczaltowa jednostkowa ofertowa wykonanych robét powinna obejmowa¢:

- prace podstawowe,

- uporzadkowanie placu po budowie,

- wywo6z odpadéw na sktadowisko, potwierdzony Kartg Przekazania Odpadu,

- koszty transportu, zewnetrznego i wewnetrznego,

- uktadanie i segregowanie materialéw budowlanych,

- sprawdzanie prawidlowos$ci wykonanych robét,

- usuwanie wad 1 usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt, a
zawinionych przez posrednich wykonawcéw,

- utrzymywanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- zabiegi pielggnacyjne elementow robot,

- prace pomiarowe, geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robot,

- przygotowanie podtoza do wykonywania dalszych prac,

- zabezpieczenie istniejacych na terenie urzadzen technicznych,

- zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym.

7.0. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania rob6t z umowa oraz okreslenie ich wartosci
techniczne;j.

mn
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Odbidr robdt zanikajacych - jest to ocena ilosci 1 jako$ci robét, ktére po zakonczeniu podlegaja
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét, ktére w dalszym procesie realizacji
zanikajg.

Odbiory czesSciowe - jest to ocena ilosci 1 jakos$ci, ktére stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczegolniony w harmonogramie robot.

Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t wchodzacych w zakres
zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbiér ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegdlnych elementéw rob6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.

7.1. Dokumenty do odbioru robot

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nast¢pujace
dokumenty:

- Dokumentacje¢ projektowa

- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy

- Wyniki pomiar6éw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

- Oceng stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

- Sprawozdanie techniczne

- Dokumentacj¢ powykonawcza

7.2. Tok postepowania przy odbiorze

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilos¢ i jakos¢ zakonczonych
robot komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja
stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowg oraz z protokotami dotyczacymi
wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢
odbioru. W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wplyw na cechy
eksploatacyjne dokonuje si¢ potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej - to roboty te wytacza z odbioru.

7.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngc¢
zatozong jako$¢ robdot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materialéw oraz
rob6ot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z cze¢stotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy
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Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

7.4. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badah. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materialéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

7.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.7. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6ét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
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badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i rob6t z
Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

7.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normga lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robd6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja
tych wymagan bedg odrzucone.

7.9. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofnca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgdg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegd6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

-zgloszenia 1 daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i1 w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o
jako$ci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(2), nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platnos¢ zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, uzgodnionym z Zamawiajagcym
harmonogramem i w ustalonych terminach umownych (umowa ryczattowa).

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE:

Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z
p6zn. zmianami z dnia 28 czerwca 2015r. - ustawa z dnia 20 lutego 2015r. opublikowana w Dz. U.
2015, poz. 443, - ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. opublikowana w D. U. 2020. poz. 471).

— Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze
zZm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014r, poz. 883).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r.
Nr 178, poz. 1380).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z2015r, poz. 1125 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013r, poz. 1232 z
pozn. zm.).
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- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1203 j. t).

- Ustawa o og6lnym bezpieczenstwie produktow z dnia 12 grudnia 2003r.(Dz. U. z 2015 r. poz. 322
- Ustawa o ochronie niektérych praw konsumentéw oraz do odpowiedzialnosci za szkode wyrza-
dzong przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 1225 j.t.).

- Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z p6zn. zm.)
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 j. t.).

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2015 r. poz.
322j. t.).

- Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j. t.).
Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogodl-
nych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650 ).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003,
Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonal-
no — uzytkowym. (D. U. z 2021 r., poz. 2458).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklaro-
wania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004,
Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2004 r. — Dziennik budowy, montaz i
rozbidrki, tablica informacyjna oraz ogloszenie zamawiajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002, Nr 108, poz. 853 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.U.z 2003, Nr 169, poz.1650 j.t.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 j. t.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — Bezpieczenstwo o higiena pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z
2001 r. Nr 118, poz. 1263 j. t.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pra-
cownikoéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596).
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).
Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Uwaga:

Powotane normy 1 przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwila ich
stosowania.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznos$ci tych dokumentéow w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym 1 uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materiatow, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spelnienia co najmniej identycznych parametréow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamoéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w spos6b identyczny speilnia¢ wymagania jakie stawiaja przytoczone
normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan roéwnowaznych
wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacja projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci,
sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajagcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych réwno-
waznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiaja-
cego, ktéry podejmie decyzj¢ o przyjeciu materiatow, urzadzen i elementéw wyposazenia lub ich
odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.
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