Projekt
UMOWA NR ZDiK.IR.272.................

zawarta W dnil  .cccceccenenneecenn. pomiedzy Gming Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2,
33-100 Tarndéw, NIP 8731011086 — Zarzagdem Drég i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardynska 24,
33-100 Tarnéw, NIP 8733250300

zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”.

W wyniku wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego przeprowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych na zadanie pn. ,Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Olszynowej
” zawarto umowe o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla zadania
pn. ,,Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Olszynowej” w oparciu o:

1) przedmiotowg umowe,

2) dokumentacje projektowa pn. ,,Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem
wod opadowych do rowu oraz budowy kanalizacji technicznej dla ul. Olszynowej w Tarnowie
w ramach zadania pn.: ,,Odwodnienie ul. Olszynowej” Tarnow.

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

4) przedmiar robdt,

opracowane przez Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzor Budowlany mgr inz. Mariusz Majewski,

Podleszany 416A, 39-300 Mielec, ktdra okresla zakres i sposdb wykonania robdét budowlanych

objetych przedmiotem oferty ztozonej przez Wykonawce.

2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robot
i ustug okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
pierwszenstwo bedg miaty dokumenty zgodnie z kolejnoscig podang w ust. 1, przy czym dokumenty
te nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3. Przedmiot umowy obejmuje budowe kanalizacji deszczowej w ulicy Olszynowej. Zadanie polegac
bedzie miedzy innymi na:

Strona 1z 26



1) budowie kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D1 do studni D11,

2) wykonaniu przykanalikéw i studzienek sciekowych (wpustéw),

3) wykonaniu robét ziemnych, wykopdw, zasypek i zageszczenia wykopdw kanalizacji,

4) umocnieniu wylotu ,,W1” kanalizacji deszczowej do rowu Olszynowego,

5) budowie kanalizacji technicznej na odcinku od studni SK-1/01 do studni SK-1/05,

6) zabezpieczeniu sieci uzbrojenia podziemnego,

7) odtworzeniu po zakoriczonych robotach nawierzchni drég i zagospodarowania pasa drogowego,

8) uporzadkowaniu terenu po zakonczonych pracach,

9) opracowaniu projektu oraz wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego
wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu oraz jej aktualizacje w trakcie realizacji budowy
w zaleznosci od biezacych potrzeb,

10) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w wersji tradycyjnej — papierowej —
2 egz. oraz w wersji elektronicznej) z klauzulg przyjecia do osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej.

Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykonaé zgodnie z:

1) dokumentacjg projektows,
2) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) zasadami sztuki budowlanej, wspdtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie
normami i standardami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
dla tego typu obiektow.

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu teren, na ktdrym majg by¢ prowadzone prace i nie wnosi
co do tego zastrzezen.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie i znana jest mu dokumentacja projektowa zatgczona do SWZ
i nie wnosi co do niej zastrzezen i uwag.

Zamawiajgcy i Wykonawca — stosownie do tresci art. 431 ustawy PZP — zobowigzani sg wspotdziatac
przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

§2.
Wykonawca zrealizuje roboty z materiatéw wtasnych w zakresie okreslonym w dokumentacji
projektowej.
Do wykonania robdt nalezy uzy¢ materiatdéw posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych
i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE. L. 88.5 z 04.04.2011r.) powinny one
odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz wymaganiom okre$lonym w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych). Certyfikaty, atesty, wyniki
badan laboratoryjnych zgodnie ze STWiORB bedg wymagane przy odbiorze robét.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa zdnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobdw deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
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4. Wykonawca zobowigzany jest na kazde Zzadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego okaza¢ na kazdym etapie realizacji robot Swiadectwa dopuszczajace
materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

5. Materiaty zamienne mogg by¢ zastosowane jedynie za pisemng zgodg Zamawiajgcego, Inspektora
Nadzoru i Projektanta.

6. Odpady nienadajace sie do ponownego wykorzystania, w tym galanterie betonowa Wykonawca
wywiezie i przekaze do utylizacji zgodnie z przepisami prawa regulujgcymi sposob zabezpieczenia
i usuwania danych odpaddw. Koszt ich zatadowania, wytadowania, transportu i przekazania ponosi
Wykonawca.

7. Koszt zorganizowania i rozbidrki czasowego zaplecza budowy wliczcono w wynagrodzenie
za przedmiot umowy.

§3.

1. Ewentualne roboty zamienne mogg by¢ przyjete przez Wykonawce do realizacji tylko na podstawie
protokotu koniecznosci sporzadzonego przez obie strony umowy oraz podpisaniu stosownego
aneksu.

2. Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania wigzgcych Wykonawce polecen w sprawie
podjecia robdt zamiennych.

TERMIN
§4.

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 3 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Przekazanie placu budowy nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od podpisania umowy.
§5.

1. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy.

2. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu ujawnionych
wad.

3. W przypadku wykrycia wad i zgtoszenia ich wystgpienia w sposdb opisany w ust. 2 Wykonawca bedzie
oczekiwa¢ na przekazanie poprawionej dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego.
W takim wypadku Wykonawca moze zwrécic¢ sie do Zamawiajgcego o odpowiednie przedtuzenie
terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, o ile wady
dokumentacji uniemozliwiajg prowadzenie roboét.

OBOWIAZKI STRON
§6.
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie placu  budowy, dziennika  budowy, dokumentacji  projektowej
w terminie okreslonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
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3)

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych
niniejsza umowa.

§7.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg, ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz zasadami sztuki budowlanej,
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujagcymi w  tym  zakresie normami
i standardami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych dla tego
typu obiektéw;

kontrola jakosci materiatow i robét;

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy oraz dokonania odbioru robét (w tym wynikéw
wszystkich wymaganych pomiaréw i badan) w zakresie okreslonym w STWiORB
oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru;

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie
budowy wypadkach i kontrolach;

informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych;

informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngé na jako$¢ robdt, sposéb i zakres wykonywania robét oraz termin
zakonczenia robot;

zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy oraz zabezpieczenie dojs¢
i dojazdéw do istniejacych posesji, a takze pisemne powiadomienie zarzadcy drogi o dacie
rozpoczecia robadt;

zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym porzadku placu budowy oraz zapewnienie
warunkéw pracy zgodnie z przepisami BHP;

wiasciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robdt oraz zorganizowanie placu
budowy;

zapewnienie nadzoru nad terenem budowy, strzezenie mienia znajdujgcego sie na jego
terenie, a takze zapewnienie warunkdéw bezpieczenstwa dla oséb trzecich;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane i innych przepiséow

z zakresu prawa budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji zgodnie z t3
ustawa;

po zakonczeniu robdt — uporzadkowanie terenu budowy, wdrozenie statej organizacji ruchu
i przekazanie terenu budowy Zamawiajgcemu w ustalonym terminie odbioru robét;

przedtozenie kosztorysu ofertowego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Kosztorys

ofertowy nalezy przygotowaé z uszczegoétowieniem co najmniej pozycji wskazanych
w przedmiarze robét z zachowaniem jednostek miary z przedmiaru robét.
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15) wykonanie inwentaryzacji fotograficznej terenu objetego zakresem inwestycji przed realizacjg
zadania i przekazanie do Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

16) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego

z podziatem na pozycje wskazane w przedmiarze robét oraz jego aktualizacja w trakcie
realizacji przedmiotu zamdwienia. Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie przedtozony
w terminie 7 dni od podpisania umowy, w miare potrzeb i postepu prac Wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, przy czym kazda zmiana wymaga akceptacji
Zamawiajgcego; Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu
rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne warunki pogodowe, ktére moga ograniczyé
postep robot oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na terminowos$¢ wykonania
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego kazdorazowo w terminie 5 dni od dnia ztozenia faktury
Zamawiajgcemu oraz dodatkowo na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego;

17) jezeli podczas wykonywania umowy faktyczny postep robot bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robdét lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt,
Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub
zajdg inne istotne odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego - przedstawienie na
zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni, do zatwierdzenia
projektu Planu naprawczego. Plan naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu
wykonywania robét poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw
lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
etapéw robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

18) przestrzeganie wymagan wynikajgcych z Programu ochrony powietrza stanowigcego zatgcznik
do uchwaty nr LXXV/1102/23 z dnia 20 listopada 2023 r. Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego
(Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 2023 r. poz. 7662), tj.:

— obowigzek spetnienia przez maszyny mobilne nieporuszajace sie po drogach (tj. maszyny
budowalne - koparki, tadowarki, spycharki, itp.) o mocy powyzej 18 kW, wymagania
w postaci wyposazenia w filtr czgstek statych,

— obowigzek czyszczenia na mokro ulic i terenu wokét budowy, ktére sg zanieczyszczane na
skutek budowy,

— zraszanie w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatéw sypkich,

— stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub btota z két sprzetu ciezkiego opuszczajgcego
plac budowy,

— stosowanie ciecia elementéw betonowych ,na mokro”,

— stosowanie przykrycia przy przewozeniu materiatéw pylacych.
§8.

1. Wykonawca bedzie podejmowat, na wtasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia i dziatania w celu
umozliwienia poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc,
w ktérych sg one niezbedne do wykonywania czynnosci objetych niniejszg umowa. Wszelkie koszty
z tym zwigzane, w szczegoélnosci koszty poboru uwaza sie za wliczone w wynagrodzenie za przedmiot
umowy.
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. Wykonawca zobowigzuje sie, ze zadne jego dziatania, w szczegélnosci dziatania zwigzane z odcieciem
lub zamknieciem drég, medidw, powodujace przestdj istniejgcych urzadzen lub ciggéw
technologicznych nie beda rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub
obiektéw i bez porozumienia z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora
Nadzoru nie pézniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac.

. Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wiascicieli nieruchomosci, budynkdw, lokali uzytkowych
w tym drog sasiadujgcych z terenem budowy lub zajetych czy wykorzystanych w zwigzku
z wykonywanymi robotami i unikng¢ powodowania w nich jakichkolwiek zaktécen czy szkdd.
Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do statej wspdtpracy, powiadamiania i ustalania
czasowej organizacji ruchu z wfascicielami obiektéw handlowych i ustugowych w celu dojazdu
np. z materiatami i dostawami do punktéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny i zabezpieczy
Zamawiajgcego przed wszelkimi ewentualnymi roszczeniami z tego tytutu zgtoszonymi przez
wiascicieli.

. Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych sieci, takich jak odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzié¢ istniejgce sieci.
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié¢ wiascicieli sieci o rozpoczeciu takich prac oraz do

szczegdtowego oznaczenia sieci i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takie do
natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wtasciciela sieci i urzadzen, jesli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w
sieciach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania robét. Po
zakonczeniu robdt wskazanych w zdaniu pierwszym Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia

wiasciciela sieci i urzadzen celem uzyskania dokumentu poswiadczajgcego, ze sie¢ nie zostata

uszkodzona lub ze wszelkie uszkodzenia zostaty usuniete.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia budynkéw, drég, ogrodzen, zieleni,
ciggéw drenarskich, wodociggdw i gazociggdw, urzadzen naziemnych i podziemnych, stupdéw i linii
energetycznych, telefonicznych, kabli itp., oraz punktéw osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt (od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy do daty protokolarnego oddania terenu budowy — odbioru
korncowego robdt). Wykonawca, w szczegdlnosci, niezwlocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia lub przywrdci stan poprzedni na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé witasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkie konieczne
zgody i zezwolenia wtascicieli, witasciwych organéw Ilub innych podmiotéw, wymagane
do niezbednego zdemontowania istniejacych sieci, zamontowania sieci tymczasowych, usuniecia
sieci tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych sieci, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inspektorem Nadzoru. Obowigzek ten dotyczy takze uzyskania
koniecznych zgdd wiascicieli nieruchomosci i drég zajmowanych lub wykorzystywanych w celu
dojazdu na teren budowy.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim lub w mieniu
0s6b trzecich, ktére wystgpig na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub Podwykonawcoéw,
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, bez wzgledu na czas, w ktérym szkoda wystgpita.
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8. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga, aby w okresie od dnia przekazania
Wykonawcy terenu robdét do dnia odbioru koncowego, osoby wykonujgce czynnosci polegajgce na
bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robdt budowlanych wynikajgcych z dokumentacji
projektowej u Wykonawcy lub Podwykonawcy, zatrudnione byly na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

9. W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 8, Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowac zatrudnienie oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych tam mowa poprzez ztozenie
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajgcego zatrudnienie tych oséb na
podstawie umowy o prace z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace. Oswiadczenie to powinno zawieraé¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci okreslone w ust.
8 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, wskazanie, ze
wynagrodzenie tych oséb jest nie nizsze niz minimalne wynagrodzenie przewidziane w powotane;j
wyzej ustawie oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw zawierajgce informacje niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw
pracownika

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajagcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

4) potwierdzony za zgodnosc¢ z oryginatem odpis ostatniej deklaracji ZUS DRA ztozonej przed datg
sktadania oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1).

10.W przypadku, gdy oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1 budzi watpliwosci Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawce do ztozenia wyjasnien w wyznaczonym terminie.

11.Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktdrych mowa w ust. 8, poprzez 7zgdanie ztozenia aktualnych dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 9 i 10. Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do Pafistwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji
zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zamoéwienia.

12.Niedopetnianie obowigzku zatrudniania pracownikdw wykonujgcych roboty na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 8 a takze nieprzedtozenie
w terminie dokumentéw wymaganych zgodnie z ust. 9, 10 i 11 bedzie skutkowato naliczaniem kar
umownych okreslonych w niniejszej umowie.
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13.Niespetnianie wymogoéw, o ktérych mowa w ust. 8 - 11, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych informacji zgodnie z ust.9, 10 i 11, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawecy.

14.Jezeli czynnosci, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sg przez
osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy
z Podwykonawcg zapisy odpowiadajgce tresci ust. 8 — 12, ktére umozliwia Wykonawcy
skontrolowanie spetnienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace. Brak
zapisow, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawg do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 16.

15. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),
wobec oséb, o ktdrych mowa w ust. 8-9, od ktdrych pozyskat dane osobowe.

KIEROWANIE ROBOTAMI | INSPEKTOR
§ 9.

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane
przepisami obowigzujgcego prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ obecnos¢ kierownika budowy oraz kierownika robdt
w trakcie trwania prac.

3. Wpykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany w ofercie, tj.:

1) kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen kanalizacyjnych -
........................................... nr uprawnien .........cceeeeeee.

2) kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzgdzen telekomunikacyjnych -
........................................... nruprawnien .........ccoeeceenee.

4. Zmiana wyzej wymienionych oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane na pismie w terminie 7 dni od daty przediozenia propozyc;ji
i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkdéw
Zamoéwienia i wskazanego na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
na wykonanie robdt budowlanych.

5. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 nie pdzniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania robotami. Termin ten nie dotyczy
koniecznosci zmiany wyniktej z okolicznosci nagtych, jak smieré, choroba. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robdét.

! Brzmienie § 9 zostanie dostosowane do tresci ztozonej przez Wykonawce oferty.
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6. Zaakceptowana przezZamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3, musi by¢ potwierdzona
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

7. Skierowanie do kierowania robotami z naruszeniem zasad opisanych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§ 10.

1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

1) Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen kanalizacyjnych —

koordynujacy ...ccoceveveceeeierieeeeee e NFUPFraWNIENA ..o ,
2) Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siec i urzadzen
telekomunikacyjnych - ......cccoceveeiveveineeieenee NFUPrawNien .....ceveveeeneseenenns

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1, o czym powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy i nie wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu.

3. Osobami upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawcy ze strony Zamawiajgcego sg pracownicy

Zarzadu Drog i Komunikacji w Tarnowie: Justyna Radzik, tel. 14688 31 38, email:
j.radzik@zdik.tarnow.pl oraz Monika Janus tel. 14 688 31 33, email: m.janus@zdik.tarnow.pl.

PODWYKONAWSTWO
§11.

1. (Wariant 1) Wykonawca wykona cato$¢ zamowienia bez udziatu Podwykonawcow.

(Wariant 2) Wykonawca zrealizuje nastepujacy zakres umowy przy udziale Podwykonawcow:

2. W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamdéwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu przed
przystgpieniem do wykonania zamdwienia, ale nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia
niniejszej Umowy, Wykazu Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji zamdwienia, o ile s3 juz
znani, zawierajgcego nazwe albo imie i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz oséb do
kontaktu z nim, zaangazowanych w realizacje zamdwienia oraz zakres prac powierzonych do
wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Jezeli powierzenie przez
Wykonawce czesci zaméwienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzany jest
w terminie 7 dni od zaistnienia takiej okolicznosci przedtozyé Zamawiajgcemu Wykaz okre$lony
powyzej.

3. W Wykazie, o ktéorym mowa w ust. 2, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo.

4. Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem,
o ktérym mowa w ust. 2, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie 7 dni od jej zaistnienia.

5. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktéorym mowa
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w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace
tego podwykonawcy.

. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania zastgpi¢ tego
Podwykonawce innym Podwykonawca lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia
Podwykonawcy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

§12.

. Wykonawca moze wykonaé¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcdéw, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw jak
za swoje wtasne.

. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbioréw prac wykonanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego,
zawierac zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu przedstawiciela Zamawiajacego bedzie
nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos$¢ okreslenia w protokotach odbioru zakresu rzeczowego
i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty umoéw oraz umowy nie zawierajgce
przedmiotowych postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane ma obowigzek przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z jej projektem.
. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, a takze
projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy, a takze do projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.5,

3) gdy zawiera postanowienia niezgodne z § 11 ust. 7 umowy,

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmian w terminie,
o ktérych mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez
Zamawiajgcego.
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8. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

10.Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 9
uwaza sie za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

12.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

13.Przepisy ust. 11 i 12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14.Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy.

15.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcéw bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
i nie moze stanowic¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamdwienia.

16.Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy.

17.Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie
odpowiednio.

18.Warunkiem zapfaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 19, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych oraz przedtozenie oswiadczen podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen w stosunku do Wykonawcy lub
podwykonawcy. W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem
wypfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg korcowa jest
przedtozenie dowoddéw zaptaty wszelkich naleznosci przystugujacych Podwykonawcy (i dalszym
Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez
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Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty
Wykonawca winien przedtozy¢ liste podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcéw) bioracych udziat
w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom).
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw, o ktédrych mowa
W niniejszym ustepie, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

19.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

20.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtfozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

21.Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywad sie na potrgcenie roszczern Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

23.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.
24.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25.D0 zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny,
jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.

ODBIORY
§13.

1. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wykonane roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu
bezposrednio po ich wykonaniu, wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
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Inspektora Nadzoru. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor Nadzoru, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

. W przypadku niedokonania przez Wykonawce zgtoszenia robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania odkrycia tych robét i ponownego ich wykonania na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wykonane roboty do odbioru czesciowego w terminach
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, nie czesciej niz raz na miesigc wpisem do
dziennika budowy. Warunkiem przystgpienia Zamawiajgcego do czynnos$ci odbiorowych jest
potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez wtasciwego Inspektora Nadzoru lub brak
ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 3 dni roboczych, co oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru
czesciowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca
jest obowigzany zawiadomié¢ na piSmie Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania odbioréw czesciowych. Odbidr czesciowy robot
jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty. Dokonanie odbioru
czeSciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru wykazu robdt wykonanych czesciowo,
w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wykaz
robot jest akceptowany ikorygowany przez Inspektora Nadzoru na podstawie procentowego
zaawansowania robét. Zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Protokdt odbioru czesciowego jest
zatwierdzany przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zakonczenie wszystkich robdt wpisem do dziennika budowy.
Warunkiem przystapienia Zamawiajacego do czynnosci odbiorowych jest potwierdzenie zgodnosci
wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru lub brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu
5 dni, co oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru korncowego z dniem wpisu do dziennika budowy.
O osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca jest obowigzany zawiadomié¢ na pismie
Zamawiajacego.

. Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koricowego przedmiot umowy musi spetnia¢ warunek petnej
jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celéw, ktérym ma stuzyc
i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami
okreslonymi umowa.

. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé komplet dokumentéw w dwdch
egzemplarzach, zawierajgcych w szczegdlnosci:

1) umowe wraz z ewentualnymi aneksami,
2) oferte,

3) dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) dziennik budowy,

7) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego,

8) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan, zgodnie ze STWIORB i PZJ,

9) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze STWIORB i PZJ,
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0) dokumentacje fotograficzng dla wszystkich prowadzonych robét, a w szczegdlnosci dla robot

zanikajacych,

11) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (skany

operatu w formacie PDF lub JPG i plik inwentaryzacji w formacie DXF, DWG lub DGN)
z klauzulg przyjecia do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W przypadku braku
klauzuli nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy ztozenie inwentaryzacji
w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Tarnowa wraz z oswiadczeniem Wykonawcy o dostarczeniu
w poéZniejszym terminie wersji inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z klauzulg,

12) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

(wersja papierowa i elektroniczna),

13) harmonogram rzeczowo-finansowy.

8. Zamawiajacy powotuje komisje do odbioru robét, wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru

robot w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru,

zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Zamawiajacy powinien zakonczy¢ czynnosci odbioru najpdzniej

w siédmym dniu roboczym, liczagc od daty rozpoczecia czynnosci odbioru, z zastrzezeniem ust. 7 i 10

pkt 1. Za dni robocze uznaje sie dni robocze dla Zamawiajgcego.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci

do odbioru, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.

10.Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru gwarancyjnego beda spisane protokoty, zawierajace

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych

w czasie odbioru wad.

11.Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy jest

protokét koncowego odbioru robdt, podpisany przez strony umowy, ktérego integralng czescig bedg

dokumenty wymienione w ust. 5.

12.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1)

2)

nadajace sie do usuniecia — Zamawiajagcy moze odmdwié odbioru do czasu usuniecia wad,
ewentualnie odebrac roboty i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad albo obnizy¢ wynagrodzenie
za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — odebra¢ roboty i obnizy¢é wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
- odstgpi¢ od umowy zawiadamiajac o tym wiasciwe organy nadzoru i inspekcji lub zgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejsza
umowa, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej
ze zwtoki.

Zamawiajgcy zachowuje przy tym takze prawo do naliczania kar, o ktédrych mowa w § 16 niniejszej

umowy.

13.Jezeli odbidr zostat dokonany, a nie zaszty wczesniej okolicznosci wskazane w ust. 7 lub 12 pkt 1,

Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy od daty

zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Strona 14 z 26



REKOJMIA, GWARANCIJA | ZABEZPIECZENIE
§ 14.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu umowy,

w szczegoblnosci na zamontowane materiaty i urzagdzenia, na okres 3 lat gwarantujac, ze przedmiot
umowy wykonany jest jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang, normami technicznymi
i innymi warunkami umowy, oraz ze nie posiada wad, ktdre pomniejszajg warto$¢ przedmiotu umowy
oraz czynig go nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu uzyskane gwarancje producenta na wbudowane materiaty

i urzadzenia. W przypadku, gdy okres gwarancji producenta jest krétszy niz okres gwarancji wskazany
w ust. 1, Wykonawca udziela gwarancji uzupetniajgcej do tego okresu. Udzielenie gwarancji
uzupetniajgcej nie wymaga wydania dokumentu gwarancyjnego.

. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad przedmiotu umowy

w terminie wyznaczonym w trybie okreslonym w ust. 10
Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z rekojmi.

. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca dokonat istotnych

napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego nie mozna byto z
przedmiotu umowy korzystac.

. Wykonawca rozszerza okres obowigzywania rekojmi okreslony w art. 568 k. c. do ...... lat na

wykonane roboty budowlane.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu odbioru korncowego robét budowlanych;
2) dla wymienionych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym w ust. 1, jezeli

wada ujawnita sie w okresie gwarancji.
Do wykonywania obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 odpowiednie zastosowanie
majg postanowienia zawarte w ust. 10-14.

10.W przypadku ujawnienia sie wady w okresie rekojmi lub gwarancji Zamawiajacy niezwtocznie

w formie pisemnej zawiadomi o tym fakcie Wykonawce i powota Komisje, ktéra w obecnosci
przedstawicieli Wykonawcy dokona kwalifikacji wad oraz wyznaczy termin do ich usuniecia.
Niestawiennictwo Wykonawcy na posiedzenie komisji nie stanowi przeszkody w jej pracach. W takim
przypadku wigzgcym dla strony jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajgcego.

11.Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

12.

13.

Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku,
jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystepujg, Wykonawca bedzie miat prawo
zadac zwrotu poniesionych kosztow.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Komisje, Zamawiajagcy moze
naliczy¢ kary umowne zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2 i 3 lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej jako zabezpieczenie zgodnie z zapisami § 15 niniejszej umowy, stanowigcej
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze zlecié¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy réowniez w przypadku,
gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Komisje.
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14,

15.

16.
17.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad, Komisja, o ktérej mowa w ust. 10 protokolarnie
stwierdzi usuniecie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usuniecie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu atestow i certyfikatéw zastosowanych
materiatow.

Na okoliczno$¢ uptywu terminu gwarancji strony sporzgdzajg protokdt gwarancyjny.

Na okolicznos¢ uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi
sporzadzajg protokét. Powyzsze nie uchybia mozliwosci dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi za
wady, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi, po sporzadzeniu protokotu.

§ 15.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego za przedmiot UMOWY, tj. ..cccvevverecerceriennnee. Zt (STOWNIE: i)

Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce na rachunek bankowy Zamawiajgcego
nr 02 1020 2892 0000 5002 0765 9636 lub w formie........c.c.ccu.u......

Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania zostanie zwrécone
W nastepujacy sposdb:
/o] - T , tj. 70% wysokosci zabezpieczenia przeznaczonego na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w okresie wykonywania przedmiotu umowy zostanie zwolniona
w ciggu 30 dni po dokonaniu korcowego odbioru przedmiotu umowy
i uznania przez Zamawiajgcego, ze zamoéwienie zostato nalezycie wykonane;

- kwota...oeeeeceereerieiens , tj. 30% wysokosci zabezpieczenia przeznaczonego na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w okresie rekojmi za wady i gwarancji zostanie zwolniona
w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwarancji.

W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej umowy w sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, tj. wniesienia przez
Wykonawce zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na okres krétszy niz caty okres, na jaki
zabezpieczenie ma by¢ wniesione, niniejszym Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpdZniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu.

W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej, Zamawiajgcy zmieni
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy ponad termin wskazany w § 4 ust. 1 Wykonawca
oswiadcza, iz zobowigzuje sie na wtasny koszt do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia obejmujgcego wydtuzony okres realizacji inwestycji najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktérym mowa wyzej,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego
obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie niniejszej umowy.
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KARY UMOWNE
§ 16.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14

~

15)

16)

17)

za zwtoke w wykonaniu zadania w wysokosci 0,4% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzier zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad w wysokos$ci 0,4% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 18 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad,

za zwtoke w usunieciu wad w terminie wyznaczonym dodatkowo —w tym przypadku wysokos¢
kary ulega zwiekszeniu o dalsze 50%, liczac od dnia uptywu terminu dodatkowo wyznaczonego,
odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 15% kwoty
brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy,

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2 000,00 zt,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
w przypadku wskazanym w § 12 ust. 12 umowy—w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg wskazang w § 9 — w wysokosci
10 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu
zgodnie z zapisami § 11 ust. 2-6 i § 12 ust. 17 —w wysokosci 1% kwoty brutto wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy,

niewykonanie lub nienalezyte wykonanie innych postanowien umowy —w wysokosci 1% kwoty
brutto wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy,

zwtoki w dostarczeniu dokumentéow, o ktérych mowa w § 8 ust. 9, 10 i 11 — w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

braku zapiséw, o ktérych mowa w § 8 ust. 14 w umowie taczacej Wykonawce
z podwykonawcg — w wysokosci 2 000,00 zt,

niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika,

nieprzedtozenia kosztorysu ofertowego w terminie wskazanym w § 7 pkt 14— w wysokosci
2 000,00 zt,

nieprzedtozenie uzgodnionego z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego lub
jego aktualizacji w wymaganym terminie — w wysokosci 2 000,00 zt,

nieprzedtozenia Wykazu Podwykonawcéw lub jego aktualizacji w terminie wskazanym
odpowiedniow § 11 ust. 2 lub § 11 ust. 4 —w wysokosci 2 000,00 zt.
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2.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwtoki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,5 % kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy;

2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy. Nie dotyczy to przypadku odstgpienia
od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 23 ust. 1 niniejszej umowy oraz art. 456 ust. 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzié kazda ze stron z tytutu kar
okreslonych odpowiednio w ust. 1 lub 2 nie moze przekroczy¢ 50 % wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od dnia
wystania przez Zamawiajacego skanu noty ksiegowej pocztg elektroniczng na
o [T , pod warunkiem nadania noty takze przesytka polecong na adres
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie informowaé¢ Zamawiajgcego o kazdej
zmianie adresu poczty elektronicznej. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu note
wystang na poprzedni adres uznaje sie za doreczona.

W przypadku braku zaptaty w terminie wskazanym w ust. 4, Wykonawca wyraza zgode na
potracenie naliczonych kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

§17.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyiszajgcego kary umowne

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci, na zasadach ogélnych.

=

WYNAGRODZENIE
§18.

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja,
zgodnie z ofertg Wykonawcy, Na KWOLE ....ceeeeeeeceeeercscecencannne (StoOWNIE ..o ).

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg niniejszej umowy i nie moze ulec

Zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzezeniem przypadkéw wskazanych w § 19 ust. 7 i § 20
niniejszej umowy.

PLATNOSC
§19.

. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy, rozliczane bedzie na podstawie

prawidtowo wystawionych przez Wykonawce i dostarczonych Zamawiajagcemu faktur na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

. Wynagrodzenie za roboty budowlane rozliczane bedzie na podstawie faktur przejsciowych do

wysokosci 90% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1, pozostate 10% bedzie
rozliczone po odbiorze koncowym.

Podstawe ztozenia do Zamawiajgcego faktur przejsciowych stanowi¢ beda protokoty odbioru
czesciowego wykonanych robodt, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Zamawiajgcego, uwzgledniajgce procentowe zaawansowanie robdt na podstawie harmonogramu
finansowo-rzeczowego.
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4. Podstawg do ztozenia Zamawiajgcemu faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
podpisany przez strony umowy protokét koricowego odbioru robét.

5. Faktury realizowane na rzecz Wykonawcy bedg ptatne w terminie do 14 dni od doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury do siedziby Zarzadu Drég i Komunikacji w Tarnowie
ul. Bernardynska 24, 33-100 Tarndéw lub na skrzynke PEPPOL na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze. Wykonawca moze wysta¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng zgodnie z ustawg z dnia
9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym na skrzynke Zarzadu Drég
i Komunikacji w Tarnowie na Platformie Elektronicznego Fakturowania — skrécona nazwa skrzynki
PEPPOL: ZDiK, Typ/Numer PEPPOL NIP 8733250300 wraz z dowodem potwierdzajgcym zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Faktura powinna by¢
wystawiona na: Nabywca: Gmina Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarndw,
NIP 873-10-11-086, Adresat: Zarzad Drdg i Komunikacji w Tarnowie ul. Bernardynska 24,
33-100 Tarnéw, NIP 8733250300.

6. W przypadku stosowania Krajowego Systemu eFaktur ustala sie nastepujgce zasady:

1) Wykonawca oswiadcza, ze zweryfikowat lezgce po jego stronie obowigzki w zakresie e-
fakturowania w KSeF i wzgledem niego nie zachodzg okolicznosci zwigzane z wytgczeniem z
obowigzku wystawiania e-faktur, a w konsekwencji zaimplementowat lub zamierza
zaimplementowa¢ odpowiednie rozwigzania biznesowe pozwalajagce na wystawianie
ustrukturyzowanych e-faktur zgodnie z obowigzujgcymi terminami,

2) jezeli Wykonawcy po dniu 1 lutego 2026 r. przystuguje prawo do dalszego fakturowania w formie
papierowej i zamierza z tego prawa skorzystaé, zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego nie
pdzniej niz z dniem podpisania niniejszej umowy,

3) termin ptatnosci 14 dni, o ktérym mowa w ust. 5 bedzie obliczany z uwzglednieniem procedur
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), z tym, ze za date rozpoczynajgcg bieg terminu ptatnosci
uznaje sie dzied przyjecia faktury przez KSeF, skutkujgcy nadaniem jej unikalnego numeru
identyfikacyjnego (tzw. Numeru KSeF ID); przekazanie wytgcznie wizualizacji e-faktury nie ma
znaczenia dla rozpoczecia biegu terminu,

4) wyjatek od zasady okreslonej w pkt. 3 stanowi sytuacja, w ktérej system KSeF jest niedostepny
(obowigzkowy tryb offline z przyczyn lezgcych po stronie Ministerstwa Finanséw); w takim
przypadku, termin ptatnosci rozpoczyna bieg od dnia faktycznego doreczenia Zamawiajgcemu
odpowiedniej wizualizacji faktury (offline),

5) jezeli w sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 4 faktura zostanie pomyslnie przestana do KSeF i otrzyma
numer KSeF ID przed faktycznym doreczeniem wizualizacji offline Zamawiajagcemu, woéwczas
decydujaca staje sie data nadania numeru KSeF ID. Dla obliczenia terminu ptatnosci wigzace jest
wowczas to zdarzenie, ktére nastgpito jako pierwsze,

6) jezeli Strony przekazujg sobie dokumenty lub informacje stanowigce podstawe do wystawienia
faktury przez Wykonawce, zobowigzujg sie one do ich wzajemnej wymiany i akceptacji w takim
terminie, aby Wykonawca magt wystawic fakture zgodnie z terminami okreslonymi w ustawie o
VAT,

7) jezeli Wykonawca naruszy ustawowe terminy wystawienia faktury lub jej przestania do KSeF na
skutek opdzinienia w wymianie lub akceptacji tych dokumentéw, a opdznienie to wynika z
przyczyn lezgcych po jednej ze Stron, druga Strona ma prawo obcigzy¢ kontrahenta wszystkimi
poniesionymi z tego tytutu kosztami; dotyczy to w szczegdlnosci kar pienieznych zwigzanych z
naruszeniami dotyczacymi Krajowego Systemu e-Faktur (przewidzianych w ustawie o VAT) oraz
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kosztow postepowania zwigzanego z natozeniem kary (w tym kosztéw obstugi prawnej, opfat

skarbowych i administracyjnych),

8) w sytuacji, gdy Wykonawca nie ma mozliwosci wystawienia poprawnej e-faktury lub
wygenerowania jej wizualizacji i w rezultacie wystawia fakture poza systemem KSeF (w formie
papierowej lub standardowe] elektronicznej), Wykonawca zobowigzuje sie powiadomic
pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatych okolicznos$ciach oraz przyczynach pominiecia KSeF, a
tym samym naruszenia obowigzujgcych przepisdw. Powiadomienie to musi nastgpic
niezwtocznie, najpdzniej w dniu wystawienia takiej faktury. Stosowna informacja moze zostaé
zawarta w formie adnotacji bezposrednio na fakturze wystawionej poza KSeF,

9) dopuszcza sie, aby Wykonawca w celu uzyskania od Zamawiajgcego potwierdzenia poprawnosci
danych przed wystawieniem faktury mogt przesta¢ roboczy obraz (projekt) przysztej faktury
wyfacznie w celach uzgodnieniowych i weryfikacyjnych. Strony zgodnie ustalajg, ze taki
dokument:

a) nie bedzie traktowany jako faktura (w tym faktura offline) ani jako jej oficjalna wizualizacja;

b) bedzie miat status wytgcznie dokumentu technicznego (roboczego), ktérego tres¢ moze
podlegac korektom az do momentu ostatecznego zatwierdzenia danych przez Strony;

c¢) w miare mozliwosci technicznych nie bedzie nosit tytutu ,faktura”, a zamiast tego
oznaczenie np. ,dokument roboczy” lub , obraz faktury”;

d) bedzie zawiera¢ jednoznaczng adnotacje wyjasniajacg, ze nie stanowi on faktury w
rozumieniu przepiséw ustawy o VAT, a jego celem jest wytacznie weryfikacja danych, ktére
zostang zawarte w docelowej e-fakturze,

10) Wykonaweca z tytutu realizacji zamoéwienia wystawi e-fakture z zastosowaniem nastepujacych
danych:

Nabywca - Podmiot2:

Gmina Miasta Tarnowa, ul. Adama Mickiewicza 2, 33-100 Tarnow, NIP 8731011086

Nalezy pamietaé, aby w polu JST podac warto$¢ ”1”, co oznacza, ze faktura dotyczy jednostki
podrzedne;.

Odbiorca — Podmiot3:

Zarzad Drég i Komunikacji w Tarnowie ul. Bernardynska 24, 33-100 Tarnéw, w polu rola 8
nalezy wskazaé NIP: 8733250300,

11) w przypadku posiadania technicznej mozliwosci Wykonawca zobowigzany jest poda¢ na fakturze
w sekcji ,,Warunki transakcji” date i numer umowy nadany przez Zamawiajgcego,

12) od dnia wejscia w zycie przepiséw nakfadajacych na wykonawce obligatoryjne stosowanie
Krajowego Systemu e-Faktur, w przypadku wystawienia dokumentu w sposdb niezgodny z
powyzszymi ustaleniami stron, w szczegdlnosci bez podania danych podmiotu trzeciego, tj.
wtasciwe] jednostki budzetowej, nie rozpoczyna sie bieg terminu ptatnosci zobowigzania
wynikajacego z faktury.

7. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zapfacie i wynagrodzenie wskazane w § 18 ust. 1 zostanie stosownie pomniejszone przy
uwzglednieniu ich wyceny przyjetej w kosztorysie ofertowym.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 12 ust. 19 niniejszej umowy, Zamawiajacy potrgci kwote
wypftaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosé faktury - w catosci lub w czesci —
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w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z umowy.

W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki za opdznienie.

10.Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany na fakturze numer rachunku bankowego bedzie znajdowat sie

w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,

o ktérym mowa w art.96 b ustawy o podatku od towardw i ustug.

ZMIANA UMOWY
§ 20.

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowier umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmian umowy, ktére mogg dotyczyé w szczegdlnosci nastepujacych

przypadkéw:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepisdw prawnych istotnych dla realizacji

przedmiotu umowy, w tym zmiany stawek podatku od towardw i ustug, w takim przypadku zmianie

ulegnie wartos¢ brutto wynagrodzenia.

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a)

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych informacjg uzyskang przez
Wykonawce z IMGW, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub zaistnienia kolizji
z sieciami infrastruktury, niepozwalajgcych na wykonanie zaméwienia zgodnie z warunkami
wykonania okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych,

koniecznoscig usuniecia btedéw/wad, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 umowy lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej,

koniecznoscig wykonania zaméwien i robdét dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamodwienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktérych udzielenie
i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego
zamowienia,

ujawnieniem  niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscig wykonania
robdt zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej bezposredni
wplyw na terminowosé wykonywania robot,

wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robét,
zaistnieniem okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji lub osdéb
indywidualnych, w szczegélnosci:

— w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,
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3)

4)

5)

6)

— w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkancow, badz
innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamowienia, ktére majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

— w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji 'z planowanymi lub rdéwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego
lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robot z Wykonawcg innych robdt wykonywanych na terenie budowy,

— niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych zwigzanych
z materiatami i prowadzonymi robotami wptywajacymi na realizacje przedmiotu zamdwienia
i przyjete rozwigzania technologiczne,

i) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin
realizacji zamoéwienia,

—pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamowienia moze ulec
wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy;

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiane.

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji projektowej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci jego
przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzagdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztéw realizacji robdt, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robadt,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji
robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robdt lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepiséw prawa powodujacg koniecznosc¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zZmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zaméwien i robdt dodatkowych lub innych
zamoOwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego,
ktérych wykonanie stafo sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego
zamowienia.

zmiana trybu realizacji zaméwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamédwienia, ktdrg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy,
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b) wystgpienia koniecznosci realizacji przez Podwykonawce czesci zamodwienia, ktérej Wykonawca
nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego
i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcdw okreslonych w niniejszej umowie,

7) zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji
zamoéwienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscia spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujacg, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy
w zatozony w SWZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
sytuacja finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami,
ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niecelowosé, zbednosé, czy bezzasadnosc¢ realizacji poszczegdlnych
elementéw przedmiotu zamdwienia z punktu widzenia Zamawiajgcego, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu
zamowienia, przy czym wartos¢ pozostatego do wykonania zakresu bedzie wieksza niz 50%
wynagrodzenia wskazanego w § 18 ust.1 umowy;

f) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

8) porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:
a) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw realizacji
umowy,

9) zmiany postanowiert umowy korzystne dla Zamawiajgcego, a polegajagce m.in. na mozliwosci
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do
przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy (przy czym warto$¢ pozostatego do wykonania zakresu bedzie wieksza niz
50% wynagrodzenia wskazanego w § 18 ust. 1 umowy), modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego W zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programoéw zewnetrznych lub potrzeba
wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego
z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajace;j
wprowadzenie takiej modyfikacji.

10) inne zmiany postanowiern umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§21.

1. Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg warunki okreslone
w § 20, wraz z tg propozycja przedtozy:
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1)

2)

opis proponowanych zmian wraz z uzasadnieniem i dowodami na potwierdzenie okolicznosci
wskazanych we wniosku,

propozycje dotyczacg wszelkich koniecznych modyfikacji oraz szacunek w jaki sposéb
zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie.

2. Po otrzymaniu propozycji, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca albo Zamawiajacy, w porozumieniu

z Inspektorem Nadzoru, w terminie 7 dni moze zatwierdzi¢ badz odrzuci¢ otrzymang propozycje zmiany.

3. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust .2, traktuje sie, iz propozycja wprowadzenia

zZmian zostata odrzucona.

§22,

Kazda zmiana umowy, jej uzupetnienie, rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie wymaga formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§23.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

13)

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienalezycie lub w sposdb sprzeczny z umowsg,
w szczegdlnosci z wymogami okreslonymi w § 7 pkt 1 umowy oraz wskazaniami Inspektora
Nadzoru;

Wykonawca nie przystgpi do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 2
niniejszej umowy,

Wykonaweca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje robdt i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowat do kierowania budowg lub robotami inng osobe niz wskazana
w umowie, bez akceptacji Zamawiajgcego, wymaganej zgodnie z § 9 niniejszej umowy,
wystgpig opdznienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona robot
budowlanych w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

zaistniejg — z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — okolicznosci uniemozliwiajgce
zrealizowanie zamodwienia,

Wykonawca nie przystapit do realizacji zamdwienia z przyczyn przez niego zawinionych lub
zawinionych przez jego kontrahentéw,

dokonano zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie przez
Wykonawce przedmiotu umowy,

Wykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w § 11 i § 12 niniejszej umowy,

wystapig okolicznosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 13 niniejszej umowy,

Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy w terminie, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy,

wystapi konieczno$é wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 19
lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy
w sprawie zamdwienia publicznego,

zaistniejg okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku
bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury VAT. Podstawg okreslenia wartosci robot
bedzie kosztorys ofertowy.

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku nieusuniecia we wskazanym
terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tych prac podmiotowi trzeciemu na
koszt Wykonawcy.

3. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, jest
zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty nalezycie wykonane do dnia odstgpienia i odebrane,

2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 24.

Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,RODQ”), dotyczgce przetwarzania
danych osobowych przez Gmine Miasta Tarnowa — Zarzad Drég i Komunikacji
w Tarnowie jako administratora danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec osdéb fizycznych,
od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy,
w szczegdlnosci wobec osdb skierowanych do realizacji zamoéwienia, w tym:

1) osdéb wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujgce i koordynujgce realizacje umowy ze
strony Wykonawcy,

2) os6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkéw (np. Kierownik
Budowy),

3) o0s6b, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych doswiadczenie Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
W postepowaniu,
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4) o0s6b fizycznych nieprowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub 0sdéb fizycznych - prowadzacych
dziatalno$é gospodarczg, ktére Wykonawca wskazat w ofercie jako podwykonawcéw.

§ 25.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 26.
Wykonawca oswiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnosci przystugujgcej mu wobec
Zamawiajgcego z tytutu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego
udzielonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

§ 27.
1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ sktadania sobie wzajemnie oswiadczen dotyczacych wykonywania

umowy, wynikajacych z niej lub z nig zwigzanych w postaci elektronicznej na adresy:
1) zdomeny Zamawiajgcego: @zdik.tarnow.pl;

2) WYKONAWCA: .ccoceeereeieriereeeeece et

2. Dla skutecznosci doreczenia o$wiadczen w sposdb okreslony w ust. 1 nie jest wymagane uzyskanie
potwierdzenia ich odbioru.

3. W przypadku zmiany adreséw okreslonych w ust. 1 strony zobowigzane sg informowac sie
wzajemnie podajac nowy adres do korespondencji elektronicznej.

4. Niedochowanie obowigzku okreslonego w ust. 3 powoduje, ze wystanie korespondencji, w tym
oswiadczen, na adres okreslony w ust. 1 jest skuteczne.

§ 28.

Spory moggce powstaé w wyniku realizacji umowy, ktérych strony nie bedg mogty zatatwi¢ polubownie,
beda rozpatrywane przez sad powszechny wtasciwy siedzibie Zamawiajacego.

§29.
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§ 30.
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:
1) oferta,
2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z zatgcznikami.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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