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 PROJEKT UMOWY 

zawarta w dniu r. pomiędzy: 

Gminą Długołęka z siedzibą w Długołęce ul. Robotniczej 12, 55-095 poczta Mirków, 

REGON 931935017, NIP 911-11-02-754, reprezentowaną przez: 

Pana Wojciecha Błońskiego - Wójta Gminy Długołęka 

(przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Długołęka – Pani Karoliny Ożóg 

zwaną dalej „Zamawiającym" 

a   

Nazwa Wykonawcy  

Adres  

NIP  

REGON  

Reprezentant   

KRS  

BDO  

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne (znak: 

) prowadzonym w trybie podstawowym, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.).– dalej „ustawa Pzp”, 

Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na budowie 

parkingu przy ul. Robotniczej 12 (dz. nr 252/24) w Długołęce, gm. 

Długołęka. 

2. Przedmiotem umowy jest budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz 

z zagospodarowaniem terenu, w tym nasadzeniami zieleni kompensacyjnej 

przy ul. Robotniczej 12 ( część dz. nr 252/24) w Długołęce, gm. Długołęka 

w ramach której są wykonywane następujące prace: 
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1) roboty przygotowawcze, 

2) usunięcie, zabezpieczenie oraz nasadzenie zieleni, 

3) roboty rozbiórkowe, 

4) roboty ziemne, 

5)  konstrukcja dróg manewrowych, miejsc postojowych, chodników i poboczy, 

6) elementy brzegowe - krawężniki, obrzeża i ściek, 

7) roboty wykończeniowe, 

8) organizacja ruchu docelowego, 

9) organizacja ruchu tymczasowego. 

3. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany jest w dokumentacji 

projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB) sporządzonej przez:  

IRDRO Stanisław Szymczuki. 

4. Podstawą do realizacji robót budowlanych jest Decyzja Starosty Powiatu 

Wrocławskiego nr 976/2026 z dnia 07.05.2026 r. (SP-AB.6740.804.2026.DP, 

DŁ.938). 

5. Wykonawca przygotuje dokumenty konieczne do zgłoszenia zakończenia realizacji 

robót budowlanych oraz wystąpi i uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu na 

użytkowanie i/lub o braku sprzeciwu na użytkowanie i/lub braku sprzeciwu do 

zgłoszenia zakończenia robót dla zakresu prac opisanego w § 1 ust. 2 (o ile 

przepisy tego wymagają). 

6. W czasie prowadzenia prac należy zwrócić uwagę na ewentualnie infrastrukturę 

podziemną. Należy zabezpieczyć wszelkie urządzenia w/w infrastruktury w taki 

sposób, aby po położeniu nawierzchni prawidłowo funkcjonowały i był zapewniony 

był do nich swobodny dostęp.   

7. Wykonawca wystąpi oraz uzyska (jeżeli przepisy tego wymagają) zezwolenie na 

zajęcie pasa drogowego od Zarządcy drogi zgodnie z wymaganiami określonymi w 

ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2025 r., poz. 889 z poźn. zm.) wraz z projektem zabezpieczenia robót na 10 dni 

przed ich rozpoczęciem. 

8. Materiały, urządzenia, i wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą 

być dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w 

ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., 

poz. 418 z późn. zm.) – dalej „ ustawa Prawo Budowlane” oraz m.in. w  

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 

873). 
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9. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji technicznej, 

dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, 

oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. 

10. W razie odkrycia w trakcie robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych 

zabytków archeologicznych, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć znalezisko 

przy pomocy dostępnych środków i niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Zamawiającego. W tym przypadku 

zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawionego 

archeologa, za pozwoleniem Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków. Wszelkie 

odkryte przedmioty zabytkowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 

2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1292 ze 

zm.). 

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają, iż umowa realizowana będzie od dnia jej zawarcia, tj. od 

dnia r. a zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi 

w terminie do 3 miesięcy od dnia jej zawarcia, tj. do r.  

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważana będzie data otrzymania przez 

Zamawiającego pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i 

dokonania odpowiedniego wpisu dokonanego przez kierownika budowy w 

dzienniku budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wraz z załączonym 

oświadczeniem Wykonawcy o wykonaniu całego zakresu zamówienia wynikającego 

z postanowień umowy i uzyskaną ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie 

i/lub o braku sprzeciwu na użytkowanie lub braku sprzeciwu do zgłoszenia 

zakończenia robót dla zakresu prac opisanego w § 1 ust. 2 (o ile przepisy tego 

wymagają). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o 

okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie określonego w ust. 1 

terminu wykonania przedmiotu umowy, w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni 

od dnia wystąpienia w/w okoliczności, jednak nie później niż na 30 dni 

przed upływem terminu realizacji umowy (wraz z przedstawieniem pisemnego 

uzasadnienia), a jeżeli okoliczności te wystąpiły później niż na 30 dni przed 

upływem terminu realizacji umowy - powiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie 

(również wraz z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia). 

4. Termin, ustalony w ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku skrócenia terminu 

realizacji inwestycji oraz wystąpienia opóźnień wynikających z: 

1) przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego; 
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2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, bądź innych zdarzeń 

przypadkowych będących niemożliwymi do uniknięcia) mającej bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonania robót; 

3) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w 

szczególności: temperatury powietrza poniżej 0st.C, wiatr uniemożliwiający 

pracę maszyn budowlanych, zalania terenu w wyniku gwałtownych opadów 

deszczu.  

4) niewypałów i niewybuchów; 

5) wykopalisk archeologicznych; 

6) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, 

w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 

7) przedłużenia terminu realizacji umowy w wyniku udzielenia Wykonawcy robót 

lub zamówień dodatkowych   

8) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością 

dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie 

wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę 

terminu realizacji; 

9) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności, 

które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, których nie 

można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które mają 

wpływ na termin i przedmiot umowy; 

10) gdy 

zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca 

brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją 

warunków zamówienia; 

11) zmiany 

będące następstwem działania organów administracji, w szczególności 

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień. 

12) gdy 

wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi 

obiektami. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

wykonania umowy o czas niezbędny do jej usunięcia, jednak nie dłużej niż o 

okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w 

terminie pierwotnie ustalonym 

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą w 

drodze pisemnego aneksu do umowy nowy termin realizacji, z tym że okres 
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przesunięcia terminu równy będzie okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie 

dokładnego okresu przerwy lub postoju będzie możliwe, a gdyby dokładne 

obliczenie okresu nie było możliwe przyjęty zostanie najbardziej adekwatny ze 

względu na zaistniałe okoliczności okres. 

6. Opóźnienia o których mowa w ust. 4 pkt 1 – 8 i pkt 12 muszą być odnotowane w 

dzienniku budowy, stosownie udokumentowane i potwierdzone przez kierownika 

budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 

§ 3 

Wynagrodzenia Wykonawcy i roboty dodatkowe 

1. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy oraz za wszelkie materiały, 

urządzenia i środki produkcji dostarczone przez Wykonawcę, a niezbędne do 

kompleksowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 i 2 Strony 

ustalają wynagrodzenie kosztorysowe (na podstawie oferty Wykonawcy) 

ogółem w łącznej wysokości: 

Kwota ogółem netto zł 

słownie 00/100  

Podatek VAT w wys. 23% zł 

słownie 00/100  

Kwota ogółem brutto zł 

słownie 00/100  

2. Wykonawca oświadcza, że oferowana kwota ogółem netto, określona w ust. 1, 

zawiera wszelkie materiały, urządzenia i środki produkcji niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy oraz uwzględnia w całości zakres prac, o których mowa w § 1 

niniejszej umowy, została określona przy następujących czynnikach 

cenotwórczych: 

R - stawka roboczogodziny  -  zł 

Kp - koszty pośrednie  -  % 

Kz -  koszty zakupu  -   % 

Z -  zysk    -  % 

3. Podstawą do określenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest kosztorys 

ofertowy uproszczony uwzględniający ewentualne zmiany dokonane w trybie art. 

223 ust. 2 ustawy Pzp, dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej 

dokumentacji. W/w dokumenty stanowią integralną część umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że w cenie ofertowej podanej w ofercie, stanowiącej 
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wynagrodzenie określone w ust. 1, skalkulował wszystkie składniki wpływające na 

cenę ostateczną, tj. m. in.: 

1) opłacenie nadzoru odpowiednich służb i osób nad robotami budowlanymi 

wymaganymi uzgodnieniami m.in. ZUK Sp. z o.o., ZUDP, Tauron Dystrybucja 

S.A., Orange Polska, Starostwem Powiatowym, itp. 

2) pracę sprzętu, media (m.in. wodę, energię elektryczną), organizację i 

utrzymanie zaplecza budowy, rozładunek, podatki, ubezpieczenia, technologię 

wykonania, konieczne materiały, sposób montażu i inne czynniki mające wpływ 

na kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy; 

3) nadzór nad mieniem i zabezpieczenie mienia na czas trwania budowy; 

4) pisemne informowanie właścicieli nieruchomości leżących w sąsiedztwie 

prowadzonych prac, o utrudnieniach w ruchu w terminie co najmniej 3 dni 

przed przystąpieniem do robót budowlanych; 

5) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne 

porządkowanie miejsc wykonywania prac i dróg dojazdowych; 

6) prowadzenie robót w sposób bezpieczny; 

7) obsługę geotechniczną, geodezyjną i laboratoryjną; 

8) opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej; 

9) natychmiastowe usuwanie w sposób trwały, poprzez przywrócenie stanu 

pierwotnego, wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji robót; 

10) utrzymanie dróg w trakcie robót budowlanych w stanie umożliwiającym 

przejazd i przejście dla ruchu kołowego i pieszego, zgodnie z projektem 

organizacji ruchu zastępczego; 

11) demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu 

robót; 

12) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli odrębne 

przepisy nakładają obowiązek opracowania planu BIOZ); 

13) wywóz, składowanie i utylizację odpadów; 

14) ustawienie tablic informacyjnych i innych tablic wymaganych dokumentacją 

projektową i przepisami; 

15) koszt wyposażenia terenu budowy w sprzęt BHP, p.poż., remontowo-

naprawczy oraz wyposażenie dodatkowe; 

16) zabezpieczanie i ponowne łączenie istniejących przewodów drenarskich; 

17) inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia; 

18) inne opłaty np. nadzór instytucji, np. Tauron Dystybucja S.A., inne opłaty np. 
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za zajęcie pasa drogowego za wyjątkiem dróg gminnych, wszelkie konieczne 

badania jakości np. zagęszczenia gruntu, gruntu z wykopów, itp. 

19) koszty zakupu, dostarczenia i właściwego zastosowania materiałów, urządzeń 

i środków produkcji niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu 

umowy. 

5. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę i czynniki cenotwórcze wskazane w 

ust. 2 zostały ustalone na okres trwania umowy.  

6. Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek robót:  

1) których zakres, sposób wykonania (dotyczy to również materiałów, 

urządzeń i sprzętu) różni się od zakresu, sposobu wykonania 

wskazanego w dokumentacji projektowej (roboty inne aniżeli wskazane w 

ust. 10) – dalej „roboty zamienne” zobowiązany jest niezwłocznie, nie później 

niż w terminie 7 dni od zaistnienia wspomnianych okoliczności, do pisemnego 

przedstawienia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej zaistniały stan 

(wraz z opinią o zmianach Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz z wyceną ich 

wykonania) do akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Do realizacji 

robót zamiennych Wykonawca może przystąpić nie wcześniej niż po ich 

pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Roboty zamienne rozliczne 

będą na podstawie kosztorysu powykonawczego. Wycena ich wykonania będzie 

oparta o ceny i wskaźniki cenotwórcze zapisane w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy a w przypadku ich braku o średnie ceny i wskaźniki cenotwórcze 

zawarte w katalogach „SEKOCENBUD’u” aktualnych na czas sporządzania 

kalkulacji kosztowej lub cen producentów bądź dostawców (w przypadku ich 

braku w katalogach SEKOCENBUD);  

Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace 

niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz 

wynikające z konieczności zapobieżenia awarii. 

2) których zakres i ilość (dotyczy to również materiałów, urządzeń i 

sprzętu) różni się od zakresu i ilości robót wskazanych w dokumentacji 

projektowej i/lub przedmiarze robót (roboty inne aniżeli wskazane w ust. 

10) – dalej „roboty zwiększające/zmniejszające” zobowiązany jest 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia wspomnianych 

okoliczności, do pisemnego przedstawienia odpowiedniej dokumentacji 

potwierdzającej zaistniały stan (wraz z opinią o zmianach Projektanta i 

Inspektora Nadzoru oraz z wyceną ich wykonania) do akceptacji i zatwierdzenia 

przez Zamawiającego. Do realizacji robót zwiększających/zmniejszających 

Wykonawca może przystąpić nie wcześniej niż po ich pisemnym zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego. Roboty zwiększające/zmniejszające rozliczne będą na 

podstawie kosztorysu powykonawczego. Wycena ich wykonania będzie oparta o 

ceny i wskaźniki cenotwórcze zapisane w kosztorysie ofertowym; 
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Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace 

niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz 

wynikające z konieczności zapobieżenia awarii. 

7. Zamawiający zobowiązany jest w terminie do 14 dni, przedstawić, na piśmie, 

swoje pisemne stanowisko dotyczące sytuacji określonej w ust. 6. 

8. Zamawiający, w związku z zaistnieniem sytuacji określonej w ust. 6, informuje o 

możliwości wstrzymania robót budowlanych w określonym zakresie, do momentu 

przestawienia swojego stanowiska. 

9. Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone po zrealizowaniu przedmiotu 

umowy na podstawie zbioru kosztorysów powykonawczych, (stanowiących 

załącznik do protokołu odbioru końcowego), sporządzonych na podstawie 

kosztorysu ofertowego (uwzględniającego ewentualne zmiany dokonane w trybie 

art. 223 ust. 2 ustawy Pzp) i uwzględniających faktycznie wykonane ilości robót 

wyliczone w oparciu o prowadzoną książkę obmiarów, weryfikowaną przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (pisemnie przyjęte na podstawie protokołów 

odbiorów) pomnożone przez wskaźniki cenotwórcze, określone w ofercie 

Wykonawcy, o ile zmiany zostały zgłoszone i pisemnie zatwierdzone przez 

Zamawiającego, zgodnie z ust. 6 i 10. W kosztorysach powykonawczych, a także 

w dokumentacji powykonawczej należy również uwzględnić zmiany zatwierdzone 

przez Zamawiającego, które nie powodują zmiany wynagrodzenia, (m.in. zamianę 

materiałów lub urządzeń). Ustalenie ostatecznego wynagrodzenia wynikające z 

rozliczenia kosztorysem powykonawczym nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.  

10. Wszelkie roboty i zamówienia dodatkowe, nieobjęte niniejszą umową i 

nieprzewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, których nie 

można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a których 

wykonanie jest niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy (poza robotami 

wskazanymi w ust. 6) – dalej „Zamówienia Dodatkowe”, Wykonawca zgłasza 

Zamawiającemu (wraz z opinią Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wyceną 

ich wykonania, a w razie konieczności również z opinią Projektanta), a do ich 

wykonania przystępuje po podpisaniu aneksu zmieniającego treść niniejszej 

umowy (zgodnie z art. 455 ustawy Pzp).  

Zamówienia dodatkowe rozliczne będą na podstawie kosztorysu powykonawczego. 

Wycena ich wykonania będzie oparta o ceny i wskaźniki cenotwórcze zapisane w 

kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku ich braku o średnie ceny i 

wskaźniki cenotwórcze zawarte w katalogach „SEKOCENBUD’u” aktualnych na czas 

sporządzania kalkulacji kosztowej robót dodatkowych lub cen producentów bądź 

dostawców (w przypadku ich braku w katalogach SEKOCENBUD); 

11. Zamówienia i roboty dodatkowe, których konieczność wykonania, 

potwierdzona przez Zamawiającego, nastąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, 

a zakres ich nie przekroczy 50% wartości zamówienia, Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać przy zastosowaniu tych samych norm, technologii i poziomu cen jak 

w ofercie przetargowej, przedstawiając Zamawiającemu, przed przystąpieniem do 
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ich realizacji, do akceptacji, kosztorys szczegółowy ich wykonania sporządzony 

według zasad opisanych w ust. 6 i 10, uprzednio sprawdzony i zatwierdzony przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

12. Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy w szczególnie uzasadnionych 

okolicznościach, spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych materiałów i 

urządzeń i przy jednoczesnym braku dostępności pierwotnych materiałów i 

urządzeń przewidzianych dokumentacją projektową, zastąpienie ich nowymi 

materiałami lub urządzeniami, o parametrach nie gorszych od wskazanych w 

dokumentacji projektowej. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę 

projektant sprawujący nadzór autorski oraz Zamawiający, przy opinii Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. W takich sytuacjach rozliczenie za te materiały lub 

urządzenia odbywać się będzie również na podstawie kosztorysu zamiennego 

opisanego w ust. 6. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z 

warunków technicznych wydawanych przez zarządców infrastruktury technicznej, 

w tym kosztów nadzoru ze strony zarządcy infrastruktury technicznej, kosztów 

odbiorów końcowych dokonywanych przez zarządców infrastruktury technicznej 

oraz kosztów wyłączenia urządzeń w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

14. Zmiany umowy prowadzące i/lub także do zmiany wysokości wynagrodzenia, 

zostaną obliczone wg. Postanowień, o których mowa w ust. 6 - 12.  

§ 4 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z 

wyłączeniem prac (części zamówienia) wymienionych w ust. 2. 

2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartą umową o 

podwykonawstwo, wykona(ją) następujące prace (części zamówienia): 

 

3. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego zawrzeć umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, 

jeżeli w złożonej ofercie nie wskazał, że zamierza powierzyć podwykonawcy 

wykonanie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszej umowy w 

określonym zakresie. Wprowadzenie nowego podwykonawcy, dalszego 

podwykonawcy, zmiana podwykonawcy określonego w ust. 1 oraz zlecenie 

podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, że 

wykona zamówienie osobiście, wymaga pisemnej zmiany umowy (§ 16). 

Umowa z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą 

4. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawców z dalszymi 

podwykonawcami winny być zawierane w formie pisemnej. 
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5. Wykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, a także projektu jej zmian. 

6. Zamawiający w terminie do 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także do projektu jej zmiany, w szczególności, gdy: 

1) Umowa/projekt umowy z Podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej 

części zamówienia niż wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody 

Zamawiającego na zmianę jej zakresu; 

2) wartość umowy/projektu umowy, sumy umów/projektów umów z 

podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami dotyczących danego elementu 

jest wyższa niż wartość tegoż elementu wynikająca z kosztorysu ofertowego 

stanowiącego załącznik do umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą; 

3) wartość umowy/ projektu umowy, sumy umów/projektów umów 

podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami jest wyższa od wartości 

umowy/projektu umowy wykonawcy z podwykonawcą; 

4) Zamawiającemu zostanie zgłoszona zawarta już umowa, bez przedstawienia 

wcześniej jej projektu do akceptacji; 

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dołączy zgody wykonawcy na 

zawarcie lub zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy; 

6) umowa/projekt umowy obejmuje zakres prac, który już został wykonany; 

7) umowa/projekt umowy o podwykonawstwo nie zawiera zabezpieczenia 

roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; 

8) umowa/projekt umowy o podwykonawstwo zawiera zabezpieczenie roszczeń, o 

których mowa w pkt 7, w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z umowy o 

podwykonawstwo; 

9) umowa/projekt umowy nie zawiera wyłączenia obrotu wierzytelnościami 

wynikających z tychże umów/projektów bez zgody Zamawiającego; 

10) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o 

podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej 

Podwykonawcy; 

11) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin 

wykonania wskazany w umowie między Zamawiającym, a Wykonawcą; 
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12) umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia 

Podwykonawcy od dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz 

Wykonawcy za części zamówienia zrealizowane przez Podwykonawcę; 

13) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami; 

14) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp; 

15)  umowa zawiera prawo Wykonawcy do potrącenia kar umownych i / lub 

wierzytelności wynikających z innych tytułów z wynagrodzenia podwykonawcy.  

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej 

zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację projektu 

umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w 

przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niż uprzednio przedłożony 

do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 14 dni od ich 

przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej 

zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, 14-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się ponownie 

od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy. 

12. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o 

wartości większej niż 50.000 zł. 

Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo 

jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy, 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w zakresie 

dostaw lub usług, której nie obejmuje obowiązek przedłożenia Zamawiającemu 
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określony w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu oświadczenie o zawarciu takiej umowy wraz ze wskazaniem 

podstawy wyłączenia obowiązku przedłożenia jej kopii Zamawiającemu. 

14. Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem 

przedkładający. 

15. Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z Podwykonawcami dotyczą także umów 

Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

16. Integralną częścią umów na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo winna 

być zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo i dalsze 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

17. Postanowienia ust. 4-16 stosuje się odpowiednio do zmian danej umowy o 

podwykonawstwo. 

Płatności 

18. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty (w tym 

w szczególności potwierdzenia dokonania przelewu, potwierdzenie przekazania 

gotówki itp.) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym 

podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 

których mowa w zdaniu poprzednim, wstrzymuje się wypłatę należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu ustalenia wysokości 

należnej zapłaty i podmiotu, któremu płatność się należy. 

19. W przypadku uchylania się odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wyłącznie gdy: 

1) zawarł on zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, 

2) zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy i usługi. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
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21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany pisemnie 

wezwać Wykonawcę i umożliwić mu zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma Zamawiającego. 

22. W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w ust. 20, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

23. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni 

od otrzymania dokumentów i wyjaśnień niezbędnych do ustalenia wysokości 

należnej zapłaty i podmiotu, któremu płatność się należy albo w terminie tym 

składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

24. W przypadku, gdy Zamawiający, jako dłużnik solidarny ponoszący 

odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, spełnił świadczenie na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający może: 

1) dokonać potrącenia wynagrodzenia wypłaconego bezpośrednio podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

2) żądać od Wykonawcy zwrotu całego świadczenia wypłaconego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy (roszczenie regresowe) 

25. Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego kwotą należnego wynagrodzenia. 

Kary umowne 

26. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, za każdy stwierdzony 

przypadek: 

1) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 5% wartości wynagrodzenia netto należnego 

podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, 
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2) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień przekroczenia 

terminu zapłaty, lecz łącznie nie więcej niż 5% wartości wynagrodzenia 

umownego netto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

3) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany, w wysokości 1 000,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc złotych 

00/100),  

4) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości  

500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

łącznie nie więcej niż 1% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 3 ust. 1, 

5) z tytułu braku zmiany projektu umowy o podwykonawstwo, do której 

Zamawiający zgłosił pisemne zastrzeżenia w zakresie terminu zapłaty, w 

wysokości  500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, łącznie nie więcej niż 1% wynagrodzenia netto o którym mowa w 

§ 3 ust. 1, 

6) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający 

zgłosił pisemny sprzeciw w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 500,00 zł. 

(słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, łącznie nie 

więcej niż 1% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 3 ust. 1, 

7) z tytułu niedokonania zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 

zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto 

na rzecz danego podwykonawcy, za każdy przypadek, łącznie nie więcej niż 1% 

wynagrodzenia netto na rzecz danego podwykonawcy. 

26.  

27. Do kar umownych określonych w ust. 26 odpowiednie zastosowanie ma § 13 ust. 

3-8. 

Odstąpienie od umowy 

28. Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą, jeżeli: 

1) zaistnieje konieczność co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 

19, 

2) zaistnieje konieczność dokonania dwóch bezpośrednich zapłat podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy netto 

określonej w § 3 ust. 1, 

3) gdy Wykonawca powierza wykonanie robót budowlanych podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom innym niż wskazanym w ust. 2,   
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Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy może nastąpić w terminie do 60 dni 

od dnia od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okoliczności 

uzasadniającej odstąpienie.  § 12 ust. 3, 5-8 stosuje się odpowiednio.     

Inne 

29. Zlecenie części prac podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego do wykonania prac powierzonych podwykonawcy. 

30.  Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak 

za działanie lub zaniechanie własne. 

31. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez 

siebie z podwykonawcą. 

32. Na roboty budowlane, usługi i dostawy wykonane przez podwykonawców i 

dalszych podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca. 

§ 5 

Zasady wykonania przedmiotu umowy   

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 

dokumentacją techniczną, projektem budowlanym, STWiOR oraz zgodnie z 

technologią wskazaną przez Projektanta, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót, wskazaniami 

Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, z należytą starannością 

uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez Wykonawcę działalności. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do powołania kierownika budowy posiadającego 

uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i przynależnych do Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłego nadzoru nad realizacją 

prowadzonych prac poprzez stałą obecność na budowie Kierownika Budowy lub 

Robót zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego 

4. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót 

określonych w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i 

Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w 

dokumentów: 

1) umowa; 

2) dokumentacja projektowa; 

3) specyfikacja warunków zamówienia; 

4) oferta Wykonawcy. 

§ 6 

Dokumentacja, do której sporządzenia zobowiązany jest Wykonawca 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia 
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Kierownika budowy o przejęciu obowiązków najpóźniej w dniu przekazania 

terenu budowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest (jeżeli przepisy to przewidują) do sporządzenia i 

przekazania Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

sporządzonego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126). Przekazanie planu BIOZ winno nastąpić 

najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo – 

finansowego i przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

zatwierdzenia przez Zamawiającego najpóźniej w terminie do 10 dniu od dnia 

przekazania terenu budowy. Harmonogram należy opracować na podstawie 

kosztorysu ofertowego uwzględniającego ewentualne poprawki, które Zamawiający 

wniósł w trakcie postępowania przetargowego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o ewentualnych 

zmianach koniecznych do wprowadzenia w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

oraz do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego harmonogramu w terminie do 

7 dni od dnia ich zaistnienia. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej, oryginał w rozumieniu art.3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane 

oraz zgodnie z art. 22 pkt. 8 ustawy Prawo Budowlane po sprawdzeniu jej 

kompletności i pisemnym potwierdzeniu jej kompletności przez Inspektora Nadzoru 

najpóźniej w terminie do 14 dni przed pisemnym zgłoszeniem robót do odbioru 

końcowego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia map powykonawczych 

wydanych przez Powiatowy Zakład Katastralny (w 4 egzemplarzach) w terminie do 

60 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego w przypadku gdy 

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i/lub o braku sprzeciwu 

na użytkowanie lub o braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót dla zakresu 

prac opisanego w § 1 ust. 2 nie jest wymagane przepisami. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania w formie pisemnej programu 

zapewnienia jakości, uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru i przedłożeniu 

Zamawiającemu najpóźniej do 14 dni od dnia przekazania terenu budowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest na wiosek Zamawiającego przedłożyć 

Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku szczegółowy 

kosztorys ofertowy (w formie elektronicznej z rozwinięciem xls lub innej 

uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym) na podstawie 

którego Wykonawca dokonał wyliczenia ceny ofertowej uwzględniający ewentualne 

zmiany dokonane w trybie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp na etapie dokonywania 

wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym wraz (o ile 
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zachodzi taka potrzeba) z tabelarycznym zestawieniem robocizny, materiałów 

budowlanych i jednostek sprzętu budowlanego (R, M, S). 

9. Wykonawca opracuje oraz uzgodni (jeżeli przepisy tego wymagają) projekt 

zabezpieczenia robót dla zajęcia pasa drogowego u Zarządcy drogi zgodnie z 

ustawą o drogach publicznych. 

10. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie stałej obsługi geodezyjnej oraz 

archiwizowanie geodezyjnych szkiców tyczenia i powykonawczych inwentaryzacji 

geodezyjnych wykonanych robót. 

11. Wykonawca poinformuje odpowiednie instytucje, gestorów sieci o zamierzanym 

terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, m.in.: Starostwo Powiatowe we 

Wrocławiu, PSG, Nadzór Budowlany. 

§ 7 

Wykonanie przedmiotu umowy 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia 

podpisania niniejszej umowy z Wykonawcą w obecności Wykonawcy, 

Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i potwierdzone zostanie podpisaniem 

protokołu przekazania terenu budowy. 

2. Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych niezwłocznie po 

protokolarnym przekazaniu terenu budowy jednak nie później niż w ciągu 14 dni 

od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy. 

Rozpoczęcie prac w terminie, o jakim mowa w zdaniu poprzednim wymaga 

potwierdzenia wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru. 

3. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko wykonać przedmiot 

niniejszej umowy w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia (tj. 

zakupienia, dostarczenia i właściwego zastosowania) wszelkich materiałów, 

urządzeń, środków produkcji niezbędnych do kompleksowego wykonania 

przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kompleksową obsługę geodezyjną 

przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 

technicznej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5. Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać warunków 

zawartych w uzgodnieniach m.in. z ZUK Sp. z o.o., ZUDP, TAURON Dystrybucja 

S.A., Starostwem Powiatowym, Orange Polska S.A. o ile występują. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić wszystkie instytucje, które wydały 

uzgodnienia, o których mowa w ust. 5, oraz wszystkich właścicieli istniejących w 

pasie drogowym sieci o terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 
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7. Roboty prowadzone w obrębie linii napowietrznych i kabli elektroenergetycznych 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić pod nadzorem Rejonu Energetycznego. 

8. Wszystkie napotkane przewody i sieci uzbrojenia podziemnego (zarówno 

uwidocznione i nieuwidocznione w projekcie budowlanym) Wykonawca winien 

zabezpieczyć. W przypadku ich uszkodzenia należy niezwłocznie zawiadomić 

Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i inne zainteresowane podmioty oraz 

naprawić uszkodzenie na własny koszt, pod nadzorem odpowiednich instytucji i 

przekazać Zamawiającemu stosowne protokoły odbioru po ich naprawie. 

9. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o 

wszystkich napotkanych przewodach drenarskich nie później niż w terminie do 24 

godzin od chwili ich napotkania oraz niezwłocznego ich zabezpieczenia. W 

przypadku ich uszkodzenia Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego 

naprawienia, lecz nie później niż w terminie do 5 dni od ich uszkodzenia, na 

własny koszt, pod nadzorem odpowiednich instytucji i sporządzić protokół z ich 

naprawy. Protokół odbioru naprawy przewodów drenarskich należy przekazać 

Zamawiającemu przy najbliższym odbiorze częściowym. 

10. Prowadzone roboty budowlane muszą odbywać się zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, BHP, PPOŻ, sanitarnymi i przepisami ochrony środowiska, pod 

nadzorem osób posiadających uprawnienia do prowadzenia robót. 

11. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) 

zwanej dalej ustawą o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych 

podczas realizacji zadania odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą z dnia 

27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2025r., 

poz. 647 z późn. zm.). 

12. Wykonawca, oprócz badań wymaganych przez zapisy dokumentacji projektowej, 

na pisemne żądanie Zamawiającego, ma obowiązek przeprowadzenia na swój 

koszt, badań jakościowych w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych 

przez Wykonawcę materiałów. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania ewentualnych wniosków 

dotyczących zmiany materiałów, sprzętu lub urządzenia do zaopiniowania 

Inspektorowi Nadzoru, Projektantowi, a następnie Zamawiającemu. 

14. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania zaplecza budowy, podłączenia mediów 

we własnym zakresie i na swój koszt oraz pokrycia kosztów eksploatacji przez cały 

okres trwania budowy. Do Wykonawcy należy ewentualne zawarcie umów na 

dostarczenie mediów (m.in. energii elektrycznej, wody) potrzebnych do wykonania 

i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. 

15. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu 

umowy oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 

trwania realizacji zadania. 
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16. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót przed osobami 

postronnymi, a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób trzecich. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone 

osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania terenu 

budowy. 

17. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego wykonania i przekazania 

Zamawiającemu przedmiotu umowy oraz zabezpieczenia materiałów i środków 

produkcji niezbędnych do prawidłowego wykonania robót. 

18. Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu budowy w terminie 

do 7 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stanu dróg w sposób 

zapewniający dojazd i dojście do wszystkich obiektów zlokalizowanych w 

rejonie budowy (szczególnie w godzinach rannych i popołudniowych oraz w dni 

wolne) ze szczególnym uwzględnieniem dróg ewakuacyjnych, chyba, że z 

przyczyn technicznych (związanych z prowadzonym aktualnie rodzajem prac) 

jest to niemożliwe i zostanie potwierdzone to przez inspektora nadzoru. 

Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonywać w 

uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni stałego przejazdu, dojazdu, dojścia, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim (w sytuacjach opisanych powyżej), 

Zamawiający lub/i Inspektor Nadzoru wezwie pisemnie (e-mail) Wykonawcę do 

wykonania wskazanych czynności (tj. zapewnienia przejazdu, dojazdu, dojścia) w 

ciągu 2 godzin od momentu przekazania wezwania. 

Wykonawca po wykonaniu czynności wskazanych w zdaniu poprzedzającym, 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pisemnie (pismo, e-mail) 

Zamawiającego. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odbioru odpadów 

komunalnych poprzez zapewnienie do nich dostępu przez firmę wykonującą 

tą usługę na zlecenie Gminy Długołęka w terminach określonych w 

harmonogramie wywozu odpadów komunalnych. 

21. Harmonogram wywozu odpadów oraz dane firmy działającej na zlecenie Gminy 

Długołęka zostaną przekazane Wykonawcy jako załącznik do protokołu 

przekazania terenu budowy dla przedmiotowej inwestycji, a każde następne 

harmonogramy będą przekazywane Wykonawcy pisemnie. Ponadto aktualne 

harmonogramy dostępne są na stronie http://dlugoleka.bip.net w zakładce 

„Ochrona Środowiska”. 

22. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia mieszkańców o 

wszelkich utrudnieniach w ruchu drogowym, o ewentualnym wystąpieniu 

awarii oraz czasowym zamknięciu drogi (z uwagi na rodzaj prowadzonych 

prac). 

http://dlugoleka.bip.net/
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Zamawiający obliguje Wykonawcę by informacje w zakresie podanym powyżej 

były przekazane mieszkańcom w formie pisemnego ogłoszenia umieszczonego w 

określonym obszarze miejscowości, w którym wykonywane są roboty budowlane 

oraz w najbardziej dostępnych miejscach w danej miejscowości, jak również innej 

pisemnej formie dowolnie wybranej przez Wykonawcę. Wskazana forma 

informowania mieszkańców pozwoli na uniknięcie konfliktów i nieporozumień oraz 

umożliwi mieszkańcom możliwie jak najsprawniejsze poruszanie się po obszarze, 

na którym wykonywane są roboty budowlane. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczeniowych, 

zapewniających ochronę ubezpieczeniową nie później niż od daty 

podpisania niniejszej umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących: 

1) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej 

w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszel-

kiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 

Wykonawcy na sumę gwarancyjną w wysokości, co najmniej wartości brutto 

przedmiotu umowy, 

2) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności deliktowej z tytułu 

prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od znisz-

czenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub nie-

dopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę gwarancyjną równą, co naj-

mniej wartości brutto przedmiotu umowy, 

3) W przypadku gdy Wykonawca posiada polisę ogólną tj. dla wszystkich prowa-

dzonych przez siebie inwestycji, to suma gwarancyjna nie może być mniejsza 

niż 150 % wartości brutto przedmiotu umowy wskazanego w § 3 ust. 1 odręb-

nie dla każdej umowy ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt 1 i pkt 2. 

24. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy 

przedstawić Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych wymienionych w ust. 

24 wraz z potwierdzeniem uiszczenia wymagalnej składki ubezpieczeniowej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przedłużenie polisy 

ubezpieczeniowej do 7 dni od ostatniego dnia obowiązywania polisy wraz z 

potwierdzeniem uiszczenia wymagalnej składki ubezpieczeniowej. W przypadku 

opłacenia składki ubezpieczeniowej w ratach, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu potwierdzenie uiszczenia każdej raty składki w terminie 

do 7 dni od upływu terminu płatności danej raty. 

25. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy umów ubezpieczenia (polis)nie 

zapewni ich ciągłości w okresie realizacji przedmiotu umowy lub nie przedstawi 

potwierdzenia opłaty należnej składki, Zamawiający będzie miał prawo, do 

zawarcia takiej polisy lub przedłużenia okresu dotychczasowej na koszt 

Wykonawcy, obciążając go kosztami bezpośrednio lub przez potrącenie z 

wynagrodzenia, pod warunkiem uprzedniego wezwania do wykonania obowiązku, z 

wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 7 dni. 
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26. Wykonawca ma obowiązek prowadzić książkę obmiarów w wersji papierowej 

pod nadzorem Inspektora podczas realizacji przedmiotu Umowy.  

 

§ 8 

Odbiór robót i protokoły odbioru robót 

1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbędą się w terminie do 

5 dni od dnia wpisu do dziennika budowy, dokonanego przez Kierownika Budowy 

lub Kierownika robót, o gotowości do odbioru z jednoczesnym powiadomieniem o 

tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiory zostaną potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy dokonanym przez Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru. 

2. Odbiory częściowe potwierdzające zakres ilościowy i jakościowy wykonanych 

robót w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, odbędą się w terminie 

do 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia o 

gotowości Wykonawcy do odbioru częściowego wykonanych prac w danym okresie 

rozliczeniowym, potwierdzonego wpisem o gotowości do odbioru w dzienniku 

budowy dokonanym przez Kierownika Budowy lub Kierownika robót, z 

jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiory zostaną 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Wykonawcę oraz 

Inspektora Nadzoru, po dokonaniu czynności jw. 

3. Do odbioru końcowego Zamawiający przystąpi w terminie do 14 dni 

kalendarzowych po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie i/lub o braku sprzeciwu na użytkowanie lub braku sprzeciwu do 

zgłoszenia zakończenia robót dla zakresu prac opisanego w § 1 ust. 2 (o ile 

przepisy tego wymagają) oraz po otrzymaniu przez Zamawiającego pisemnego 

zgłoszenia o gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego, potwierdzonego 

wpisem o gotowości do odbioru w dzienniku budowy dokonanym przez Kierownika 

Budowy i Inspektora Nadzoru, którego kopia będzie stanowiła załącznik do 

zgłoszenia. Zgłoszenie o gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego bez 

kopii Dziennika Budowy z wpisem jw. uważa się za bezskuteczne. 

Zamawiający dokona odbioru końcowego w terminie do 14 dni 

kalendarzowych od dnia przystąpienia do odbioru.   

4. Odbiory, o których mowa w ust. 1 zostaną potwierdzone protokołami 

potwierdzającymi wykonanie prac w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, podpisanymi przez Wykonawcę, 

Inspektora Nadzoru, Zamawiającego. 

5. Odbiory, o których mowa w ust. 2 zostaną potwierdzone protokołami 

potwierdzającymi wykonanie prac w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, podpisanymi przez Wykonawcę, 

Inspektora Nadzoru, Zamawiającego. 
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6. Odbiór, o którym mowa w ust. 3 zostanie potwierdzony protokołem odbioru 

końcowego podpisanym przez Wykonawcę, Kierownika Budowy oraz komisję 

odbiorową Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie czynności odbiorowych 

wykonania przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub odstępujący od zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej, Zamawiający nie dokonuje odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, tylko sporządza notatkę służbową określającą stwierdzone 

wady oraz wytyczne, w tym terminy, do ich usunięcia. Wykonawca ma obowiązek 

niezwłocznego usunięcia wad zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w tym 

zakresie, które są dla Wykonawcy wiążące. Po usunięciu wad Wykonawca dokonuje 

ponownego pisemnego zgłoszenia faktu zakończenia robót budowlanych i 

Zamawiający ponownie przystępuje do odbioru zgodnie z ust. 1 i 3. W razie 

ponownego stwierdzenia wad powyższą procedurę ponawia się, chyba że 

Zamawiający skorzysta z uprawnienia określonego w § 12 ust. 1 pkt 6 niniejszej 

umowy.  

8. Do protokołów odbioru Wykonawca dołączy następujące dokumenty: 

1) do protokołu odbioru częściowego:   

a) szkice geodezyjne tyczenia oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 

wykonanych prac; 

b) aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy, zaakceptowany przez 

Zamawiającego; 

c) kosztorysy powykonawcze wykonane i podpisane przez Wykonawcę oraz 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru; 

d) protokół odbioru naprawy przewodów drenarskich (o ile zostanie on 

sporządzony); 

2) do protokołu odbioru końcowego: 

a) komplet szkiców powykonawczych sporządzony przez geodetę oraz 

oświadczenie geodety o zgodności wykonania przedmiotu umowy z 

projektem zagospodarowania terenu; 

b) końcowy harmonogram rzeczowo-finansowy zaakceptowany przez 

Zamawiającego, 

c) zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji; 

d) zatwierdzone przez Powiatowy Zakład Katastralny 4 komplety map 

powykonawczych; 

W przypadku gdy uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie i/lub o braku sprzeciwu na użytkowanie lub braku sprzeciwu do 

zgłoszenia zakończenia robót dla zakresu prac opisanego w § 1 ust. 2 nie 

jest wymagane przepisami, zatwierdzone przez Powiatowy Zakład 
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Katastralny 4 komplety map powykonawczych Wykonawca dołączy w 

terminie do 60 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego; 

e) protokół odbioru naprawy przewodów drenarskich (o ile zostanie on 

sporządzony); 

f) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu 

budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę 

oraz przepisami, a w przypadku zmian nieistotnych, potwierdzone przez 

Projektanta i Inspektora Nadzoru, według art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a) i art. 

57 ust. 1 pkt. 2 lit. b) ustawy Prawo budowlane; 

g) dziennik budowy (z wpisem o gotowości obiektu do odbioru końcowego oraz 

użytkowania z podpisem Kierownika Budowy, Kierowników branżowych oraz 

Inspektora(ów) Nadzoru); 

h) projekty budowlane zatwierdzone będące załącznikami do dokonanych 

zgłoszeń przystąpienia do robót budowlanych (wyjściowe); 

i) projekty budowlane powykonawcze z naniesionymi zmianami nieistotnymi 

(a w razie potrzeby także uzupełniającym opisem) potwierdzone przez 

Projektanta i Inspektora Nadzoru; 

j) kosztorysy powykonawcze podpisane przez Wykonawcę oraz zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru; 

k) kosztorysy zamienne powykonawcze (w razie konieczności ich sporządzenia) 

podpisane przez Wykonawcę/Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru; 

l) oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z przedmiotem 

umowy, STWiOR obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej;  

m) dokumenty koniecznych do zgłoszenia zakończenia realizacji robót bu-

dowlanych/ uzyskania pozwoleń na użytkowanie lub o braku sprzeciwu 

na użytkowanie (jeśli jest wymagane) wraz ze wszystkimi niezbędnymi opi-

niami, zgłoszeniami  których zakres wynika m.in. z treści art. 57 ustawa 

Prawo Budowlane,; 

n) oświadczenie geodety o złożeniu szkiców powykonawczych do Powiatowego 

Zakładu Katastralnego oraz o ich zgodności z projektem zagospodarowania 

terenu wraz z potwierdzeniem złożenia szkiców w Powiatowym Zakładzie 

Katastralnym; 

o) komplet protokołów (jeżeli dotyczy i dane sieci występowały): 

i. protokół odbioru ZUK Sp. z o.o. 

ii. protokół odbioru TAURON Dystrybucja S.A. oświetlenia drogowego, 

prób rezystancji, itp. 

iii. protokół odbioru Polska Spółka Gazownictwa 
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iv. protokół odbioru Orange Polska S.A. 

v. Protokół pomiaru stopnia zagęszczenia podbudowy dróg 

vi. protokoły naprawy sieci podziemnych (o ile zostanie sporządzony) 

p) certyfikaty lub deklaracje zgodności wg art. 10 Prawa budowlanego, 

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru ; 

q) karty gwarancyjne na armaturę oraz pozostałe zamontowane urządzenia, 

§ 9 

Rękojmia i gwarancja oraz reakcja na zgłoszone wady roboty budowlanej 

1. Wykonawca udzieli: 

1) gwarancji na wykonane roboty budowlane określone w § 1 ust. 2 – na 

okres -miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego całego przedmiotu umowy (§ 8 ust. 3); 

Za oświadczenie gwarancyjne Strony uznają podpisaną przez obie strony 

niniejszą umowę. 

2) rękojmi na wykonane roboty budowlane objęte przedmiotem umowy na 

zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym; 

2. Wykonawca zobowiązany jest do odbycia w czasie obowiązywania rękojmi i 

gwarancji następujących przeglądów gwarancyjnych: 

1) pierwszy przegląd w 13 - tym miesiącu obwiązywania rękojmi i gwarancji, 

2) drugi przegląd w 24 - tym miesiącu obwiązywania rękojmi i gwarancji, 

3) trzeci przegląd w 35 – tym miesiącu obwiązywania rękojmi i gwarancji 

Wykonawcy, 

4) czwarty przegląd w 47 miesiącu obwiązywania rękojmi i gwarancji Wykonawcy, 

o ile obowiązuje rękojmia i gwarancja ; 

5) piąty przegląd w 59 miesiącu obwiązywania rękojmi i gwarancji 

Wykonawcy, o ile obowiązuje rękojmia i gwarancja. 

Przeglądy gwarancyjne obywać się będą przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy 

oraz Inspektora Nadzoru. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o 

gotowości do przeprowadzenia przeglądów w terminach, o których mowa w ust. 2. 

Ostateczny dzień przeglądu zostanie ustalony wspólnie przez przedstawicieli 

Wykonawcy i Zamawiającego. 

4. Protokoły z przeglądów gwarancyjnych (wraz z listą ewentualnych wad oraz 

sposobem i terminami na ich usunięcie) zostaną sporządzone przez 

Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i zostaną 

przekazane Wykonawcy w ciągu 2 dni od daty ich sporządzenia.   
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5. Czas reakcji na zgłoszone przez Zamawiającego wady wykonanej już roboty 

budowlanej, będącej przedmiotem umowy, a ujawnione w trakcie realizacji 

umowy, podczas odbiorów oraz w okresie rękojmi i gwarancji, wyniesie 

maksymalnie do 2 dni od dnia ich zgłoszenia. 

6. Czas na usunięcie zgłoszonych wad wykonanej już roboty budowlanej (w tym 

naprawa uszkodzonych przewodów drenarskich) w trakcie realizacji umowy, podczas 

odbiorów oraz w okresie rękojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 14 dni od 

dnia zgłoszenia chyba, że z przyczyn technicznych ich usunięcie w w/w terminie 

będzie niemożliwe. Wówczas Zamawiający, Inspektor Nadzoru i Wykonawca ustalą 

ostateczny, możliwy ze względu na uwarunkowania techniczne, termin usunięcia 

zgłoszonych wad. 

7. Usunięcie zgłoszonych wad (w tym naprawa uszkodzonych przewodów drenarskich) 

zostanie potwierdzone protokołem usunięcia wad podpisanym przez Wykonawcę, 

Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania w sposób terminowy i na swój wyłączny 

koszt wad (w tym naprawa uszkodzonych przewodów drenarskich) powstałych z 

powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność i stwierdzonych przez nadzór 

w trakcie realizacji umowy, podczas odbiorów oraz w okresie obowiązującej rękojmi 

i gwarancji. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady (w tym naprawa uszkodzonych przewodów 

drenarskich) w terminie określonym w ust. 6, to Zamawiający uprawniony jest 

usunąć tę wadę we własnym zakresie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy i 

może potrącić kwotę należną z tytułu wykonania zastępczego z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy; nie powoduje to utraty przez Zamawiającego 

uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi. 

10. W przypadku, gdy koszt usunięcia wady przekroczy wartość kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy określonej w § 

14 ust. 1 Wykonawca wyraża zgodę na obciążenie go kosztami jej usunięcia. 

11. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5 i 6 ma być dokonane droga pisemną. 

Strony dopuszczają dokonanie zgłoszenia drogą elektroniczną( rozumianą jako e-

mail, e-Doręczenia). 

12. Korzystanie z uprawnień wynikających z rękojmi nie ma wpływu na uprawnienia 

wynikające z gwarancji. 

§ 10 

Faktury i ich rozliczanie 

1. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT częściowej stanowi: 

protokół odbioru częściowego, a końcowej protokół odbioru końcowego - z 

załącznikami, o których mowa w § 8 ust. 8. 

2. Wykonawca składa faktury VAT częściowe zgodnie z przedstawionym 

harmonogramem rzeczowo – finansowym, ale nie częściej niż raz na miesiąc 
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(chyba, że Zamawiający postanowi inaczej), z zachowaniem postanowienia § 8 ust. 

2. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności wymuszających konieczność modyfikacji 

harmonogramu rzeczowo – finansowego, bezwzględnym obowiązkiem Wykonawcy 

jest poinformowanie o tym fakcie Zamawiającego oraz przedstawienie do 

akceptacji aktualnego harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia 

okoliczności powodujących konieczność zmiany harmonogramu. 

4. Rozliczenie płatności za wykonanie przedmiotu umowy będzie następujące: 

1) fakturowane częściowo roboty nie mogą przekroczyć w sumie 90% wartości 

umownej brutto wykonanych robót budowlanych; faktury częściowe należy 

wystawiać nie później niż na 7 dni przed dniem wskazanym w § 2 ust. 1 

umowy, z zachowaniem postanowienia § 8 ust. 2; 

2) pozostała kwota może być zafakturowana po odbiorze końcowym i 

dostarczeniu pełnej dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem 

dokumentów, określonych w § 8 ust. 8 pkt 2 . 

5. Rozliczenie robót nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę VAT 

Wykonawcy wystawioną na podstawie protokołu odbioru częściowego lub 

końcowego wg warunków płatności (faktura VAT musi zostać złożona do 20-ego 

każdego miesiąca w tutejszym Urzędzie) – w terminie do 30 dni od dnia złożenia u 

Zamawiającego. Do faktury VAT należy załączyć: 

1) protokół odbioru częściowego/ końcowego (bez załączników), 

2) w przypadku faktury końcowej kosztorys zamienny, powykonawczy, o którym 

mowa w § 3 ust. 9 umowy, 

3) dowody potwierdzające dokonanie przez Wykonawcę zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (w tym w 

szczególności potwierdzenia dokonania przelewu, potwierdzenie przekazania 

gotówki itp.) lub o braku podwykonawców, 

4) oświadczenie o zatrudnianiu pracowników na umowę o pracę, 

5) oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia w całości za wykonane roboty. 

6. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia wynikającego z prawidłowo 

wystawionych faktur VAT Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych 

odsetek za opóźnienie liczonych od wartości nieterminowo opłaconych faktur VAT 

za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 18 zd. 2, ust. 19 

i ust. 22. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, którego można 

zweryfikować (w szczególności numery rachunków bankowych) na Białej Liście 

Podatników. 

8. Wykonawca oświadcza, że podlega pod Urząd Skarbowy: 
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9. Zamawiający oświadcza, że będzie regulował swoje zobowiązania z tytułu 

niniejszej umowy wyłącznie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

Wykonawca obowiązany jest okoliczność tą oznaczyć na fakturze w postaci zapisu 

„mechanizm podzielonej płatności”. 

10. Wykonawca oświadcza, że nie będzie rościć praw do odsetek od nieterminowej 

zapłaty należności w przypadku zwrotu przez bank środków z tytułu nieposiadania 

rachunku VAT lub trudności z weryfikacją na Białej Liście Podatników VAT. 

11. Od dnia, w którym obowiązujące przepisy prawa będą zobowiązywały do 

otrzymywania przez Zamawiającego faktur lub ich wystawiania przez Wykonawcę 

(w zależności od tego co nastąpi pierwsze, o ile Wykonawca nie jest prawnie 

zwolniony z obowiązku) przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) Strony 

przyjmują następujące zasady wystawiania faktur zgodne z funkcjonowaniem tego 

systemu (zasady mające pierwszeństwo nad innymi zasadami wystawiania faktur 

określonymi w umowie): 

1) e-faktura (faktura ustrukturyzowana) powinna zawierać następujące dane w po-

lach dotyczących określenia Nabywcy (tzw. Podmiot2) oraz Odbiorcy (tzw. Pod-

miot3): 

Dane wprowadzane uniwersalnie: 

Nabywca (Podmiot2) – grupa VAT (podatnik VAT) 

Nazwa: Gmina Długołęka GV 

Adres dla celów VAT: ul. Robotnicza 12, 55-095 Długołęka 

NIP dla celów VAT: 1010010472 

Znacznik GV: „1” lub „tak” 

Znacznik JST: „2” lub „nie” 

Podmiot Inny 1 (Podmiot3) - członek grupy VAT  

Nazwa członka grupy VAT: Gmina Długołęka 

Adres jednostki: ul. Robotnicza 12, 55-095 Długołęka 

NIP członka grupy VAT: 9111102754 

Znacznik (Rola): „10” lub „GV – odbiorca” 

Podmiot Inny 2 (Podmiot3) – jednostka wewnętrzna członka grupy VAT 

Nazwa jednostki wewnętrznej Gminy: Urząd Gminy Długołęka 

Adres: ul. Robotnicza 12, 55-095 Długołęka 
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NIP jednostki wewnętrznej Gminy: 8961305118 

Znacznik (Rola): „2” – „Odbiorca” lub „8” „JST – odbiorca” 

Dane umieszczane w przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie 

wprowadzić (z uwagi na ograniczenia w systemach księgowych lub 

innego rodzaju ograniczenia formalne) danych uniwersalnych: 

Nabywca (Podmiot2) – grupa VAT (podatnik VAT) 

Nazwa: Gmina Długołęka GV 

Adres dla celów VAT: ul. Robotnicza 12, 55-095 Długołęka 

NIP dla celów VAT: 1010010472 

Znacznik GV: „1” lub „tak” 

Znacznik JST: „2” lub „nie” 

Podmiot Inny  (Podmiot3) – jednostka wewnętrzna członka grupy VAT 

Nazwa jednostki wewnętrznej Gminy: Urząd Gminy Długołęka 

Adres: ul. Robotnicza 12, 55-095 Długołęka 

NIP jednostki wewnętrznej Gminy: 8961305118 

Znacznik (Rola): „2” – „Odbiorca” lub „8” „JST – odbiorca” 

2) Termin płatności wynagrodzenia liczony będzie od dnia umieszczenia prawidło-

wo wystawionej e-Faktury (faktury ustrukturyzowanej) w Krajowym Systemie 

e-Faktur (KSeF). 

3) wyłącznie e-Faktura (faktura ustrukturyzowana) zgodna z powyższymi posta-

nowieniami, która uwzględnia dane Nabywcy i Odbiorców (podmiotów innych) 

oraz znaczniki wskazane powyżej, będzie uznana za prawidłowo wystawioną 

fakturę w zakresie danych identyfikacyjnych Zamawiającego, a w konsekwencji 

tylko taka e-Faktura (faktura ustrukturyzowana) może być podstawą do wypła-

cenia wynagrodzenia (jeżeli nie będzie innych negatywnych przesłanek). 

4) Jedynie prawidłowe wystawienie e-Faktury (faktury ustrukturyzowanej) skutku-

je obowiązkiem zapłaty przez Zamawiającego kwoty z faktury wynikającej. 

Oznacza to, że wystawienie nieprawidłowej e-Faktury (faktury ustrukturyzowa-

nej) skutkować będzie żądaniem Zamawiającego wystawienia faktury korygują-

cej z uwzględnieniem danych podanych wyżej. Do czasu wystawienia faktury 

korygującej, bieg terminu na zapłatę przez Zamawiającego kwoty z faktury wy-

nikającej jest wstrzymany. 

5) Z uwagi na ograniczenia techniczne Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), ile-

kroć niniejsza umowa przewiduje obowiązek (lub z niniejszej umowy choćby po-

średnio wynika obowiązek) dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu 

wraz z fakturą określonych dokumentów lub spełnienia określonych warunków 
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dla skuteczności wystawienia faktury i żądania zapłaty, realizacja tych obowiąz-

ków odbywać się będzie poza Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) i przy za-

stosowaniu tradycyjnych metod komunikacji lub drogą elektroniczną, o ile ta-

kową przewidziano w umowie.  

§ 11 

Nadzór nad przedmiotem umowy 

1. Nadzór merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy pełnić 

będą Kierownik Budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności 

drogowej bez ograniczeń. 

2. Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego nad tokiem prac sprawowany 

będzie przez Inspektora Nadzoru wskazanego przez Zamawiającego. 

2. Nadzór merytoryczny ze strony zamawiającego nad tokiem prac 

sprawowany będzie przez Agatę Ratajczak; e mail: 

a.ratajczak@gmina.dlugoleka.pl– st. inspektora ds. Remontów i Inwestycji 

i/lub inną osobę wskazaną przez Zamawiającego. 

3. Nadzór autorski nad tokiem prac w branży drogowej sprawowany będzie przez 

IRDRO Stanisław Szymczuk, 55-114 Ligota Piękna, Aleja Sosnowa 29;. 

4. Oświadczenia Stron w związku z realizacją postanowień Umowy, kierowane będą 

na adresy wskazane w niniejszym paragrafie. 

5. Każda ze Stron ma prawo do zmiany w każdym czasie osoby odpowiedzialnej za 

realizację Umowy po jej stronie. Zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy, 

wymaga jednak uprzedniego poinformowania o tym drugiej Strony, pod rygorem 

nieważności ustaleń poczynionych między dotychczasowymi osobami. Osoby 

odpowiedzialne mają prawo do składania wszelkich oświadczeń związanych z 

realizacją Umowy, za wyjątkiem składania oświadczeń woli. Zmiana nie mogą 

spowodować, że dana osoba nie spełnienia warunków związanych z 

przystąpieniem do realizacji umowy. 

§12 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 

do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych 

okolicznościach (art. 456 ustawy Pzp.),  
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2) w przypadku rozpoczęcia i nie zakończenia przez Wykonawcę realizacji 

przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 po bezskutecznym 

wezwaniu Wykonawcy do zakończenia przedmiotu umowy ze wskazaniem 

terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych,  

3) gdy Wykonawca nie dostarczy po podpisaniu umowy odpowiednich 

dokumentów w sytuacji zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby 

dotychczas uczestniczącej w wykonywaniu zamówienia, posiadającej stosowne 

uprawnienia na inną osobę posiadającą takie uprawnienia, 

4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robót przez okres 

dłuższy niż 14 dni mimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 

5) Wykonawca będzie opóźniony w realizacji przedmiotu umowy o więcej niż 30 

dni, co wynikać będzie z zapisów w zatwierdzonym przez Zamawiającego 

harmonogramie rzeczowo –finansowym  

6) gdy jakość wykonywanych robót odbiegać będzie od wymagań zapisanych 

w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

a także w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, 

7) gdy wystąpią zdarzenia niebezpieczne na budowie, wynikających z faktu 

nieprzestrzegania przez Wykonawcę wymagań obowiązujących przepisów 

ppoż. i bhp, 

8) gdy Wykonawca zaniecha prowadzenia dokumentacji budowy, w tym 

dokumentów do sporządzenia dokumentacji odbiorowej przedmiotu umowy. 

2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy (poza przypadkiem określonym  

w ust 1 pkt 1) może nastąpić w terminie do 60 dni od powzięcia przez 

Zamawiającego wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy w trakcie trwania robót, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy pozostałej do 

zrealizowania części (do dokończenia) przedmiotu umowy, w tym do zlecenia jej 

wykonania podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastępcze). W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów 

związanych z dokończeniem przedmiotu umowy. Wykonawca robót zastępczych 

zostanie wyłoniony w trybie udzielenia zamówienia publicznego. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, gdy 

Zamawiający mimo należytego wykonania umowy przez Wykonawcę nie wywiązuje 

się z obowiązku zapłaty należności mimo upływu dodatkowego miesięcznego 

terminu od upływu terminu zapłaty faktury. Wykonawca może skorzystać z prawa 

odstąpienia od umowy w terminie do 60 dni od chwili powzięcia wiadomości  

o okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności  

i powinno zawierać uzasadnienie. 
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6. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót oraz 

robót  

w toku na dzień zaprzestania wykonywania robót budowlanych 

spowodowanego odstąpieniem od umowy, 

2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu lub wskazanemu przez Zamawiającego 

wykonawcy (wykonawcy zastępczemu) teren budowy oraz wszelką 

dokumentację projektową, dokumenty budowy, protokoły, atesty, świadectwa 

dopuszczenia, certyfikaty oraz deklaracje zgodności, będące w jego 

posiadaniu, niezbędne do należytej oceny wykonanych robót oraz  niezbędną 

do należytego wykonania przedmiotu umowy, 

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt strony, z przyczyn których nastąpiło odstąpienie od 

umowy; 

4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu dokonanie czynności odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających; 

5) Wykonawca niezwłocznie po odbiorze przerwanych robót, a najpóźniej  

w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 

dostarczone lub wybudowane; 

7. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona obowiązków określonych w ust. 6 

Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do wykonania zastępczego tychże 

obowiązków. 

8. Odstąpienie będzie wywoływało skutki wyłącznie ex nunc (na przyszłość), a także 

może dotyczyć części przedmiotu umowy (zgodnie z oświadczeniem o odstąpieniu). 

§ 13 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy – w wysokości 

0,15% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 3 ust. 1 za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu ustalonego w umowie, 

jako termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy (§ 2 ust. 1 umowy), lecz 

łącznie nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia umownego netto 

określonego w § 3 ust. 1, 

2) za niewykonanie któregokolwiek z obowiązków określonych w § 12 ust. 

6 w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 

3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz łącznie nie więcej niż 20% 

wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1, 



 

 

 
32 

3) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w trakcie 

realizacji umowy, przy odbiorach częściowych, przy odbiorze końcowym oraz w 

okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady, w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, lecz łącznie (za każdy przypadek)nie więcej niż 20% wartości 

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1,  

4) z tytułu zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu oświadczenia kierownika 

budowy o przejęciu obowiązków, w wysokości 200,00 zł netto (słownie: 

dwieście złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki liczony od dnia określonego w § 

6 ust. 1, łącznie nie więcej niż 4 000 zł netto (słownie: cztery tysięcy 

złotych 00/100). 

5) z tytułu zwłoki w powiadomieniu Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o 

fakcie napotkania przewodów drenarskich oraz ich zabezpieczeniu w 

wysokości 500,00 zł netto (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki liczony od terminu wskazanego w § 7 ust. 9 zd.1, 

łącznie nie więcej niż 2 000,00 zł netto (słownie: dwa tysiące złotych 

00/100). 

6) z tytułu zwłoki w naprawieniu przewodów drenarskich w przypadku ich 

uszkodzenia w wysokości  500,00 zł netto (słownie: pięćset złotych 00/100) za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od terminu wskazanego w § 7 ust. 9 zd. 2 

umowy, łącznie nie więcej niż 3 000 zł netto (słownie: trzy tysiące złotych 

00/100). 

7) za zwłokę w uporządkowaniu terenu budowy, o którym mowa w § 7 ust. 

18 w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy 

dzień zwłoki, łącznie nie więcej niż 5 000,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy 

złotych 00/100). 

8) za zwłokę w zapewnieniu przejazdu, dojazdu i dojścia do wszystkich 

obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy, o którym mowa w § 7 ust. 

19 w wysokości 300,00 zł netto (słownie: trzysta złotych 00/100) za każdą 

godzinę zwłoki liczoną od upływu 2 godzin od przekazania Wykonawcy 

wezwania, o którym mowa w § 7 ust. 19, łącznie nie więcej niż 3 000,00 zł 

netto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 

9) z tytułu niezapewnienia firmie działającej na zlecenie Gminy Długołęka 

możliwości wywozu odpadów komunalnych w terminach wskazanych w 

harmonogramie (zgodnie z § 7 ust. 20), w wysokości 500,00 zł brutto 

(słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od 

dnia następnego po dniu wskazanym w harmonogramie, dla każdej posesji, z 

której niemożliwy będzie odbiór odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, 

łącznie nie więcej niż 3 000,00 zł netto (słownie: trzy tysiące złotych 

00/100). 
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10) z tytułu nie przekazania w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 6 

czytelnych map powykonawczych w wysokości 1000,00 zł netto (słownie: 

jeden tysiąc złotych 00/100) -  

11) za niewykonanie obowiązku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o 

pracę określonego w § 15 umowy w wysokości 2 500,00 zł brutto (słownie: 

dwa tysiące pięćset złotych 00/100) za każdy przypadek niewykonania tego 

obowiązku, 

12) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu planu BIOZ (jeżeli odrębne 

przepisy przewidują sporządzenie i przekazanie planu BIOZ), w wysokości 1 

500,00 zł netto (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) w terminie, o którym 

mowa w § 6 ust. 2 umowy, 

13) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo- 

finansowego lub zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego 

każdorazowo w wysokości 500,00 zł netto ( słownie: pięćset złotych 00/100) 

w terminie ustalonym na przekazanie harmonogramu rzeczowo – finansowego 

lub zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

14) z tytułu zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu programu zapewnienia 

jakości, w wysokości 500,00 zł netto (słownie: pięćset złotych 00/100) w 

terminie przekazania, wskazanym w § 6 ust. 7 umowy, 

15) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu 

ofertowego (w formie elektronicznej z rozwinięciem ath) wraz z 

tabelarycznym zestawieniem robocizny, materiałów budowlanych i jednostek 

sprzętu budowalnego (R, M, S) w wysokości 100,00 zł netto (słownie: sto 

złotych 00/100) w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 8, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki łącznie nie więcej niż 5 000,00 zł netto (słownie: 

pięć tysięcy złotych 00/100). 

2. Strona, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, zobowiązana 

będzie do zapłaty na rzecz drugiej strony kary umownej w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

Postanowienie to nie dotyczy sytuacji opisanej w § 12 ust. 1 pkt 1. 

3. Kary umowne mogą być potrącane z faktur VAT Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę, bądź dochodzone na zasadach ogólnych. Tym samym Wykonawca 

wyraża zgodę na to, że Zamawiający ma prawo pomniejszenia kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy o wysokość naliczonych kar umownych. Na potrzeby 

takiego potrącenia Strony przyjmują, że: 

1) wymagalność kar umownych nastąpi z dniem doręczenia Wykonawcy noty 

obciążeniowej, 

2) dla skuteczności potrącenia dokonywanego przez Zamawiającego nie jest 

wymagana wymagalność potrącanego roszczenia Wykonawcy, 
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3) dopuszczalna jest sytuacja, gdy Zamawiający wystawiając notę obciążeniową 

równocześnie złoży oświadczenie o potrąceniu i dokumenty te zostaną 

doręczone Wykonawcy w tym samym czasie. 

4. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do 

wysokości faktycznie poniesionej szkody, bądź odszkodowania wynikającego z 

przyczyn innych niż te, dla których zastrzeżono kary umowne.  

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze 

stron nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 

3 ust.1 . 

6. Kary umowne są niezależne od powstania szkody. 

7. Kary umowne zachowują moc mimo odstąpienia od umowy. 

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca, przed zawarciem umowy, wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania przedmiotu umowy (dalej „zabezpieczenie”) w wysokości 5% 

wartości umowy określonej w § 3 ust 1 tj. 

zł (słownie: 

zł). 

2. Zabezpieczenie musi być wniesione w 100% wartości ustalonej w ust. 1 i w 

terminie wskazanym w ust. 1, przy założeniu, że: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ter-

minie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 

2) pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwró-

cone najpóźniej w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwaran-

cji, w zależności które z uprawień wygaśnie jako ostatnie. 

Zabezpieczenie w pieniądzu zostanie zwrócone na konto Wykonawcy, z którego 

dokonany został przelew. W przypadku zmiany nr konta Wykonawca pisemnie po-

wiadomi Zamawiającego o tym fakcie. 

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, przez 

zwrócenie kwoty zabezpieczenia należy rozumieć w szczególności zwrócenie orygi-

nału dokumentu stanowiącego o zabezpieczeniu lub wygaśnięcie zabezpieczenia po 

upływie okresu, na które miało być wniesione, bez potrzeby fizycznego zwracania 

dokumentu. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie na cały okres rękojmi i gwa-

rancji (w przypadku gdy okresy te są różne, zabezpieczenie ma obejmować dłuższy 

z nich), z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione Zabezpieczenie przekracza 5 lat: 

1) zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść na cały ten 

okres, 

2) zabezpieczenie w innej formie Wykonawca zobowiązany jest wnieść na okres 

nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 

okresy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 i 8. 

5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w 

kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięż-

nym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy, Oddział 

w Długołęce Nr rachunku: 11 9584 1021 2003 0300 0101 0004. 

7. Jeżeli okres ważności wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia jest krótszy 

niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

zabezpieczenie nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 

na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

§ 15 

Wymaganie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób na podstawie umowy o pracę 

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
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przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. 

Dz. U. z 2025 r. poz. 277) osób, które będą wykonywać czynności polegające 

na: 

1) wykonywaniu prac fizycznych – obejmujących: czynności rozbiórkowe, ziemne, 

polegające na wykonaniu warstw konstrukcyjnych, roboty nawierzchniowe, 

roboty montażowe, roboty montażowe słupów i opraw oświetleniowych, 

2) wykonywaniu prac specjalistycznym sprzętem budowlanym – operatorów 

koparek, spycharek.  

2. Osoby wskazane w ust. 1 muszą być zatrudnione przez cały okres wykonywania 

tych robót budowlanych. 

3. Zamawiający jest uprawniony do kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w 

ust. 1, na każdym etapie trwania umowy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

zasadami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) (tj. w 

szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 
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3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 

119/1). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 

5) oświadczenie zatrudnionego pracownika. 

5. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z osobami wskazanymi 

w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię umowy o 

pracę zawartej z nowym pracownikiem lub inny dokument potwierdzający fakt 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w ciągu 5 dni od dnia zatrudnienia 

nowego pracownika. 

6. Niezatrudnienie osób zgodnie z ust. 1 lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii 

dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w 

terminach określonych w ust. 4 i 5, uważane będzie za niewykonanie przez 

Wykonawcę obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę (ust. 1 i 2) 

i tym samym podstawę do naliczania przez Zamawiającego kary umownej. 

7. W celu dokonania kontroli spełnienia przez Wykonawcę obowiązku określonego w 

ust. 1 i 2 Zamawiający może także przeprowadzić kontrolę na miejscu 

wykonywania świadczenia. 

8. W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do sposobu zatrudnienia 

osób wskazanych w ust. 1, może: 

1) przeprowadzić kontrolę na miejscu wykonywania świadczenia, 

2) zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 16 

Zmiany umowy 

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

i dopuszczalne są zgodnie z art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i na 

następujących warunkach: 

1) opisane w § 2 ust. 4 umowy, 
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2) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności 

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 

3) zmiana stawki podatku od towarów i usług w zakresie wynagrodzenia 

netto/brutto Wykonawcy, 

4) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność w szczególności prawna, ekonomiczna, lub techniczna, za którą 

żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości 

należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, 

5) zmiany wynagrodzenia w przypadku udzielenia wykonawcy robót i zamówień 

dodatkowych zgodnie z § 3 ust. 10 umowy,   

6) zmiany technologiczne, w szczególności: 

a) zastąpienia materiałów i urządzeń przewidzianych dokumentacją techniczną 

oraz dokumentacją projektową nowymi materiałami lub urządzeniami, w 

szczególnie uzasadnionych okolicznościach, spowodowanych 

wprowadzeniem na rynek nowych materiałów i urządzeń, o lepszych 

parametrach. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę projektant 

sprawujący nadzór autorski oraz Zamawiający. W takich sytuacjach 

rozliczenie za te materiały lub urządzenia odbywać się będzie na podstawie 

kosztorysu zamiennego, 

b) konieczność zrealizowania dokumentacji technicznej, dokumentacji 

projektowej przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w 

dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem dokumentacji 

technicznej oraz dokumentacji projektowej, 

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji 

projektowej  warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, 

instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych 

skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych, 

d) konieczność zrealizowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji 

projektowej przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

e) konieczność zrealizowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji 

projektowej przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych lub 

materiałowych, jeżeli zmiana ta wywołana jest uzasadnioną potrzebą 

Zamawiającego, w szczególności uzasadnioną społecznie lub ekonomicznie; 
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7) wprowadzenie nowego podwykonawcy(ców) i/lub dalszego/ych) 

podwykonawcy(ców) a także zmiana podwykonawcy(ców) oraz dalszego(ych) 

podwykonawcy(ców) określonych w § 4 ust. 2 umowy, 

8) zmiany zakresu prac, które Wykonawca powierzył podwykonawcy(com) i/lub 

dalszemu(ym) podwykonawcy(com), a które określone są w § 4 ust. 2 umowy, 

9) zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w złożonej ofercie 

oświadczył, że wykona zamówienie osobiście, 

10) zmiany wynikające z konieczności poprawienia omyłek i błędów projektanta 

inwestycji. 

11) wystąpieniem omyłek pisarskich i rachunkowych, 

12) zmianami formy organizacyjnej Wykonawcy (przekształcenie itp.), 

13) zmianami osób nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy, 

14) zmianami obowiązujących przepisów prawa, 

15) zmiany rachunku bankowego 

16) innymi zmianami, które nie będą w sposób istotny ingerować w przedmiot 

umowy. 

17) zmiany związane z praktycznymi aspektami funkcjonowania Krajowego 

Systemu e-Faktur – polegające na dostosowaniu warunków umowy do 

funkcjonowania tego systemu, 

18) zmiany wynagrodzenia w zakresie podatku VAT, w przypadku urzędowej 

zmiany stawki podatku VAT, dla faktur wystawionych od dnia zmiany stawki 

podatku VAT.  

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) oferta Wykonawcy z dnia  r. wraz z kosztorysem ofertowym 

uwzględniającym ewentualne zmiany dokonane w trybie art. 223 ust. 2 ustawy 

Pzp. 

2) zawiadomienie o wyborze ofert znak  

3) specyfikacja warunków zamówienia dotycząca w/w przedmiotu umowy wraz z 

załącznikami (w tym m.in. dokumentacja projektowa). 

2. Oryginały dokumentów określonych w ust. 1 znajdują się do wglądu u 

Zamawiającego (Wykonawca jest w posiadaniu ich kserokopii). 
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3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego (wyrażonej w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności) przenieść wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na osobę trzecią. 

§18 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym 

z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu 

do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, zmieszczonej na stronie: Strona 

internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Długołęka”. 

§ 19 

1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

2. Wszelkie ustalenia pomiędzy Stronami powinny być dokonywane drogą pisemną. 

Strony dopuszczają także drogą elektroniczną (rozumianą jako e-mail, 

eDoręczenia), za wyjątkiem zmian umowy wymagających zawarcia aneksu do 

umowy. 

3. Umowę niniejszą (w przypadku, gdy została zawarta w formie pisemnej, 

papierowej) sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, każda na prawach 

oryginału, z których 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz 

Wykonawca. 

4. W przypadku gdy umowa została zawarta w formie pisemnej elektronicznej za datę 

zawarcia Umowy Strony uznają dzień złożenia kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego przez ostatnią z osób składającej podpis w imieniu ostatniej ze 

Stron 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

podpis podpis 
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