
  
 

Projekt pn.: Fotomedia na najwyższym poziomie 
- przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach 

 

 

  Katowice, 12.08.2026 r. 

    
Zespół Szkół Technicznych i  

Ogólnokształcących nr 3   
im. E. Abramowskiego w Katowicach 
 

 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE nr 1 
 
Dotyczy postępowania pn.: Dostawa trzech zrobotyzowanych stanowisk dydaktycznych do pracowni automatyki 
i robotyki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach, nr postępowania ZSTiO nr 
3.271.3.2026 

 

Zamawiający informuje, że wpłynęło do niego pytanie dot. terminu realizacji zamówienia, o treści:  

Dzień dobry, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotowego zamówienia do 90 

dni. Prośba wynika z aktualnych terminów produkcyjnych kluczowych komponentów niezbędnych do prawidłowej 

realizacji zamówienia, w szczególności robotów przemysłowych. 

Standardowy czas produkcji tego typu urządzeń wynosi obecnie minimum 8 tygodni od momentu złożenia i 

potwierdzenia zamówienia u producenta. Do wskazanego okresu należy dodatkowo doliczyć czas potrzebny na 

transport urządzeń, ich dostawę do miejsca integracji, a następnie wykonanie prac związanych z montażem, 

konfiguracją, programowaniem, uruchomieniem oraz przeprowadzeniem wymaganych testów. Skrócenie terminu 

ich produkcji pozostaje niezależne od Wykonawcy i wynika z harmonogramów produkcyjnych producenta. 

Wydłużenie terminu pozwoli na prawidłową realizację wszystkich wymaganych etapów, bez konieczności 

ograniczania zakresu prac lub podejmowania działań mogących mieć negatywny wpływ na jakość końcową 

dostarczanego rozwiązania. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji przedmiotowego 

zamówienia.  Postanowienia SWZ i ogłoszenia pozostają bez zmian.  

 


