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Świnice Warckie, dnia 20.08.2026 r. 

ZP.271.OSP.1.2026 

„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich” 

 

Ogłoszenie o zamówieniu numer: 2026/BZP 00384047/01 zostało opublikowane w dniu 09.08.2026 r. 

 
Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia Nr 2 

 
W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793 z późn. zm.) pytaniami, Zamawiający wyjaśnia co następuje - przekazujemy 
Państwu treść zadanych pytań i udzielone odpowiedzi: 
 
Pytanie nr 1 – § 5 ust. 3 – zakres robót  
W związku z postanowieniem § 5 ust. 3, zgodnie z którym Wykonawca zobowiązany jest do wykonania również robót 
niewyszczególnionych w przedmiarach, jeżeli są one konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 
dokumentacją, zwracamy się z pytaniem:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie ww. postanowienia poprzez dodanie zapisu, że w przypadku 
wystąpienia rozbieżności, błędów, braków lub niezgodności w dokumentacji projektowej, których Wykonawca nie 
mógł obiektywnie stwierdzić na etapie przygotowania oferty, a które powodują konieczność wykonania robót 
nieobjętych zakresem możliwym do ustalenia na podstawie dokumentacji postępowania, Strony ustalą zakres, termin 
oraz sposób rozliczenia takich robót?  
Proponowany zapis:  
„W przypadku ujawnienia po zawarciu Umowy rozbieżności, błędów, braków lub niezgodności w dokumentacji 
postępowania, których Wykonawca nie mógł obiektywnie stwierdzić na etapie przygotowania oferty, a których 
usunięcie wymaga wykonania robót wykraczających poza zakres objęty dokumentacją stanowiącą podstawę 
kalkulacji wynagrodzenia, Strony dokonają odpowiedniej zmiany zakresu, terminu realizacji i – jeżeli będzie to 
uzasadnione – wynagrodzenia Wykonawcy.” 
 
Odpowiedź: Roboty dodatkowe, nie przewidziane zostaną opisane i rozliczone na podstawie protokołu 
konieczności, który musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego – zgodnie z zapisami dokumentów 
zamówienia.   
 
Pytanie nr 2 – § 5 – obowiązki i koszty Wykonawcy  
W związku z szerokim zakresem obowiązków i kosztów obciążających Wykonawcę, obejmujących m.in. uzgodnienia, 
zezwolenia, nadzory, badania i dokumentację, prosimy o wyjaśnienie:  
Czy Zamawiający doprecyzuje, jakie konkretnie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, opinie, badania i nadzory są 
wymagane w ramach realizacji zamówienia i które z nich Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt?  
Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że:  
„Wykonawca ponosi wyłącznie koszty obowiązków wynikających z dokumentacji postępowania oraz przepisów 
prawa obowiązujących i możliwych do ustalenia na dzień składania ofert.” 
 
Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania kompleksowo i oddania do użytkowania 
obiektu. W przypadku zaistnienia wymagań w zakresie uzyskania, decyzji, zezwoleń itp. koszty te leżą po stronie 
Wykonawcy zgodnie ze wskazanymi Zamawiającego w dokumentach zamówienia.  
 
Pytanie nr 3 – § 9 – kara za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy  
W związku z wysokością kary umownej wynoszącej 0,15% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, prosimy o 
rozważenie jej obniżenia.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej do 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
zwłoki?  
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Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że kara będzie naliczana wyłącznie w przypadku zwłoki zawinionej przez 
Wykonawcę.  
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary do wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
zwłoki. Zamawiający nie widzi podstaw do uściślania zapisu w zakresie zwłoki, z uwagi na fakt iż: Zwłoka 
(nazywana opóźnieniem kwalifikowanym) to spóźnienie zawinione przez dłużnika lub wynikające z okoliczności, za 
które ponosi on odpowiedzialność.  
 
Pytanie nr 4 – § 9 – kara za zwłokę w usunięciu wad  
W związku z przewidzianą karą umowną w wysokości 4.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek, 
zwracamy się z pytaniem:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości tej kary oraz uzależnienie jej naliczania wyłącznie od 
zawinionego przez Wykonawcę przekroczenia terminu usunięcia wady?  
Prosimy również o potwierdzenie, że kara nie będzie naliczana w przypadku braku możliwości usunięcia wady z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z powodu: 
braku dostępu do obiektu,  
warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac,  
konieczności zachowania wymogów technologicznych,  
konieczności oczekiwania na dostawę materiałów lub urządzeń niezbędnych do usunięcia wady.  
 
Odpowiedź: Zamawiający obniża karę umowną do kwoty 2.500,00 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i 
usterek. Kara będzie naliczona, o ile wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
 
Pytanie nr 5 – § 9 – odpowiedzialność ponad wysokość kar umownych  
W związku z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, 
prosimy o rozważenie ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia poprzez wskazanie, że odpowiedzialność Wykonawcy 
ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody, z wyłączeniem utraconych 
korzyści?  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  
 
Pytanie nr 6 – Karta gwarancyjna – błędne odesłanie  
W Karcie gwarancyjnej znajduje się odesłanie do „§ 8 ust. 1 pkt 8 umowy”, podczas gdy postanowienia dotyczące kar 
umownych zostały uregulowane w § 9.  
Czy Zamawiający potwierdza, że jest to omyłka redakcyjna i dokona odpowiedniego sprostowania odesłania?  
 
Odpowiedź: Zamawiający dokona poprawy omyłki.  
 
Pytanie nr 7 – Karta gwarancyjna – bezpieczeństwo ruchu drogowego  
Karta gwarancyjna zawiera postanowienie dotyczące obowiązku usunięcia w ciągu 24 godzin wad zagrażających 
„bezpieczeństwu ruchu drogowego”.  
W związku z faktem, że przedmiot zamówienia dotyczy modernizacji budynku świetlicy wiejskiej, prosimy o 
wyjaśnienie:  
Czy Zamawiający potwierdza, że powyższy zapis został omyłkowo przeniesiony z innego wzoru umowy i zostanie 
usunięty lub odpowiednio dostosowany do przedmiotu niniejszego zamówienia?  
Odpowiedź: Zamawiający do wzoru umowy wprowadzi dopisek „o ile dotyczy” 
 
Pytanie nr 8 – § 14 – przedłużenie terminu realizacji  
W związku z postanowieniami dotyczącymi przedłużenia terminu realizacji, przy jednoczesnym braku prawa do 
dodatkowego wynagrodzenia za okres wydłużenia realizacji, prosimy o zmianę zapisu. 

mailto:ospswiniceprzetarg@op.pl


 
Zadanie dofinansowane w ramach Umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy w ramach interwencji I.13.1.LEADER/Rozwój 

Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR oraz umowy dotacji z Gminą Świnice Warckie 
Ochotnicza Staż Pożarna w Świnicach Warckich, ul. Szkolna 4, 99-140 Świnice, KRS: 0000252933, NIP: 7752204743, e-mail.: ospswiniceprzetarg@op.pl 

 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, że w przypadku przedłużenia terminu realizacji z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy będzie 
przysługiwało prawo do przedłużenia terminu oraz zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych dodatkowych 
kosztów pozostających w bezpośrednim związku z przedłużeniem realizacji?  
Proponowany zapis:  
„W przypadku przedłużenia terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego, Wykonawca będzie uprawniony do odpowiedniego przedłużenia terminu realizacji oraz do 
zmiany wynagrodzenia w zakresie uzasadnionych i udokumentowanych dodatkowych kosztów pozostających w 
bezpośrednim związku z przedłużeniem realizacji Umowy.” 
 
Odpowiedź: Przedłużenie terminu realizacji umowy nie wpływa na wysokość wynagrodzenia, które jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym. Kwestie wpływające na wzrost wynagrodzenia są określone w dokumentach 
zamówienia.  
 
 
Udzielone odpowiedzi należy czytać łącznie z dokumentami zamówienia.  
 
 

Kinga Miśkiewicz 
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