
1. Informacje ogólne 
 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla zadania: Doprowadzenie drogi pożarowej do 
budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w oparciu o dokumentację projektową. Dokumentacja 
projektowa obejmuje wykonanie prac w szerokim zakresie w tym również wymianę nawierzchni ścieżek 
ogrodowych. Zamawiający zakres planowanych robót budowlanych ograniczył do budowy drogi pożarowej i 
wymiany nawierzchni na szlaku komunikacyjnym znajdującym się w wewnętrznej części budynku. 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia 
 

 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, mające na celu realizację przedsięwzięcia, 
polegającego na doprowadzeniu drogi pożarowej do budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta, a 
także przebudowę infrastruktury – przebudowę instalacji oświetlenia zewnętrznego, budowę kanalizacji kablowej i 
odwodnienia. 
 

3. Zakres zamówienia 
 

 Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie n/w opracowanych na zlecenie Zamawiającego 
dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi, które są integralną częścią Opisu 
Przedmiotu Zamówienia. 
 
 Zakres robót budowlanych będzie obejmował: 
- opracowanie planów BIOZ, 
- prace towarzyszące (geodezyjne wytyczanie i inwentaryzację powykonawczą), 
- prace tymczasowe obejmujące przygotowanie i organizację terenu budowy, tymczasowe oznakowania drogowe 
w związku z budową, zabezpieczenie budowli przed ich oddaniem do użytkowania, ustawienie tablic 
informacyjnych, 
- przygotowanie terenu inwestycji przez wykonanie zabezpieczenia zieleni pozostającej, wykonanie wycinki drzew 
kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem, 
- rozbiórkę kolidujących z zadaniem obiektów, elementów drogi, urządzeń małej architektury wraz z ponownym 
montażem w niezbędnym zakresie, 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w ST, 
- demontaż zabezpieczeń zieleni, tymczasowego oznakowania, uporządkowanie terenu budowy, likwidację 
zaplecza budowy, 
- pozostałe prace wyszczególnione w dokumentacji projektowej z wypełnieniem wymogów i zobowiązań z niej 
wynikających. 
 
Dokumentację projektową Zamawiającego stanowią: 
 

PROJEKT BUDOWLANY 
TOM 1: Projekt zagospodarowania terenu 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
Przedmiary robót 
 

4. Wytyczne dla Wykonawcy 
 
 W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wszelkimi 
badaniami, pomiarami oraz działaniami, zmierzającymi do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu 
jakiemu ma służyć. Wykonawca we własnym zakresie pozyska i dostarczy materiały niezbędne do realizacji przedsięwzięcia. 
 Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz z 
Kontraktu, jak również zastosuje się do poniższych wytycznych. 
 Wykonawca winien wycenić w ofercie koszt ręcznego transportu materiałów budowlanych i odpadów na teren 
wewnętrznego szlaku komunikacyjnego, na którym realizowana będzie część zadania. Transport w/w wymagać będzie 
przejścia przez budynek. W cenie ofertowej należy uwzględnić koszt sprzątania dojścia po każdorazowym zakończeniu prac 
transportowych wewnątrz budynku.  
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
 - dokonania wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być 
konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym 
skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy, 
- uczestniczenia w trakcie wykonywania umowy, w radach budowy z udziałem wszystkich kompetentnych 
jednostek wskazanych przez Zamawiającego.  



 Rada budowy - zespół osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, do którego zadań należy 
w szczególności: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii problematycznych pojawiających się 
w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie postępu wykonywanych w ramach Umowy prac.  
 Dokumenty podlegające opiniowaniu na radach budowy, Wykonawca przekaże uczestnikom spotkania co najmniej 
na 3 dni przed terminem rady budowy.  
 O ile nie zaistnieją inne ustalenia, na radach budowy protokoły będą sporządzane przez Wykonawcę w ciągu 2 dni 
roboczych i będą akceptowane przez Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych. Po akceptacji przez Zamawiającego treści 
protokołu, Wykonawca jest zobowiązany do rozesłania protokołu do wszystkich zainteresowanych stron w ciągu 2 dni 
roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokołach są wiążące dla Wykonawcy i Zamawiającego. 
 
 

5. Wytyczne w zakresie realizacji robót 
 

 Teren, na którym realizowane będzie zadanie to obszar placówki pomocy i opieki społecznej.  Zadanie realizowane 
będzie na terenie ogrodu, na którym usytuowany jest dojazd do budynku oraz ściezki spacerowe. W części ogrodowej 
występują liczne nasadzenia drzew i krzewów, między którymi wyznaczone są ścieżki spacerowe. Ścieżki posiadają 
utwardzone nawierzchnie z kostek betonowych fazowanych. 
 Wzdłuż zachodniej elewacji budynku wykonana jest nawierzchnia z kostki betonowej, pełniąca funckję dojazdu do 
budynku. Dojazd kończy w północnej części działki u podstawy skarpy.  
 Część zadania realizowana będzie również na terenie wewnętrznym budynku. Jest to teren małego wewnętrznego 
ogródka, do którego dostęp jest wyłącznie z budynku. 
 Rozbiórkom podlegać będą: istniejąca nawierzchnia dojazdu do budynku oraz nawierzchnia na wewnętrznym 
terenie budynku. Ponadto rozbiórkom podlegać będzie istniejące oświetlenie terenu na terenie planowanej drogi pożarowej. 
Demontażowi podlegać będą słupy oświetleniowe wraz z oprawami.  
 
 Roboty będące przedmiotem zamówienia należy zrealizować na podstawie dokumentacji projektowej.  
 Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona i zamieści na placu budowy tablice informacyjną. 
Treść i układ graficzny bilbordów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
budowlanych. Wykonawca będzie miał prawo do umieszczenia swojego logo na tablicach informacyjnych.  
 Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania placu budowy i zaplecza w stanie gwarantującym 
bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. 
 Wykonawca po przejęciu terenu powinien zdjąć, przechować i zabezpieczyć urządzenia małej architektury. O ile 
umowa z Zamawiającym nie będzie stanowiła inaczej, zdemontowane urządzenia pozostają na stanie Zamawiającego.  
 W zakresie geodezyjnej obsługi budowy, należy:  
- zapewnić bieżącą obsługę geodezyjną łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich robót, 
- wykonać analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy poligonizacji technicznej (wynik 
przeprowadzonej analizy należy Zamawiającemu przedstawić na piśmie w terminie 14 dni przed planowaną datą 
rozpoczęcia robót budowlanych). 
Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności, wdrożyć ich zabezpieczenie, 
- punkty, które w wyniku realizacji inwestycji muszą ulec likwidacji należy odtworzyć odtwarzając przerwany fragment ciągu 
poligonowego. 
 Po zrealizowaniu prac wymienionych powyżej, Wykonawca sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i 
przekaże go do ośrodka geodezyjnego. 
 Wykonawca przed wejściem w teren uzgodni i ureguluje wszelkie zobowiązania wynikające z konieczności wejścia 
w teren oraz wykona inwentaryzację fotograficzną stanu istniejącego. 
 Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi 
w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy budowlanej. 
 Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót objętych 
zamówieniem. Zakupione i wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, wymogom, które określa art. 10 
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tj. z 2006 r. Dz. U. nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881).  
 Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac. Na wykonawcy ciążą 
wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami), 
a w szczególności opisane w rozdziale 4. ustawy. 
 Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem urządzeń 
małej architektury, które stanowią własność Zamawiającego, o ile umowa nie stanowi inaczej).  
 Wszelkie koszty związane z dostosowaniem działań Wykonawcy do zasad wskazanych w dokumentacji 
projektowej, uznaje się za wliczone w cenę ofertową i jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę do dokonania takiej 
czynności.  



 Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w organizowanych przez Inspektora Nadzoru - Inżyniera 
Radach Budowy. 
Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania raportów zgodnie z warunkami kontraktu wg ustalonego wzoru w wersji 
papierowej i elektronicznej.  
 Wykonawca w razie zagrożenia niedotrzymania terminów określonych w harmonogramie wprowadzi dodatkowo 
wydłużony czas pracy i w dni wolne od pracy informując Zamawiającego o wydłużonym czasie pracy z wyprzedzeniem. 
 Wykonawca, który wygra postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany dostarczyć 
Zamawiającemu: 
- program zapewnienia jakości – w ciągu 7 dni od dnia podpisania Kontraktu, 
- szczegółowy harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy zgodnie z wymaganiami wskazanymi we wzorze umowy – w 
ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, 
- harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy. 
 
 


