Zatacznik nr 6 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (WZOR)
UMOWA NI e eeeeeeeeeeeeceeeeas

zawarta w dniu 2026 r. w Szczecinie pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin - Domem Pomocy Spotecznej ,,Dom Kombatanta”

ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin, reprezentowang przez:

Adama Ciemniaka - Dyrektora

dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta
Szczecina, Nr WO-1.0052.1.1395.2025.AP z dnia 29.12.2025 r.,

zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”.
Zwanych dalej ,Stronami”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego
wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym na realizacje robét budowlanych pn.
»,Doprowadzenie drogi pozarowej do budynku Domu Pomocy Spotecznej ,,Dom
Kombatanta” mieszczacego sie przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie wraz z pracami
towarzyszacymi”, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), zw. dalej ,ustawg pzp”.

I. Postanowienia ogélne
§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako przedmiot
umowy, realizacje robét budowlanych pn. ,,Doprowadzenie drogi pozarowej do
budynku Domu Pomocy Spotecznej ,Dom Kombatanta” mieszczacego sie
przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie wraz z pracami towarzyszacymi” zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w dokumentach zamowienia, z zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.
2. Zakres rzeczowy robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okreslaja:
1) Dokumentacja techniczna pn.: ,Doprowadzenie drogi pozarowej do budynku
Domu Pomocy Spotecznej ,Dom Kombatanta”, na ktérg sktada sie:
a) projekt budowlany,
b) opinia geotechniczna
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t (STWIOR),
d) przedmiar robot,
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2) Specyfikacja warunkdéw zamowienia (SWZ) wraz z opisem przedmiotu
zamowienia (OP2Z),

3) Oferta Wykonawcy.

. Z zastrzezeniem § 5, ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,robotach

budowlanych” lub ,robotach” nalezy przez to rozumie¢ wszystkie prace i obowigzki

Wykonawcy przewidziane w niniejszej umowie, niezbedne do wykonania

przedmiotu umowy

. Roboty budowlane nie wymagajg pozwolenia na budowe.

§2
. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2
umowy w sposob nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdw dostarczonych przez
Wykonawce.

§3
. Funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego petnic¢ bedzie Pan................... .
. Inspektor Nadzoru dziata¢ bedzie w granicach uprawnien nadanych mu ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w granicach umocowania hadanego mu
przez Zamawiajgcego. O ile z przepiséw ww. ustawy nie wynika inaczej, inspektor
nadzoru nie jest uprawniony do skltadania oswiadczen woli w imieniu
Zamawiajgcego, a w szczegolnosci nie jest uprawniony do dokonywania
jakichkolwiek zmian umowy, w tym dotyczgcych wykonania rob6t dodatkowych lub
robot zamiennych.
. Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu umowy
bedzie: ...,

§4
. W realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
udziatu kierownika budowy, ktérym bedzie Pani/Pan ............................. -
posiadajgca/cy uprawnienia budowlane nr ..................... wydane w dniu
............... r.
. Kierownik budowy zobowigzany jest stawiC sie niezwtocznie na terenie budowy
oraz na zwotanej radzie budowy na zgdanie Zamawiajgcego Iub jego
przedstawiciela.
. Rady budowy odbywac¢ beda sie nie rzadziej niz raz w tygodniu.
. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy osoby, o ktorej
mowa w ust. 1, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do samodzielnego
ustanowienia kierownika budowy. W takiej sytuacji, osoba ustanowiona przez
Zamawiajgcego bedzie petnita powierzone funkcje do dnia zakohczenia realizacji
umowy, a Wykonawcy zostanie naliczona odpowiednia kara umowna, o ktorej
mowa w § 15.
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. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze nastgpi¢ na
pisemny wniosek Wykonawcy. Zmiana taka stanowi zmiane umowy i odbywa sie
na zasadach okreslonych w § 16 ust. 8, z zastrzezeniem ust. 6i 7.

. W przypadku krétkotrwatej przeszkody, nieprzekraczajgcej 2 tygodni, w
sprawowaniu funkcji przez osobe wskazang w ust. 1, spowodowanej w
szczegolnosci chorobg lub urlopem - Wykonawca moze ustanowic zastepce danej
osoby. Ustanowienie zastepcy nastepuje na wniosek Wykonawcy w formie
dokumentowej i wymaga zgody Zamawiajgcego. Wskazanie zastepcy nie stanowi
zmiany umowy, o ktorej mowa w ust. 5 zdanie drugie.

. Zastepca, o ktorym mowa w ust. 6, musi posiada¢ uprawnienia co najmniej w
zakresie okreslonym w dokumentach zamdéwienia. Brak odpowiednich uprawnien
spowoduje naliczenie kary umownej przewidzianej w § 15.

§5

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robdt powierzony podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz z
czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot objetych umowa;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢é wyzsza, niz kwota
wynagrodzenia nalezna zgodnie z niniejszg umowg Wykonawcy za zakres
powierzany  Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy; wynagrodzenie
powinno by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy
(wynagrodzenie ryczattowe);

3) termin wykonania robét objetych umowa, z uwzglednieniem postanowien pkt 4
ponizej;

4) harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-
terminowo-finansowy podwykonawcy/dalszego podwykonawcy musi byé
zgodny z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym Wykonawcy, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zakresu zleconego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie wczesniejszym, niz termin
zadeklarowany przez Wykonawce, w ztozonym przez niego harmonogramie;

5) termin wynagrodzenia dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktory nie
moze by¢ dluzszy niz termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany dla
Wykonawcy niniejszg umowag, z uwzglednieniem postanowien pkt 6 ponizej;

6) termin zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce/podwykonawce za wykonane
prace podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki
Sposob, aby przypadat wczesdniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy);

7) zapis umozliwiajgcy przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat w odbiorze
koncowym robo6t wykonanych przez podwykonawce/dalszego podwykonawce
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3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty

budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

4)

5)

6)

ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla ww. podmiotow mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy;
uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce
zapfaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
uzalezniajgcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
podwykonawstwo Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego
lub Podwykonawcy od Wykonawcy;
dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy/Podwykonawcy z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce w formie zatrzymania kwot z wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o
podwykonawstwo;
uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zapfaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru roboét przez Zamawiajgcego;
przewidujgcych obowigzek zaptaty przez odpowiednio
podwykonawce/dalszego podwykonawce kar umownych:
a) nieprzewidzianych rodzajowo w niniejszej umowie lub
b) ktérych stosunek w poréwnaniu do kar umownych przewidzianych dla
odpowiednio Wykonawcy albo podwykonawcy jest wyzszy niz stosunek
wynagrodzenia odpowiednio podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do
wynagrodzenia odpowiednio  Wykonawcy/podwykonawcy  (stosunek
nominalnej  kwoty kary umownej przewidzianej w  umowie
podwykonawczej/o dalsze podwykonawstwo w odniesieniu do kar
umownych przewidzianych odpowiednio w niniejszej umowie/umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ wyzszy niz stosunek wynagrodzenia
odpowiednio Wykonawcy/podwykonawcy do wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy).

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie przez

Zamawiajgcego do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w

terminie 14 dni roboczych od dnia przedfozenia kompletnego projektu umowy w

wersji papierowej, w siedzibie Zamawiajgcego — w sekretariacie Domu Pomocy
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Spotecznej, ul. Krucza 17 w Szczecinie, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu, w siedzibie
Zamawiajgcego — w sekretariacie Domu Pomocy Spotecznej, ul. Krucza 17 w
Szczecinie, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w postaci papierowej, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgtoszenie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni roboczych od dnia
przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy w siedzibie
Zamawiajgcego, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 powyzej, zgtosi w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy
umowa ta nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia.

7. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5 powyzej, zgtosi w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6
powyze;j.

8. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktbrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 5, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;j.

10.Postanowienia ust. 2-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

11.Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktadajgcy Zamawiajgcemu projekt
umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

12.Zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana
przedmiotowych uméw wymaga dopetnienia obowigzkéw wskazanych w niniejszej
umowie dla umowy o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z
podwykonawcg, tj. w szczegolnosci przediozenia Zamawiajgcemu odpowiednio
projektow uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze projektu ich zmiany oraz poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
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zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane/dostawy/ustugi i ich zmian. Ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio.
13.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

14.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16.Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania
uwag — 7 dni od dnia doreczenia informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie
na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjg umowy o podwykonawstwo.

17.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zapfaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

18.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19.Koniecznos$¢ wielokrotnego (ij. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej
zapfaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosé dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze
stanowiC podstawe do odstgpienia od umowy.

20.Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty
Podwykonawcom, z ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo.
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21.Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczgcych Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.

22.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty,
ktore wykonuje przy udziale Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw.

23.Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar
wprowadzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren prowadzenia
robot budowlanych, Wykonawca powinien zgtosic Zamawiajgcemu w formie
dokumentowej z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy.

24.W sytuacji, gdy Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (w tym jako dtuznik solidarny), w
przypadku roszczen regresowych uprawniony bedzie do zgdania zwrotu catosci
spetnionego Swiadczenia od pozostatych wspotdtuznikow.

25.Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile bedg juz znane,
przekaze Zamawiajgcemu nazwy, dane Kkontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pézniejszym
okresie zamierza powierzyc realizacje robét budowlanych lub ustug.

26.Ust. 25 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow.

27. Wykonawca zobowigzany jest

28.prowadzi¢ na biezgco tabelaryczny wykaz zawierajgcy zestawienie umoéw
zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wraz ze statusem ich
rozliczen. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
mu aktualny wykaz w terminie 2 dni od dnia przekazania wezwania.

Il. Prawa i obowigzki stron umowy.
§6
1. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy i SWZ, do obowigzkow

Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu prowadzenia robét budowlanych;
przekazanie terenu prowadzenia robét budowlanych nastgpi w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;

2) przekazanie Wykonawcy, najpdzniej w dniu protokolarnego przekazania terenu
prowadzenia robét budowlanych oraz dokumentacji technicznej;

3) wystawienie Wykonawcy, na jego wniosek lub osobom przez niego wskazanym
stosownych upowaznien, w celu wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed
organami administracji publicznej i innymi instytucjami w sprawach zwigzanych
z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnien, warunkow technicznych, decyzji
administracyjnych, a takze innych dokumentow wymaganych obowigzujgcymi
przepisami prawa niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;
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4)
5)

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
przeprowadzanie przegladéw gwarancyjnych w okresie gwaranciji i rekojmi.

. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy i SWZ, do obowigzkéw

Wykonawcy nalezy:

1)

2)

4)

5)

7)

8)

dostarczenie Zamawiajgcemu, najpozniej w dniu podpisania umowy,
oswiadczenia o podjeciu obowigzkow kierownika budowy, uwierzytelnionej
kopii zaswiadczenia wtasciwej izby samorzgdu zawodowego potwierdzajgcego
wpis na liste cztonkow tej izby i uwierzytelnionej kopii uprawnien budowlanych;
opracowanie wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnien planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla catego zakresu robét
budowlanych oraz projektu organizacji budowy;

przed rozpoczeciem robot budowlanych obejmujgcych m.in. wycinke drzew i
krzewow znajdujgcych sie na terenie planowanej drogi pozarowej
przeprowadzenie przez ornitologa ogledzin pod kgtem wystepowania na
egzemplarzach przeznaczonych do wycinki chronionych gatunkéw zwierzat
oraz ich siedlisk; Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem
robot opinie ornitologa potwierdzajgca, ze zamierzona wycinka nie spowoduje
strat w populacjach chronionych ptakéw; koszty zwigzane z przeprowadzeniem
ogledzin oraz ze sporzagdzeniem opinii ornitologa Wykonawca ujmuje w
wynagrodzeniu o ktérym mowa w § 9 ust. 1;

przygotowanie, w porozumieniu z Zamawiajgcym, przed rozpoczeciem robot
budowlanych, wzoréw dokumentéw dotyczacych:

a) wnioskow materiatowych WM,;

b) protokotu czesciowego odbioru robot;

c) protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy;

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy i rozpoczecie robédt
najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy;
wygrodzenie i oznakowanie miejsca realizacji robot w sposdb uniemozliwiajgcy
dostep 0sob trzecich;

oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robdt, w tym zabezpieczenia zieleni, instalacji, urzgdzen i
obiektow na terenie budowy i w jego bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji prac objetych umowa,
wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
przygotowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy.
Zamawiajgcy przy przekazaniu terenu prowadzenia robot budowlanych
udostepni Wykonawcy nieodptatnie teren celem zorganizowania zaplecza
budowy, w tym dostep do przylgcza pradu, wody i kanalizacji. Wykonawca
zorganizuje zaplecze budowy wiasnym staraniem. Koszty przygotowania
zaplecza budowy ponosi wykonawca oraz uznaje sie, ze sg wliczone w cene
umowng. Miejsca czasowego skltadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym,;
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9) przeprowadzenie robot przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem
zamowienia, robot rozbiérkowych, porzadkowych, zabezpieczajgcych;

10)zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w
szczegolnosci pod wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i
higieny pracy;

11)realizacja robo6t zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym,
stanowigcym zatgacznik nr 3 do niniejszej umowy; harmonogram rzeczowo-
terminowo-finansowy nalezy wykonac zgodnie z wymogami SWZ;

12)zapewnienie oznaczenia (w sposob widoczny) osdb wykonujgcych prace na
terenie budowy, wskazujgcym firme, na rzecz ktérej dziata dana osoba;

13)prowadzenie wszelkich prac gtosnych, pylgcych oraz innych ucigzliwych, w
godzinach okreslonych w SWZ oraz biezgce sprzatanie po zakonczeniu prac;

14)prowadzenie robot budowlanych w taki sposob, aby zapewni¢ dostep
Zamawiajgcego do istniejgcej infrastruktury oraz zieleni znajdujgcej sie na
terenie ogrodu,

15)uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza),
jezeli zajdzie taka koniecznos¢ dla zrealizowania przedmiotu umowy wraz z
poniesieniem kosztéw tego zajecia;

16)w przypadku drog dojazdowych do miejsca wykonywania robét budowlanych,
gdzie obowigzuje zakaz wjazdu pojazdow o masie wiekszej niz 3,5 tony
uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd pojazdéw o wiekszym
tonazu, jezeli zajdzie taka koniecznosc;

17)przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen i odbiorow przewidzianych
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
na witasny koszt;

18)uzyskanie zatwierdzenia materiatbw budowlanych przed wbudowaniem -
udzielanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy oraz przekazywanie mu na biezgco: certyfikatow na
znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polskg lub europejska
normg, aprobat technicznych — dla tych materiatéw oraz gwarancji producentéw
dla zamontowanych materiatdw, urzgdzen, sprzetu i innych dokumentow
wymaganych odrebnymi przepisami;

19)zgtoszenie do sprawdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, robdét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych i umozliwienie ich odbioru w ciggu 2 dni roboczych od dnia
dokonania zgtoszenia;

20)magazynowanie i zabezpieczenie, we wkasnym zakresie, materiatow i urzgdzen
znajdujgcych sie na terenie budowy;

21)wykonanie odkrywki elementéw robot budzacych watpliwos¢ w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato
zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;
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22)dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i
wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi i urzgdzen koniecznych do uzycia w celu
wykonania przedmiotu zamdéwienia — jezeli zajdzie taka koniecznosc;

23)wykonanie, koniecznych w celu zrealizowania przedmiotu umowy oraz
uzytkowania budynku, innych robdt podstawowych, pomocniczych i robot
towarzyszacych,;

24)prowadzenie na biezgco tabelarycznego wykazu zawierajgcego zestawienie
umow zawartych z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wraz ze
statusem ich rozliczen, ktéry bedzie kazdorazowo zatgcznikiem do protokotow
odbioru robo6t oraz do faktur VAT. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ mu aktualny wykaz w terminie 2 dni roboczych od
dnia przekazania wezwania;

25)umozliwienie wstepu do miejsc wykonywania robét budowlanych pracownikom
organdw  panstwowych, inspektorowi nadzoru i przedstawicielom
Zamawiajgcego, celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie z zakresem
zadan okreslonych aktami prawnymi oraz udostepnianie ww. podmiotom
danych i informacji okreslonych przepisami prawa,;

26)przeprowadzenie szkolen w zakresie eksploatacji drogi pozarowej dla
przedstawicieli Zamawiajgcego;

27)usuniecie poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowych, zaplecza itp.,
po zakonczeniu robot;

28)uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robo6t i naprawienie istniejgcych
nawierzchni i elementéw zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatan
Wykonawcy;

29)dostarczenie Zamawiajgcemu, wraz z pisemnym oswiadczeniem Wykonawcy o
zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy:

a) kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w tym:

— oSwiadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane:

e 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i
przepisami,
e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

— dokumentacji powykonawczej (w postaci papierowej - 1 egz. oraz w
formie elektronicznej - 2 egz. ptyty CD, w formacie PDF. Przez forme
elektroniczng rozumie sie skan papierowej postaci dokumentacii
odpowiednio opieczetowanej i podpisanej przez uprawnione osoby), z
naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika Budowy nieistotnymi
zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentaciji projektowej (jezeli
takie wystgpig w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez
projektanta i inspektora nadzoru),

— protokotéw odbioréw technicznych (oryginaty),

— protokotéw préb, badan i sprawdzen (oryginaty),
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— deklaracji wiasciwosci uzytkowych, atestéw, deklaracji zgodnosci z
obowigzujgcymi normami - dla materiatbw wbudowanych i
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru oraz gwarancji producentéw
dla zamontowanych urzgdzen,

b) protokotow potwierdzajgcych przeprowadzenie szkoleh z obstugi urzgdzen
dla przedstawicieli Zamawiajgcego,
c) zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, tabelarycznego zestawienia wykonanych

elementdw z podzialem na rodzaje robot — w celu sporzadzenia

dokumentow OT;
30)udziat w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;
31)uczestnictwo, w okresie gwarancji i rekojmi, w przeglgdach gwarancyjnych, na
wezwanie Zamawiajgcego;
32)usuwanie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;
33)pokrycie kosztéw medidow zuzytych w celu lub w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym catkowite rozliczenie finansowe z placowkg za zuzyte
media wykorzystane przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy oraz
funkcjonowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego.
. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot,
wymagajgce wywozu, np. robot ziemnych bedg stanowity wiasnosé Wykonawcy.
Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych odzyskowi,
a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia o ile Zamawiajgcy nie
wyrazi woli ich zachowania. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi odpadami jako warunek dokonania
odbioru koncowego przedmiotu umowy.
. Zgodnie z art. 95 ustawy PZP, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca i
podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktore
bedg wykonywaé nastepujgce czynnosci podczas realizacji zamdwienia:
1) roboty zwigzane z wykonaniem drogi pozarowej,
2) roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
. Wykonawca, najpdzniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych, przekaze
Zamawiajgcemu wykaz osob, ktore bedg realizowaC¢ przedmiot umowy, z
wyraznym wskazaniem osob, ktére bedg wykonywac czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 4 niniejszego paragrafu oraz z oswiadczeniem o podstawie zatrudnienia tych
os6b. W przypadku wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 4 niniejszego
paragrafu przez podwykonawcéw, Zamawiajgcy dopuszcza przedtozenie wykazu
oraz oswiadczenia, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, najpdzniej na 3 dni przed
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rozpoczeciem wykonywania prac przez podwykonawce. Wykonawca zobowigzany

jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od

dnia dokonania w nim zmiany. Zmiana oséb wymienionych w wykazie nie wymaga
aneksu do umowy.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym

niz 7 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany

przedstawic, wskazane w wezwaniu przez Zamawiajgcego, dowody zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust.

4 niniejszego paragrafu. W celu wykazania zatrudnienia na podstawie stosunku

pracy 0sOb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego

paragrafu, Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) zaswiadczenia witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres
rozliczeniowy,

5) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6, muszg zawiera¢ informacje,

w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

stosunku pracy, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 2, powinny by¢ podpisane przez osobe

uprawniong do ztfozenia o$wiadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub

podwykonawcy.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem, o ktérych mowa w ust. 6, dokonuje

odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca.

10.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu

11.

wykonywania robot w celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujgce okreslone
w ust. 4 niniejszego paragrafu czynnos$ci sg osobami wskazanymi w wykazie osob,
o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

Brak przedtozenia, wskazanych w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu, dowodoéw zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo zwtoka w ich
przekazaniu przekraczajgca 10 dni, potraktowane zostang jako brak zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy.

12.W przypadku wykorzystania przy realizacji umowy pojazdow, Wykonawca

zobowigzany jest do dostosowania sie¢ do wymagan wynikajgcych z przepisow
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
CO oznacza zapewnienie udziatu pojazdow elektrycznych Ilub pojazdéw
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napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy realizacji

Umowy w ilosci nie mniej niz 10 % catosci pojazdéw. Wykonawca na zgdanie

Zamawiajgcego przedtozy Zamawiajgcemu informacje obrazujgc relacje pomiedzy

catkowitg liczbg pojazdow zaangazowang przy realizacji Umowy do liczby

pojazdéw elektrycznych lub pojazdéow napedzanych gazem ziemnym. Udziat
pojazdéw, o ktorym mowa wyzej oblicza sie, stosujgc zasade, zgodnie z ktorg

wielkos¢ tego udziatu ponizej 0,5 zaokragla sie w dot, a wielkos¢ tego udziatu 0,5 i

powyzej zaokragla sie w gore.

13.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu
zweryfikowania wymagan, o ktérych mowa w ust. 12.

14.Strony oswiadczajg, ze przy realizacji przedmiotu umowy bedg ze sobg
wspotdziata¢ w celu nalezytej realizacji zamowienia, majgc przede wszystkim na
wzgledzie cel gospodarczy umowy, jej postanowienia, a takze poszanowanie
intereséw drugiej Strony. W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi do

Zamawiajgcego o udzielenie odpowiedzi, zajecie stanowiska lub dokonanie innej

czynnosci wymaganej ze wzgledu na terminowg i merytorycznie uzasadniong

realizacje przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi lub zajmie
stanowisko (w tym dotyczgcych czynnosci wymaganych w celu realizacji
przedmiotu umowy) w terminie nie diuzszym 7 dni roboczych od otrzymania
wystgpienia drogg elektroniczng na adres ........... lub od dnia rady budowy,
podczas ktorej Wykonawca wystgpit o udzielenie odpowiedzi/zajecie
stanowiska/dokonanie czynnosci. W sytuacji, gdy z przyczyn niezaleznych od

Zamawiajgcego, termin 7 dni roboczych bedzie terminem niewystarczajagcym na

udzielenie odpowiedzi lub zajecie stanowiska, Zamawiajgcy dokona powyzszych

czynnosci bez zbednej zwtoki.

15.Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu umowy przy uzyciu
produktow ICT, ustug ICT oraz proceséw ICT odpowiadajgcych tresci oferty, tresci
dokumentow zamdwienia oraz odnosnie ktérych nie wydano rekomendacji, o ktérej
mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie
cyberbezpieczenstwa, stwierdzajgcej ich negatywny wptyw na podstawowy interes
bezpieczenstwa panstwa, a takze decyzji lub innego aktu w zwigzku ktorym dany

produkt ICT, ustuga ICT lub konkretny proces ICT powinien zosta¢ wycofany z

uzytkowania.

§7
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy - w catosci albo w czesci - jezeli:

1) Wykonawca pozostaje w zwtoce z rozpoczeciem robot diuzej niz 7 dni;

2) przerwa w wykonywaniu robot, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
trwa dtuzej niz 7 dni;

3) Wykonawca jest w zwiloce z wykonywaniem poszczegdlnych robot
budowlanych opisanych w harmonogramie rzeczowo—terminowo-finansowym
stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej umowy o 7 dni w stosunku do
terminow okreslonych w tymze harmonogramie;

4) w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 19 niniejszej umowy;
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5)

7)

8)

w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamdwienia przy
udziale Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 118 ustawy - jezeli
w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwosc¢ realizaciji
zamowienia przy udziale tego podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego
odpowiedniego podwykonawcy, ktory spetnia te warunki w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia lub
Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

nastgpi odmowa wydania albo op6znienie w wydaniu przez organ administracji
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen lub uzgodnien, a ktore to
decyzje, zezwolenia lub uzgodnienia sg niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z dokumentami zamowienia;

zmienig sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy lub gdy
wykonanie poszczegodlnych roboét, dostaw lub ustug okaze sie zbedne, nie
bedzie lezato w interesie publicznym lub w interesie Zamawiajgcego;
Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy uzyciu produktu(éw) ICT, ustug(i)
ICT Ilub procesu(éw) ICT nieodpowiadajgcych tresci oferty lub tresci
dokumentow zamoéwienia.

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy — w catosci albo w czesci - w razie

zwitoki Wykonawcy z wykonywaniem przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
niniejszej umowy, po wyznaczaniu Wykonawcy dodatkowego terminu na
wykonanie przedmiotu umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy- w catosci albo w czesci:

1)

2)

Zamawiajgcy, z wyjatkiem sytuacji, gdy odstgpienie od umowy nastgpi z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, zabezpieczy przerwane roboty
na koszt Wykonawcy;

w terminie 7 dni od daty zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy,
Wykonawca i Zamawiajgcy sporzgdzg szczegotowy protokdt inwentaryzacii
rob6t w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy. W razie
niestawiennictwa Wykonawcy na wyznaczony termin inwentaryzacji robét w
toku, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do samodzielnego, jednostronnego
dokonania inwentaryzacji i sporzgdzenia stosownego protokotu;

Zamawiajgcy wyznaczy termin usuniecia rzeczy nalezgcych do Wykonawcy z
terenu prowadzenia robot budowlanych; w przypadku nie usuniecia rzeczy
nalezacych do Wykonawcy w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie je
na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego
terminu;

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzgdzi wykaz tych materiatow,
ktére nie zostaty wbudowane, a mogg by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego
do realizacji robo6t objetych niniejszg umowa; w razie niewykonania tych
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czynnosci przez Wykonawce, Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy, po
uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu.

5) Wykonawca niezwiocznie, najpozniej w terminie 10 dni od dnia odstgpienia,
usunie z terenu prowadzenia rob6t budowlanych urzgdzenia zaplecza budowy;

6) ostanowienia umowy przewidziane w § 6 ust. 2 pkt 28 - 33 stosuje sie
odpowiednio.

. W przypadku czesciowego odstgpienia od umowy:

1) postanowienia umowy przewidziane w § 11 dotyczgce odbioru kohcowego oraz
wystawienia i pfatnosci faktury stosuje sie odpowiednio do rob6t wykonanych
do dnia odstgpienia od umowy (odnos$nie ktérych Zamawiajgcy nie odstgpit od
umowy),

2) postanowienia przewidziane w § 6 ust. 2 pkt 28 - 33 oraz w § 12, dotyczace
rekojm i gwarancji, stosuje sie odpowiednio do robét nieobjetych odstgpieniem
od umowy, przy czym odpowiedzialnosc z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy oraz okres gwarancji rozpoczynajg sie od dnia podpisania protokotu
odbioru robét, odnosnie ktérych nie odstgpiono od umowy (wigcznie z tym
dniem).

. Protokét inwentaryzacji robot w toku, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 2, stanowic bedzie

m. in. podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT. W sytuaciji, gdy

protokot ten zawieraC bedzie takze ocene jakosci wykonanych robot, stanowit on

bedzie jednoczesnie odpowiednio protokédt odbioru robdét albo protokét
potwierdzajgcy brak odbioru robét, odnosnie ktérych nie odstgpiono od umowy.

. Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z umownego prawa odstgpienia od umowy w

terminie 90 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Odstgpienie powinno nastgpi¢

na pismie.

. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do

odstgpienia od umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw.

. Zaréwno w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z umownego, jak i z

ustawowego prawa odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do

odstgpienia od umowy, wg swego wyboru, w catosci, jak i w czesci.

lll. Termin wykonania
§8

. Termin wykonania catoéci przedmiotu umowy ustala sie na 150 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

. Przedmiot umowy uznaje sie za wykonany w dniu, w ktorym kierownik budowy
dokona wpisu do wewnetrznego dziennika budowy o zakonhczeniu realizacji w
catosci przedmiotu umowy, ktory to wpis zostanie potwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy oraz w
ktorym Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie o zakonczeniu realizacji w catosci
przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiajgcego, tj. sekretariacie Domu Pomocy
Spotecznej, ul. Kruczej 17 w Szczecinie. Wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w
niniejszym ustepie jest mozliwe po wykonaniu cato$ci robot przewidzianych w
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umowie. Jezeli czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym nie zostang
dokonane tego samego dnia, za dzien wykonania umowy uznaje sie dzien, w
ktorym ostatnia z ww. czynnosci zostanie skutecznie dokonana.

. Ust. 2 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy Zamawiajgcy odmowi odbioru robot
stanowigcych przedmiot umowy z uwagi na brak zakonczenia robot lub wady
istotne.

. Odbior kohcowy catosci robot wehodzgcych w zakres przedmiotu umowy nastgpi
na podstawie protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy, po wykonaniu
wszystkich robot objetych zakresem niniejszej umowy.

Strony postanawiajg, ze protokdt odbioru koncowego bedzie zawierat wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze on odmoéwi¢ odbioru wyznaczajgc
Wykonawcy odpowiedni dodatkowy termin na ich usuniecie, nie dtuzszy niz
technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajgcy moze podpisujgc protokédt odbioru
jednoczesnie obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie kolejnych 30 dni
zgdajgc wyrdéwnania szkody albo zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Wyznaczenie dodatkowego terminu na usuniecie wad nie powoduje wydtuzenia
terminu wskazanego w ust. 1. Za okres, w ktorym doszto do przekroczenia terminu
realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar
umownych okreslonych w niniejszej umowie.

. Po wykonaniu czynnosci wskazanych w ust. 6, strony przystgpia do odbioru
przedmiotu umowy. W przypadku, gdy wskazane wczesniej wady nie zostaty
usuniete albo ujawnity sie nowe, Zamawiajgcy moze odmowi¢ podpisania
protokotu odbioru i uprawniony jest do odstgpienia od niniejszej umowy w terminie
kolejnych 30 dni albo powierzenia jego wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio

robot jako wadliwych.
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IV. Wynagrodzenie umowne

§9

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie
ryczattu na kwote ............... zt brutto (stownie ztotych: ........................ ), W tym
nalezny podatek VAT W KWOCI€ ..........cccooiiiiiiiiiiiiiiiiiieas

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty
bezposrednie i posrednie, niezbedne do terminowego i prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i
optaty, w tym podatek VAT.

. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o
przedmiocie zamowienia, a szczegodlnie informacje, wymagania i warunki podane
w SWZ. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu
zamowienia nie moze by¢ podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w umowie. Zatgcznikiem nr 2 do umowy jest Kosztorys
Ofertowy, sporzgdzony zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ.
Zatgcznikiem nr 3 do umowy jest harmonogram rzeczowo -terminowo -finansowy,

sporzgdzony zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ.

§10
. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o
kazdej zmianie siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie przelewu wierzytelnosci z niniejszej
umowy na osobe trzecig. Kazda faktura oraz inne dokumenty/pisma stwierdzajgce
wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy, musi (szg) zawierac
wzmianke o tym, ze Wykonawca nie moze dokonac przelewu wierzytelnosci z

niniejszej umowy na osobe trzecig.

Warunki ptatnosci

§ 11

. Zamawiajgcy przewiduje dwie ptatnosci: czesciowg oraz koncowa.

. Podstawg zaptaty bedg dwie faktury: przejsciowa oraz koncowa, wystawione przez
Wykonawce wobec Zamawiajgcego.

. Strony ustalajg ponizej wskazane zasady dokonania ptatnosci czesciowe;j:

1) ptatnos¢ czesciowa zostanie dokonana na podstawie faktury przejsciowej,

2) faktura przejsciowa zostanie wystawiona na podstawie protokotu czesciowego

odbioru robét; warto$¢ faktury przejSciowej ustalona bedzie na podstawie
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wysokos$ci wynagrodzenie naleznego Wykonawcy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-terminowo-finansowym za elementy robot wykonane w danym
okresie rozliczeniowym;

3) odbidr czesciowy nastgpi nie wczesniej niz po 40 dniu od dnia zawarcia umowy;

4) wartos¢ ptatnosci czesciowej nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia
okreslonego w § 9 ust. 1.

4. W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzajg, ze:

1) protokdt czesciowy odbioru robdt, o ktorym mowa w ust. 3, stanowi jedynie
potwierdzenie faktu wykonania okreslonego zakresu robdt. Przedmiotowy
protokot nie stanowi poswiadczenia odbioru danej czesci robdt ze skutkiem
wygasniecia w tej czesci zobowigzan Wykonawcy, w zwigzku z czym jego
zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nie pozbawia go uprawnienia do
catosciowego rozliczenia ogotu prac wykonanych przez Wykonawce, na
podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Koncowy odbiér
robot bedzie obejmowat takze prace odebrane na podstawie protokotu, o ktorym
mowa w ust. 3,

2) w sytuacji, gdy roboty budowlane zgtoszone przez Wykonawce w celu
sporzgdzenia protokotu czesciowego odbioru robot, o ktérym mowa w ust. 3
posiadaty bedg wady istotne, tj. uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu, jego
poszczegolnych czesci lub zamontowanych systemow lub urzgdzen zgodnie z
przeznaczeniem lub gdy roboty te bedg wykonane w sposob wyraznie
sprzeczny z dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 2, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odmowy potwierdzenia wykonania takich roboét i sporzadzenia
wymienionego w ust. 3 protokotu.

5. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt odbioru korncowego
przedmiotu umowy. Wartos¢ ptatnosci kohncowej stanowi¢ bedzie kwota
odpowiadajgca roéznicy pomiedzy wynagrodzeniem Wykonawcy za realizacje
catosci przedmiotu umowy, a ptatnosci czesciowej dokonanej na podstawie faktury
przejSciowej, o ktérej mowa w ust. 3.

6. Strony przystgpig do czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
kalendarzowych liczgc od dnia dokonania czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 2,
z zastrzezeniem, ze warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego jest takze
dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej, o ktérej mowa
w § 6 ust. 2 pkt 28 lit. a. Jezeli czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 lub
dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej w zakresie, o
ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 28 lit. a, nie zostang dokonane tego samego dnia,
14-dniowy termin na przystgpienie do czynnosci odbioru korncowego rozpocznie
bieg od dnia, w ktérym ostatnia z ww. czynnosci zostanie skutecznie dokonana. W
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celu unikniecia watpliwoéci, Strony zgodnie potwierdzajg, ze brak zlozenia

Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej, o ktérej mowa w § 6 ust. 2

pkt 28 lit. a, uznaje sie za wade istotng, uzasadniajgcg brak przystgpienia do

odbioru koncowego robot.

7. Najpdzniej na 3 dni przed terminem wyznaczonym na odbiér czesciowy,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie
kierownika budowy wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 4 do umowy.
Oswiadczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi¢ bedzie integralng
czesc protokotu czesciowego odbioru robaot.

8. W celu unikniecia watpliwosci Strony zgodnie postanawiajg, ze brak
przedstawienia w terminie oswiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 7 lub kompletnej
dokumentacji odbiorowej w zakresie, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 29 lit. a,
uzasadnia uznanie, ze element robot, odnosnie do ktérego Wykonawca nie
przedstawit wymaganego oswiadczenia lub wymaganych elementéw dokumentac;i
odbiorowej, jest wykonany nienalezycie.

9. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru
wykonanych prac, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do samodzielnego
dokonania odbioru i sporzgdzenia jednostronnego protokotu odbioru kohcowego.

10.Z czynnosci odbioru kohcowego spisany zostanie protokdt odbioru kohcowego
przedmiotu umowy, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

11.Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgtosi robot stanowigcych
przedmiot umowy do odbioru koncowego, to Zamawiajgcy w celu zapewnienia

wykonania umowy — moze zleci¢ dokonczenie prac innemu Wykonawcy, a

kosztami za wykonane prace obcigzy¢ Wykonawce, ktéry jest strong niniejszej

umowy.

12.W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcemu, oprocz uprawnien przystugujgcych mu na podstawie
powszechnie obowigzujgcych przepiséw, przystugiwac bedzie prawo ich usuniecia
we wlasnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

13.Do faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest zatgczyc:

1) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich oséb wskazanych w
wykazie, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy, na podstawie stosunku
pracy,

2) dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu materiatdw zastosowanych w trakcie
realizacji rob6t objetych odbiorem do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) oswiadczenie kierownika budowy o wbudowanych materiatach,

4) dokument(y) stwierdzajgcy(e) sposéb zagospodarowania odpadéw powstatych

po realizacji robét objetych odbiorem.
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14.W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcdéw lub
dalszych podwykonawcow, warunkiem wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedzie
udowodnienie Zamawiajgcemu dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom, zgodnie m. in. z zasadami
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom okreslonymi w
§ 5 niniejszej umowy, w tym przedstawienie Zamawiajgcemu, jako zatgcznikow do
faktury VAT (przejsciowej oraz koncowej):

1) tabelarycznego wykazu (zestawienia) umoéw zawartych z Podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami wraz ze statusem ich rozliczen, oraz

2) opisu zakresu robdt, ustug lub dostaw wykonywanych przez
Podwykonawcéw/dalszych ~ Podwykonawcéw  wraz ze  wskazaniem
wynagrodzenia naleznego za te roboty, ustugi oraz dostawy, oraz

3) odpowiednio protokotu czesciowego odbioru roboét oraz protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy z wyraznym oznaczeniem zakresu prac
wykonywanych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, oraz

4) potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktur VAT lub rachunkéw
wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw, o ktorych
mowa w art. 465 ust. 1 ustawy oraz w 647" § 1 i 5 kodeksu cywilnego (t].
Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych Zamawiajgcy
odpowiada za =zapftate wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robdt
budowlanych solidarnie z Wykonawcg) biorgcych udziat w realizacji robdt,
ktérych dotyczy ptatnosc, oraz

5) potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii przelewéw bankowych
potwierdzajgcych ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa w art. 465 ust.
1 ustawy oraz w 647" § 1 i 5 kodeksu cywilnego, biorgcych udziat w realizacji
robét, ktérych dotyczy ptatnosc oraz

6) oswiadczen Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa w
art. 465 ust. 1 ustawy oraz w 647" § 1 i 5 kodeksu cywilnego, o braku
zobowigzan finansowych z tytutu zaptaty wynagrodzenia wynikajgcych z
zawartych z Wykonawcg/Podwykonawcg umow ziozone wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 1a i 1b do niniejszej umowy,

- ztym, ze potwierdzenia oraz oswiadczenia okreslone w pkt 4-6 niniejszego ustepu

nie sg wymagane w przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez

Podwykonawce i dalszego podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych

oswiadczen i dokumentow, o ktdorych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy wstrzyma
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wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Wstrzymanie w tym przypadku wyptaty nie
rodzi po stronie Zamawiajgcego opoznienia i Wykonawcy nie przystugujg odsetki
z tego tytutu.

16.Z zastrzezeniem ust. 17 powyzej, w przypadku niedostarczenia wraz z fakturg
wszystkich wymaganych, zgodnie z umowa, zatgcznikow, termin ptatnosci faktury
nie biegnie. Bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie od dnia, w ktérym do
Zamawiajgcego zostanie dostarczona faktura ze wszystkimi wymaganymi
zatgcznikami.

17.Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania i doreczania Zamawiajgcemu faktur
ustrukturyzowanych przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w
rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

18.Zgodnie z art. 106na ust. 1 ustawy o VAT fakture ustrukturyzowang uznaje sie za
wystawiong w dniu jej przestania do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zgodnie

z art. 106na ust. 3 ustawy o VAT, faktura ustrukturyzowana uznawana jest za

otrzymang przez Zamawiajgcego w dniu przydzielenia jej numeru identyfikujgcego

w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

19.Wszystkie sSwiadczenia realizowane na podstawie niniejszej umowy dotyczg
jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego objetej centralizacjg rozliczen podatku
VAT. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wskazania w strukturze faktury ustrukturyzowanej nastepujacych danych
,Podmiotu2” i ,Podmiotu3”:

a) ,Podmiot2” (Nabywca) - dane Zamawiajgcego: Gmina Miasto Szczecin, PL. Armii
Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851 030 94 10

b) ,Podmiot3” (Odbiorca); dane jednostki budzetowej Zamawiajgcego tj.:

Dom Pomocy Spotecznej ,Dom Kombatanta” ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin,
NIP 851 203 60 92

Rola dla Podmiotu3: ,8” — Jednostka samorzadu terytorialnego — odbiorca.

2) umieszczenia w strukturze faktury ustrukturyzowanej dodatkowych danych w
wezle ,Warunki Transakcji” — informaciji identyfikujgcej umowe, ktérej dana
faktura bedzie dotyczyé, w szczegdlnosci numeru i daty zawarcia umowy w
formacie: ,Umowa nr ...... zZdnia............... X

20. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze kazda faktura wystawiona w
Krajowym Systemie e-Faktur i doreczona Zamawiajgcemu jest zgodna z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami w dniu jej wystawienia.

21. Wystawienie faktury ustrukturyzowanej niezgodnej z wymogami, o ktérych mowa
w ust. 7 lub 8 powyzej, w tym z pominieciem ktorejkolwiek z elementow, o ktérych

mowa w ust. 7, uprawnia Zamawiajgcego do:
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22.

23.

24.

25.

26

1.

1) zadania wystawienia faktury korygujgcej oraz

2) wstrzymania ptatnosci do czasu otrzymania faktury spetniajgcej wymagania
zawarte w ust. 18 i 19 nie bedzie traktowane jako opdznienie w zaptacie.

Termin ptatnosci naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy wynosi do 21 dni od
dnia uznania faktury ustrukturyzowanej za otrzymang przez Zamawiajgcego,
zgodnie z ust. 6 oraz spetniajgcej wymagania, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 powyzej.
Zaptata na rzecz Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawce w wystawionej fakturze VAT, z zastrzezeniem, ze rachunek
bankowy musi by¢é zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanym dalej
,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, ptatnosc
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym
wykazie.

Wszystkie kwoty w rozliczeniach pomiedzy Stronami wyrazone sg w polskich
ztotych (PLN).

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania
umowy.

.Faktury nalezy dostarczy¢ Ptatnikowi.

V. Rekojmia za wady i gwarancja
§12
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy przez okres ....... * miesiecy od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy (witgcznie z tym dniem), zgodnie z
deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawcy. W celu unikniecia watpliwosci strony
zgodnie potwierdzajg, ze wady stwierdzone podczas odbioru koncowego, o ile nie
bedg one stanowi¢ podstawy do odmowy odbioru, objete sg rekojmig, a w
konsekwencji zastosowanie majg do nich wszystkie uprawnienia przystugujace
Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi oraz obowigzki Wykonawcy wynikajgce z tego
tytutu.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ..... * miesiecy, liczgc od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy (wtgcznie z tym
dniem), zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawcy. Ust. 1 zdanie drugie
stosuje sie odpowiednio.

Rekojmia i gwarancja obejmujg takze odpowiedzialnosc¢ z tytutu wad tkwigcych w
uzytych materiatach, sprzecie oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkéd

powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady.
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4. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwaranciji
producentéw dla zamontowanych urzgdzen oraz sprzetu.

5. Zamawiajgcego, w sprawach zwigzanych z korzystaniem z uprawnien z tytutu
gwaranciji i rekojmi, reprezentuje osoba uprawniona, tj. ..................ooel

6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie uzytkowaé efekt wykonanych robét budowlanych
zgodnie z przeznaczeniem.

7. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

8. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczgc od dnia przekazania przez Zamawiajgcego powiadomienia
o wadzie (w formie dokumentowej), na koszt wtasny.

9. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkody o duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwitocznego
zabezpieczenia miejsca wystgpienia wady w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

10.Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy w formie
dokumentowej, a nastepnie pisemnie potwierdza wystgpienie wady.

11.W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcy moze
usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia sgdu.

12.W przypadku gdy ze wzgledow technologicznych lub innych, nielezgcych po stronie
Wykonawcy przyczyn, usuniecie wady bedzie wymagato terminu dtuzszego niz
wskazany w ust. 8, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na
usuniecie wady.

13.Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow z tytutu gwarancji Wykonawca dokona
wymiany rzeczy/materiatu wadliwego na rzecz/materiat wolny od wad albo dokona
naprawy rzeczy/materiatu, termin gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, w zakresie wadliwej rzeczy/materiatu, biegnie na nowo od chwili
dostarczenia i zamontowania rzeczy/materiatu wolnego od wad lub zwrocenia i
zamontowania naprawionej rzeczy.

14.Wyzej wymieniony ust. 13 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio, jezeli
wada bedzie dotyczyta wykonania poszczegdlnych prac przez Wykonawce.

15.Sprawy zwigzane z egzekwowaniem usuniecia wad, ktére wystgpig w okresie
gwarancji i rekojmi, prowadzi¢ moze Zamawiajgcy.

16. Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytutu rekojmi,
w przypadku, gdy nie zbada robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy w czasie i w sposob przyjety przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi

niezwtocznie Wykonawcy o wadzie, a w przypadku, gdyby wada wyszta na jaw

Strona 23 z 44



dopiero pozniej — jezeli nie zawiadomi Wykonawcy niezwtocznie po jej stwierdzeniu
(wytagczenie stosowania art. 563 kc w zw. z art. 638 kc w zw. z art. 656 kc).

17.0 ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie
wylaczajg ani nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego oraz obowigzkéw
Wykonawcy zwigzanych z gwarancjg i rekojmig wynikajgcych z powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa.

18.W przypadku braku zgodnosci robot budowlanych z umowg Zamawiajgcemu z
mocy prawa przystugujg srodki ochrony prawnej ze strony i na koszt Wykonawcy,

a gwarancja nie ma wptywu na te srodki ochrony prawnej.

VIl. Zabezpieczenie
§13

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ....
zt (stownie ztotych: ...... /100).

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej,
ubezpieczeniowej lub poreczenia lub zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na
gwarancje bankowg, ubezpieczeniowg lub poreczenie, winny one by¢ zgodne z
zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych gwarancji/poreczen musi zatem w
szczegolnosci jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty
do wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i
bezwarunkowo na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie,
ze zaistnialy okolicznosci zwigzane z niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia, z zastrzezeniem, ze termin ten musi
uwzglednia¢ maksymalne terminy: zakonczenia realizacji cato$ci przedmiotu
umowy, przystgpienia do czynnosci odbioru koncowego oraz terminy, o ktorych
mowa w ust. 6 ponizej.

4. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone
w pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi:

1) 70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy,

2) 30% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie okresu

rekojmi za wady oraz gwarancji.
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6. W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwaranciji
ubezpieczeniowej, bankowej lub poreczenia - okres ich obowigzywania winien by¢
nie krotszy niz maksymalne terminy wskazane w ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu.
W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia
nowego terminu przez Strony w taki sposob, Ze okres obowigzywania
gwarancji/poreczenia nie bedzie obejmowat nowego terminu, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, najpozniej do momentu
podpisania aneksu do umowy, zmiany do gwarancji/poreczenia albo nowej
gwarancji/poreczenia obejmujgcych ustalony przez Strony w aneksie nowy termin
realizacji przedmiotu umowy.

7. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
whniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia *.

9. W celu uniknigcia watpliwosci strony zgodnie potwierdzajg, ze odstgpienie od
umowy, zardwno w catosci jak i w czesci, nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do
zaspokojenia roszczenh z zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

* Ust. 8 i 9 stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat, a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w

pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.

VI. Ubezpieczenie
§14

1. Wykonawca zobowigzany jest najpozniej w dniu podpisania niniejszej umowy
przedtozyé polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z
odpowiedzialnoscig za podwykonawcdéw za szkody w mieniu lub na osobie
wyrzgdzone przez Wykonawce lub podwykonawcow w trakcie realizacji zadania
pn.: ,Doprowadzenie drogi pozarowej do budynku Domu Pomocy Spotecznej ,Dom
Kombatanta” mieszczgcego sie przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie wraz z pracami
towarzyszgcymi”, powstate w zwigzku z realizacjg zadania okre$lonego w
kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 1 000 000,00 PLN na jeden

i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spetniajgcg ponizsze warunki:
1) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowg i
kontraktowg os6b objetych ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczen
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ze wskazanych reziméw odpowiedzialnosci, za szkody na osobie lub w mieniu.

Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich nastepstwa, w tym utracone korzysci,

ktore poszkodowany mogtby uzyskaé, gdyby szkody mu nie wyrzgdzono.

Zakresem ubezpieczenia objete sg takze szkody wyrzgdzone na skutek

razgcego niedbalstwa.

2) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy
gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wyrzgdzone przez podwykonawcéw
Ubezpieczonego — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody bedgce nastepstwem wypadkdéw przy
pracy wyrzadzone pracownikom Ubezpieczonego,

c) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody w nieruchomosciach stanowigcych
przedmiot obrobki, naprawy lub innych czynnosci w ramach ustug
wykonywanych przez Ubezpieczonego - limit do wysokosci sumy
gwarancyjnej,

d) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w nieruchomosciach znajdujgcych sie
w pieczy, pod dozorem lub kontrolg oséb objetych ubezpieczeniem — limit
do petnej wysokosci sumy gwarancyjne;j,

e) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub
ustugi wynikte z nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do wysokosci
sumy gwarancyjnej,

f) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstatym w
nastepstwie awarii instalacji i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych, w
tym szkody spowodowane cofnigciem sie cieczy — limit do wysokos$ci sumy
gwarancyjnej,

g) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wyrzadzone w podziemnych
instalacjach lub urzgdzeniach (réowniez stanowigcych cze$é¢ sktadowg
nieruchomosci), w czasie wykonywania zadania okreslonego w niniejszym
kontakcie przez Ubezpieczonego — limit do petnej wysokosci.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatbw wilasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow
odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji
zaistniatej szkody.

3. Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli
Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania umowy, przedtozy polise ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanego kontraktu,
obejmujgcg okres realizowanej inwestycji z zastrzezeniem ust. 4, wraz z

potwierdzeniem optaty wymagalnych rat sktadki ubezpieczeniowe;j.
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4. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej, spetniajgcego wyzej wymienione warunki, przez caty okres realizowanej
inwestycji. Jednoczesnie w przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca
zobowigzany jest nie pozniej niz 7 dni przed wygasnieciem okresu ubezpieczenia
przedtozy¢ Zamawiajgcemu, polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na
kolejny okres. Na kazde zZadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy
potwierdzenia opfacenia wszystkich wymagalnych sktadek ubezpieczeniowych.

5. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje jakiegokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z
ust. 1 - 4 niniejszego paragrafu Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo
odstgpienia od umowy, na warunkach okreslonych w § 7 ust. 5 umowy, co
potraktowane zostanie jako odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

Vil. Kary umowne

§ 15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 8
ust. 1 niniejszej umowy, w wysokosci ...... % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh zwtoki, lecz nie
wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy;

2) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usuniecie wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi lub gwarancji za wady, za kazdg
wade, w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz
20.000 zt;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9
ust. 1 niniejszej umowy;

4) za niezapewnienie podczas realizacji robét osoby petnigcej funkcje kierownika
budowy w wysokosci 10.000,00 zt, lecz nie wiecej niz 30.000,00 zi; kara
umowna okreslona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za kazdy
rozpoczety miesigc petnienia funkcji kierownika budowy przez osobe
ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajgcego;

5) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek, lecz nie wiecej niz 25.000 zt; kara umowna, o ktérej
mowa w niniejszym punkcie zostanie naliczona w przypadku nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
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ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, jak rowniez w
przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi;

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, o ktorej mowa w § 5 ust. 9, w kwocie 1.000 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek, lecz nie wiecej niz 10.000 zk;

7) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w kwocie 5.000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek, lecz nie wiecej niz 50.000 zk;

8) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktorym mowa w § 6
ust. 2 pkt 5 lub 12 niniejszej umowy, w wysokosci 1.000 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek, lecz nie wiecej niz 10.000 zt;

9) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktorym mowa w § 6
ust. 2 pkt 11 niniejszej umowy, w wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek, lecz nie wiecej niz 5.000 zi;

10)za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktorym mowa w § 6
ust. 2 pkt 26 lub 27 niniejszej umowy w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek, lecz nie wiecej niz 20.000 zk;

11)za niedostarczenie w terminie zatwierdzonego zgodnie z dokumentami
zamowienia, tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podziatem
na rodzaje robot — w celu sporzgdzenia dokumentéw OT, w wysokosci 200 zt
za kazdy dzien zwioki, lecz nie wiecej niz 5.000 zi;

12)w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu, zgdanych przez
Zamawiajgcego, dowodow zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych wskazane w § 6 ust. 4 niniejszej umowy czynnosci, w wysokosci
50 zt za kazdy dzieh zwtoki, lecz nie wigcej niz 1.000 zt;

13)w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 6
ust. 4 niniejszej umowy czynnosci, w wysokosci 4.000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (tj. za kazdg osobe niezatrudniong na podstawie stosunku pracy)
lecz nie wiecej niz 20.000 zi;

14)w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu, oswiadczenia lub
ich aktualizacji, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokosci 50
zt, za kazdy dzien zwioki, lecz nie wiecej niz 2.000 zi;

15)w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu oswiadczenia, o ktorym
mowa w § 6 ust. 12, w wysokosci 50 zt, za kazdy dzien zwioki, lecz nie wiecej

niz 2.000 zt ogdtem
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16)w przypadku braku realizacji przez Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa
w § 6 ust. 12 w wysokosci 10.000,00 zi.

. Roszczenie o zapfate kar umownych z tytutu zwioki, ustalonych za kazdy dzien

zwioki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzieh zwioki —w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, roszczenie o zaptfate

kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego

podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umownag.

. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢

Zamawiajgcy na podstawie niniejszej umowy, wynosi 30% wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w

protokole koncowym odbioru robot lub stwierdzonych w okresie rekojmi lub

gwarancji, Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad na koszt i ryzyko

Wykonawcy bez upowaznienia sgdu.

. W przypadku zwioki w wykonaniu jakichkolwiek obowigzkéw wynikajgcych z

niniejszej umowy, Zamawiajgcy, zachowujgc prawo do naliczenia kary umowne;j

oraz roszczenia o naprawienie szkody, zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia innemu

podmiotowi wykonania zastepczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez

upowaznienia sgdu.

. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z

przystugujgcego mu wynagrodzenia.

Vill.Zmiany umowy
§ 16

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien

umowy polegajgcych na:

1) zmianie termindw rozpoczecia i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy;

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie zasad i termindbw dokonywania odbioréw oraz ptatnosci
wynagrodzenia;

4) zmianie sposobu spetnienia oraz zakresu swiadczenia;

5) zmianie oséb wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

6) zmianie koncowego terminu na odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w § 7
ust. 6 niniejszej umowy; zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie bedzie
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mozliwa w sytuacji przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy i
nastgpi w zakresie odpowiadajgcym roznicy pomiedzy pierwotnym terminem

wykonania przedmiotu umowy a terminem wynikajgcym ze zmiany umowy.

2. Zmiana ktoregokolwiek z terminéw realizacji przedmiotu umowy (rozpoczecia lub

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy) moze nastgpic w nastepujgcych

przypadkach:

1)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

w sytuacji zlecenia wykonania zamowienia dodatkowego, robét dodatkowych
lub robot zamiennych, ktére bedg miaty wptyw na terminy realizacji przedmiotu
umowy;

w przypadku koniecznosci lub zasadnosci uwzglednienia wptywu innych

przedsiewziec€ i dziatan powigzanych z przedmiotem umowy;

w przypadku, gdy nastgpi zmiana stanu prawnego Iub powszechnie

obowigzujgcych przepisbw prawa, majgca wptyw na terminy realizacji

przedmiotu umowy;

w sytuacji, gdy wystgpi okoliczno$¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego, w

szczegolnosci wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego, np. w przypadku

koniecznosci usuniecia btedoéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

w sytuacji, gdy nastgpi odmowa wydania albo opdznienie w wydaniu przez

organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,

uzgodnien z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy;

w sytuacji, gdy wystgpig warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce lub znacznie

utrudniajgce prowadzenie robot budowlanych zgodnie z dokumentami

zamowienia;

w sytuacji, gdy wystgpig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie

niezinwentaryzowanych obiektow lub elementéw instalacji podziemnej,

w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub bedg mogty

mie¢ wptyw okolicznosci zwigzane z wystgpieniem sity wyzszej, skutkujgce w

szczegolnosci:

a) nieobecnoscig lub ograniczong dostepnoscig pracownikéw lub oséb
Swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek
pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczyé w realizacji przedmiotu
umowy;

b) wydaniem decyzji lub polecen, naktadajgcych na
Wykonawce/Podwykonawce lub Zamawiajgcego obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych realizacje

umowy zgodnie z jej trescig;

Strona 30 z 44



c) wstrzymaniem Ilub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy Iub trudnosciami w dostepie do produktow,
komponentow produktu lub materiatow lub sprzetu koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy lub trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy;

d) wystgpieniem innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym

stopniu ograniczg mozliwos¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescig.

3. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, terminy realizaciji

4.

umowy mogg ulec przedtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych

przeszkody w terminowej i zgodnej z umowg realizacji przedmiotu umowy.

Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1-7 Kierownik Budowy stwierdza w

sporzgdzonym protokole koniecznosci, ktéry wymaga potwierdzenia przez

koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3

niniejszej umowy.

Zmiana skutkujgca zmiang wysokosci wynagrodzenia moze nastgpic:

1)

2)

gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane; w przypadku
zmiany stawki podatku od towardw i ustug warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw,
W zwigzku z przewidziang w niniejszej umowie zmiang sposobu spetnienia
Swiadczenia Ilub zmiang zakresu $wiadczenia, w tym w zwigzku z
ograniczeniem zakresu robot lub wprowadzeniem robot zamiennych.
Wykonawca wykona wycene rob6t wynikajgcych ze zmiany sposobu spetnienia
Swiadczenia oraz zmiany zakresu swiadczenia w formie kosztorysu
sporzgdzonego metodg wskazang ponizej, przy zastosowaniu nastepujgcych
czynnikow cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np.
Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzieh sporzgdzenia kosztorysu
(wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego):
a) stawka roboczogodziny ,R” — $rednia dla woj. Zachodniopomorskiego,
b) koszty posrednie ,Kp” — $rednie dla woj. Zachodniopomorskiego,
c) zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) — $rednie dla woj. Zachodniopomorskiego,
d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatdw (tgcznie z kosztami zakupu) bedag
przyjmowane wedtug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku
ceny materiatow i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych
katalogéw, w tym réwniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert
handlowych itp.,

e) naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR,
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f) roboty wynikajgce z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z
kosztorysem ofertowym; w sytuacji braku wyszczegolnienia w kosztorysie
pozycji, o ktérg ma zosta¢ ograniczony zakres prac, postanowienia lit. a — e
oraz g stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze przyjete zostang
ceny/stawki/naktady i in. Z dnia sktadania ofert albo (w przypadku braku
cen/stawek/naktaddéw i in. Z dnia sktadania ofert) z okresu najbardziej
zblizonego do dnia sktadania ofert,

g) w przypadku robét, dla ktorych brak naktadow w KNR, bedzie zastosowana

wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

5. Zmiana skutkujgca zmiang zasad lub terminédw dokonywania odbiorow oraz

ptatnosci wynagrodzenia moze nastgpi¢ w nizej wskazanych sytuacjach i na nizej

wskazanych warunkach:

1)

gdy prace zostang wstrzymane na okres dtuzszy niz 20 dni, z przyczyn
niezaleznych od zadnej ze Stron lub z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.
W takiej sytuacji Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie wczesniejszego odbioru
czesciowego niz przewidziany w § 11 ust. 3 pkt 3 umowy albo dodatkowego
odbioru czesciowego, obejmujgcego roboty wykonane do dnia wstrzymania
robot,

gdy okolicznosci zwigzane =z wystgpieniem sity wyzszej spowodujg
wyznaczenie przez podmioty realizujgce lub majgce realizowa¢ na rzecz
Wykonawcy ustugi, dostawy lub roboty budowlane niezbedne do wykonania
niniejszej umowy, krétszych niz przewidziane pierwotnie lub stosowane
dotychczas standardowo w relacjach handlowych pomiedzy Wykonawca, a tymi
podmiotami, terminéw zaptaty lub obowigzku dokonywania przez Wykonawce
przedptat (zaliczek). W takiej sytuacji Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie
czestotliwosci dokonywania ptatnosci czesciowych, z zastrzezeniem, ze okresy
rozliczeniowe, po uptywie ktorych dokonywane bedg odbiory czesciowe
stanowigce podstawe dokonania ptatnosci przejSciowych, bedg kazdorazowo
nie krétsze niz jeden miesigc, a warto$¢ wszystkich ptatnosci czesciowych nie
bedzie mogta przekroczy¢ 70% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1,

w sytuacji zlecenia wykonania zamowienia dodatkowego lub rob6t zamiennych,
ktore bedg miaty wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy. W takiej
sytuacji Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie wczesniejszego odbioru
czesciowego niz przewidziany w § 11 ust. 3 pkt 1 umowy albo dodatkowego
odbioru czes$ciowego, obejmujgcego roboty wykonane do chwili zlecenia
wykonania zamdwienia dodatkowego lub robo6t zamiennych. W takim

przypadku dopuszcza sie, zeby wartos¢ wszystkich ptatnosci czesciowych
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przekroczyta 60% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1, nie wiecej jednak

niz 80% tego wynagrodzenia

6. Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia Swiadczenia lub zakresu

Swiadczenia moze nastgpi¢ w sytuacji:

1)

3)

4)

koniecznoéci lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno-uzytkowego) dla
zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w dokumentach
zamowienia lub w ofercie, w szczegdlnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy

zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych

niz wskazane w dokumentach zamowienia lub w ofercie, ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,;

koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy

zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych

niz wskazane w dokumentach zaméwienia lub w ofercie, z uwagi na czasowg
lub catkowitg niedostepno$¢ materiatdw lub technologii (np. zaprzestania
produkcji),

wystgpienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej, skutkujgcych

w szczegolnosci:

a) nieobecnoscig lub ograniczong dostepnoscig pracownikéw lub oséb
Swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek
pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczyé w realizacji przedmiotu
umowy;

b) wydaniem decyzji lub polecen, naktadajgcych na
Wykonawce/Podwykonawce lub Zamawiajgcego obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych realizacje
umowy zgodnie z jej trescig;

c) wstrzymaniem Iub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy Iub trudnosciami w dostepie do produktow,
komponentdéw produktu lub materiatéw lub sprzetu koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy lub trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy;

d) wystgpieniem innych okoliczno$ci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym
stopniu ograniczg mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia,

gdy nastgpi odmowa wydania albo opdznienie w wydaniu przez organ

administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen lub uzgodnien
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z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, a ktére to decyzje, zezwolenia
lub uzgodnienia sg niezbedne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentami zamoéwienia. W sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,
Strony dopuszczajg zmiane sposobu spetnienia $wiadczenia lub zakresu
Swiadczenia poprzez dostosowanie ich do mozliwoéci formalno — prawnych
realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci poprzez ograniczenie
zakresu robot lub zastosowanie w realizacji robot innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w dokumentach
zaméwienia lub w ofercie.

7. Zmiany wskazane w ust. 6 pkt 1-5 bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze
ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylgcznie w
kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust.
6 pkt 1-5 zmian moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

8. Zmiana osoby sprawujgcej samodzielng funkcje, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 moze
nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowa proponowana osoba musi
posiadaC¢ uprawnienia co najmniej w zakresie okreslonym w dokumentach
zamoéwienia. Zmiana os6b wymaga zgody Zamawiajgcego i aneksu do umowy.

9. Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 — 6 niniejszego paragrafu
bedzie protokdt koniecznosci zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce i
zawarty aneks do umowy. Wprowadzenie zmian, o ktoérych mowa w ust. 2 pkt 8,
ust. 5 pkt 2 oraz ust. 6 pkt 4 niniejszego paragrafu wymaga dodatkowo przedtozenia
przez strone wnioskujgcg o zmiange umowy informacji o wptywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na nalezyte wykonanie umowy oraz
potwierdzenia okolicznosci, na ktére powotuje sie strona wnioskujgca o zmiane
umowy, poprzez stosowne oswiadczenia lub dokumenty.

10.W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy harmonogramem rzeczowo —
finansowym robé6t i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwilocznego udzielenia Zamawiajgcemu
pisemnych wyjasnien i uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz
wystgpienia o zgode na dokonanie zmian. W przypadku wyrazenia przez
Zamawiajgcego zgody na aktualizacje harmonogramu, w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, Wykonawca niezwtocznie dokonuje zmiany i przekazuje
zaktualizowany harmonogram Zamawiajgcemu do akceptaciji. Aktualizacja, o ktorej
mowa w niniejszym ustepie, nie dotyczy zmiany terminu zakonczenia przedmiotu

umowy.
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11.W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 118 ustawy, Wykonawca obowigzany bedzie
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:

1) proponowany inny Podwykonawca spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia lub

2) Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

12.Zmiany do umowy moze inicjowaC zarowno Zamawiajgcy jak i Wykonawca,
sktadajgc pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegolnosci opis
zmiany i jej uzasadnienie oraz jej wptyw na harmonogram rzeczowo — finansowy.

13.Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog
zmian, na ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

14.Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

IX. Przetwarzanie danych osobowych
§17

1. Zamawiajgcy prowadzi i udostepnia protokdt postepowania na zasadach
okreslonych w ustawie oraz Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokotdw postepowania oraz dokumentac;ji
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

2. Nie ujawnia sie informaciji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji,
jezeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informac;ji, zastrzegt, ze nie mogag
by¢ one udostepniane oraz wykazat, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Zamawiajgcy nie
ponosi odpowiedzialnosci za ujawnienie ww. informaciji, w sytuacji, gdy wykonawca
nie wydzieli tych informaciji i odpowiednio ich nie oznaczy. Wykonawca nie moze
zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

3. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowig
tajemnicy przedsiebiorstwa lub sg jawne na podstawie przepiséw ustawy lub
odrebnych przepiséw, informacje te bedg podlegaty udostepnieniu na takich

samych zasadach, jak pozostate niezastrzezone dokumenty.
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4. Zamawiajgcy udostepnia dane osobowe, o ktérych mowa w art. 10 rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej ,RODO”, w celu umozliwienia
korzystania za srodkow ochrony prawnej, o ktérych mowa w ustawie, do uptywu
terminu na ich wniesienie.

5. Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1i 2 RODO, Zamawiajgcy informuje, ze:

1) administratorem a w przypadku zamdéwien wspoffinansowanych ze srodkéw UE
(jezeli dotyczy) réwniez podmiotem przetwarzajgcym wszelkie dane osobowe
0s6b fizycznych zwigzanych z niniejszym postepowaniem jest Gmina Miasto
Szczecin — Dom Pomocy Spotecznej ,Dom Kombatanta”,

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: e-mail:

iod@dpskrucza.szczecin.pl ,

3) dane osobowe przetwarzane beda:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w zwigzku z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych w celu przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy
dotyczgcej przedmiotowego zamowienia,

c) a takze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu obrony i dochodzenia
praw i roszczen powstatych w zwigzku z prowadzonym postepowaniem oraz
zawarciem i realizacjg umowy,

4) obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym
w przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego; podanie danych osobowych jest warunkiem oceny ofert
ztozonych w ramach postepowania oraz zawarcia i realizacji umowy,
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy,

5) dane osobowe, ktdrych koniecznos¢ uzyskania wynikac¢ bedzie z prowadzonego
postepowania, zostang pozyskane w szczegdlnosci od wykonawcy.

6) odbiorcami ww. danych osobowych mogg byc:

a) osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja niniejszego
postepowania w oparciu o powszechnie obowigzujgce przepisy, w tym w
szczegolnosci w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o

dostepie do informaciji publicznej,
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b) podmioty przetwarzajgce dane osobowe w imieniu zamawiajgcego na
podstawie umow powierzenia przetwarzania danych, w szczegolnosci
podmioty Swiadczgce ustugi audytowe, ustugi doradcze, ustugi IT,

c) inni administratorzy danych, dziatajgcy na mocy uméw zawartych z
zamawiajgcym lub na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa, w tym podmioty Swiadczgce pomoc prawna.

d) organy publiczne w ramach konkretnych postepowan przewidzianych prawem
(m.in. Prezes Urzedu Zaméwien Publicznych, Krajowa Izba Odwotawcza,
Sady, Najwyzsza Izba Kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa, organy
Scigania) oraz umowg dofinansowania (jezeli dotyczy).

7) ww. dane osobowe bedg przechowywane odpowiednio:

a) przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego albo przez caly okres obowigzywania umowy w sprawie
zamowienia publicznego - jezeli okres obowigzywania umowy przekracza 4
lata;

b) przez okres, o ktorym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.
w przypadku zamoéwien wspotfinansowanych ze srodkéw UE, a nastepnie
przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
9) w zwigzku z przetwarzaniem danych przystugujg nastepujgce prawa wynikajgce

z przepisow RODO:

a) prawo dostepu do danych — art. 15 RODO,
b) prawo do sprostowania danych — art. 16 RODO,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania — art. 18 RODO
d) prawo do przenoszenia danych — art. 20 RODO, wytgcznie w przypadku
przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
10)w zwigzku z przetwarzaniem danych przystuguje prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych

11)osobie fizycznej, ktérej dane osobowe dotyczg nie przystuguje:
a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6

ust. 1 lit. c RODO.
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X. Postanowienia koncowe
§18

. W sprawach nieuregulowanych umowg, majg zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego i inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez Sgad wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

Przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni
wolnych od pracy u Zamawiajgcego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,sile wyzszej” nalezy przez to pojecie
rozumiec¢ stan zewnetrzny (tj. niezalezny od Stron), nadzwyczajny, ktéremu Strony
nie mogty (nie mogag) zapobiec oraz mu sie przeciwstawi¢ przy uzyciu srodkow
lezgcych w granicach zwyczajnej zapobiegliwosci, w tym kleski zywiotowe, pozary,
powodzie, trzesienia ziemi, dziatania wojenne lub o podobnym charakterze lub
skutkach, inne operacje sit zbrojnych, akty terrorystyczne, strajki, stany
epidemiologiczne, blokady lub ograniczenia w przekraczaniu granic, zakaz albo
ograniczenia importu lub eksportu towaréw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy.

Wszelka dokumentacja zwigzana z realizacjg niniejszej umowy sporzgdzona w
jezyku obcym, powinna zostac przedtozona drugiej Stronie wraz z jej ttumaczeniem
na jezyk polski.

Integralng czes¢ umowy stanowi SWZ, oferta Wykonawcy oraz dokumentacja, o

ktérej mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

. Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6

wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej i podlega udostepnianiu na
zasadach i w trybie okreslonych w ww. ustawie.

Strony wskazujg nastepujgce osoby do kontaktéw w sprawach zwigzanych z
realizacjg Umowy:

1) ze strony Zamawiajgcego:

2) ze strony Wykonawcy:

Zmiana o0sOb, o ktérych mowa powyzej, powinna by¢ dokonana w formie
dokumentowej i nie bedzie traktowana jako zmiana umowy.

Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, adresy stron podane
w komparycji niniejszej umowy, sg adresami dla doreczen korespondencji w formie
pisemnej. Odwiadczenie pisemne uwaza sie za ztozone stronie, jezeli zostanie
przekazane na jej adres, chocby adresat nie byt obecny lub z innych powodow nie

odebrat korespondenc;ji lub odmowit jej odbioru.
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10.Z zastrzezeniem wyraznych postanowieh niniejszej umowy, Strony wskazujg
nastepujgce adresy dla doreczen (w formie innej niz pisemna):
1) Zamawiajgcy: e-mail: ......... B (] R ,
2) Wykonawca: e-mail: ..............cooiiiiiiiiiii
11.Zmiana danych, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, powinna by¢
dokonana w formie dokumentowe;j i nie bedzie traktowana jako zmiana umowy.
12.W przypadku zmiany danych Wykonawcy, w tym adreséw doreczen, adresu
zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawce jest on zobowigzany do
niezwtocznego pisemnego powiadomienia o nowych danych Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, Ze korespondencja przekazana przez
Zamawiajgcego zgodnie z ostatnio wskazanymi danymi uwazana bedzie za
doreczong prawidtowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrécona nadawcy.
13.Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz

dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki do umowy:

zatgcznik nr 1a i 1b — Wzér oswiadczenia podwykonawcéw do ptatnosci przejsciowej i koncowej,
zatgcznik nr 2 — Kosztorys ofertowy,
zatgcznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo—terminowo-finansowy,

zatgcznik nr 4 — Wzér oswiadczenia Kierownika Budowy
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Zatgcznik nr 1a do umowy

OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI KONCOWEJ

Ja (My), nizej podpisany (ni):

1.

Oswiadczam(y), ze Wykonawca/Podwykonawca

(petna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonat na moja/naszg rzecz ptatnosci catosci wynagrodzenia za realizacje prac
podwykonawczych  wykonywanych na  podstawie nw. umowy/umow
podwykonawczych (nr/z dnia)

za wykonane, w ramach zadania pn. ,Doprowadzenie drogi pozarowej do
budynku Domu Pomocy Spotecznej ,Dom Kombatanta” mieszczacego sie
przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie wraz z pracami towarzyszacymi’

w terminie od dnia .................lll do dnia ..., , roboty
budowlane/dostawy/ustugi, ktérych przedmiot stanowito

1) Wdniu .......... zostata dokonana ptatnos¢ naleznosci w kwocie ...................
wynikajgca z faktury/rachunkunr .................... zdnia............ za zamoOwienia
wykonane w terminie od dnia................ dodnia..........cooenennns , odebrane
protokotem odbioru zdnia............................
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2) Wdniu .......... zostata dokonana ptatnos¢ naleznosci w kwocie ...................
wynikajgca z faktury/rachunkunr .................... zdnia............ za zamowienia
wykonane w terminie od dnia................ do dnia..................es , odebrane
protokotem odbioru zdnia.....................ooell

3)
. Oswiadczam, iz kwoty wskazane w pkt 1 —[.....] wynoszg razem [................. )i
stanowig catlosé wynagrodzenia przystugujgcego ..................... (nazwa

Podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy) z tytutu  wykonywania prac
podwykonawczych (robot budowlanych/dostaw/ustug) realizowanych w ramach
ww. inwestyciji.

. W zakresie zwigzanym z zaptatg wynagrodzenia za realizacje uméw wykazanych
powyzej
nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.

. Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonalismy
sitami wlasnymi/przy udziale dalszych podwykonawcow, {j.:

. Jednoczesnie oswiadczamy, ze w ramach zadania pn. ,Doprowadzenie drogi
pozarowej do budynku Domu Pomocy Spotecznej ,,Dom Kombatanta”
mieszczacego sie przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie wraz z pracami
towarzyszacymi”’ nie wykonywaliSmy (samodzielnie oraz za pomocg dalszych
podwykonawcéw) zadnych prac podwykonawczych, poza zakresem realizowanym
na podstawie umow, o ktdorych mowa powyzej.

(Podpis i pieczatka osoby/ os6b
uprawnionych do wystepowania w imieniu
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)

Strona 41 z 44



Zatgcznik nr 1b do umowy

OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI PRZEJSCIOWEJ
Ja (My), nizej podpisany (ni):

1. Oswiadczam(y), ze Wykonawca/Podwykonawca

(petna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonat na mojg/naszg rzecz ptatnosci catosci wynagrodzenia z tytutu
zrealizowanych w ramach zadania pn. ,Doprowadzenie drogi pozarowej do
budynku Domu Pomocy Spotecznej ,Dom Kombatanta” mieszczacego si¢
przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie wraz z pracami towarzyszacymi’

od dnia ... do dnia .. * robot

budowlanych/dostaw/ustug, na podstawie nw. Umowy/uméw podwykonawczych
(nr/z dnia)

i ktore to naleznoéci zostaty optacone na podstawie nw. faktur/rachunkdéw:
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1) Wdniu .......... zostata dokonana ptatnos¢ naleznosci w kwocie ...................
wynikajgca z faktury/rachunku nr .................... zdnia............ za zamoOwienia
wykonane w terminie od dnia................ do dnia...............eeee. , odebrane
protokotem odbioru z dnia...........................

2) Wdniu .......... zostata dokonana pfatnos¢ naleznosci w kwocie ...................
wynikajgca z faktury/rachunkunr .................... zdnia............ za zamoéwienia
wykonane w terminie od dnia................ do dnia..................es , odebrane

protokotem odbioru zdnia.....................ooel

3)

. W zakresie zwigzanym z zapfatg wynagrodzenia z tytutu zrealizowanych na
podstawie umow wykazanych powyzej, od dnia ............ dodnia.............. *, robot
budowlanych/dostaw/ustug, nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.

. Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonalismy
sitami wkasnymi/przy udziale dalszych podwykonawcéw, tj.:

. Jednoczesnie oswiadczamy, ze w okresie od ........... do ........... *, w ramach
zadania pn. ,Doprowadzenie drogi pozarowej do budynku Domu Pomocy
Spotecznej ,Dom Kombatanta” mieszczacego sie przy ul. Kruczej 17 w
Szczecinie wraz z pracami towarzyszacymi’ nie wykonywaliSmy (samodzielnie
oraz za pomocg dalszych podwykonawcdéw) zadnych robot
budowlanych/dostaw/ustug, realizowanych poza zakresem umow, o ktérych mowa
powyzej.

(Podpis i pieczatka osoby/ oséb
uprawnionych do wystepowania w imieniu
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
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Zatgcznik nr 4 — wzor oswiadczenia Kierownika budowy do czesciowego odbioru robot

Dotyczy : Umowy nr ..... zdnia... na ........

OSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY
DO CZESCIOWEGO ODBIORU ROBOT

Obejmujgcego roboty budowlane wykonane w terminie od dnia ..... dodnia .......

1. Niniejszym oswiadczam, iz roboty budowlane objete odbiorem czesciowym nr ....
obejmujgcym roboty budowlane wykonane w terminie od dnia ...do dnia... zostaty
wykonane:

1) Zgodnie z dokumentami wymienionymi w § 1 ust 2 ww. umowy.
Z nizej wymienionymi zmianami w stosunku do dokumentéw wymienionych
w § 1 ust 2 ww. umowy:

*Niewta$ciwe nalezy skresli¢
2) Zgodnie Z ......cooiiiininnn,

3) Przy zastosowaniu wytgcznie wyrobéw budowlanych zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru, o ktérym mowa w § 3 ww. umowy, powszechnie
stosowanych w budownictwie posiadajgcych znak CE i B, a stosowne
dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu, zastosowanych w realizacji robot

objetych przedmiotowym odbiorem czesciowym materiatbw do obrotu i
stosowania w budownictwie (deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty,
deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami, gwarancje producentéw dla
zamontowanych urzgdzen) znajdujg sie w biurze Kierownika Budowy i stanowi¢
beda element dokumentaciji odbiorowej, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 pkt 29 lit. a)
WW. Umowy.

2. Jednoczesnie oswiadczam, iz w trakcie wykonywania robot budowlanych objetych
odbiorem czesciowym nr .... obejmujgcym roboty budowlane wykonane w terminie
od dnia ... do dnia ... dokonatem zgtoszenn do sprawdzenia koordynatorowi
czynnosci nadzoru inwestorskiego robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych i
umozliwitem dokonania ich odbioru w ciggu 2 dni roboczych od dnia dokonania
zgtoszen.
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