

Mława, 13 sierpnia 2026 roku

Zamawiający:

Miasto Mława
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mława

Do Wykonawców

Dotyczy postępowania znak GKM.271.39.2026, na realizację zadania pn.: „Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych (zielone przystanki) na terenie Miasta Mława”

Zamawiający informuje, że w dniu **13.08.2026 r.** wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu wykonania zamówienia określonego w Rozdziale VI SWZ, tj. „90 dni od dnia podpisania umowy”.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż 10 wiat przystankowych typu „zielone przystanki”. Z uwagi na zakres zamówienia, obejmujący wykonanie wiat wraz z wymaganym wyposażeniem, przygotowanie elementów konstrukcyjnych, dostawę oraz przeprowadzenie prac montażowych w 10 lokalizacjach, realizacja zamówienia w terminie 90 dni może być niewystarczająca.

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu wykonania zamówienia do **120 dni od dnia podpisania umowy**?

Wydłużenie terminu pozwoli na prawidłowe wykonanie, dostawę i montaż wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, z zachowaniem wymaganej jakości i należytej staranności.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wydłuża termin 90-dniowy wskazany w dokumentach zamówienia do 110 dni, zmieniając zapisy w:

1. rozdziale VI SWZ uaktualniając brzmienie: „110 dni od dnia podpisania umowy”,
2. Załączniku nr 3 do SWZ § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a: „świadczenie usług związanych z dostawą i montażem wiat oraz donic nastąpi w terminie do 110 dni od dnia zawarcia umowy”,
3. ogłoszeniu o zamówieniu.

Z upoważnienia
Burmistrza Miasta Mława