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Załącznik nr 4 do SWZ -  Wzór umowy  

Wzór  

Umowa  Nr ……………………………… 

 

W dniu  ……………………………….. roku w ………………..pomiędzy 

         1. ………………………………………………………………………….. 

         2. ………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej również „Stronami”. 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy  

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym,  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), dalej 

„ustawa Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia publicznego pn.: „Adaptacji budynku 

użytkowego na salę konferencyjną dla Oddziału w Piotrkowie Trybunalskim, Łódzkiego ODR 

zs. w Bratoszewicach” obejmującego przebudowę części istniejącego budynku 

magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania w jego części na salę konferencyjną 

oraz przebudowę zaplecza socjalno-sanitarnego istniejącego budynku oświaty w ramach 

zadania  inwestycyjnego „Adaptacja budynku użytkowego na salę konferencyjną dla 

Oddziału w Piotrkowie Trybunalskim Łódzkiego ODR zs. w Bratoszewicach”, co wpłynie na 

dostosowanie nieruchomości do obowiązujących przepisów prawnych,  poprawę warunków 

pracy i obsługi interesantów, a także możliwość organizacji szkoleń i wykładów bez 

konieczności wynajmowania pomieszczeń od podmiotów zewnętrznych wraz 

z zapewnieniem przez Wykonawcę kierowania tymi robotami, zwanego w dalszej części 

umowy „przedmiotem umowy”. 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje adaptację budynku użytkowego na salę konferencyjną 

dla Oddziału w Piotrkowie Trybunalskim, Łódzkiego ODR zs. w Bratoszewicach, określoną 

w dokumentacji projektowej i obejmującą w szczególności: 

1) prace rozbiórkowe ścian wraz z wywózką gruzu i utylizacją; 
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2) roboty ziemne, fundamenty, izolacje; 

3) wykonanie posadzek, podłóg i sufitów podwieszanych; 

4) postawienie nowych ścian konstrukcyjnych; 

5) prace wykończeniowe, tynkowanie, malowanie, uzupełnianie ubytków; 

6) montaż stolarki i ślusarki okiennej i rolet zewnętrznych; 

7) montaż drzwi aluminiowych, w tym  w klasie EI30; 

8) montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej; 

9) prace wykończeniowe zewnętrzne; 

10) wyposażenie p-poż; 

11) wykonanie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej i wodociągowej; 

12) wykonanie instalacji grzewczej; 

13) przebudowa kotłowni; 

14) wykonanie instalacji klimatyzacji, instalacji wentylacji mechanicznej; 

15) przebudowa sieci elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej; 

16) budowa instalacji odgromowej i uziemiającej; 

17) rozbudowa sieci LAN; 

18) montaż instalacji CCTV; 

19) budowa instalacji AV. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie  

z wymogami Zamawiającego określonymi w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  

i jej załączników, treścią oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy 

technicznej. 

4.  Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określa: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) będąca podstawą przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Pzp; 

2) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 2 do SWZ; 

3) Dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą: ( do uzupełnienia przez Pana Sylwka) 

a) projekt budowlany w tym: 

• projekt architektoniczno – budowlany, 

• projekt zagospodarowania terenu, 

• projekty techniczne, zawierajace również wszystkie konieczne elementy projektu 

wykonawczego 

• przedmiary robót (załączone przedmiary określające zakres prac, stanowią element  

pomocniczy z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego), 

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 
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c) Decyzja Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. zatwierdzająca projekt zagospodarowania 

terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę nr 

141/2025  , znak IMA.6740.100.2025 z dnia 05.08.2025 r. r., 

d) Postanowienie Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z 

dnia 25.04.2025 r., znak WPZ.52840.37.2025.2.AK.  

5. Integralnie z umową wiążące dla stron umowy są postanowienia zawarte w niżej 

wymienionych dokumentach: 

1) SWZ, 

2) dokumentacji projektowej, 

3) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

4) Decyzji Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. zatwierdzająca projekt zagospodarowania 

terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę nr 

141/2025  , znak IMA.6740.100.2025 z dnia 05.08.2025 r. r., r. 

5) Postanowienie Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z 

dnia 25.04.2025 r., znak WPZ.52840.37.2025.2.AK.  

6) złożonej ofercie przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią SWZ oraz wszystkimi załącznikami, 

w szczególności z dokumentacją projektową, nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń i uznaje 

je za podstawę wystarczającą do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem 

niniejszej umowy oraz oświadcza, że jego cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty 

wynikające z dokumentacji projektowej i STWiORB oraz zapisów SWZ. 

7. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Strony umowy oświadczają, że dołączony 

do SWZ przez Zamawiającego przedmiar robót będzie stanowił dla Wykonawcy element 

pomocniczy i nie będzie stanowił podstaw do roszczeń Wykonawcy. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji wymienionej w ust. 4 pkt 3, 

2) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, 

3) odebrania przedmiotu umowy, 

4) dokonania płatności umówionego wynagrodzenia Wykonawcy, 

5) udzielenia wykonawcy niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących przedmiotu 

Umowy w sytuacjach, gdy będzie to możliwe i konieczne. 

9. Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powykonawczą określoną w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm) zawierającą minimum: 

1) mapę z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, szkice z inwentaryzacji 

powykonawczej z potwierdzeniem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej 
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powykonawczej i jej zgłoszenia do zaewidencjonowania właściwemu organowi 

geodezyjnemu, 

2) protokoły odbiorów technicznych, atesty, gwarancje i świadectwa pochodzenia 

wbudowanych materiałów i urządzeń potwierdzone przez producenta/dostawcę, 

3) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru 

inwestorskiego i projektanta, 

4) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, 

obowiązującymi przepisami i polskimi normami, 

5) protokoły badań i sprawdzeń, 

6) dziennik budowy zakończony zgodnie z obowiązującym prawem dla robót 

budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę, 

7) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, 

8) świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu, 

9) kosztorys powykonawczy wykonanych robót, 

10) karty przekazania odpadów, 

11) karty gwarancyjne i instrukcje użytkowania wraz z protokołem przeszkolenia 

wskazanych przez Zamawiającego osób 

12) Dokumentacja powykonawcza wymieniona w punktach 1-11 winna być wykonana w 

ilości 2 egzemplarzy (w wersji papierowej) wraz z wersją elektroniczną zapisaną na 

nośniku danych (np. CD, DVD lub pendrive – szt.1). 

 

§ 2 

1. Wykonawca w terminie siedmiu dni od daty zawarcia umowy przedstawi do zatwierdzenia 

przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy. 

2. Harmonogram rzeczowo – finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje Wykonawca 

zobowiązuje się złożyć w wersji papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej. 

Zamawiający zatwierdzi harmonogram rzeczowo-finansowy lub wskaże uwagi do niego nie 

później niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania tego Harmonogramu. 

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo – 

finansowanego lub jego aktualizacji Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych 

uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu rzeczowo – 

finansowego w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez 

Zamawiającego uwag, o ile uwagi te będą zgodne z postanowieniami Umowy. 
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4. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia 

uwag w terminie określonym w ust. 3 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie 

Harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

5. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę w całości lub w części uwag 

Zamawiającego w terminie określonym w ust. 3, lub, gdy przedłożony harmonogram 

rzeczowo – finansowy będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, a Zamawiający 

uzna, że złożenie takiego harmonogramu rzeczowo – finansowego jest możliwe, 

Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną określoną w §10 ust.9 Umowy. 

6. W przypadku zmiany terminu końcowego przedmiotu umowy (w oparciu o dopuszczalne 

zmiany wskazane w SWZ) wykonawca opracuje w terminie 5 dni od daty podpisania aneksu 

do niniejszej umowy, nowy aktualny harmonogram uwzględniający przedmiotowe zmiany 

(harmonogram taki będzie zawierał roboty i wartości robót już wykonanych oraz pozostałe 

do wykonania). 

 

§ 3 

1. Strony umowy ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy w ciągu 7 dni roboczych od podpisania 

umowy; 

2) zakończenie robót nastąpi w terminie do: 3 miesięcy od daty zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, tj. do dnia …......................., 

2. Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć roboty w terminie wynikającym z zatwierdzonego 

harmonogramu. 

3. Odbiór przedmiotu umowy, nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego 

podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

4. Zamawiający uzna za datę dotrzymania terminów  określonych w § 3 ust. 1 pkt 2, jeżeli 

przed ich upływem Wykonawca złoży do Zamawiającego zawiadomienie o gotowości do 

odbioru w formie pisemnej, z zastrzeżeniem treści § 12 ust. 2. Zawiadomienia, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym, winno być potwierdzone wpisem o zakończeniu robót 

do dziennika budowy. 

5. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru 

końcowego przez Zamawiającego i Wykonawcę, o ile nie zostały stwierdzone wady istotne. 

Za wadę istotną uznaje się wadę tego rodzaju, że uniemożliwia czynienie właściwego 

użytku z przedmiotu umowy, wyłącza jego normalne wykorzystanie zgodnie z celem 

umowy albo odbiera mu cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w umowie, istotnie 

zmniejszając jego wartość. Szczegółowa procedura odbioru została określona w § 12. 
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6. Przed podpisaniem protokołów odbioru, o których mowa w ust. 3, Wykonawca winien 

przedstawić harmonogram rzeczowo – finansowy wykonanych robót,  o którym mowa w § 

2 ust. 2 umowy potwierdzających wykonanie przedmiotu umowy. Harmonogram o którym 

mowa powyżej winien być potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

działającego w imieniu Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy Zamawiający 

zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu o ofertę Wykonawcy w 

łącznej kwocie: ……………………………… zł brutto (słownie: …………………………………. 

……./100), w tym podatek VAT …… %, tj. ……………………………. zł (słownie: 

………………………..……/100), netto: ……………………………. zł (słownie: 

……………………..……………………100),   

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, zostało określone w oparciu o ofertę 

Wykonawcy i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym 

koszty poniesione na: zakup urządzeń i materiałów, montaż, transport do miejsca 

montażu, ubezpieczenie, roboty towarzyszące oraz wszelkie inne koszty niezbędne do 

wykonania robót zgodnie z  zasadami wiedzy technicznej.   

3. Do umowy stosuje się zapis art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego. Wynagrodzenie za wykonanie 

przedmiotu umowy ma charakter ryczałtu, nie podlega waloryzacji ani zmianie, także 

w przypadku wydłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i 

jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem § 15. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie rachunku/faktury po zakończeniu przedmiotu 

umowy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty 

otrzymania, tj. od daty przydzielenia numeru KSeF. (ewentualnie od daty nadania numeru 

KSeF) rachunku/faktury wystawionej  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do 

siedziby Zamawiającego. Za dzień zapłaty strony uznają dzień złożenia dyspozycji 

przelewu przez Zamawiającego. 

5. Podstawą do wystawienia rachunku/faktury będzie protokół odbioru, o których mowa w § 

3 ust. 3 oraz § 12 ust. 6 wykonanych robót, podpisanego przez Wykonawcę, kierownika 

budowy oraz przez przedstawicieli Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany na rachunku/fakturze jest 

tożsamy z rachunkiem bankowym wskazanym w rejestrze podatników podatku od 

towarów i usług, z zastrzeżeniem przypadku, gdy Wykonawca będzie zwolniony z podatku 
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od towarów i usług. W przypadku, gdy rachunek wskazany na fakturze nie będzie zgodny z 

rachunkiem wskazanym w rejestrze podatku od towarów i usług, a Wykonawca nie będzie 

podlegał zwolnieniu od podatku od towarów i usług, Zamawiający wzywa Wykonawcę do 

przedłożenia potwierdzenia zmiany rachunku bankowego w przedmiotowym rejestrze w 

terminie dwóch dni. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentu potwierdzającego 

zmianę numeru rachunku bankowego w rejestrze podatników podatku od towarów i 

usług, Zamawiający ma prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy 

wskazany w rejestrze podatników podatku od towarów i usług. W tym wypadku, uznaje 

się, że Zamawiający prawidłowo wykonał swoje zobowiązanie w zakresie zapłaty 

wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 

8. Jeżeli Wykonawca nie posiada rachunku bankowego zarejestrowanego w rejestrze 

podatników podatku od towarów i usług oraz nie przedstawi dokumentu 

potwierdzającego braku obowiązku rejestracji tegoż rachunku bankowego, Zamawiający 

ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do chwili potwierdzenia rejestracji 

rachunku bankowego przez Wykonawcę lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego 

brak tegoż obowiązku. Strony zgodnie oświadczają, że wskazane okoliczności nie stanowią 

opóźnienia lub zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia i nie mogą być podstawą 

jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

9. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrany 

przedmiot zamówienia  Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom. Dowodem będzie oświadczenie podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, wyciąg z rachunku bankowego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, z którego wynika wpływ kwoty wynagrodzenia od Wykonawcy.  W 

przypadku nieprzedstawienia dowodów wskazanych w zdaniu poprzedzającym przed 

doręczeniem Zamawiającemu rachunku/faktury, o której mowa w ust. 4, termin zapłaty 

wynagrodzenia określony w ust. 4 ulega przedłużeniu w ten sposób, że początkiem biegu 

terminu będzie dzień przedstawienia Zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Jeżeli jednak 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie, że 

Wykonawca lub podwykonawca uchyla się od zapłaty na jego rzecz wymagalnego 

wynagrodzenia, Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o zamiarze 

bezpośredniej zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, umożliwiając jednocześnie Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym 
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niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o zamiarze bezpośredniej zapłaty. Przepisy art. 

465 ust. 5 - 7 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, co 

Wykonawca w pełni akceptuje. 

11. Zasady rozliczania w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, 

w przypadku wystąpienia dodatkowych robót budowlanych niezbędnych do realizacji 

umowy oraz wystąpienia robót zamiennych ustala się następująco: 

1) W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposób obniżenia 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie obliczony w następujący sposób: 

a) w przypadku odstąpienia od części robót obliczenie ich wartości nastąpi na 

podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, a zatwierdzonego przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorys ten opracowany 

będzie w oparciu o następujące założenia: 

− ceny jednostkowe robót, parametry cenotwórcze zostaną przyjęte z kosztorysu 

ofertowego Wykonawcy, a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi 

obmiarami; 

− w przypadku gdy niezbędnych pozycji brakuje w kosztorysie ofertowym, 

Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego 

kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji 

nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. 

SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są 

wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja 

jest sporządzana; 

b) jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia będzie wykonana 

niezgodnie z zasadami określonymi w ust.  11 pkt 1 lit. a, inspektor nadzoru 

wprowadzi korektę kalkulacji, która będzie wiążąca dla Wykonawcy. 

2) Rozliczenie robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie 

różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem 

robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla 

kosztorysu robót dodatkowych. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego Strony dokonają zmiany umowy. 

3) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dodatkowych nieujętych w przedmiocie 

zamówienia robót budowlanych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy 

zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad: 
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a) jeżeli roboty dodatkowe odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym 

ceny jednostkowe robót, parametry cenotwórcze zostaną przyjęte z kosztorysu 

ofertowego wykonawcy a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi 

obmiarami. 

b) jeżeli roboty dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie 

ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej 

z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do 

wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego; 

c) jeżeli nie można wycenić robót dodatkowych z zastosowaniem metody, o której 

mowa w ust. 11 pkt 3 lit. a i b, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 

inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z 

uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen 

publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, 

Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych 

w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji zaproponowanej przez Wykonawcę 

ceny.  

d) Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust. 11 pkt 3 lit. a, b lub c, oraz 

przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego 

do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty dodatkowe przed 

rozpoczęciem tych robót; 

e) jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu 

będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 11 pkt 3 lit. a, b lub c, 

Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w ust. 11 

pkt 3 lit. a, b lub c. 

4) Zmiany określone w ust. 11 pkt 3 sformalizowane zostaną poprzez spisanie protokołu 

konieczności i robót dodatkowych, natomiast zmiany określone ust. 11 pkt 1 i 2 

poprzez spisanie stosownego protokołu. Protokoły te stanowić będą załącznik do 

wniosku o zmianę umowy, o którym mowa w § 15 ust. 6 umowy. 

13. Strony ustalają, że od dnia wejścia w życie przepisów prawa dotyczących Krajowego 

Systemu e-Faktur (KSeF) faktury będą wystawiane i przesyłane w formie 

ustrukturyzowanej (plik XML) za pośrednictwem systemu KSeF. Za datę otrzymania 

faktury (faktury ustrukturyzowanej) przez Zamawiającego uznaje się dzień przydzielenia 

jej numeru KSeF w systemie. 

14. Faktura powinna być wystawiona w KSeF na NIP 733-13-05-961. 
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15. W przypadku awarii systemu KSeF lub innych przerw technicznych uniemożliwiających 

korzystanie z systemu, Wykonawca prześle fakturę w formacie PDF na adres e-mail: sekre-

tariat@lodr-bratoszewice.pl, a po usunięciu awarii niezwłocznie wprowadzi fakturę do KSeF 

 

§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy wraz z niezbędnymi 

dokumentami umożliwiającymi Wykonawcy rozpoczęcie robót budowlanych będących 

przedmiotem umowy, na podstawie pisemnego protokołu podpisanego przez osoby 

upoważnione przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. 

2. Teren budowy przekazany będzie jednorazowo. 

3. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

szkody wynikłe na tym terenie, do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego, 

o którym mowa w § 12. 

4. Wykonawca zobligowany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, 

dokumentacją projektową, decyzją pozwolenia na budowę, STWIORB, obowiązującymi 

przepisami prawa, sztuką budowlaną i normami wraz z uzyskaniem wszelkich 

niezbędnych decyzji, uzgodnień, odbiorów od gestorów sieci, opracowań, opinii i innych 

zezwoleń wymaganych przepisami prawa koniecznych do realizacji robót budowlanych. 

5. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny i  

urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wykona wszystkie 

towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do wykonania zamówienia. 

6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą 

odpowiadać wymogom określonym w SWZ, STWIORB, a także wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) i w ustawie  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom lub 

Aprobatom Technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak np: Atest, Świadectwo, 

Certyfikat Zgodności. 

7. Wykonawca zobowiązuje się na przekazanym mu terenie budowy: 

1) chronić mienie znajdującego się na terenie budowy oraz zabezpieczać dostęp na teren 

budowy osobom nieupoważnionym przez całą dobę w terminie od daty przejęcia 

terenu budowy do daty przekazania terenu budowy protokolarnie (protokół odbioru 

końcowego) Zamawiającemu; 

2) oznakować i zabezpieczyć teren budowy przed wstępem nieuprawnionych osób 

trzecich, wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wypadki związane 
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z wykonywaniem prac (w szczególności wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia 

terenu wykonania prac); 

3) ustalać i utrzymywać ogólny porządek na terenie budowy i terenie przyległym do 

terenu budowy, w szczególności poprzez utrzymywanie terenu budowy w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie zbędnych maszyn, 

urządzeń, materiałów, odpadów, śmieci; 

4) prowadzić roboty, wygrodzić i zabezpieczyć teren budowy aby w jak najdłuższym 

czasie i w jak największym stopniu zapewnić bezpieczny dostęp do przyległego  

parkingu, 

5) prowadzić dokumentację budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 

Prawa budowlanego;  

6) w miejscu prowadzenia prac zamieścić tablicę informacyjną, o której mowa w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

7) zorganizować i zapewnić kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją 

projektową i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP i Planem 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnić spełnienie warunków 

przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach; 

8) Opracować i wdrożyć plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 

9) przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia terenu 

wykonywanych robót, zgodnie z opracowanym przez kierownika budowy planem BIOZ, 

który jest obowiązany sporządzić na podstawie informacji sporządzonej przez 

projektanta przed rozpoczęciem budowy  oraz zapewniać bezpieczeństwo osobom 

przebywającym w otoczeniu budowy; 

10) zapewnić, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego; 

11) wykonać na własny koszt wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania 

zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzić instalacje niezbędne do 

jego funkcjonowania, urządzić i organizować teren budowy oraz koordynować roboty 

w sposób jak najmniej uciążliwy, a także uwzględnić ewentualne koszty związane z 

zajęciem pasa drogowego na czas wykonywania robót budowlanych; 
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12) przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od Inspektora działającego w imieniu 

Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając 

dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane; 

13) na żądanie Zamawiającego zapewnić odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki 

oraz wymagane materiały do zbadania jakości wbudowanych materiałów i wykonanych 

robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów; 

14) przy wykonywaniu robót uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

związane (np. normy) i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 

aktualizacji; w przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również 

obowiązek stosowania się do nich; 

15) stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lokalne oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, Wykonawca 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót, prawem umowy będzie prawo polskie; 

 

16) uporządkować i oczyścić teren budowy (wraz z zapleczem i terenem przyległym) na 

dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy oraz przekazać teren budowy 

protokolarnie (protokół odbioru końcowego) Zamawiającemu. 

 

§ 6 

1. Wykonawca może zlecić podwykonawcy/com wykonanie części przedmiotu 

zamówienia. 

2. Za działania i zaniechania podwykonawców oraz innych osób wykonujących przedmiot 

umowy, Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne. 

3. W przypadku powierzenia wykonania części zakresu przedmiotu umowy 

podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania czynności w zakresie 

bieżącego koordynowania podwykonawców. 

4. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za wykonanie tej części przedmiotu umowy. Wykonawca 

wykonujący przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy (podwykonawców) ponosi 

pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie jak za swoje własne działania. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 
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roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu  tej umowy w terminie 

nie późniejszym  niż 7 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być  dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, o którym mowa 

w ust. 6, 

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 

których mowa w ust. 7, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

10. Niezgłoszenie  w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa 

się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego 

w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 



 

  14 
 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

13. Przepisy ust. 5-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 

w ust. 11. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od 

dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 

roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 

podwykonawstwo. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez Zamawiającego. 

21. Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami winny być zawierane zgodnie 

z zasadami zawierania umów określonymi w Kodeksie cywilnym i nie mogą być sprzeczne 

z zasadami ustalonymi w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

 

§ 7 

1. W celu prawidłowego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy Zamawiający ustanowi 

inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i 

elektrycznej oraz nadzór przyrodniczy. Koordynatorem zespołu nadzoru inwestorskiego 

będzie inspektor branży konstrukcyjno – budowlanej. 

2. Inspektorzy nadzoru działają w granicach uprawnień określonych przepisami ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) oraz w 

granicach umocowania nadanego mu na podstawie odrębnej umowy zawartej z 

Zamawiającym. 

3. Wykonawca wskaże w dniu podpisania umowy kierownika budowy i kierowników 

branżowych posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej bez ograniczeń 

określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. 

poz. 418 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz dostarczy wymagane Prawem 

budowlanym dokumenty konieczne do zapewnienia właściwego kierowania robotami 

prowadzonymi w ramach przedmiotu umowy. Każda zmiana kierownika budowy lub 

kierownika robót wymaga zgody Zamawiającego. Zamawiający może odmówić takiej 

zgody, jeżeli nowa osoba będzie miała kwalifikacje niższe niż osoba dotychczasowa. 

Zamawiający zatwierdzi zmianę takiej osoby i wskazanie nowej osoby w terminie 5 dni 

roboczych od dnia doręczenia mu takiego wniosku po spełnieniu przez Wykonawcę 
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wymagań jak wyżej. W przypadku braku odpowiedzi Zamawiającego w terminie 5 dni 

roboczych od dnia doręczenia mu wniosku, uznaje się, że Zamawiający wyraził zgodę na 

zmianę takiej osoby. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) informowania Zmawiającego wystąpienia konieczność np. odłączenia wody, 

kanalizacji lub prądu od całego obiektu w związku z prowadzonymi pracami 

budowlanymi, to Wykonawca poinformuje  Dyrektora Oddziału ŁODR w Piotrkowie 

oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego, o tym fakcie z 2 dniowym wyprzedzeniem, 

określając jednocześnie czas takiego wyłączenia ponieważ roboty budowlane będą 

prowadzone w działającej cały czas instytucji, do której przychodzą i przyjeżdżają 

klienci i przebudowa nie może zakłócać normalnego funkcjonowania jednostki, 

2) wyposażenia terenu placu budowy w szczelne przenośne sanitariaty i wywożenia 

ścieków do punktu zlewnego; 

3) wykonywania prac związany z emisją drgań i hałasu tylko w porze dziennej, oraz 

stosowanie materiałów sypkich o odpowiedniej wilgotności; 

4) zapewnienia w ramach zamówienia selektywnej zbiórki powstałych odpadów; 

5) uzgodnienia z Zamawiającym sposobu organizacji terenu budowy; 

6) w przypadku  zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych 

robót, ich części, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie 

przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń – 

naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt; 

7) prowadzenia dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawa budowlanego, w szczególności prawidłowego prowadzenia dziennika budowy; 

8) poniesienia kosztów wszelkich prób i sprawdzeń, pozwalających na zbadanie jakości 

wykonanych robót budowlanych, zgodnie z zapisami w STWiORB; 

9) poniesienia kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją zaplecza budowy oraz 

tymczasowych obiektów na terenie budowy; w szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się ponieść koszt energii elektrycznej i wody; 

10) umożliwienia prowadzenia bieżącej kontroli budowy i robót przez powołany przez 

Zamawiającego zespół nadzoru inwestorskiego; 

11) przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.)., ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)., ustawy  z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. 
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poz. 733 z późn. zm.), a w przypadku ich zmiany lub uchylenia, innych obowiązujących 

w tym zakresie przepisów Wykonawca zapłaci wszelkie ewentualne kary i opłaty za 

naruszenie przepisów; 

12) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub termin ich wykonania; 

13) zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci (mediów) o ile 

zajdzie taka potrzeba. Koszt nadzorów branżowych wymaganych przez gestorów leży 

po stronie Wykonawcy; 

14) zawiadomienia inspektora nadzoru z dwudniowym wyprzedzeniem pisemnie i 

telefonicznie oraz wpisem do dziennika budowy, o konieczności odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. Inspektor nadzoru winien dokonać odbioru tych 

robót w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od daty powiadomienia ich o tej 

konieczności. W przypadku niepowiadomienia Inspektora nadzoru w terminie j. w.  i 

zakryciu robót podlegających odbiorowi, Wykonawca zobowiązuje się do odkrycia 

robót  a następnie przywrócenia robót do stanu przed odkryciem na swój koszt; 

15) informowania w formie pisemnej  Inspektora nadzoru i Zamawiającego o 

konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia 

konieczności ich wykonania. Zamawiający zastrzega prawo do uznania robót 

dodatkowych oraz ich wartości jedynie w przypadku potwierdzenia konieczności ich 

wykonania przez inspektora nadzoru; 

16) przedstawiania Inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem materiałów, dostawą 

wyposażenia odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie 

do stosowania, tj. w szczególności: certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, 

certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia i 

certyfikatów PZH; przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji 

zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót; 

17) przekazania Zamawiającemu podczas odbioru końcowego dokumentacji 

powykonawczej opisanej w §1 ust. 9  w ilości 2 egzemplarzy (w wersji papierowej) 

wraz z wersją elektroniczną zapisaną na nośniku danych (np. CD, DVD lub pendrive – 

szt.1). 

18) dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego zgodnie 

z postanowieniami § 2 ust. 1-6; 

19) udziału w radach budowy (spotkanie Stron Umowy realizacji zadania inwestycyjnego 

w zakresie przedstawienia raportu ze stanu wykonania robót budowlanych, 

omówienia zagrożeń dotrzymania terminu wykonania Umowy i koniecznych działań 
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umożliwiających kontynuowanie robót budowlanych) zwoływanych przez 

Zamawiającego nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

20) stosowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1411) podczas wykonywania robót 

budowlanych i dostaw w ramach pierwszego wyposażenia. 

21) sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, świadectwa charakterystyki 

energetycznej budynku. 

22) uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, zgód i opinii umożliwiających 

użytkowanie przedmiotu umowy, w szczególności: 

a) zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Staży Pożarnej o 

zakończeniu budowy – w przypadku gdy wymagają tego odpowiednie przepisy, 

23) W sytuacji, gdy ww. instytucje wskażą na wady lub uchybienia w robotach 

budowlanych lub dokumentacji niezbędnej do uzyskania wszelkich niezbędnych 

pozwoleń, zgód i opinii opisanych w pkt. 22), Wykonawca zobowiązuje się do 

usunięcia ww. wad lub uchybień lub naniesienia korekt w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty przekazania 

informacji o wadach/uchybieniach Wykonawcy przez Zamawiającego. 

24) Informowania w formie pisemnej inspektora nadzoru i Zamawiającego o konieczności 

wykonania robót dodatkowych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia 

konieczności ich wykonania. Zamawiający zastrzega prawo do uznania robót 

dodatkowych oraz ich wartości jedynie w przypadku potwierdzenia konieczności ich 

wykonania przez inspektora nadzoru właściwej branży. 

2. Wszystkie materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wykorzystania, są 

własnością Zamawiającego i mogą zostać zutylizowane przez Wykonawcę po uzyskaniu 

opinii Dyrektora Oddziału w Piotrkowie Tryb. lub Koordynatora Zespołu 

Administracyjnego w Oddziale w Piotrkowie Trybunalskim. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na 

niego w niniejszej umowie. 

 

§ 9 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, używając własnych lub 

udostępnionych materiałów, maszyn i urządzeń. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje 

potencjałem maszynowym oraz potencjałem ludzkim posiadającym wiedzę, doświadczenie, 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do należytego wykonania zobowiązań przyjętych na 

podstawie niniejszej umowy i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne 

uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie przyjętych w niej zobowiązań. 
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§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących 

przypadkach i wysokościach: 

1) za nienależyte wykonanie zobowiązania polegające na uchybieniu terminom 

zakończenia robót budowlanych wykonanych w ramach niniejszej umowy  o którym 

mowa w § 3 ust. 2, w wysokości 0,3 %,  wynagrodzenia brutto określonego 

odpowiednio w § 4 ust. 1   za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) za nienależyte wykonanie zobowiązania, polegające na uchybieniu terminowi 

wyznaczonemu przez Zamawiającego na usunięcie wad przez Wykonawcę, 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,3 %, wynagrodzenia brutto 

określonego odpowiednio w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki naliczane 

do dnia usunięcia wad, a w okresie obowiązywania gwarancji w wysokości 1 000,00 

zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia naliczane do dnia usunięcia wady; 

3) za niewykonanie zobowiązania przez Wykonawcę w całości albo w części 

w następstwie okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, określonego w  § 4 ust. 1. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w całości albo w części w następstwie 

okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za wyjątkiem odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego w razie zaistnienia okoliczności powodujących, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy lub  wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 

ustawy Pzp. 

3. W przypadku, o którym mowa w art. 464 ust. 8 ustawy Pzp, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi, a Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy 

o podwykonawstwo w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 

dni, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w  wysokości 1000,00 brutto zł za 

każdy stwierdzony taki przypadek. 

4. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 2000,00 brutto zł za 

każdy stwierdzony taki przypadek. 
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5. W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 

Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 1000,00 brutto zł za każdy 

stwierdzony taki przypadek. W takim wypadku wyłącznie odpowiedzialnym za zapłatę 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom jest Wykonawca. 

6. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne 

 w wysokości  1000,00 brutto zł za każdy stwierdzony taki przypadek. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku niewywiązania się 

z obowiązku, o którym mowa w § 17 ust. 3 niniejszej umowy w wysokości 1 000,00 zł 

brutto za każdy stwierdzony przypadek. 

8. Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 17 ust. 1  niniejszej 

umowy, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1 000,00 zł brutto za 

każdy stwierdzony przypadek oddelegowania do wykonania pracy osoby nie zatrudnionej 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (kara może być 

nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający,  w wyniku  zleconej  

kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, stwierdzi, że osoba ta nie jest zatrudniona na umowę 

o pracę). 

9. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w przypadku niewywiązania się 

z obowiązku dotyczącego przedstawienia harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

o którym mowa w § 2 ust. 1-6, w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki. 

10. Jeżeli w toku odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone dodatkowe wady nie 

nadające się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiające korzystania z przedmiotu umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w 

wysokości 1% wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdą 

stwierdzoną wadę tego rodzaju. 

11. Jeżeli szkody poniesione przez strony przewyższą wysokość zastrzeżonych kar umownych, 

każda ze stron może dochodzić pozostałej części odszkodowania na zasadach ogólnych. 

12. Wszystkie ww. kary umowne podlegają sumowaniu. 

13. Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, 

a Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie takiego potrącenia (kompensata umowna). 

Potrącenia kary umownej będzie następowało po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do 

zapłaty nałożonych kar umownych. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar 

umownych w kwocie pozostałej do zapłaty w ramach wynagrodzenia, Wykonawca 
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zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej niepotrąconej części w terminie 7 

dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej nałożeniu. 

14. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

 

§ 11 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości 

całkowitego wynagrodzenia umownego (odpowiadającej wynagrodzeniu określonemu w § 

4 ust. 1 umowy), tj. kwotę brutto …………………………… zł  (słownie: 

………………………………………. złotych ………………/100), w formach określonych w ustawie Pzp, 

tj. gwarancji bankowej, z zastrzeżeniem, iż wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formach  określonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp wymaga zgody 

Zamawiającego. 

2. Zabezpieczenie to służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione 

w następujący sposób: 

1) w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia podpisania przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru; 

2) w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia - nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

§ 12 

1. Strony umowy postanawiają, iż roboty budowlane będą przedmiotem odbioru końcowego 

oraz odbioru przed upływem okresu gwarancji. Ponadto, strony dopuszczają możliwość 

okresowych przeglądów technicznych wykonanych robót budowlanych w okresie gwarancji. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zgłosić w formie pisemnej Zamawiającemu gotowość do 

odbioru końcowego oraz dokonać stosownych wpisów do dziennika budowy 

stwierdzających gotowość do odbioru końcowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

uznania gotowości do odbioru końcowego za skuteczną tylko i wyłącznie, jeśli zostanie ona 

potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Uznanie gotowości odbioru 

końcowego jest warunkiem wyznaczenia przez Zamawiającego terminu rozpoczęcia prac 

odbiorowych. 

3. Zamawiający zobowiązuje się wyznaczyć termin rozpoczęcia odbioru końcowego na dzień 

przypadający nie później niż na 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia go przez 

Wykonawcę o gotowości do odbiorów częściowych i końcowego, a następnie zawiadomić o 

tym terminie Wykonawcę. 
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4. Przed  dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca zobowiązuje się przekazać kompletną 

dokumentację powykonawczą określoną w § 1 ust. 9. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania się z przystąpieniem do odbioru 

końcowego do czasu należytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym 

mowa w ust. 4. 

6. Strony postanawiają, iż z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony pisemny 

protokół odbioru. Protokół będzie zawierać ustalenia dokonane w toku odbioru 

(w szczególności określenie wad) oraz terminy wyznaczone Wykonawcy na usunięcie wad 

stwierdzonych przy odbiorze. Po usunięciu wad stwierdzonych w toku odbioru Wykonawca 

zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego  o usunięciu wad oraz zgłoszenia 

gotowości odbioru usunięcia wad wyszczególnionych przy odbiorze. Z czynności odbioru 

usunięcia wad wyszczególnionych przy odbiorze końcowym zostanie sporządzony pisemny 

protokół stanowiący część protokołu odbioru i będący elementem procedury odbiorowej 

przedmiotu umowy. 

7. Protokół końcowego oraz protokoły z czynności odbioru usunięcia wad wyszczególnionych 

przy odbiorze będą podpisane przez Wykonawcę, kierownika budowy oraz przez 

przedstawicieli Zamawiającego. Protokoły z czynności odbiorów usunięcia wad i usterek 

wyszczególnionych przy odbiorze będą podpisane przez Wykonawcę, kierownika budowy 

oraz przez przedstawicieli Zamawiającego tylko i wyłącznie w sytuacji usunięcia wszelkich 

wad, co Wykonawca uznaje i akceptuje. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub brak realizacji 

przez Wykonawcę zobowiązań przez niego przyjętych na podstawie umowy, niezależnie od 

uprawnień przewidzianych w ust. 5 i 6, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) odmowy zakończenia procedury odbiorowej, jeżeli przeszkodę odbioru można usunąć, do 

czasu jej usunięcia; 

2) odstąpienia od umowy, jeżeli przeszkody nie da się usunąć; 

3) żądania wykonania robót budowlanych po raz kolejny. 

 

§ 13 

1. Wykonawca udziela ………… miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty 

budowlane wraz z wbudowanymi materiałami, których termin biegnie od daty skutecznie 

zakończonego odbioru końcowego. Strony postanawiają, iż za skutecznie zakończony 

odbiór końcowy uznają podpisanie przez strony protokołów: odbioru końcowego oraz z 

czynności odbioru usunięcia wad wyszczególnionych przy odbiorze końcowym. Strony 

postanawiają, iż niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. 
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2. W związku z udzieleniem gwarancji Wykonawca oświadcza, iż zastosowane materiały oraz 

wykonane roboty budowlane zapewniają ich zdatność do umówionego użytku, 

tj. odpowiadającemu celowi wynikającemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz są 

zgodne z odpowiednimi normami. 

3. Gwarancja obejmuje: 

1) przeglądy gwarancyjne zapewniające niewadliwą eksploatację w okresach udzielonej 

gwarancji. Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi 

Wykonawca. Przeglądy gwarancyjne odbywać będą się minimum raz w roku w okresie 

obowiązywania gwarancji. Termin i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego 

wyznacza Zamawiający  informując o tym Użytkownika i Wykonawcę na piśmie z co 

najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany 

będzie szczegółowy protokół przeglądu gwarancyjnego, w co najmniej 3 egzemplarzach, 

po jednym dla Zamawiającego i Użytkownika i Wykonawcy (Gwaranta). 

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie jego 

odbioru oraz powstałych w okresie gwarancji. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. Strony postanawiają, iż rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy za wady w ten sposób, 

że okres rękojmi za wady odpowiada terminowi gwarancji określonemu w niniejszym 

paragrafie i biegnie od daty skutecznie zakończonego odbioru końcowego. 

6. Przedłużenie okresu gwarancji powoduje przedłużenie okresu odpowiedzialności z 

tytułu rękojmi za wady. 

7.  Za wadę uznaje się w szczególności: 

1) niezdatność przedmiotu umowy do określonego w Umowie użytku ze względu na brak 

cech umożliwiających jego bezpieczną realizację i eksploatację lub ograniczenie 

możliwości bezpiecznej realizacji lub eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części 

wchodzącej w skład przedmiotu Umowy, 

2) jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w przedmiocie umowy powodującą brak 

możliwości używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, 

3) niezgodność wykonania przedmiotu Umowy z obowiązującymi przepisami prawa, 

zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w Umowie, 

4) obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy, 

5) obniżenie jakości, trwałości lub inne uszkodzenie w przedmiocie Umowy. 

8. Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady możliwe jest także po upływie 
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terminów gwarancji lub rękojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich upływem. 

9. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania 

zaistniałych wad w terminie ustalonym protokołem ich stwierdzenia, a w przypadku wad 

zagrażających życiu lub mieniu – bezzwłocznie. 

10. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rękojmi wad nadających się do usunięcia, 

Zamawiający zażąda ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad 

w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie 

osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze 

powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na co 

najmniej 3 dni  przed powierzeniem ich usunięcia. Koszt usunięcia wad przez osobę 

trzecią zostanie w takim przypadku, w pierwszej kolejności, potrącony z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę. 

 

§ 14 

1. Zamawiający zobowiązuje się wyznaczyć termin rozpoczęcia tzw. odbioru gwarancyjnego 

przed upływem okresu gwarancji na dzień przypadający nie później niż na 15 dni przed 

upływem okresu gwarancji, a następnie zawiadomić o terminie Wykonawcę. 

2. W przypadku stwierdzenia, przed upływem okresu gwarancji podczas odbioru, o którym 

mowa w ust. 1, wad (niezależnie od ich charakteru – wady istotne bądź nieistotne) 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania ich usunięcia, wyznaczając w tym celu 

Wykonawcy odpowiedni termin. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym 

terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu Wykonawcy na koszt oraz ryzyko 

Wykonawcy, a poniesiony koszt potrącić w pierwszej kolejności z zabezpieczenia 

należytego wykonania  umowy. 

3. Strony postanawiają, iż z czynności odbioru przed upływem okresu gwarancji zostanie 

sporządzony pisemny protokół odbioru. Protokół będzie zawierać ustalenia dokonane 

w toku odbioru, w szczególności konkretne oznaczenie wad, terminy wyznaczone na ich 

usunięcie oraz zastrzeżenie, iż po bezskutecznym upływie terminów Zamawiający nie 

przyjmie naprawy. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego 

o usunięciu wad oraz zgłoszenia gotowości powtórnego odbioru przed upływem okresu 

gwarancji. Powtórny odbiór przed upływem okresu gwarancji odbywa się według zasad 

przewidzianych dla odbioru przed upływem okresu gwarancji. 

4. Strony uznają odbiór przed upływem okresu gwarancji za skutecznie zakończony, tylko 

i wyłącznie w przypadku podpisania protokołu odbioru gwarancyjnego bez zastrzeżeń 

przez Wykonawcę oraz osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 



 

  25 
 

5. Zamawiający zobowiązuje się, iż realizując uprawnienia, o których mowa w ust. 2, rozważy 

postulaty Wykonawcy co do terminu usunięcia wad,  wynikające z przeszkód faktycznych 

uniemożliwiających podjęcie Wykonawcy czynności w zakresie realizacji zobowiązań 

przyjętych w umowie w zakresie rękojmi za wady (np.: brak materiałów, maszyn, 

urządzeń, zasobów ludzkich, warunki atmosferyczne). 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o przeszkodach 

w procesie usuwania wad bądź o odmowie naprawy. W przypadku odmowy naprawy 

Wykonawca zobowiązuje się wyczerpująco uzasadnić swoje stanowisko. 

7. Strony postanawiają, iż okres rękojmi za wady ulega przedłużeniu o czas odpowiadający 

usuwaniu przez Wykonawcę wad, liczony od dnia zażądania przez Zamawiającego od 

Wykonawcy usunięcia wad, do dnia faktycznego ich usunięcia przez Wykonawcę. 

 

§ 15 

1. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie 

z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w następujących przypadkach: 

1) Zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku: 

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym 

pierwotnym terminie - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie 

wydłużony o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego 

działania, przez siłę wyższą Strony rozumieją wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, 

nieprzewidziane i nagłe, w szczególności: 

- zaburzenia życia społecznego np.: wojna, terroryzm, niepokoje, zamieszki, strajk, 

epidemie, 

- klęski żywiołowe np.: huragany, powodzie, pożary, aktywność wulkaniczna, 

katastrofy, 
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b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 

określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 

warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie 

jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt 

ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy / robót do dziennika 

budowy i musi zostać potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego - w 

takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania 

niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz czas potrzebny do usunięcia 

skutków niesprzyjających warunków atmosferycznych. Obowiązek 

udokumentowania wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych leży po 

stronie Wykonawcy, 

c)  gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy 

technicznej oraz robót dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie 

niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji – w takim przypadku termin 

realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do wykonania ww. robót, 

d)  zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, wstrzymanie robót 

przez Zamawiającego, zdolności płatnicze, warunki organizacyjne, okoliczności, 

które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - w takiej sytuacji 

termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas, na który w/w okoliczności 

wstrzymały realizację umowy. 

2) Zmiana w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy będzie możliwa 

w przypadku: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 

wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 

dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 
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b)  wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów budowlanych, 

d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 

usunięcia tych kolizji, 

f)  wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 

jej postanowieniami, 

g)  konieczności zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, rozwiązań 

technicznych/technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie materiałów 

budowlanych sprzętu, urządzeń, rozwiązań technicznych/technologicznych 

wskazanych w dokumentacji projektowej stanie się niemożliwe z powodu 

zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi bądź zastosowanie 

rozwiązań lub materiałów zamiennych podyktowane będzie względami użytkowymi 

lub funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa 

na budowie, obniżeniem kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i 

konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia, postępem technologicznym lub 

zmianą obowiązujących przepisów; powyższa zmiana umowy jest dopuszczalna pod 

warunkiem zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt, posiadające co najmniej takie 

parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru 

oferty (jak te wskazane w dokumentacji projektowej) lub że w trakcie realizacji 

zamówienia zastosowane zostaną lepszej jakości materiały budowlane lub inne 

parametry. 

3) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmianę zakresu robót 

budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie ma 

na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich 

wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej; 
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b) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w 

dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego; 

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego; 

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty 

budowlane objęte umową, powodującej zmianę dotychczasowego zakresu robót 

przewidzianego w dokumentacji projektowej. 

e) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż 

te wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, powodujących 

konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy; 

f) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na 

warunkach przewidzianych w umowie. 

4) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub 

technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii 

lub materiałów, które: 

a) podwyższą jakość wykonanych robót; 

b) zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji; 

c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub 

d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 

Zmiany te będą mogły być wprowadzone po akceptacji projektanta i inspektora 

nadzoru odpowiedniej branży. 

5) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych 

w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców 

lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania 

przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a 

Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. 

Zmiany te będą mogły być wprowadzone po akceptacji projektanta i inspektora nadzoru 

odpowiedniej branży. 

6) Zmiana wysokości wynagrodzenia brutto będzie możliwa w przypadku: 

a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, w takiej sytuacji 

wartość umowy brutto zostanie zmieniona na wyliczoną w oparciu o aktualne 

przepisy dotyczące naliczania podatku VAT oraz podatku akcyzowego, 
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b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez wykonawcę, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez wykonawcę, 

e) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, lub innych 

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, albo w przypadku ograniczenia 

zakresu robót przewidzianych w umowie; 

f) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji, 

na zasadach określonych w umowie dla rozliczania robót zamiennych. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 6) lit. b) Wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczególności 

Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia 

za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej. 

Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem  wysokości płacy 

minimalnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Nie będą akceptowane koszty 

wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne 

w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej. 

3.  W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 6) lit. c) Wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia 
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społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 

i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. 

W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa 

w ust. 1 pkt 6 lit. c), na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te 

dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku 

ze zmianą zasad, o których mowa w  ust. 1 pkt 6 lit. c). 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 6 lit. d) Wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie umowy. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać 

związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a 

wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. d), na kalkulacje ceny ofertowej. 

Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w  ust. 1 pkt 

6 lit. d). 

5. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 2-4, wyznacza datę 

podpisania aneksu do umowy. 

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 6) lit. e) i f) Wykonawca winien 

złożyć Zamawiającemu wniosek o zmianę umowy zawierający co najmniej: zakres 

proponowanej zmiany, opis okoliczności uzasadniających dokonanie zmiany, podstawę 

dokonania zmiany wnikającą z zapisów umowy lub Prawa Zamówień Publicznych i dołączyć  

protokół konieczności lub protokół ustaleń sporządzony na podstawie mechanizmu 

opisanego w §4 ust. 11. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku, wyznacza datę 

podpisania aneksu do umowy. 

7. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych                              

po zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę zmiany wynagrodzenia, jednakże nie 

wcześniejszych niż data złożenia wniosku. 

8. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2-4 na koszt wykonania 

zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez 

Zamawiającego. 
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9. W celu dokonania zmiany zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest 

ona złożyć pisemny wniosek z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich 

uzasadnieniem. Wniosek, powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później 

niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Strona dowiedziała się, lub powinna dowiedzieć się 

o danym zdarzeniu lub okolicznościach będących podstawą do zmiany umowy. 

10. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2-4, 

Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany 

umowy, i przekazania go drugiej Stronie wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku 

odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 

11. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego  i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy opatrzonych 

datą oraz kolejnymi numerami, pod rygorem nieważności. 

12. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

2) danych teleadresowych, 

3) danych rejestrowych, 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

15. Niedopuszczalne są, pod rygorem nieważności, istotne zmiany postanowień umowy  w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem 

zmian określonych w niniejszym paragrafie, których możliwość dokonania Zamawiający 

przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji warunków zamówienia oraz 

określił warunki takiej zmiany. 

 

§ 16 

1.  Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XVI Kodeksu cywilnego, ustawie Pzp  

oraz wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy, Stronom przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia 

uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli 

Wykonawca: 

a)  z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 

wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie 

zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 30 dni 

roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął 
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ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego 

wezwania, 

c)  z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął 

robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest 

dochowanie terminu zakończenia robót, 

d) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 

e)  podzleca jakąkolwiek część przedmiotu umowy, co do której Zamawiający nałożył 

obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, z zastrzeżeniem 

podzlecania   (podmiot trzeci); 

f) w razie konieczności: 

- dwukrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 

- konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości 

umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

2)  Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia 

pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, 

gdy: 

a)  zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,  

przekracza 30 dni; 

b) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 30 dni. 

2.   Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

3.   Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Stron za pokwitowaniem, z chwilą 

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez daną Stronę. 

4.  W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia; 

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej Strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; 
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4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada; 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, 

usunie  z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy do: 

1)  dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

2)  przejęcia od Wykonawcy terenu budowy. 

6.   Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części 

umowy nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę 

w oparciu o kosztorysy powykonawcze przygotowane przez Wykonawcę. 

7.   Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na 

podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę a 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

§ 17 

1. Zamawiający wymaga a Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do zatrudniania na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu robót: 

roboty z zakresu robót ogólnobudowlanych, roboty z zakresu instalacji sanitarnych, roboty z 

zakresu instalacji elektrycznych, roboty z zakresu instalacji przeciwpożarowych, przez cały 

okres realizacji tych czynności. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

wskazane w § 17 ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
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pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; 

oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony); kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1781 ze zm.), 

tj. w szczególności: bez adresów, nr PESEL pracowników; informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych. 

4.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 18 

1. Wykonawca wyznacza jako osobę do kontakt: 

a) ………………………………., tel.  ………………………….. , e-mail:  ………………………………, 

b) ………………………………., tel.  ………………………….. , e-mail:  ……………………………… 
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2. Do dokonywania uzgodnień z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją przedmiotu 

umowy Zamawiający wyznacza: 

a)Dyrektora Oddziału ŁODR w Piotrkowie Trybunalskim Mariusz Stobiecki,   tel. 519 301 

055…, e-mail: m.stobiecki@lodr-bratoszewice.pl  

b) ……………………………….. tel. ……………………, e-mail: ……………………………………………… 

 

3. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w następujący sposób: 

1) w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego za potwierdzeniem 

odbioru, za pośrednictwem platformy epuap lub poprzez e-doręczenia; 

2) telefonicznie lub drogą elektroniczną w przypadku uzgodnień o charakterze roboczym 

nie mających wpływu na postanowienia umowy; 

3) lub osobiście, Zamawiający będzie przekazywał pisma Wykonawcy za potwierdzeniem 

ich odbioru. 

4. O zmianach w danych adresowych, Wykonawca zobowiązany jest informować 

Zamawiającego niezwłocznie na piśmie. Jeżeli którakolwiek ze stron nie zawiadomi drugiej 

strony o zmianie adresu do doręczeń, pismo wysłane na dotychczasowy adres uważa się za 

doręczone. W takim przypadku za dzień doręczenia uważa się dzień wysłania pisma. 

 

§ 19 

1. Gdyby jakikolwiek warunek umowy stał się nieskuteczny lub niewykonalny, nie 

wpływa  to na ważność umowy jako całości. 

2. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia w całości lub części na osoby trzecie praw  lub 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 20 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy  Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych i pozostałych przepisów 

prawa polskiego. 

 

§ 21 

1.   Strony postanawiają, iż właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na podstawie 

niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2.   Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w 

których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się poddać mediacjom lub 

innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed sądem Polubownym przy Prokuratorii 

mailto:m.stobiecki@lodr-bratoszewice.pl
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Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej z wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 

polubowne rozwiązanie sporu. 

§ 22 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

   Zamawiający       Wykonawca                                    

                   

 

 


