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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

(STWiORB)

Branża: Tynkarska, Malarska, Brukarska
Stadium: Projekt Remontu (Lipiec 2026)

ZAMIERZENIE BUDOWLANE 1. Remont elewacji muru zewnętrznego
2. Remont śluzy wjazdowej
3. Remont muru ogrodzenia wewnętrznego

ADRES INWESTYCJI ul. Mirowska 22, 42-202 Częstochowa

KATEGORIA OBIEKTU Kategoria XII – Budynki zakładów karnych i 
aresztów śledczych

INWESTOR Areszt Śledczy w Częstochowie, ul. Mirowska 
22, 42-202 Częstochowa

PROJEKTANT / JEDNOSTKA Studio ILP, 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 54
dr inż. arch. Beata Kałka (upr. 19/96)
mgr inż. arch. Małgorzata Krupa (upr. 50/97)

Kody CPV

45410000-4 Tynkowanie

45431000-7 Kładzenie płytek

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

1.1 Przedmiot i Zakres Opracowania
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania formalne, materiałowe i technologiczne dotyczące realizacji robót 
remontowych w Areszcie Śledczym w Częstochowie. Zakres obejmuje prace tynkarskie, malarskie 
(zarówno podłoży mineralnych, jak i konstrukcji stalowych) oraz brukarskie dla trzech zadań 
inwestycyjnych: remontu elewacji frontowej, wiaty wjazdowej (śluzy) oraz muru wewnętrznego.

1.2 Warunki Realizacji i Specyfika Obiektu Penitencjarnego
Roboty prowadzone będą na terenie czynnej i w pełni eksploatowanej jednostki penitencjarnej. 
Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowania się rygorom bezpieczeństwa 
Służby Więziennej:

 Codzienne, bezpieczne wygradzanie i zabezpieczanie strefy roboczej przed dostępem osób 
niepowołanych.

 Zgłaszanie list pracowników oraz pojazdów z wyprzedzeniem, zgodnie z procedurami 
wewnętrznymi Aresztu Śledczego.

 Szczególne zagrożenie BHP: Na koronie muru znajduje się aktywne ogrodzenie ochronne z 
drutu ostrzowego typu Concertina. Prace w strefie korony muru wymagają nadzwyczajnych 
środków ostrożności i ścisłej koordynacji z administracją obiektu.

 Wszelkie narzędzia i materiały muszą być codziennie ewidencjonowane, a po zakończeniu pracy
dnia bezpiecznie deponowane poza strefą ochronną.

1.3.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze  wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i
współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaże  dziennik  budowy  oraz  dwa
egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  dwa  komplety  ST. Na  Wykonawcy  spoczywa
odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne z  wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:

- dostarczoną przez Zamawiającego,

- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
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Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji
projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w
ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być
jednorodne i  wykazywać zgodność z  określonymi wymaganiami,  a  rozrzuty  tych cech nie  mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku,  gdy dostarczane materiały  lub
wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  ST  i  mają  wpływ  na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne
środki  niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i  innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod  jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora
nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając
wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.3.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się  będzie  do ustawowych ograniczeń obciążenia  na oś przy  transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał  Inspektora nadzoru. Pojazdy i  ładunki powodujące nadmierne obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na  świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny  pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań  sanitarnych. Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych  na budowie. Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
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1.3.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas
prowadzenia  robót.  Np.  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego 2003  r.  w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych
urządzeń lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować Inspektora  nadzoru o  swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.   MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  ST  w  celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST
w  czasie  postępu  robót. Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania
jakościowe  określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w
Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na
pozyskanie materiałów  z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane
dokumenty  przed rozpoczęciem eksploatacji  złoża. Wykonawca przedstawi  dokumentację
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz  proponowaną przez siebie
metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  nadzoru. Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia
i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z  dostarczeniem  materiałów  do  robót,  chyba  że
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład
czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów,  ukopów  i  miejsc  pozyskania  piasku  i  żwiru  będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc  wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na
odkład  odpowiednio  do  wymagań umowy lub  wskazań  Inspektora  nadzoru.  Eksploatacja
źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na
danym obszarze
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru. Miejsca
czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych
rodzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca
powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.
Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie może być później  zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.   SPRZĘT

Wykonawca jest  zobowiązany  do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom  zawartym  w  SST,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i  uzyska  jego  akceptację  przed użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt,  po  akceptacji
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4.   TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca  jest  zobowiązany do  stosowania  jedynie takich  środków  transportu,  które  nie  
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.   WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnycho większych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji  projektowej lub przekazanych na
piśmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.

5.2.3. Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez
Wykonawcę nie później  niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony
sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

-     wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

–     rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i  stosowanych materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,
sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz
robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami  zawartymi  w dokumentacji  projektowej  i  SST. Minimalne wymagania  co do
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam
określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową . Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do
pomieszczeń  laboratoryjnych  Wykonawcy  w  celu  ich  inspekcji. Inspektor  nadzoru  będzie
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących
urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki
badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści
je  do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów. Wszystkie  koszty
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
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Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe elementy  produkcji  mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć
zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą
wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca
tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa
Zamawiający. Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i
zatwierdzone  przez  Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez Wykonawcę do badań
będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez  Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli,  pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.  Do umożliwienia
jemu kontroli zapewniona  będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli  robót
prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z
wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności  materiałów i  robót  z  dokumentacją projektową i SST. W
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i  pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
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1. posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

3. Polską Normą lub

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

•  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
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• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót.

[2] Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi  dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w  jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje zgodności  lub certyfikaty  zgodności  materiałów, orzeczenia  o
jakości  materiałów, recepty  robocze i  kontrolne wyniki  badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c)         umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,
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f)          operaty geodezyjne,

g)         plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.   OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem.  Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca dostarczy i  zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.   ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8. 2   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8 4   Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
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uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne),

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4.  protokoły odbiorów częściowych,

5.  recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ),

8. deklaracje   zgodności   lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych   materiałów,   certyfikaty   na
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

9. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii
telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia itp.)  oraz protokoły odbioru i  przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru  ostatecznego  robót. Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu  rękojmi  i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
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9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 
robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami
projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu,

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie   i   usunięcie   tymczasowych   oznakowań   pionowych, 
poziomych, barier i świateł,

(a) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy  i Rozporządzenia

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418, z późn. zm

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 
1320, z późn. zm.

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz.U. z 2021 r. poz. 1213, z 
późn. zm.

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 275,
z późn. zm.

 stawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1194, z 
późn. zm

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647,
z późn. zm.

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 320, z późn. 
zm

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym – t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 873

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) wraz z 
późniejszymi zmianami.

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650, z
późn. zm.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401, z 
późn. zm.

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – Dz.U. z 
2021 r. poz. 2454, z późn. zm.



17

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym – t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 873.

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy – Dz.U. z 2023 r. poz. 45.

2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA: ROBOTY TYNKARSKIE

2.1 Wymagania Materiałowe
Wszystkie wyroby budowlane muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i 
stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodności, atesty higieniczne). Wymaga się stosowania:

 Systemowych, fabrycznie przygotowanych zapraw tynkarskich i mas szpachlowych 
przeznaczonych do zastosowań zewnętrznych.

 Tynków renowacyjnych o wysokiej porowatości i paroprzepuszczalności, dedykowanych do stref 
cokołowych obciążonych wilgocią.

 Wypraw mozaikowych (tynk mozaikowy) w strefie przyziemia o podwyższonej odporności na 
uszkodzenia mechaniczne i zmywanie.

 Chemicznych preparatów grzybo- i glonobójczych o głębokim działaniu penetrującym.

2.2 Technologia Wykonania Robót

 Przygotowanie podłoża: Skuć zawilgocone, zasolone i odspojone fragmenty tynków w strefie 
cokołowej do wysokości co najmniej 50 cm powyżej najwyższej widocznej granicy zawilgocenia. 
Odsłonięte spoiny w murze oczyścić na głębokość ok. 1-2 cm.

 Dezynfekcja: Oczyszczone podłoże mineralne poddać pełnemu zmyciu, a następnie obficie 
zdezynfekować preparatem grzybo- i glonobójczym.

 Naprawy powierzchniowe: Miejscowe pęknięcia, ubytki strukturalne i zarysowania na 
wewnętrznych oraz zewnętrznych stronach muru uzupełnić systemową zaprawą naprawczą z 
zachowaniem ciągłości struktury.

 Strefy połączeń pod wiatą (Etap II): Ze szczególną dokładnością naprawić pęknięcia tynku na 
stykach ścian murowanych z elementami stalowymi wiaty przy użyciu systemowych mas 
elastycznych lub siatek zbrojących.

3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA: ROBOTY 
MALARSKIE

3.1 Wymagania Materiałowe i Kolorystyka
Należy stosować wyłącznie materiały profesjonalne o wysokiej odporności na warunki 
atmosferyczne:

 Podłoża mineralne (mury): Farba elewacyjna silikonowa lub silikatowo-silikonowa o 
właściwościach hydrofobowych, wysokiej paroprzepuszczalności oraz odporności na 
promieniowanie UV i porastanie biologiczne. Kolor: szary RAL 7001.

 Konstrukcja stalowa wiaty (Etap II): System powłokowy składający się z gruntującej farby 
antykorozyjnej, międzywarstwy oraz nawierzchniowej farby chlorokauczukowej o doskonałej 
odporności na czynniki mechaniczne i chemiczne. Kolor: szary RAL 7000.
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 Grubość powłoki antykorozyjnej: Całkowita grubość suchej powłoki na elementach stalowych nie
może być mniejsza niż 160–200 μm.

3.2 Warunki Klimatyczne Prowadzenia Prac
Roboty malarskie należy wykonywać wyłącznie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. 
Temperatura podłoża i otoczenia musi wynosić od +5°C do +25°C dla podłoży mineralnych oraz do 
+30°C dla konstrukcji stalowych. Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%. 
Zabrania się prowadzenia prac podczas opadów, silnego wiatru oraz na bezpośrednio 
nasłonecznionych ścianach.

3.3 Wykonanie Robót

 Zabezpieczenia: Przed malowaniem dokładnie osłonić i zabezpieczyć folią ochronną stolarkę, 
szklane daszki, gabloty informacyjne, oprawy oświetleniowe oraz przebiegające instalacje 
elektryczne.

 Mycie i przygotowanie ścian: Oczyścić całą powierzchnię murów metodą niskociśnieniową 
(zmywanie wodą) w celu usunięcia pyłów, zanieczyszczeń eksploatacyjnych oraz luźnych 
fragmentów starych powłok.

 Przygotowanie elementów stalowych wiaty: Konstrukcję oczyścić mechanicznie ze starej farby i 
ognisk korozji do stopnia czystości minimum St 2 (w strefach łatwo dostępnych Sa 2½), a 
następnie odpylić i odtłuścić zmywaczem systemowym.

 Aplikacja: Po nałożeniu odpowiednich gruntów wyrównujących chłonność podłoża, wykonać 
dwukrotne malowanie powierzchni mineralnych oraz pełne, wielowarstwowe malowanie 
konstrukcji stalowej.

4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA: ROBOTY 
BRUKARSKIE

4.1 Wymagania Materiałowe
W celu likwidacji progów architektonicznych i wyrównania niwelety terenu przy podestach 
wejściowych stosuje się:

 Kostka z odzysku: Istniejąca betonowa kostka brukowa pozyskana z ostrożnego demontażu 
(pod warunkiem braku uszkodzeń i zachowania właściwości mechanicznych).

 Kostka nowa (uzupełnienia): Betonowa kostka brukowa o identycznych wymiarach, grubości, 
kolorze i klasie wytrzymałości co kostka istniejąca.

 Podsypka: Cementowo-piaskowa w stosunku objętościowym 1:4.
 Odwodnienie liniowe: Prefabrykowane korytka odwodnienia systemowego z rusztami 

żeliwnymi/stalowymi o klasie obciążenia dostosowanej do ruchu pojazdów ciężarowych i 
specjalnych na bramie śluzy.

4.2 Wykonanie Robót i Niwelacja Terenu

 Demontaż: Dokonać rozbiórki istniejącej nawierzchni z kostki na głębokość ok. 2 metrów wokół 
podestów wejściowych. Usunąć kolidujące obrzeża.

 Korytowanie i Podbudowa: Wykonać koryto, wyprofilować dno i zagęścić je mechanicznie. 
Ułożyć nowe warstwy konstrukcyjne podbudowy z kruszywa łamanego, podnosząc poziom 
rzędnych, aby uzyskać bezprogowe, płaskie przejście z terenu na podest przydrzwiowy.
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 Układanie kostki: Rozłożyć i wyrównać podsypkę cementowo-piaskową (grubość po 
zagęszczeniu 3-5 cm). Ułożyć kostkę z zachowaniem równych spoin (2-3 mm). Spoiny 
zaklinować czystym, płukanym piaskiem.

 Zagęszczanie końcowe: Nawierzchnię ubitą wyrównać przy użyciu wibratora płytowego z 
bezwzględnym zastosowaniem osłony z elastomeru (tworzywa sztucznego), zabezpieczającej 
lico kostki przed pęknięciami i porysowaniem.

 Spadki i Odwodnienie: Bezwzględnie zachować spadki podłużne i poprzeczne w granicach 1,5%
– 2,0% zapewniające grawitacyjne odprowadzanie wód opadowych w kierunku od ścian 
budynku. Zamontować liniowe odwodnienie na pełnej szerokości bramy wjazdowej frontowej i 
wpiąć je szczelnie do kanalizacji deszczowej. Wyregulować wysokościowo studzienki i wpusty.

5. ZASADY OBMIARU, KONTROLI JAKOŚCI I ODBIORU ROBÓT

5.1 Jednostki Obmiarowe
Rozliczenie robót odbywa się na podstawie księgi obmiarów zatwierdzonej przez Inspektora 
Nadzoru:

 Roboty tynkarskie i malarskie: Metr kwadratowy (m²) faktycznie przygotowanej i pokrytej 
powierzchni ścian/konstrukcji.

 Roboty brukarskie: Metr kwadratowy (m²) gotowej, zagęszczonej i zafugowanej nawierzchni z 
kostki.

 Odwodnienie liniowe: Metr bieżący (m) zamontowanego i podłączonego systemu korytek.

5.2 Odbiory Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu
Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowości do odbioru prac 
zanikających. Bez formalnego odbioru i wpisu do dziennika budowy nie wolno przystąpić do 
kolejnego etapu. Odbiorom podlegają w szczególności:

 Stan podłoża po skuciu starych tynków cokołowych i przeprowadzeniu dezynfekcji biobójczej.

 Stopień czystości i chropowatości elementów stalowych wiaty (min. St 2 / Sa 2½) po 
oczyszczeniu mechanicznym, a przed nałożeniem gruntu antykorozyjnego.

 Głębokość korytowania, profil dna oraz zagęszczenie i grubość warstw podbudowy z kruszywa 
pod kostkę brukową.

 Prawidłowość osadzenia i spadków korytek odwodnienia liniowego przed ich zabetonowaniem.

5.3 Odbiór Końcowy i Kryteria Jakościowe
Kryteria oceny końcowej zrealizowanych robót budowlanych:

 Tynki: Badanie przyczepności tynku metodą ostukiwania (brak głuchego odgłosu). Kontrola 
równości i płaszczyzny łatą 2-metrową – dopuszczalne odchylenie nie większe niż 3 mm na całej
długości łaty. Linie styków, naroża i piony ścian muszą być idealnie proste.

 Powłoki malarskie: Wizualna ocena w świetle rozproszonym z odległości 2 metrów. 
Niedopuszczalne są smugowania, prześwity podłoża, ślady po narzędziach malarskich (wałkach,
pędzlach), zacieki, złuszczenia czy widoczne poprawki. Kolor musi być w 100% jednolity odcięty 
na granicach stref.

 Nawierzchnia z kostki: Kontrola równości powierzchni łatą 2-metrową (maksymalny prześwit do 
5 mm). Spoiny muszą być całkowicie wypełnione suchym piaskiem. Badanie geometrii spadków 
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wodnych (brak zastoisk wody przy próbie wodnej) oraz płynności i stabilności osadzenia 
elementów odwodnienia liniowego.

5.4 Podstawa Płatności
Cena jednostkowa ustalona w kosztorysie wykonawczym dla danej pozycji obejmuje pełen cykl 
technologiczny i logistyczny, w tym: zakup i dostarczenie wszystkich materiałów na plac budowy, 
pracę sprzętu i narzędzi, montaż, przestawianie i demontaż rusztowań elewacyjnych, 
zabezpieczenie instalacji i obiektów sąsiadujących, wywóz, załadunek i legalną utylizację gruzu oraz
odpadów budowlanych, a także kompleksowe uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.


