ZDP-DZ-6/373/33/2026

ZALACZNIK NR 5 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawartaw dniu ................... r. w Rzeszowie pomiedzy:

POWIATEM RZESZOWSKIM - Zarzadem Drég Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzeszéw,
ul. Budziwojska 149, NIP: 813-29-19-572,

ktory reprezentuje:

mgr inz. Marek Radion — Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Rzeszowie na podstawie
upowaznienia Zarzgdu Powiatu z dnia 26.02.2010 r.,

przy kontrasygnacie

mgr lwony Mazur — Glownej Ksiegowej Zarzadu Drég Powiatowych w Rzeszowie
na podstawie upowaznienia Skarbnika Powiatu z dnia 05.05.2005 .,

zwanym dalej w tresci umowy ,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej w tresci umowy ,Wykonawcg”.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym
w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. 2026, poz.
793 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg”, zawarta zostata umowa nastepujgce;j tresci:

. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie i zobowigzuje sie do wykonania zaméwienia
pn.:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1378R Zaczernie — Trzebownisko
w km od 1+911 do 2+520.

2. Zlecone zadanie bedzie zgodne z zakresem rzeczowo-finansowym podanym w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

3. Szczegotowa lokalizacja robot zostanie okreslona w trakcie przekazania terenu robét.

4. Podstawg do realizacji zamdéwienia jest:
- Kosztorys ofertowy — zatgcznik nr 1 do umowy;
- Dokumentacja Projektowa;
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych;
- Obowigzujgce prawo, wlasciwe normy oraz zasady wiedzy inzynierskiej i sztuki budowlane;.

1l OBOWIAZKI STRON

§2
1. Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspoétdziataC przy wykonaniu niniejszej umowy w celu
nalezytej realizacji zamowienia.
2, Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1)  Przekazanie Wykonawcy terenu robot;

2) Przekazanie Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) i innych dokumentéw niezbednych do realizacji
zamowienia;
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Zapewnienie nadzoru nad realizowanym zadaniem;

Przeprowadzanie odbiorow robét;

Zaptata Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

Sprawowanie kontroli nad realizacjg robot;

Sprawowanie kontroli w zakresie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

Przejecie terenu robat;

Zapewnienie kadry posiadajgcej wymagane uprawnienia;

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, STWIORB, zasadami sztuki
budowlanej, wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie;

Przeprowadzanie pomiaréw i badan materiatéw zgodnie z wymaganiami STWiIORB;

Usuwanie materiatdw z rozbidrki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

Uczestniczenie w odbiorach robdt;

Szczegotowe obowigzki Wykonawcy okreslone sg w § 8 niniejszej umowy.

il PODWYKONAWSTWO
§3
Wykonawca zobowigzany jest do osobistego wykonania catosci robét bitumicznych.
Pozostate czes$ci zamowienia Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcom.

W trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca moze :

- wskazaé innych niz w ofercie Podwykonawcow;

- zrezygnowac z podwykonawstwa;

- wskazac¢ inny niz w ofercie zakres podwykonawstwa;

- wykona¢ zamowienie przy udziale Podwykonawcéw, chociaz w ofercie zadeklarowat samodzielne
wykonanie zamdéwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§4
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, musi by¢ zawarta pod rygorem niewaznosci
na pismie.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o ktorej mowa w ust.1 powinna zawiera¢ m.in. takie informacje jak:

nazwe i adres Podwykonawcy;

przedmiot umowy z okresleniem jego zakresu;

warto§¢ umowy (catkowita warto$¢ za przedmiot umowy nie moze byC wieksza od wartoSci
wynikajagcej z przemnozenia odpowiadajgcemu mu zakresowi rzeczowemu i cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym zatgcznik Nr 1 do umowy).
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termin realizacji (termin realizacji zamowienia nie moze by¢ pozniejszy niz termin realizacji catosci
zamoéwienia, o ktérym mowa w § 9.

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
zobowigzanie do zatrudnienia przez Podwykonawce i dalszych Podwykonawcéw na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci:*

- ciecie nawierzchni,

- rozbieranie elementéw drogi,

- wywozenie gruzu,

- odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zageszczanie i plantowanie mas ziemnych,

- frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,

- uktadanie siatki z wtdkien szklanych,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

- uktadanie podtozy z kruszyw i betondw pod krawezniki, obrzeza oraz studnie i studzienki,
- montowanie rowu krytego, studni i studzienek,

- uktadanie podtozy z kruszyw,

- uktadanie kraweznikéw betonowych i obrzezy trawnikowych,

- uktadanie podbuddéw z kruszyw i betonéw,

- uktadanie nawierzchni z kostki brukowej,

- przetozenie kraweznikow betonowych,

- przetozenie nawierzchni z kostki brukowej,

- uktadanie sciekéw z elementéw betonowych,

- umocnienie skarp rowow ptytami prefabrykowanymi betonowymi,

jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22§81

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. 2025, poz. 277 ze zm.).
*odpowiednio do zakresu robot realizowanych przez Podwykonawce.

Wykonawca potwierdza powyzsze przedktadajgc wraz z umowa, o ktérej mowa w ust. 1 stosowne
oswiadczenie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowierh dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Termin wyptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ uzalezniona od dokonania odbioru
robot przez Zamawiajgcego i wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

Do umowy, o ktérej mowa w ust. 1 nalezy dotgczy¢ dokument, z ktérego bedzie wynikaé uprawnienie
do reprezentacji Podwykonawcy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3, ust.4 i ust. 5.

Niezgtoszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przediozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii umowy, zgtasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11 uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wyltgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 13, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony
w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie 7 dni od daty doreczenia wezwania pod rygorem wystgpienia
o zapfate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Przed przystgpieniem do wykonywania zaméwienia Wykonawca poda Zamawiajgcemu nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktérych mowa w ust. 17, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

IV.  MATERIALY BUDOWLANE
§5

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1213), wlasciwym
obowigzujgcym normom oraz wymaganiom okreslonym Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatébw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robo6t okreslonymi Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Materialy z rozbiorki nalezy usungC przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2026, poz. 815).

Zamawiajgcy w przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych materiatdw (niezgodnych
ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych) przeprowadzi badania probek
w/w materiatéw w Laboratorium Drogowym wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

jezeli wyniki badan wykaza, ze materialy nie sg zgodne z wymaganiami, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca.

jezeli wyniki badah wykaza, ze materiaty sg zgodne z wymaganiami, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Zamawiajacy.
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Koszty wymiany materiatdw na zgodne z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obcigzajg w catosci Wykonawce.

V. KADRA TECHNICZNA
§6
Wykonawca zapewnia, kadre techniczng posiadajgcg uprawnienia wymagane przy realizacji
przedmiotowego zamowienia.

Obowiazki Kierownika Roboét sprawowac bedzie : ........c.cocviviiiiiiiiiiiiic e

Osoba wskazana w ust. 2 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026, poz. 524 ze zm.).

Zmiana osoby wskazanej w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi by¢ zgtoszona przez
Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Wykonawca
przedfozy Zamawiajgcemu propozycje zmiany, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem
tej osoby do kierowania robotami budowlanymi. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie
7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg takie
same lub wyzsze od kwalifikacji osoby wskazanej w ust. 2. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku Kierownika robét bedzie traktowana jako przerwa wynikfa
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia rob6t budowlanych innych branzy, Wykonawca zapewni kierowanie tymi
robotami przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

§7
Nadzér nad realizacjg robot okreslonych w  §1 sprawowac¢ bedzie Inspektor Nadzoru
ustanowiony przez Zamawiajgcego.

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026, poz. 524 ze zm.).

Wstrzymanie robét przez Inspektora Nadzoru moze nastapi¢ w nastepujgcych przypadkach:

nie respektowania polecen Inspektora Nadzoru w zakresie usunigecia wadliwie wykonanych robét,
powstania zagrozenia bezpieczenstwa realizowanych robot,

prowadzenia robot niezgodnie z technologig i sztukg budowlana.

wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie robét.

Kontynuacja robét bedzie mozliwa po ustaniu przyczyn wstrzymania i pisemnym potwierdzeniu tego
przez Inspektora Nadzoru, a okres ich wstrzymania z zastrzezeniem ust. 3 pkt 4 nie przedtuza
umownego terminu zakonczenia robaot.

VL. REALIZACJA ZAMOWIENIA
§8
W terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren
robot.

W dniu przekazania terenu robét Zamawiajacy przekaze Wykonawcy: Dokumentacje Projektowg
i Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Termin rozpoczecia robét z dniem przekazania terenu roboét.

Wykonawca od dnia przejecia terenu rob6t w rozumieniu Prawa budowlanego, do chwili dokonania
obioru korncowego ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych, za szkody wynikte na tym terenie.
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Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancyjnym ponosi
w stosunku do o0s6b trzecich petng odpowiedzialnosé za wszelkie szkody wyrzgdzone tym osobom
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. W przypadku wystgpienia oso6b trzecich
z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 14 dni od
otrzymania wezwania od Zamawiajgcego, do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kosztow przez niego
poniesionych, w tym kwot zasgdzonych prawomocnymi wyrokami, tgcznie z kosztami zastepstwa
procesowego.

Wykonawca przed rozpoczeciem roboét zobowigzany jest do:

posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zaméwienia, w tym ubezpieczenia robot.

sporzadzenia projektu organizacji ruchu na okres realizacji rob6t wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien i zatwierdzen, a w razie koniecznosci zamkniecia odcinka drogi i wyznaczenia objazdéw.
(Czasowe zamkniecie odcinka drogi dla ruchu ze wzgledéw technologicznych moze nastgpi¢ za
pisemng zgodg Zamawiajgcego).

zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego poprzez oznakowanie
i zabezpieczenie robot zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu na okres
realizacji robot.

Wykonawca w trakcie realizacji robét zobowiazany jest do:

kierowania ruchem przez pracownika Wykonawcy posiadajgcego wymagane prawem uprawnienia do
tej czynnosci (jezeli bedzie to konieczne ze wzgledu na charakter robét);

biezgcej kontroli stanu i kompleksowosci oznakowania robét i jego korekty wynikajgcej z postepu
i lokalizacji robét;

stosowania w czasie prowadzenia robot przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego
i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi
Wykonawca;

takiej organizacji robot, aby nie powodowac, bez koniecznej potrzeby niszczenia elementéw pasa
drogowego nie objetych umowg o wykonanie rob6t. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
jakiegokolwiek elementu pasa drogowego, Wykonawca naprawi lub odbuduje go na wtasny koszt.
bezzwiocznego uporzgdkowania terenu pasa drogowego i terenu przylegtego po zakonczeniu robét
i przekazania przedstawicielowi Zarzagdu Drog Powiatowych w Rzeszowie.

VIL. TERMIN REALIZACJI
§9
Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie do 75 dni od dnia podpisania umowy, przy czym
przez termin ten nalezy rozumie¢ zakohczenie robét na budowie i zgtoszenie przez Wykonawce
gotowosci do odbioru kohcowego.

VII. ZMIANA ZAKRESU ROBOT
§10
Zamawiajgcy ma prawo poleca¢ dokonywanie zmian ilosci robdt, jezeli jest to niezbedne dla
wykonania przedmiotu umowy.

Roboty, dla ktérych ceny jednostkowe sg okreslone w kosztorysie ofertowym bedg wyceniane
wg tych cen jednostkowych.

W przypadku powstania koniecznosci wykonania robot nie wystepujacych w kosztorysie ofertowym
Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje wartosci robét na podstawie
przedmiaru robo6t i cen jednostkowych tych robét. Do wyceny nalezy przyjaé naktady rzeczowe robot
okreslone w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR) i ceny jednostkowe nie wyzsze od cen
publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud, w kwartale poprzedzajgcym kwartat, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana, w tym:
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- Robocizna (R) - stawka robocizny kosztorysowej w wojewddztwie podkarpackim — cena netto
(Srednia) dla pozostatych miejscowosci;
- Materiaty (M)— materiaty budowlane i instalacyjne — ceny srednie wraz z kosztami zakupu;

- Sprzet (S)- ceny pracy sprzetu — Srednie ceny pracy sprzetu;

Koszty posrednie (Kp) — wartosé srednia dla robét inzynieryjnych;

Zysk (Z) — sredni dla robét inzynieryjnych.

W przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéow rzeczowych w KNR, wycene nalezy
sporzadzi¢ wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub nakfadéw wiasnych zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.

Kalkulacje wskaznikow kosztéw posrednich i zysku nalezy wyliczy¢ wg formut zamieszczonych
w wydawnictwie ,Sekocenbud”.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3. Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na
wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian ilosci robét bez pisemnego polecenia Inspektora
Nadzoru.

Szczegotowa lokalizacja robét okreslonych w ust. 1 zostanie wskazana przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy moze zleci¢ dodatkowo do wykonania zakres robét o wartoéci do 15% wartosci umowy
z dnia jej podpisania bez wydtuzenia terminu okreslonego w § 9. W takim przypadku Wykonawca
moze odmowic realizacji takiego zakresu robot bez poniesienia konsekwencji okreslonych niniejszg
umowa.

IX. ODBIORY ROBOT
§ 11
Wszelkie odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg na zasadach
i w terminach okre$lonych w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych z zastrzezeniem, ze odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
zostanie dokonany przez Inspektora nadzoru w ciggu 3 dni.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu zakonczenie realizacji czesci zamowienia/catosci zamowienia na
pismie lub drogg elektroniczng na adres e-mail zdp@zdp.rzeszow.pl

Wraz ze zgtoszeniem, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca przedtozy do Zamawiajgcego:

Zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robét, sporzagdzone przez Wykonawce i potwierdzone

przez Inspektora Nadzoru.

Zestawienia rzeczowo-finansowe sporzgdzone bedg narastajgco i pomniejszone o zsumowane kwoty

poprzednio zafakturowane.

Operat kolaudacyjny (dot. zgtoszenia zakonczenia catosci zamowienia).

W sktad operatu kolaudacyjnego wchodzg nastepujgce materiaty niezbedne do dokonania odbioru:

- recepty i ustalenia technologiczne,

- ksigzke obmiardw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych,

- atesty, Swiadectwa jako$ciowe wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentow odbioru,

- sprawozdanie techniczne zawierajgce: zakres i lokalizacje rob6t, uwagi dotyczace realizacji robot,
date rozpoczecia i zakohczenia robdt,

- kosztorys powykonawczy podpisany przez Kierownika Robét i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru,

- o$wiadczenie Kierownika Robét o zakonczeniu roboét wykonanych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg lub przepisami.
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Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru czesciowego robdét w ciggu 3 dni od dnia
zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2 i potwierdzenia gotowos$ci do odbioru przez Inspektora Nadzoru
oraz przedtozenia dokumentéw o ktérych mowa w ust. 3.

Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego w ciggu 7 dni od dnia przystgpienia do odbioru,
o ile zrealizowane roboty i dokumenty sg zgodne z umowa.

Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego robot z udziatem Wykonawcy.

Z odbioru czesciowego robét Zamawiajgcy sporzadza Protokot odbioru czesciowego, ktéry podpisujg
Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru i Komisja odbiorowa.

Protokot odbioru czesciowego podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Zarzagdu Drég Powiatowych
w Rzeszowie.

Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych w Rzeszowie zatwierdzi Protokét, o ktorym mowa w pkt. 3
w dniu jego sporzgdzenia.

Odbiér czesciowy robét nastapi z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Zarzadu Droég
Powiatowych w Rzeszowie Protokotu, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 3.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru koncowego robot w ciggu 7 dni od dnia
zgtoszenia o ktorym mowa w ust. 2 i potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru
oraz przedtozenia dokumentow o ktérych mowa w ust. 3.

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego rob6t w ciggu 7 dni od dnia przystgpienia do odbioru,
o ile zrealizowane roboty i dokumenty sg zgodne z umowa.

Zamawiajacy dokona odbioru koricowego robét z udziatlem Wykonawcy.

Z odbioru koncowego roboét Zamawiajgcy sporzadza Protokdt odbioru koncowego, ktory podpisuja
Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru i Komisja odbiorowa.

Protokdt odbioru koricowego podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych
w Rzeszowie.

Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Rzeszowie zatwierdzi Protokdt o ktorym mowa w pkt. 3
w dniu jego sporzadzenia.

Odbior koncowy roboét nastgpi z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Zarzadu Drog
Powiatowych w Rzeszowie Protokotu o ktérym mowa w ust. 6 pkt 3.

Wykonawca usunie wady ujawnione w trakcie odbioru wykonanych robét w terminie 21 dni od daty
odbioru. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedtuza umownego
terminu zakonczenia robot.

Wykonawca usunie wady ujawnione w okresie rekojmi i gwarancji w terminie 21 dni od daty
powiadomienia przez Zamawiajgcego o ich zaistnieniu. Koszty usuwania wad w okresie rekojmi
i gwarancji ponosi Wykonawca.

Po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy dokonuje z udziatem Wykonawcy odbioru
pogwarancyjnego. Zamawiajgcy sporzgdza protokédt odbioru pogwarancyjnego, ktéry podpisujg
strony umowy.

Wykonawca usunie wady ujawnione w trakcie odbioru pogwarancyjnego w terminie 21 dni od daty
odbioru. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

W przypadku zwitoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi przekraczajgcej
termin 14 dni Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad, a po
jego bezskutecznym uptywie dokonaé usuniecia stwierdzonych wad na koszt Wykonawcy.

W przypadku zwioki w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru pogwarancyjnego
przekraczajgcego 7 dni Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie
wad, a po jego bezskutecznym uptywie dokona¢ usuniecia stwierdzonych wad na koszt Wykonawcy.

W przypadkach okreslonych w ust. 12 lub 13 koszty pokrywane bedg w pierwszej kolejnosci
z kwot pozostawionych w ramach zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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X. WYNAGRODZENIE
§12
Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy za wykonane zamdwienie, okreslone
w §1, jezeli nie zaistniejg okolicznosci okreslone w § 20 ust. 1.2:

brutto (z VAT) PLN,

S0 PP
ztotych),

w tym:

a)cenanetto: PLN,

b) podatek VAT (.....%): e PLN.

Cena wskazana w ust. 1 uwzglednia wszystkie wymagania Specyfikacji warunkéw zamowienia
w szczegdblnodci Kosztorysu ofertowego, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamoéwienia.

§13
Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robdt i cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik Nr 1 do umowy oraz cen
jednostkowych okreslonych na podstawie § 10 ust. 3, o ile wystgpig opisane tam okolicznosci.
Wysokosé wynagrodzenia moze ulec zmianie o ile wystgpig okolicznosci o ktérych mowa w § 20
ust. 1.2.

Wykonawca moze rozliczy¢ zadanie na podstawie 2 faktur, tj. faktury czesciowej i faktury koncowe;j,
z tym, ze wartosc¢ faktury czesciowej nie moze by¢ wieksza niz 80% wartosci wynagrodzenia brutto
0 ktérym mowa w §12 ust. 1.

Wystawienie faktury wymaga kazdorazowo uzgodnienia z Zamawiajagcym terminu, zakresu
i wartosci faktury.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez Dyrektora Zarzadu Drég
Powiatowych w Rzeszowie Protokét odbioru czesciowego/koncowego.

Wykonawca obowigzany jest do wystawiania faktur w formie i o tresci okreslonych w przepisach
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 775 ze zm.),
zwanej dalej ,ustawg o VAT”, w tym w szczegdlnosci za posrednictwem Krajowego Systemu
e-Faktur, zwanego dalej ,KSeF”, o ktérym mowa w art. 106ga ust.1 ustawy o VAT.

W przypadku faktury ustrukturyzowanej wystawionej przy uzyciu KSeF - wystawiana przez
Wykonawce faktura ustrukturyzowana musi zawiera¢ nastepujgce dane Zamawiajgcego
w strukturze logicznej wymaganej przepisami prawa na dzien jej wystawienia:

1) Podmiot 2 jako nabywca:
Powiat Rzeszowski
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszéw
NIP: 8132919572,

2) Podmiot 3 jako odbiorca:
Zarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie
ul. Budziwojska 149
35-317 Rzeszow
NIP: 8132926589.

ROLA: 8-JST-odbiorca
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W przypadku faktury wystawionej poza KSeF - wystawiana przez Wykonawce faktura ma wskazywac:

jako nabywce:
Powiat Rzeszowski

ul. Grunwaldzka 15
35 - 959 Rzeszow
NIP 8132919572,

jako odbiorce/ptatnika:
Zarzad Drég Powiatowych w Rzeszowie
ul. Budziwojska 149
35-317 Rzeszéw
NIP: 8132926589.

Faktura moze zosta¢ doreczona Zamawiajgcemu:
1) w postaci elektronicznej na adres e-mail: zdp@zdp.rzeszow.pl, lub
2) w postaci papierowej na adres:
Zarzad Drég Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzeszow, ul. Budziwojska 149.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem, na rachunek bankowy wskazany w tresci faktury,
w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.
Zamawiajgcy bedzie realizowaé ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.
Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy wskazany na fakturze, ktéra bedzie wystawiona
w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. 2026, poz. 38 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

Przed wystawieniem faktury:

W przypadku rozliczenia zadania na podstawie faktury czesciowej i faktury koncowej wykonawca
przediozy:
a) do 1-szej faktury - dokumenty wskazane w ust. 4,
b) do 2-giej faktury:
- w przypadku samodzielnej realizacji zamdwienia - dokumenty wskazane w ust. 4,
- w przypadku realizacji zaméwienia przy udziale podwykonawcéw — dokumenty zgodnie
z § 14 ust. 1.

W przypadku rozliczenia zadania na podstawie jednej faktury wykonawca przedtozy dokumenty
zgodnie z § 14 ust. 1.

Za dzien doreczenia faktury uznaje sie:

w przypadku faktury wystawionej poza KSeF - dzien faktycznego doreczenia faktury Zamawiajgcemu,
w przypadku faktury ustrukturyzowanej wystawionej przy uzyciu KSeF - dzien nadania jej numeru
identyfikujgcego w KSeF.

Termin ptatnoéci liczony bedzie od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury,
wolnej od wad istotnych, majgcych wptyw na mozliwos¢ dokonania zaptaty lub prawidlowego
rozliczenia podatkowego wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 8.1 i 8.2.

W przypadku stwierdzenia wad faktury lub braku wymaganych dokumentéw, Zamawiajgcy jest
uprawniony do wstrzymania pfatnosci do dnia doreczenia faktury korygujacej wolnej od wad lub
wymaganych dokumentdw, bez obowigzku zaptaty odsetek.

Za date zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zgtasza zastrzezenia do faktury w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia i doreczenia faktury korygujgcej w terminie 7 dni od
dnia otrzymania zgtoszenia zastrzezen.

Do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 8.1 i 8.2 nie biegnie
termin okreslony w ust. 7, a Wykonawcy nie przystugujg za ten okres odsetki ustawowe.

§14
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykonywat umowe przy udziale Podwykonawcéw
warunkiem zaptaty drugiej i kolejnych faktur bedzie Protokét odbioru czesciowego/koncowego oraz :
zestawienia rzeczowo-finansowe odebranych robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych
przez Podwykonawce podpisane przez Podwykonawce i Wykonawce,
kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcéw, potwierdzonych za zgodnos$c¢ z oryginatem,
dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
o ktérych mowa w § 4 ust. 1, biorgcym udziat w realizacji odebranych robé6t budowlanych;
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowod zapfaty.
Do czasu przedstawienia przez Wykonawce brakujgcych dokumentow, o ktérych mowa
w pkt. 1, 2 i 3 nie biegng terminy okreslone w §13 ust. 7, a Wykonawcy nie przystugujg za ten okres
odsetki ustawowe.

Postanowienia ust. 1 majg zastosowanie takze w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce
z dalszymi Podwykonawcami.

§15
Zamawiajgcy na zadanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznaczy termin na ztozenie uwag nie krotszy niz 7 dni od
dnia doreczenia informacji.

W przypadku zgtoszenia w wyznaczonym terminie uwag, o ktéorych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy
moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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XI. GWARANCJA | REKOJMIA
§ 16
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty i uzyte materiaty
na okres ....... miesiecy od dnia odbioru koncowego robét o ktérym mowa w §11 ust. 7

Reklamacje z tytutu gwaranciji lub rekojmi bedg przedktadane w formie pisemne;.

XILI. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
§17

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia przez Wykonawce i Podwykonawce na podstawie
umowy O prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy
(t.j. Dz.U. 2025, poz. 277 ze zm.) os6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci:
- ciecie nawierzchni,
- rozbieranie elementéw drogi,
- Wywozenie gruzu,
- odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zageszczanie i plantowanie mas ziemnych,
- frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
- uktadanie siatki z wtdkien szklanych,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- uktadanie podtozy z kruszyw i betonéw pod krawezniki, obrzeza oraz studnie i studzienki,
- montowanie rowu krytego, studni i studzienek,
- uktadanie podtozy z kruszyw,
- uktadanie kraweznikéw betonowych i obrzezy trawnikowych,
- uktadanie podbudow z kruszyw i betonow,
- uktadanie nawierzchni z kostki brukowej,
- przetozenie kraweznikéw betonowych,
- przetozenie nawierzchni z kostki brukowej,
- uktadanie Sciekéw z elementéw betonowych,
- umocnienie skarp rowow ptytami prefabrykowanymi betonowymi,

W tracie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy, dotyczgcych spetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 1.

Zamawiajgcy moze zgda¢ w szczegolnosci przedtozenia przez Wykonawce oswiadczenia, ze osoby
wykonujgce okredlone w ust. 1 czynnosci sg zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ust.1.

Oswiadczenie musi zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolno$ci:

- imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

- date zawarcia umowy o prace,

- rodzaj umowy o prace,

- zakres obowigzkéw pracownika

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia oswiadczenia w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania.

W przypadku powziecia watpliwosci co do sposobu zatrudnienia okreslonego w ust.1, Zamawiajgcy
moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Painstwowg Inspekcje Pracy.

Niedopetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace, a takze opdznienie
w przekazaniu oswiadczenia okreslonego w ust. 3 skutkowac bedzie sankcjami okreslonymi w § 19.

Xlll. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
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W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na rzecz
Zamawiajacego w formie ...

Zabezpieczenie stanowi 5% ceny brutto okreslonej w ofercie, {j. ................. PLN.

Zamawiajgcy zwréci 70% wysokosci zabezpieczenia, tj. ...l PLN w terminie
30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji wynosi 30 %
wysoko$ci zabezpieczenia, tj. ................... PLN.

Kwota, o ktorej mowa w pkt 2 bedzie zwrdécona nie pozniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwaranciji.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust.1 ustawy Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienigdza zwrot zabezpieczenia zostanie
dokonany na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

XIV. KARY UMOWNE
§19

Strony postanawiajg, ze obowigzujgca formg odszkodowania sg kary umowne:

1.
1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

zwioki w wykonaniu zamoéwienia w wysokosci 0,02 % ceny umownej brutto za kazdy dzier zwitoki
w stosunku do terminu okreslonego w §9;

zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi,
w wysokosci 0,02% ceny umownej brutto, za kazdy dzieh zwioki liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;

W przypadku nie usuniecia wad w terminie okreslonym w §11 ust. 9 lub ust. 11, Zamawiajgcy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad, a po jego bezskutecznym uptywie dokona
usuniecia stwierdzonych wad na koszt Wykonawcy.

odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto;

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 100,00 PLN za kazde nieprzedtozenie umowy;
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,_ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien zwioki
w stosunku do terminu okreslonego w §4 ust. 10;

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien zwioki
w stosunku do terminu okreslonego §4 ust. 13;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi
w zakresie terminu o ktérym mowa w §4 ust. 5, w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien zwioki
w stosunku do terminu wynikajgcego z §4 ust. 15;

nieprzedtozenia oswiadczenia o sposobie zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb,
0 ktérym mowa w §17 ust. 3 — w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzieh zwitoki;

za stwierdzone w trakcie kontroli niedopetnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, osob
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 17 ust. 1 —w wysokosci 100,00 PLN za kazdg osobe;

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn za ktoére
wine ponosi Zamawiajgcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych - do 10% wartosci zamoéwienia.

Strona13z 16



1.1

1)

2)

3)

1.2

1)
2)

ZDP-DZ-6/373/33/2026

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia okreslonego
w § 12 ust. 1.

XV. ZMIANY UMOWY
§ 20
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é dokonania nastepujgcych zmian umowy:

Sposobu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwanych dalej
dokumentacja, w przypadku:

wystgpienia koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji albo niezbedne bedzie
przeprojektowanie okreslonych zakreséw robot, w celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
wystgpienia koniecznosci zrealizowania czesci umowy przy zastosowaniu innych materiatow,
rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji, wynikajgcej
z wad dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry jg opracowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan zagrazato nalezytemu wykonaniu przedmiotu umowy,
wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych,

Zakres zmian o ktérym mowa w pkt 1-3 zostanie okreslony w Protokole koniecznosci.
Zmiany ceny okreslonej w §12 ust.1 umowy w przypadku zmiany:

stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) o wskaznik zmiany stawki podatku,
zakresu robot okreslonego w kosztorysie ofertowym, na zasadach okreslonych w §10,

- jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

1.3
1)

2)

3)

14

1.5

Zakres zmian o ktérym mowa w pkt 2 zostanie okre$lony w Protokole koniecznosci.

zmiany terminu realizacji zaméwienia w przypadku:

wystgpienia wstrzymania robot przez Zamawiajagcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
0 okres na jaki roboty zostaty wstrzymane,

wystgpienia sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego uniemozliwiajgcej wykonanie zamoéwienia,
0 okres trwania sity wyzszej i czasu niezbednego na usuniecie jej skutkow,

wstrzymania robot przez Inspektora nadzoru w przypadkach okreslonych w §7 ust. 3 pkt 4 o okres na
jaki roboty zostaty wstrzymane.

Wstrzymanie robot w oparciu o pkt 1 i/lub pkt 2 i/lub 3 wstrzymuje bieg terminu wykonania umowy
o ktérym mowa w § 9.

Wstrzymanie robot w formie pisemnej zostanie skierowane do Wykonawcy i do wiadomosci
Zamawiajgcego.

Zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacje zaméwienia lub swiadczenia jednej lub obu stron;

zmiany osoby wskazanej do kierowania robotami w przypadku niemozliwosci petnienia przez
nig powierzonej funkcji na zasadach okreslonych w § 6.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1.1 jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
strone inicjujacg zmiane. Jezeli strong inicjujgcg zmiane o ktérej mowa w zdaniu pierwszym jest

Wykonawca warunkiem dokonania zmiany jest akceptacja takiej zmiany przez Zamawiajgcego.

Zmiany umowy okreslone w ust. 1.3 i 1.5 nie wymagajg Aneksu do umowy.
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XVI. ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 21

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w nastepujacych przypadkach:
Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robét w terminie okreslonym w § 8 ust. 1;
Wykonawca nie rozpoczgt wykonywania robét w terminie 30 dni od daty przekazania terenu robaét;
Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa diuzej
niz 30 dni;
czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje podmiot inny niz wskazany w umowie, lub podmiot dla
ktérego Wykonawca nie przedtozyt umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych
w § 4;
wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;
dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy,
Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy,
Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom,
ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z prawem,
obowigzujgcymi wiasciwymi normami oraz zasadami sztuki budowlanej bgdz niniejszg umowsa;
powstanie zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu kar umownych lub innych
tytutéw o catkowitej wartosci przekraczajgcej 10% ceny umownej brutto;
wystgpi konieczno$¢ wielokrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.
W przypadku, o ktérym mowa w pkt 6, Zamawiajgcy odstgpi od umowy w czesci. Ktoérej zmiana
umowy dotyczy.
W przypadkach, o ktéorych mowa w pkt 5-8, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie
zaplecze budowy przez niego dostarczone lub wzniesione, sprzet i materiaty zgromadzone na terenie
budowy;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z przyczyn ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstagpienia.

Uzgodniony przez obie strony protokdt inwentaryzacji robét, bedzie podstawg do rozliczenia
finansowego wykonanych elementéw przedmiotu umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci okoliczno$ciach uzasadniajgcych odstgpienie.

XVIl. INFORMACJE DODATKOWE
§ 22

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji umowy,
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

§ 23

Wykonawca zobowigzuje sie, w okresie realizacji przedmiotu umowy do umozliwienia wstepu na teren
budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
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ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym
pracownikom, ktérych wskaze Zamawiajacy.

§24
1. Wykonawca zobowigzany jest wypetni¢ obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO, wobec o0séb fizycznych, od ktérych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat lub pozyska w celu zawarcia i realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zastosowac¢ $rodki zabezpieczenia okreslone w art. 32 RODO
w stosunku do danych osobowych pozyskanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadach ogdlnych przepiséw RODO, a takze przepiséw ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu, osobie fizycznej,
ktérej dane osobowe zostaly mu udostepnione Ilub innym osobom trzecim, w zwigzku
z nienalezytym przetwarzaniem, bgdz zabezpieczeniem tych danych.

§ 25
Wszelkie spory wynikte z umowy rozstrzygac¢ bedzie Sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 26
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy, majg zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego,
i innych ustaw.

§ 28

Zmiany dotyczgce umowy wymagajg formy pisemnej w postaci Aneksu pod rygorem niewaznosci chyba,
ze umowa stanowi inaczej.

§ 28
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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