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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Zadanie nr 1 pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót realizowanych w ramach  zadania pn. 
„Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I wraz 
z przebudową ul. Narutowicza” w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa węzła komunikacyjnego 
wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń gazowych. 

1. Zakres zamówienia dla zadania jak wyżej obejmuje nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych dla realizacji zadania pn.: „Rozbudowa węzła 
komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I”. 

2. Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora Nadzoru należy: 

1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 - 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane tj.: 

a) reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z projektem, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej i prawem budowlanym, 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,  
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie  
w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział  
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 

d) potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie zamawiającego 
kontrolowanie rozliczeń budowy, 

e) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do 
dziennika budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz 
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

f) żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych  
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z projektem. 

2) Kontrola ilości i terminowości wykonywania robót. 

3) Ochrona interesów zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach 
dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych. 

4) Dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru począwszy 
od dnia rozpoczęcia robót (nie mniej niż 3 razy w tygodniu z uwzglądnieniem zapisów ust. 17 pkt. 8 
SWZ) w okresie prowadzenia robót w danej branży. Obecność inspektora dokumentowana będzie 
wpisami do dziennika budowy. 

5) Zawiadamianie zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie 
prac nieprawidłowościach. 

6) Udział w spotkaniach organizowanych przez zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania 
oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót. 
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7) Informowanie zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz 
poprawność prowadzonych przez wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności 
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej. 

8) Na etapie realizacji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub 
zamawiającego do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie 
wyjaśnień. 

9) Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru, w tym w szczególności odebranie od wykonawcy robót 
budowlanych certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia 
wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania 
końcowego protokołu odbioru przez zamawiającego. 

3. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) Bez zgody zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wprowadzania żadnych zmian 
w zakresie realizacji inwestycji. 

2) Inspektor Nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane 
istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały 
wcześniej zaakceptowane przez zamawiającego. 

3) Wykonawca/ Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad 
praktyki zawodowej. 

4) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt dojazd, w celu dotarcia na budowę lub na 
miejsce spotkań. 

5) Wykonawca odpowiada za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania 
czynności objętych umową w granicach umów starannego działania. 

4. W przypadku udokumentowanej choroby lub innej obiektywnej przyczyny uniemożliwiającej osobiste 
wykonywanie czynności przez osobę, o której mowa w § 1 ust. 2 projektowanych postanowień umowy 
(załacznik nr 2 do SWZ), wykonawca wyznaczy inną osobę, która w jego imieniu pełniła będzie nadzór 
inwestorski. Zmiana taka wymaga uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego i podpisania aneksu do 
umowy. Osoba ta musi posiadać przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji inspektora nadzoru 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych. 

5. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania zamówień dodatkowych, robót 
zamiennych lub jakakolwiek inna zmiana zakresu robót opisanych umową zawartą z wykonawcą 
Kontraktu, to Inspektor Nadzoru ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego, celem 
podjęcia decyzji, co do ich ewentualnego zlecenia. 

6. Bez uprzedniej zgody zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania 
wykonawcy Kontraktu polecenia wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych lub innych 
zmieniających zakres robót Kontraktu. 

7. Jeżeli zajdzie nagła, ze względu na bezpieczeństwo ludzi bądź mienia, konieczność wykonania robót 
zamiennych lub jakakolwiek inna zmiana zakresu robót opisanych umową zawartą z wykonawcą 
Kontraktu, to zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru do udzielenia polecenia wykonawcy 
Kontraktu ich wykonania wpisem w dzienniku budowy i sporządzenia protokołu, a także powiadomienia 
o tym zamawiającego w terminie do 3 dni od daty konieczności. 

 

II. Zadanie nr 2 pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót realizowanych w ramach  zadania pn. 
„Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I wraz 
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z przebudową ul. Narutowicza” w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa węzła komunikacyjnego 
wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

1. Zakres zamówienia dla zadania jak wyżej obejmuje nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dla realizacji zadania pn.: 
„Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I”. 

2. Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora Nadzoru należy: 

1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 - 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane tj.: 

a) reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z projektem, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej i prawem budowlanym, 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,  
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie  
w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział  
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 

d) potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie zamawiającego 
kontrolowanie rozliczeń budowy, 

e) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do 
dziennika budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz 
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

f) żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych  
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z projektem. 

2) Kontrola ilości i terminowości wykonywania robót. 

3) Ochrona interesów zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach 
dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych. 

4) Dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru począwszy 
od dnia rozpoczęcia robót (nie mniej niż 3 razy w tygodniu z uwzglądnieniem zapisów ust. 17 pkt. 8 
SWZ) w okresie prowadzenia robót w danej branży. Obecność inspektora dokumentowana będzie 
wpisami do dziennika budowy. 

5) Zawiadamianie zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie 
prac nieprawidłowościach. 

6) Udział w spotkaniach organizowanych przez zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania 
oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót. 

7) Informowanie zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz 
poprawność prowadzonych przez wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności 
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej. 
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8) Na etapie realizacji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub 
zamawiającego do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie 
wyjaśnień. 

9) Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru, w tym w szczególności odebranie od wykonawcy robót 
budowlanych certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia 
wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania 
końcowego protokołu odbioru przez zamawiającego. 

3. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) Bez zgody zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wprowadzania żadnych zmian 
w zakresie realizacji inwestycji. 

2) Inspektor Nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane 
istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały 
wcześniej zaakceptowane przez zamawiającego. 

3) Wykonawca/ Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad 
praktyki zawodowej. 

4) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt dojazd, w celu dotarcia na budowę lub na 
miejsce spotkań. 

5) Wykonawca odpowiada za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania 
czynności objętych umową w granicach umów starannego działania. 

4. W przypadku udokumentowanej choroby lub innej obiektywnej przyczyny uniemożliwiającej osobiste 
wykonywanie czynności przez osobę, o której mowa w § 1 ust. 2 projektowanych postanowień umowy 
(załacznik nr 3 do SWZ), wykonawca wyznaczy inną osobę, która w jego imieniu pełniła będzie nadzór 
inwestorski. Zmiana taka wymaga uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego i podpisania aneksu do 
umowy. Osoba ta musi posiadać przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji inspektora nadzoru 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

5. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania zamówień dodatkowych, robót 
zamiennych lub jakakolwiek inna zmiana zakresu robót opisanych umową zawartą z wykonawcą 
Kontraktu, to Inspektor Nadzoru ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego, celem 
podjęcia decyzji, co do ich ewentualnego zlecenia. 

6. Bez uprzedniej zgody zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania 
wykonawcy Kontraktu polecenia wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych lub innych 
zmieniających zakres robót Kontraktu. 

7. Jeżeli zajdzie nagła, ze względu na bezpieczeństwo ludzi bądź mienia, konieczność wykonania robót 
zamiennych lub jakakolwiek inna zmiana zakresu robót opisanych umową zawartą z wykonawcą 
Kontraktu, to zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru do udzielenia polecenia wykonawcy 
Kontraktu ich wykonania wpisem w dzienniku budowy i sporządzenia protokołu, a także powiadomienia 
o tym zamawiającego w terminie do 3 dni od daty konieczności. 

 

III. Zadanie nr 3 pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót realizowanych w ramach  zadania pn. 
„Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I wraz 
z przebudową ul. Narutowicza” w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa węzła komunikacyjnego 
wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. 
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1. Zakres zamówienia dla zadania jak wyżej obejmuje nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych dla realizacji zadania pn.: „Rozbudowa węzła 
komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I”. 

2. Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora Nadzoru należy: 

1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 - 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane tj.: 

a) reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z projektem, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej i prawem budowlanym, 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,  
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie  
w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział  
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 

d) potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie zamawiającego 
kontrolowanie rozliczeń budowy, 

e) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do 
dziennika budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz 
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

f) żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych  
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z projektem. 

2) Kontrola ilości i terminowości wykonywania robót. 

3) Ochrona interesów zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach 
dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych. 

4) Dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru począwszy 
od dnia rozpoczęcia robót (nie mniej niż 3 razy w tygodniu z uwzglądnieniem zapisów ust. 17 pkt. 8 
SWZ) w okresie prowadzenia robót w danej branży. Obecność inspektora dokumentowana będzie 
wpisami do dziennika budowy. 

5) Zawiadamianie zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie 
prac nieprawidłowościach. 

6) Udział w spotkaniach organizowanych przez zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania 
oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót. 

7) Informowanie zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz 
poprawność prowadzonych przez wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności 
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej. 

8) Na etapie realizacji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub 
zamawiającego do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie 
wyjaśnień. 
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9) Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru, w tym w szczególności odebranie od wykonawcy robót 
budowlanych certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia 
wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania 
końcowego protokołu odbioru przez zamawiającego. 

3. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) Bez zgody zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wprowadzania żadnych zmian 
w zakresie realizacji inwestycji, 

2) Inspektor Nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane 
istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały 
wcześniej zaakceptowane przez zamawiającego, 

3) Wykonawca/ Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad 
praktyki zawodowej. 

4) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt dojazd, w celu dotarcia na budowę lub na 
miejsce spotkań. 

5) Wykonawca odpowiada za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania 
czynności objętych umową w granicach umów starannego działania. 

4. W przypadku udokumentowanej choroby lub innej obiektywnej przyczyny uniemożliwiającej osobiste 
wykonywanie czynności przez osobę, o której mowa w § 1 ust. 2 projektowanych postanowień umowy 
(załacznik nr 4 do SWZ), wykonawca wyznaczy inną osobę, która w jego imieniu pełniła będzie nadzór 
inwestorski. Zmiana taka wymaga uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego i podpisania aneksu do 
umowy. Osoba ta musi posiadać przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. 

5. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania zamówień dodatkowych, robót 
zamiennych lub jakakolwiek inna zmiana zakresu robót opisanych umową zawartą z wykonawcą 
Kontraktu, to Inspektor Nadzoru ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego, celem 
podjęcia decyzji, co do ich ewentualnego zlecenia. 

6. Bez uprzedniej zgody zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania 
wykonawcy Kontraktu polecenia wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych lub innych 
zmieniających zakres robót Kontraktu. 

7. Jeżeli zajdzie nagła, ze względu na bezpieczeństwo ludzi bądź mienia, konieczność wykonania robót 
zamiennych lub jakakolwiek inna zmiana zakresu robót opisanych umową zawartą z wykonawcą 
Kontraktu, to zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru do udzielenia polecenia wykonawcy 
Kontraktu ich wykonania wpisem w dzienniku budowy i sporządzenia protokołu, a także powiadomienia 
o tym zamawiającego w terminie do 3 dni od daty konieczności. 

 

IV. Zadanie nr 4 pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót realizowanych w ramach  zadania pn. 
„Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I wraz 
z przebudową ul. Narutowicza” w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa węzła komunikacyjnego 
wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I w specjalności konstrukcyjno- budowlanej. 

1. Zakres zamówienia dla zadania jak wyżej obejmuje nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej dla realizacji zadania pn.: „Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami 
dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I”. 

2. Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora Nadzoru należy: 
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1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 - 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane tj.: 

a) reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z projektem, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej i prawem budowlanym; 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,  
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie  
w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział  
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 

d) potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie zamawiającego 
kontrolowanie rozliczeń budowy; 

e) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do 
dziennika budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz 
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

f) żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych  
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną 
niezgodność z projektem. 

2) Kontrola ilości i terminowości wykonywania robót. 

3) Ochrona interesów zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach 

dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych,  

4) Dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru począwszy 
od dnia rozpoczęcia robót (nie mniej niż 3 razy w tygodniu z uwzglądnieniem zapisów ust. 17 pkt. 8 
SWZ) w okresie prowadzenia robót w danej branży. Obecność inspektora dokumentowana będzie 
wpisami do dziennika budowy. 

5) Zawiadamianie zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie 
prac nieprawidłowościach. 

6) Udział w spotkaniach organizowanych przez zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania 
oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót. 

7) Informowanie zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz 
poprawność prowadzonych przez wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności 
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej. 

8) Na etapie realizacji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub 
zamawiającego do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie 
wyjaśnień. 

9) Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru, w tym w szczególności odebranie od wykonawcy robót 
budowlanych certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia 
wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania 
końcowego protokołu odbioru przez zamawiającego. 

3. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 
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1) Bez zgody zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wprowadzania żadnych zmian 
w zakresie realizacji inwestycji, 

2) Inspektor Nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane 
istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały 
wcześniej zaakceptowane przez zamawiającego, 

3) Wykonawca/ Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad 
praktyki zawodowej. 

4) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt dojazd, w celu dotarcia na budowę lub na 
miejsce spotkań. 

5) Wykonawca odpowiada za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania 
czynności objętych umową w granicach umów starannego działania. 

4. W przypadku udokumentowanej choroby lub innej obiektywnej przyczyny uniemożliwiającej osobiste 
wykonywanie czynności przez osobę, o której mowa w § 1 ust. 2 projektowanych postanowień umowy 
(załacznik nr 5 do SWZ), wykonawca wyznaczy inną osobę, która w jego imieniu pełniła będzie nadzór 
inwestorski. Zmiana taka wymaga uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego i podpisania aneksu do 
umowy. Osoba ta musi posiadać przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji inspektora nadzoru 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

5. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania zamówień dodatkowych, robót 
zamiennych lub jakakolwiek inna zmiana zakresu robót opisanych umową zawartą z wykonawcą 
Kontraktu, to Inspektor Nadzoru ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego, celem 
podjęcia decyzji, co do ich ewentualnego zlecenia. 

6. Bez uprzedniej zgody zmawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania 
wykonawcy Kontraktu polecenia wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych lub innych 
zmieniających zakres robót Kontraktu. 

7. Jeżeli zajdzie nagła, ze względu na bezpieczeństwo ludzi bądź mienia, konieczność wykonania robót 
zamiennych lub jakakolwiek inna zmiana zakresu robót opisanych umową zawartą z wykonawcą 
Kontraktu, to zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru do udzielenia polecenia wykonawcy 
Kontraktu ich wykonania wpisem w dzienniku budowy i sporządzenia protokołu, a także 
powiadomienia o tym zamawiającego w terminie do 3 dni od daty konieczności. 

 

V. Zadanie nr 5 pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót realizowanych w ramach  zadania pn. 
„Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I wraz 
z przebudową ul. Narutowicza” w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa węzła komunikacyjnego 
wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I w specjalności inżynieryjnej mostowej. 

1. Zakres zamówienia dla zadania jak wyżej obejmuje nadzór inwestorski w specjalności inżynieryjnej 
mostowej dla realizacji zadania pn.: „Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami 
dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I”. 

2. Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora Nadzoru należy: 

1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 - 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane tj.: 

a) reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z projektem, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej i prawem budowlanym; 
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b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,  
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie  
w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział  
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 

d) potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie zamawiającego 
kontrolowanie rozliczeń budowy; 

e) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do 
dziennika budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz 
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

f) żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych  
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną 
niezgodność z projektem. 

2) Kontrola ilości i terminowości wykonywania robót. 

3) Ochrona interesów zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach 

dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych,  

4) Dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru począwszy 
od dnia rozpoczęcia robót (nie mniej niż 3 razy w tygodniu z uwzglądnieniem zapisów ust. 17 pkt. 8 
SWZ) w okresie prowadzenia robót w danej branży. Obecność inspektora dokumentowana będzie 
wpisami do dziennika budowy. 

5) Zawiadamianie zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie 
prac nieprawidłowościach. 

6) Udział w spotkaniach organizowanych przez zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania 
oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót. 

7) Informowanie zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz 
poprawność prowadzonych przez wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności 
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej. 

8) Na etapie realizacji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub 
zamawiającego do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie 
wyjaśnień. 

9) Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru, w tym w szczególności odebranie od wykonawcy robót 
budowlanych certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia 
wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania 
końcowego protokołu odbioru przez zamawiającego. 

3. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) Bez zgody zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wprowadzania żadnych zmian 
w zakresie realizacji inwestycji, 

2) Inspektor Nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane 
istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały 
wcześniej zaakceptowane przez zamawiającego, 
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3) Wykonawca/ Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność wobec zmawiającego za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad 
praktyki zawodowej. 

4) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt dojazd, w celu dotarcia na budowę lub na 
miejsce spotkań. 

5) Wykonawca odpowiada za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania 
czynności objętych umową w granicach umów starannego działania. 

4. W przypadku udokumentowanej choroby lub innej obiektywnej przyczyny uniemożliwiającej osobiste 
wykonywanie czynności przez osobę, o której mowa w § 1 ust. 2 projektowanych postanowień umowy 
(załacznik nr 6 do SWZ), wykonawca wyznaczy inną osobę, która w jego imieniu pełniła będzie nadzór 
inwestorski. Zmiana taka wymaga uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego i podpisania aneksu do 
umowy. Osoba ta musi posiadać przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji inspektora nadzoru 
w specjalności inżynieryjnej mostowej. 

5. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania zamówień dodatkowych, robót 
zamiennych lub jakakolwiek inna zmiana zakresu robót opisanych umową zawartą z wykonawcą 
Kontraktu, to Inspektor Nadzoru ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego, celem 
podjęcia decyzji, co do ich ewentualnego zlecenia. 

6. Bez uprzedniej zgody zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania 
wykonawcy Kontraktu polecenia wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych lub innych 
zmieniających zakres robót Kontraktu. 

7. Jeżeli zajdzie nagła, ze względu na bezpieczeństwo ludzi bądź mienia, konieczność wykonania robót 
zamiennych lub jakakolwiek inna zmiana zakresu robót opisanych umową zawartą z wykonawcą 
Kontraktu, to zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru do udzielenia polecenia wykonawcy 
Kontraktu ich wykonania wpisem w dzienniku budowy i sporządzenia protokołu, a także 
powiadomienia o tym zamawiającego w terminie do 3 dni od daty konieczności. 

 


