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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SWZ 

 

UMOWA NR ....../ZDP/2026 

 

W dniu …............. 2026 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy  

Zarządem Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, z siedzibą: w Mińsku Mazowieckim                   

(05-300), przy ul. Warszawskiej 219, reprezentowanym przez Pana Michała Serwinowskiego – Dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, działającym z upoważnienia Zarządu Powiatu 

Mińskiego zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, 

a firmą: …………… z siedzibą w: ……………, wpisaną do ………… pod nr ………………,                         NIP 

…………, zwaną dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowaną przez:  

Pana / Panią …………………………, 

a Panem / Panią 1) ……………….. zamieszkałym/ą: ……………., prowadzącym/ą działalność 

gospodarczą pod nazwą: …………………. z siedzibą: …………………, wpisanym/ą do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP …………….., REGON …………. zwanym/ą dalej 

„WYKONAWCĄ” 

 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej 

ustawą Pzp, została zawarta umowa następującej treści: 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1 

1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, Nr sprawy: ZDP. 3.272.55.2026, Zamawiający zleca, a 

Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Remont mostu i przepustu w ciągu drogi 

powiatowej nr 2707W (ul. Krajobrazowa) w m. Wielgolas Duchnowski, gm. Halinów” wg 

nomenklatury CPV: 45.22.11.11-3, 45.23.31.20-6. 

2. Szczegółowy zakres robót zamieszczony został w dokumentacji określającej przedmiot zamówienia 

– Załącznik nr 14 do SWZ oraz w Kosztorysie ofertowym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania z należytą starannością przedmiotu Umowy, zgodnie z 

dokumentacją projektową i zawartymi w niej szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST), 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami 

przenoszącymi europejskie normy, zharmonizowane z dyrektywami nowego podejścia, 

bezpieczeństwem i właściwą organizacją, na ustalonych Umową warunkach. 

 

Obowiązki Stron Umowy 

§ 2 

1. Obowiązki Zamawiającego: 

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy i Dziennika budowy oraz 

dokumentacji projektowej w terminie, o którym mowa w § 3 pkt 1. 

2) Zapewnienie na swój koszt Nadzoru Inwestorskiego.  

3) Dokonanie odbiorów robót, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 7. 

4) Dokonanie płatności, zgodnie z postanowieniami § 5 i 6. 

2. Obowiązki Wykonawcy: 

1) Przeanalizowanie otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji projektowej o której mowa w § 1 

ust. 2 i w razie dostrzeżenia wad zawiadomienie o nich Zamawiającego w trybie art. 651 Kodeksu 

Cywilnego. 

2) Protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie określonym w § 3 pkt 1. 
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3) Opracowanie i dostarczenie najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy: 

a) oryginału oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przejęcie obowiązków kierownika budowy, 

b) planu zapewnienia jakości. 

4) Zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem 

specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia.  

5) Opracowanie na własny koszt czasowej organizacji ruchu oraz jej wprowadzenie. 

6) Zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż, a także 

prawidłowej gospodarki odpadami wynikającymi z realizacji przedmiotu umowy. 

7) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy. 

8) Prowadzenie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób trzecich oraz zapewnienie w trakcie 

budowy możliwości bezpiecznego dojścia i dojazdu do nieruchomości znajdujących się w rejonie 

terenu robót, a w przypadku wystąpienia utrudnień w dostępie do nieruchomości pisemne 

zgłoszenie o planowanych pracach. 

9) Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku w trakcie realizacji Umowy, zagospodarowanie 

odpadów powstałych przy realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

gospodarki odpadami i zgodnie z wymogami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy 

przekazane, w tym wywiezienie oraz utylizacja na swój koszt wszelkich nieczystości, gruzu i 

odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót objętych umową oraz doprowadzenie do 

należytego stanu po jej zakończeniu na własny koszt. 

10) Przekazanie Zamawiającemu wszelkich materiałów z rozbiórek o ile taki materiał został 

zakwalifikowany przez Inspektora nadzoru do odzysku. 

11) Wykonywanie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, 

zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i ustalonymi zwyczajami. 

12) Wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu Umowy. 

13) Dostarczenie materiałów, produktów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji Umowy – 

będących należytej jakości i odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie. 

14) Dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań i sprawozdań dotyczących 

realizowanego przedmiotu Umowy. 

15) Przed zamówieniem materiałów i urządzeń uzyskanie zgody Inspektora Nadzoru na ich 

zamówienie, czyli przedłożenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kart materiałowych wraz z 

dokumentami w szczególności: certyfikatami lub deklaracjami zgodności, świadectwami 

dopuszczenia, atestami, fabrycznymi kartami katalogowymi urządzeń, kartami zgodności CE 

wraz z ich tłumaczeniem na język polski. W przypadku, gdy Wykonawca na wbudowany materiał 

bądź urządzenie nie przedłoży karty zatwierdzenia materiału wraz z dokumentami wskazanymi 

w zdaniu poprzednim, Zamawiający zobowiąże pisemnie Wykonawcę do wykonania niezbędnych 

badań na koszt Wykonawcy we wskazanym w tym piśmie terminie. 

16) Zgłoszenie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających 

zakryciu, bądź zanikających, zgodnie z postanowieniami § 7 w sposób i terminie umożliwiającym 

faktyczną ocenę ich wykonania.  

17) Usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski podczas odbiorów 

prowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 w trakcie trwania robót, a także wynikających z 

okresu rękojmi określonego w § 9, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych. 

18) Informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć 

na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania robót. 

19) Zgłoszenie przedmiotu Umowy do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach 

odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, zgodnie z postanowieniami § 7. 
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20) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej 

opracowanej zgodnie z SST w 1 egzemplarzu w formie papierowej obejmującej m. in.: 

a) operat kolaudacyjny zawierający w szczególności atesty materiałów, protokoły, pomiary i 

badania wymagane SST, 

b) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zwany dalej PODGiK) złożoną do formatu 

A4 w 2 egz. Jeżeli Wykonawca na dzień odbioru nie posiada zatwierdzonej inwentaryzacji 

przedkłada dokument potwierdzający złożenie jej w PODGiK z niezwłocznym 

dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do zasobów PODGiK, jeśli 

wymagane 

c) oświadczenie osoby wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii 

oraz posiadającej odpowiednie uprawnienia zawodowe o zgodności usytuowania obiektu 

budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego 

projektu, jeśli wymagane 

d) w przypadku wykonania przedmiotu umowy ze zmianami nieodstępującymi w sposób 

istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dostarczenie 

rysunków z naniesionymi zmianami. 

21) Prowadzenie na bieżąco i chronologicznie dokumentacji budowy, w szczególności Dziennika 

budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom 

celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.  

22) Naprawa na własny koszt zniszczeń na drogach użytkowanych w trakcie realizacji robót, a 

powstałych w wyniku przejazdów ciężkiego sprzętu budowlanego. 

23) W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego wprowadzenia na okres robót czasowej 

organizacji ruchu polegającej na zamknięciu przebudowywanego odcinka drogi i wprowadzeniu 

objazdu po innych drogach (np. gminnych, powiatowych) utrzymywanie tego objazdu w 

należytym stanie, a w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń naprawienie i doprowadzenie do stanu 

nie gorszego niż pierwotny na własny koszt. 

24) Wykonywanie obowiązków w zakresie ochrony znaków geodezyjnych, określonych w przepisach 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku ich zniszczenia, 

uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do 

przywrócenia ich do stanu poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/ów osnowy z zamierzeniem 

budowlanym Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na własny koszt wszelkich czynności 

związanych z ich przeniesieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nawet jeżeli 

obowiązek taki nie został uwzględniony w przedmiarze robót. 

25) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia osób trzecich lub mienia Zamawiającego 

naprawienie i doprowadzenie do stanu pierwotnego na własny koszt. 

26) Dokonanie odbioru robót wykonanych przez wszystkich Podwykonawców przed zgłoszeniem 

Zamawiającemu przedmiotu umowy do odbioru końcowego. 

27) W przypadku wydania przez Zamawiającego w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot 

umowy, decyzji na lokalizację urządzeń technicznych (np. budowa oświetlenia ulicznego, budowa 

linii średniego bądź niskiego napięcia itp.) na terenie robót lub obowiązywania takiej decyzji 

wydanej przed datą zawarcia umowy lecz niezrealizowanej przed realizacją robót, udostępnienie 

tego terenu w celu budowy urządzeń objętych decyzją, o ile wykonanie ich nie spowoduje 

opóźnień w realizacji przedmiotu umowy i nie przyczyni się do zniszczeń już wykonanych robót. 

28) uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt wszelkich prawem przewidzianych opinii, zgód, 

uzgodnień i sprawdzeń, w tym w szczególności ze strony organów administracji publicznej (o ile 

zajdzie taka potrzeba);  
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29) Poinformowanie Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 7 ust 1 ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w terminie 7 dni od daty 

ich wystąpienia. 

30) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej działalności 

gospodarczej w zakresie realizowanych robót budowlanych w ramach umowy, na wartość sumy 

gwarancyjnej min. 200 000,00 zł przez okres co najmniej od daty zawarcia umowy do upływu 

okresu jej obowiązywania i przedkładania Zamawiającemu polisy na każde jego wezwanie w 

terminie 5 dni od daty wezwania. 

3. Wymagania Zamawiającego odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę / Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy: 

1) Wykonawca / Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia przez cały okres obowiązywania 

umowy na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne w zakresie 

realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. 

2) Wykonawca / Podwykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o 

wykonaniu obowiązku określonego w pkt 1, które winno zawierać: 

a) ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,  

b) rodzaj zawartej umowy o pracę i czas jej obowiązywania oraz  

c) zakres wykonywanych czynności, w ramach każdej z umów o pracę  

przed upływem terminu przekazania placu budowy. W przypadku niewykonania tego obowiązku, 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo powstrzymania się z przekazaniem placu budowy 

do dnia złożenia oświadczenia. 

3) W przypadku zmiany osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca / 

Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, w terminie 7 

dni od daty dokonania tej zmiany.  

4) W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie, Wykonawca / Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w pkt 1 czynności: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać dane określone w pkt 2 lub 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy / umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy wraz 

z dokumentem określającym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy / 

umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2019 r., poz. 1781) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 

wymiar czasu pracy i zakres obowiązków pracownika nie podlegają anonimizacji lub 
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c) dowody potwierdzające zgłoszenie pracowników przez pracodawcę do ubezpieczeń 

społecznych, w szczególności imienne raporty miesięczne o należnych składkach i 

wypłaconych świadczeniach wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez ZUS, dotyczące  

wszystkich zatrudnionych osób, o których mowa w pkt 1, zanonimizowane w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO, przy czym: imię i nazwisko 

pracownika, wymiar czasu pracy, kod ubezpieczenia nie podlegają anonimizacji. 

5) Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzania kontroli wymogu zatrudnienia osób 

wykonujących określone w pkt 1 czynności na podstawie umowy o pracę w miejscu wykonywania 

przedmiotu umowy. 

6) Niedopełnienie obowiązku określonego w pkt 1 oraz nieprzedłożenie dowodów zatrudnienia 

określonych w pkt 4, będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę / Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w 

pkt 1 i w takich przypadkach skutkowało będzie nałożeniem na Wykonawcę kary umownej, 

zgodnie z postanowieniem § 11 ust. 1 pkt 1 lit. i) i j). 

7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez 

Wykonawcę / Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

4. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszelkich odpadów powstających w wyniku realizacji 

Przedmiotu Umowy. W związku z powyższym, ciąży na nim obowiązek prawidłowego 

zagospodarowania odpadów tzn.: zapewnienia bezpiecznych dla ludzi i środowiska warunków 

gromadzenia odpadów w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy oraz transportu z tych miejsc do miejsc 

magazynowania, przetwarzania odpadów (odzysku lub unieszkodliwiania odpadów) oraz pełnienia 

nadzoru nad takimi działaniami w zakresie przekazywania odpadów wyłącznie uprawnionym 

odbiorcom, posiadającym ważne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności 

zbierania lub przetwarzania odpadów. 

 

Terminy realizacji przedmiotu Umowy 

§ 3 

Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy: 

1) termin przekazania placu budowy wraz z Dziennikiem budowy – w ciągu 14 dni od dnia zawarcia 

Umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 pkt 2, 

2) termin realizacji przedmiotu umowy: 70 dni od daty zawarcia umowy ( tj. do dnia …….2026r.) 

 

Zatrudnienie Podwykonawców 

§ 4 

1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, powierzony zakres robót wynikający z zapisów Umowy 

wykona w 100% siłami własnego Przedsiębiorstwa / Konsorcjum2) / Wykonawca zamierza powierzyć 

Podwykonawcy realizację części przedmiotu umowy w zakresie: ……………3) . 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte umową, w trakcie realizacji 

zamówienia na roboty budowlane przedłoży zamawiającemu projekt tej umowy, a także projekt jej 

zmiany oraz w terminie 14 dni poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, przy czym dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy oraz projektem jej zmian. 

3. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowić w szczególności, iż: 
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1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio dostaw, usług 

lub robót budowlanych, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wartość umowy o podwykonawstwo nie może być wyższa od wartości zlecanych robót 

wynikających z umowy zawartej z Wykonawcą, 

4) termin realizacji robót budowlanych określonych projektem umowy o podwykonawstwo nie może 

być dłuższy niż przewidywany w umowie zawartej z Wykonawcą tych robót, z wyłączeniem 

sytuacji kiedy Wykonawca jest w zwłoce i umowa o podwykonawstwo zawierana jest po upływie 

terminu umownego, 

5) w przypadku gdy Wykonawca bądź Podwykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo w 

zakresie realizacji prac, stanowiących przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 

zapisy umowne określające obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób realizujących 

wskazane prace musi spełnić Podwykonawca bądź dalszy Podwykonawca, 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 

na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o 

podwykonawstwo, w tym zanonimizowanych umów o pracę oraz oświadczeń i dokumentów o 

których mowa w § 2 ust. 3 pkt 4 lit. a) lub b) lub c). 

7) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, projektu jej zmiany lub 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy lub do 

jej zmian albo sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w szczególności w następujących przypadkach: 

1) niespełnienia przez projekt umowy wymagań określonych w ust. 3; 

2) gdy zakres robót, który jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo pokrywa się z zakresem 

robót zleconych innemu Podwykonawcy; 

3) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem umowy o podwykonawstwo jest 

dłuższy niż przewidywany w umowie zawartej z Wykonawcą dla tych robót, z wyłączeniem 

sytuacji kiedy Wykonawca jest w zwłoce i umowa o podwykonawstwo zwierana jest po upływie 

terminu umownego; 

4) regulacji uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia Podwykonawcy; 

5) regulacji uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Wykonawcy przez Zamawiającego; 

6) gdy umowa o podwykonawstwo zostanie złożona po terminie realizacji przedmiotu umowy 

objętego umową o podwykonawstwo lub gdy przedmiot umowy zostanie zrealizowany;  

7) regulacji zawierających postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie 

kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 
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niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy 

zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub jej zmian lub 

sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu jej zmiany albo poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację przez 

zamawiającego projektu umowy lub jej zmian albo zawartej umowy. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, określonej w § 5 ust. 1, jako 

niepodlegających niniejszemu obowiązkowi. W/w wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50.000 zł. W przypadku gdy termin zapłaty w przedłożonej umowie o 

podwykonawstwo, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. h). 

7. Wykonanie robót budowlanych w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i 

zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak 

gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy jego przedstawicieli 

lub pracowników. 

8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, dokument 

potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego 

reprezentowania (nie dotyczy rejestrów, do których Zamawiający ma elektroniczny dostęp np.: 

CEIDG, KRS). 

9. Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo 

zaakceptowana przez Zamawiającego lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie 

przedmiotu Umowy do kwoty: 

– netto: …………………. zł (słownie: …………………..) 

– brutto: …………………. zł (słownie:…………………..)  

– w tym: kwota brutto zawiera ……% podatku VAT w wysokości ………………zł (słownie: ……….) 

zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, łącznie z kosztami ogólnymi, związane z realizacją 

przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej i SST, jak również nie ujęte w SST 

i dokumentacji projektowej, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, tj. wszelkie roboty 

przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i 

likwidacji zaplecza budowy, obsługę geodezyjną, badania laboratoryjne, współpracę z Zamawiającym, 

zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, koszty wykonania niezbędnych prób, badań, 

uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła, wykonanie 

dokumentacji powykonawczej, itp. 
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3. Dopuszcza się możliwość zmiany (podwyższenia lub obniżenia) wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie powodowała zmiany zakresu inwestycji 

opisanej w dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy.  

4. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3, może nastąpić w przypadku ujawnienia się uchybień 

w przedmiarze robót (na podstawie którego sporządzono kosztorys ofertowy i ustalono wynagrodzenie 

wykonawcy określone w ust. 1), które nie były możliwe do wykrycia przez Wykonawcę działającego z 

należytą starannością uwzględniającą zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności, a 

polegających na zaniżeniu, zawyżeniu ilości robót lub pominięciu ich w przedmiarze. Podstawą takiej 

zmiany będzie sporządzony przez Strony i potwierdzony przez Inspektora nadzoru protokół. 

5. W przypadku ujawnienia się w przedmiarze robót uchybień, o których mowa w ust. 4 podstawą do 

ustalenia faktycznie należnego wynagrodzenia wykonawcy będzie kosztorys powykonawczy 

sprawdzony przez Inspektora nadzoru, w którym ujęta zostanie rzeczywista ilość jednostek miar 

wykonanych robót budowlanych oraz ich cen jednostkowych netto określonych zgodnie z zapisami § 

12 ust. 3. Przedmiotowy kosztorys, w formie pisemnej, po akceptacji obydwu stron, będzie stanowił 

podstawę do dokonania rozliczenia za wykonane i odebrane roboty.  

6. Zmiana wynagrodzenia spowodowana błędami w przedmiarze robót nie będzie wymagała 

sporządzenia aneksu do umowy. 

 

Zasady płatności wynagrodzenia 

§ 6 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się na podstawie faktury 

wystawionej po zakończeniu i odbiorze całości robót będących przedmiotem umowy. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie: 

1) kosztorys powykonawczy (4 egz.) sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru, 

2) protokół odbioru końcowego robót podpisany przez Zamawiającego, inspektora nadzoru, 

kierownika budowy 

3) oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że otrzymali należne im 

wynagrodzenie, których wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy, 

4) kopie potwierdzeń dokonanych transakcji potwierdzających dokonanie płatności należnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 

3. Należności wynikające z faktur płatne będą przelewem na konto Wykonawcy nr ………………… w 

terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, po zaspokojeniu przez Wykonawcę roszczeń 

Podwykonawców. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz zobowiązuje się w 

trakcie trwania Umowy do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie 

dotyczącej jego statusu jako zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. Wykonawca ponosi wobec 

Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego 

przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu Wykonawcy jako zarejestrowanego czynnego 

podatnika VAT. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że należności wynikające z faktur będą realizowane w ramach 

mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku obowiązku realizacji płatności w ramach 

mechanizmu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, faktury o których mowa w ust. 2 i 3 powinny 

zawierać w swojej treści wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. 

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o którym mowa w ust. 5 jest zawarty w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej, udostępnionym przez Ministerstwo Finansów (tzw. Biała Lista 

Podatników) oraz zobowiązuje się w trakcie trwania umowy do niezwłocznego poinformowania 

Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej statusu rachunku bankowego zawartego w ww. wykazie. 
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia 

nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu rachunku 

bankowego zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. 

7. Ze względu na obowiązkowe „scentralizowanie” rozliczeń w podatku VAT, faktury/rachunki1) 

wynikająca/y z realizacji umowy wystawiona będzie na: Powiat Miński, ul. Kościuszki 3, 05-300 

Mińsk Mazowiecki, NIP 822-234-24-26, oraz będą zawierała nazwę jednostki organizacyjnej na rzecz 

której świadczona jest usługa tj.: Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk 

Mazowiecki, ul. Warszawska 219. 

8. W związku z  wejściem w życie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) faktury wynikające z realizacji 

niniejszej umowy wystawione będą w formie faktur ustrukturyzowanych w KSeF zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025r. poz. 775 ze zm. ) oraz 

aktów wykonawczych regulujących zasady stosowania KSeF. Faktury będą wystawiane na: 

Nabywca: Powiat Miński, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP 8222342426, oraz 

Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. 

Warszawska 219, NIP 8221853981. Odbiorca będzie występował na fakturze jako podmiot 

trzeci. 

9. Faktury VAT wystawione przez Wykonawcę w okresie awarii KSeF w rozumieniu art. 106 ne ust.1 

ustawy o podatku od towarów i usług zostaną przesłane Zamawiającemu w formie wizualizacji faktury 

ustrukturyzowanej formacie PDF na następujący adres e-mail Zamawiającego: 

sekretariat@zdpminskmaz.pl  

10. W przypadku wystąpienia awarii, o której mowa w art. 106 ne ust. 3 ustawy o podatku od towarów i 

usług Wykonawca wystawi fakturę VAT w postaci elektronicznej w formacie PDF, a następnie 

udostępni ja Zamawiającemu na adres e-mail wskazany w ust. 11. 

11. Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu. 

12. Błędnie wystawiona faktura spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności, od 

dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, faktury korygującej bądź noty korygującej, 

stanowiącej podstawę do uiszczenia opłaty. 

13. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie w wysokości 

ustawowej. 

14. Składniki cenotwórcze ustalone w kosztorysie ofertowym nie podlegają zmianom, z wyjątkiem 

ewentualnej ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

15. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty należnego wynagrodzenia odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, 

Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 17 Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie 

zgłaszania uwag. 

mailto:sekretariat@zdpminskmaz.pl
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19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. Warunkiem dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 17, jest przedstawienie 

zaakceptowanych przez Wykonawcę faktur wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór 

fakturowanych robót. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 17, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

22. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom bądź dalszym Podwykonawcom, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 

i ust. 3 pkt 3 i 4, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty i 

dostawy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, bez 

żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

23. Zmiana numeru rachunku bankowego wymienionego w ust. 5 i 8 nie wymaga sporządzenia aneksu 

do Umowy lecz pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Zmiana staje się skuteczna z chwilą 

otrzymania przez Zamawiającego pisma wskazującego nowy numer rachunku bankowego. 

 

Odbiory robót 

§ 7 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór końcowy, 

2. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonywane będą przez Zamawiającego przy 

udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a Wykonawca będzie powiadamiać Inspektora Nadzoru 

o gotowości do tych odbiorów robót.  W razie nie dopełnienia tego warunku, Wykonawca obowiązany 

jest na własny koszt odkryć roboty zanikające lub ulegające zakryciu poprzez wykonanie 

odpowiednich odkuć czy otworów niezbędnych do zbadania wykonanych robót, a następnie 

przywrócić je do stanu poprzedniego. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dokonane będą w 

terminie 2 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

3. Odbiór końcowy dokonany będzie w terminie do 14 dni licząc od dnia pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę oraz wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika budowy o 

gotowości do odbioru. Niniejsze pisemne powiadomienie powinno nastąpić najpóźniej w dniu, w 

którym upływa termin określony w § 3 pkt 2. Do odbioru razem z pisemnym powiadomieniem 

Wykonawca musi złożyć w siedzibie Zamawiającego jako niezbędne do rozpoczęcia odbioru: 

1) kompletny operat laboratoryjny i kolaudacyjny, zawierający wszystkie dokumenty wymagane 

postanowieniami SST D.00.00.00 (m.in.: dokumentacja powykonawcza, protokoły, certyfikaty, 

deklaracje zgodności, świadectwa jakości, atesty, recepty, wyniki badań laboratoryjnych, 

oświadczenie osoby wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz 

posiadającej odpowiednie uprawnienia zawodowe o zgodności usytuowania obiektu 

budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego 
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projektu, oświadczenia o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo budowlane), z 

zastrzeżeniem § 2 ust. 2 pkt 20 lit. b. 

2) Kosztorys powykonawczy (4 egz.) sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru. 

Niezłożenie kompletnego operatu laboratoryjnego i kolaudacyjnego zwalnia Zamawiającego z 

terminowego dokonania odbioru.  

4. Odbiór, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 będzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale przedstawicieli 

Zamawiającego, inspektorów nadzoru, kierownika budowy oraz kierownika robót. 

5. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad i usterek, stwierdzonych przy 

odbiorze. 

6. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich 

usunięcia. Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy 

§ 8 

1. Wykonawca wyznacza na kierownika budowy ……….… posiadającego uprawnienia budowlane w 

specjalności inżynieryjnej mostowej do kierowania robotami stanowiącymi przedmiot umowy, Nr 

uprawnień …………… 

2. Zamawiający wyznacza na inspektora nadzoru: .……………. posiadającego uprawnienia w 

specjalności inżynieryjnej mostowej, Nr uprawnień ………………, do obsługi kontraktu ze strony 

Zamawiającego, 

 

Rękojmia za wady, gwarancja na wykonane roboty 

§ 9 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem umowy na 

okres ……… miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez usterek. 

2. Udzielenie gwarancji nastąpi w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez usterek 

poprzez złożenie Zamawiającemu karty gwarancyjnej, sporządzonej zgodnie ze wzorem określonym 

w załączniku nr 2 do umowy. 

3. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 i 2 nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień 

Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

4. Strony ustalają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi na wykonane roboty będące 

przedmiotem umowy rozszerza się na okres o którym mowa w ust. 1. 

5. W razie wystąpienia wad lub usterek w okresie trwania rękojmi, Zamawiający zgłosi je na piśmie 

Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin technicznie i organizacyjnie 

uzasadniony na ich usunięcie, a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na swój koszt. 

6. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad i usterek w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

7. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzone pisemnie, 

najpóźniej do dnia upływu okresu o którym mowa w ust. 1. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

§ 10 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 5% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, tj.: …………zł (słownie: ………………), w formie: …………… 

stanowiące 100% ustalonej kwoty zabezpieczenia, najpóźniej w dniu podpisania Umowy.  

Zabezpieczenie wnoszone w gwarancji bankowej może być wystawione przez bank krajowy lub 

zagraniczny. 
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Gwarancja wystawiona przez bank zagraniczny musi być potwierdzona przez bank krajowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w następujących 

terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – po zakończeniu należycie wykonanych robót, w ciągu 30 dni 

od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru całości robót będących przedmiotem umowy 

i otrzymania faktury od Wykonawcy, 

2) Pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady lub gwarancji.  

3) W przypadku nienależytego wykonania Umowy, pozostałe zabezpieczenie wraz z powstałymi 

odsetkami będzie służyć Zamawiającemu na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji. 

3. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 wystąpi konieczność 

przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 3 pkt 2, 

Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli 

nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.  

 

Kary umowne 

§ 11 

1. Strony ustalają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień Umowy, obowiązującą formą 

odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy bez wad i usterek, w wysokości 300 zł za każdy 

dzień zwłoki, liczony od terminu ustalonego w § 3 pkt 2, 

b) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, w 

wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie tych 

wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30% 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1, 

d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w 

wysokości 10% niezapłaconej należności brutto, 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, w wysokości 0,1% niezapłaconej należności brutto za każdy dzień zwłoki, 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w 

terminie określonym w § 4 ust. 2 i 6, w wysokości 3 000 zł, 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym w § 4 ust. 

2 i 6, w wysokości 3 000 zł, 

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty, w wysokości 5 000 zł, 

i) za niespełnienie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 na podstawie 

umowy o pracę w wysokości 700 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

j) za zwłokę w złożeniu oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 lub dokumentów, o 

których mowa w § 2 ust. 3 pkt 4 w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, 

k) za niedotrzymanie terminu wykonania badań, o których mowa w § 2 ust 2 pkt 15, w wysokości 

300 zł za każdy dzień zwłoki, 
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l) za niezłożenie ważnej polisy, w terminie o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 30 w wysokości 300 

zł za każdy dzień zwłoki. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od 

następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony, 

b) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 30% 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1. 

2. Łączna wartość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, nie może przekroczyć kwoty 

stanowiącej 40% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust.1. 

3. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w 

przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem 

nienależytego wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wypłaty za wykonane i 

zafakturowane roboty, na co Wykonawca wyraża zgodę. Za dzień wymagalności kary Strony 

przyjmują dzień, w którym wystąpiły okoliczności uprawniające Zamawiającego do jej naliczenia, a w 

przypadku zdarzeń ciągłych – ostatni dzień okresu, w którym zdarzenie występowało. 

 

Roboty dodatkowe 

§ 12 

1. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych, w przypadkach o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 

3 ustawy Pzp, może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w 

tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie sporządzony przez Strony i potwierdzony przez 

inspektora nadzoru protokół oraz kosztorys zatwierdzony przez inspektora nadzoru. Protokół musi 

zawierać opis robót budowlanych oraz uzasadnienie konieczności realizacji tych robót, zgodnie z 

wymaganiami ustawy Pzp. 

2. Rozliczenie za wykonane roboty, o których mowa w ust. 1, odbędzie się zgodnie z postanowieniami 

§ 6. 

3. Kosztorys robót należy sporządzić w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny jednostkowe robót będą przyjęte z kosztorysu ofertowego, będącego integralną częścią 

umowy; 

2) jeśli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, będącym integralną 

częścią umowy, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z 

kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny 

taką metodą i przedłożenia wyliczenia inspektorowi nadzoru do akceptacji, 

3) jeżeli nie można wycenić tych robót z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt 2, wykonawca 

jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny 

jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich 

cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD itp.) dla województwa, w 

którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 

kalkulacja jest sporządzana. 

4. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu 

na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

 

Roboty zaniechane  

§ 13 

1. Strony dopuszczają możliwość rezygnacji z wykonywania części robót (tj. wystąpienia robót 

zaniechanych), stanowiących przedmiot umowy, przewidzianych w dokumentacji projektowej, w 
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sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1. 

2. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 

5 ust. 1 zostanie pomniejszone o wartość robót zaniechanych, nie więcej jednak niż o 10% 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1. 

3. Wartość robót zaniechanych zostanie ustalona na podstawie danych ujętych w kosztorysie ofertowym. 

4. Konieczność ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy winna zostać stwierdzona w 

protokole podpisanym przez Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz kierownika budowy. Bez 

protokolarnego stwierdzenia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego robót nie można 

odstąpić od ich wykonania. 

5. Pomniejszenie wynagrodzenia spowodowane pojawieniem się robót zaniechanych nie będzie 

wymagało sporządzenia aneksu do umowy, a udokumentowane zostanie w dodatkowym protokole 

podpisanym przez Strony. 

 

Roboty zamienne  

§ 14 

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wykonania robót budowlanych objętych 

umową w inny sposób niż zostało to określone w dokumentacji projektowej (tj. wykonanie tzw. robót 

zamiennych), z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie spowodują zwiększenia zakresu przedmiotu 

zamówienia, nie przyczynią się do zwiększenia parametrów inwestycji i nie spowodują zwiększenia 

ilości materiałów określonych w dokumentacji projektowej. Przedmiotowe zmiany muszą być 

korzystne dla Zamawiającego i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o 

którym mowa w § 5 ust. 1. 

2. Zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa w ust. 1 może być dokonana jedynie za zgodą 

Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek: 

1) zmian technologicznych spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub SST 

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów; 

b) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy; 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaplanowanych robót pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywania prac, jak również 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub SST, w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu umowy;  

2) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy błędu np. w dokumentacji projektowej lub SST 

niemożliwego do zauważenia we wcześniejszym etapie. 

3. Podstawą do ustalenia faktycznie należnego wynagrodzenia wykonawcy będzie kosztorys 

powykonawczy sprawdzony przez inspektora nadzoru, w którym ujęta zostanie rzeczywista ilość 

jednostek miar wykonanych robót budowlanych oraz ich cen jednostkowych netto, określonych 

zgodnie z zapisami § 12 ust. 3. Przedmiotowy kosztorys będzie stanowił podstawę do dokonania 

rozliczenia za wykonane i odebrane roboty. 

4. Rozpoczęcie wykonania robót zamiennych może nastąpić jedynie na podstawie protokołu 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołu przez 

Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót zamiennych. 
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5. Wykonanie robót zamiennych nie będzie powodowało konieczności wprowadzenia zmian do umowy 

w formie aneksu. 

 

Odstąpienie od Umowy 

§ 15 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek 

z poniższych sytuacji: 

1) Nastąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 17 lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w § 5 ust. 1. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie  

7 dni daty jego wystąpienia. 

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy 

w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

3) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie 

przedmiotu Umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od 

powzięcia wiadomości o jego zaistnieniu. 

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał na okres dłuższy niż 

14 dni i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie. Odstąpienie 

od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od upływu terminu określonego w 

wezwaniu Zamawiającego. 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób różny od opisanego w Umowie 

pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania umowy i 

wyznaczenia mu w tym celu 14 dniowego terminu. Za nienależycie wykonane roboty 

wynagrodzenie nie przysługuje. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 

terminie 7 dni od upływu terminu określonego w wezwaniu Zamawiającego. 

6) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. Warunkiem 

odstąpienia od umowy w tym przypadku jest wezwanie Wykonawcy do wykonania zobowiązań i 

wyznaczenie w tym celu dodatkowego 5 dniowego terminu. Odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od upływu terminu określonego w wezwaniu 

Zamawiającego. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o 

których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o wystąpieniu tych okoliczności. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn określonych  

w ust. 1 pkt 1 – 5 i ust. 2, Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za należycie wykonane 

roboty do dnia odstąpienia od umowy na podstawie protokołu inwentaryzacji robót w toku, wg cen z 

kosztorysu ofertowego. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania przez 

Wykonawcę zawiadomienia Zamawiającego. 

2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w 

terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktury określonej w umowie. 
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5. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1, 2 i 4 powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Termin do odstąpienia 

od umowy wymieniony dla poszczególnych przesłanek do skorzystania z tego uprawnienia uważa się 

za zachowany w przypadku nadania stosownego oświadczenia w tym terminie przesyłką poleconą 

lub drogą elektroniczną. 

6. Terminy do odstąpienia od umowy uważa się za zachowane w przypadku nadania pisma 

zawierającego oświadczenie w polskiej placówce pocztowej lub w formie elektronicznej na wskazany 

adres drugiej strony umowy. 

7. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru 

oraz Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu 

na dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

Strony, która odstąpiła od Umowy. 

3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających oraz usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone 

lub wzniesione w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały należycie wykonane do dnia odstąpienia, ustalonego zgodnie z ust. 3,  

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

Zmiany umowy 

§ 16  

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 

aneksu podpisanego przez obydwie Strony. 

2. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ustawy Pzp określa następujące okoliczności, które mogą 

powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej 

oferty: 

1) Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku: 

a) wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, których realizacja będzie miała wpływ na 

termin wykonania robót objętych umową;  

b) wystąpienia przyczyn zewnętrznych, których nie można było przewidzieć, a które skutkują 

niemożliwością terminowego wykonania przedmiotu umowy, pomimo zachowania należytej 

staranności o czas niezbędny do usunięcia lub ustania przyczyny zewnętrznej; 

c) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których 

przekazania Zamawiający był zobowiązany; 

d) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności 

leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez 

inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez 

Wykonawcę); 

e) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej również tych 

polegających na niezgodności dokumentacji projektowej z przepisami prawa oraz 

konieczności usunięcia w/w błędów lub braków o czas niezbędny na opracowanie zamiennej 

dokumentacji projektowej (licząc od dnia zgłoszenia wady w formie pisemnej przez 

Wykonawcę do dnia przekazania dokumentacji zamiennej); 
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f) wystąpienia innych okoliczności, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi 

zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo innych zdarzeń wymuszających przerwę 

w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy (np. protesty mieszkańców, 

niewybuchy, wykopaliska, konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz 

warunkujących prawidłowe wykonanie robót) oraz działań osób trzecich uniemożliwiających 

wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy; 

g) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie 

terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego 

działania. Pod pojęciem siły wyższej, Strony rozumieją okoliczności związane z 

niemożliwością terminowego wykonania umowy z powodu okoliczności zaistniałych w trakcie 

realizacji umowy w okresie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii, stanu nadzwyczajnego, stanu wyjątkowego, 

stanu klęski żywiołowej, w tym z działaniami władz państwowych mających na celu 

przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w szczególności wystąpienia 

podejrzenia lub stwierdzenia choroby COVID-19, które uniemożliwiają lub utrudniają 

Wykonawcy terminowe wykonywanie zamówienia. Wykonawca każdorazowo zobowiązany 

jest uprawdopodobnić te okoliczności wraz ze szczegółowym wskazaniem ilości i rodzaju 

trudności, ograniczeń w odniesieniu do konkretnych elementów, branż, etapów robót oraz 

przedstawić informacje dotyczące okresu w jakim w/w prace nie mogły być prowadzone. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do danych przedstawionych przez 

Wykonawcę; 

h) zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, które uniemożliwiłyby wykonanie zobowiązań na 

warunkach i z zachowaniem terminów określonych w umowie. Mogą być one w 

szczególności spowodowane wystąpieniem klęsk żywiołowych, działań wojennych, rebelii, 

terroryzmu, rewolucji, powstania, inwazji, buntu, zamieszek, strajków spowodowanych przez 

inne osoby nie związane z realizacją inwestycji, zdarzenia losowego lub być wywołane przez 

warunki atmosferyczne bądź inne czynniki zewnętrzne, których nie można było przewidzieć 

ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności.  

i) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, 

w tym również istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych, urządzeń, instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były 

nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej o czas niezbędny na 

ewentualną zmianę dokumentacji projektowej oraz usunięcia kolizji. 

j) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące 

niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, 

W przypadkach zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy j. w., termin ten może ulec 

przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Zaistnienie przeszkód w 

wykonywaniu robót powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, a także poparte 

wydrukami, zdjęciami, opiniami, prognozami, itp. dokumentami  Zmiana musi być uzasadniona 

przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana na piśmie przez Inspektora nadzoru i 

Zamawiającego. Strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowych warunków oraz 

nowego terminu realizacji umowy poprzez zmianę terminu określonego w § 3 pkt 2. W sytuacji 

zmiany terminu wykonania zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia 

okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.  

2) Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z 

nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą. 
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3) Nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego 

prawa. 

4) Zmiana danych wykonawcy bez zmian samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 

przy czym zmiana danych nie wymaga pisemnej zmiany umowy. 

5) Zmiana Wykonawcy w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie 

przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub 

nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania 

przepisów. 

6) Wystąpienie konieczności: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy 

podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. Jeżeli 

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zaakceptuje taką zmianę jeżeli proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Zmiana musi być zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana na piśmie 

przez Zamawiającego. 

7) Wystąpienie konieczności: wprowadzenie dodatkowego kierownika robót lub zmiana osoby / 

osób odpowiedzialnej/ych za realizację przedmiotu umowy, o której/ych mowa w § 8 ust. 1. 

Zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana na piśmie przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę osoby, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 wtedy, 

gdy doświadczenie proponowanej osoby będzie takie same lub wyższe od doświadczenia osoby, 

o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, a tym samym nie spowoduje zmian w przyznanej punktacji na 

etapie oceny ofert w oparciu o podane kryteria. 

8) Wystąpienie konieczności zmiany osoby / osób odpowiedzialnej/ych za realizację przedmiotu 

umowy, o której/ych mowa w § 8 ust. 2. 

9) Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy. 

10) Zaistnienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej.  

11) Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

b) konieczności zlecenia robót dodatkowych, o których mowa w § 12; 

c) wystąpienia robót zaniechanych, o których mowa w § 13; 

d) wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w § 14. 

 

Ochrona danych osobowych 

§ 17 

1. Strony umowy przetwarzają nawzajem dane osobowe w celu spełnienia wymogów kontraktowych, tj. 

konieczności dysponowania danymi osobowymi na potrzeby wykonania zawartej umowy lub podjęcia 

działań przed jej zawarciem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej: 

RODO).  

2. Strony umowy przetwarzać będą również dane osobowe wskazane w § 2 ust. 3 i w § 8 w celu 

wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  
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3. Przed udostępnieniem Zamawiającemu danych osobowych pracowników, o których mowa w § 2 ust. 

3 i w § 8 ust. 1 lub innych osób, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu umowy, 

Wykonawca przekaże każdej z tych osób w imieniu Zamawiającego, informacje wymagane 

przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (art. 13 lub art. 14 RODO). W celu wykonania 

powyższego zobowiązania, Wykonawca poinformuje każdą z tych osób o tym, że:  

1) z chwilą udostępnienia Zamawiającemu jej danych osobowych, administratorem tych danych 

staje się Zamawiający;  

2) Zamawiający zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego za 

pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@powiatminski.pl tel. 25 759 87 38 lub pisemnie: 

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki;  

3) dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu realizacji umowy;  

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają je na podstawie umów 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, tzw. podmioty przetwarzające;  

5) dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz w celach archiwalnych 

przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;  

6) obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane bezpośrednio dotyczą jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;  

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

8) osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczących;  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, 

której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;  

9) osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO;  

10) źródłem pozyskania danych osobowych jest Wykonawca.  

4. W odniesieniu do osób reprezentujących Wykonawcę, w tym do osób, o których mowa w § 2 ust. 3 i 

w § 8 ust. 1 oraz do osób, które w imieniu Wykonawcy będą realizować Umowę i współdziałać przy 

wykonywaniu Umowy z Zamawiającym:  

1) Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy poinformował każdą osobę, której dane 

osobowe zostały wpisane w jej treści jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub jako dane 

osoby działającej lub współdziałającej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy;  

2) Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania lub 

współdziałania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu umowy osób innych niż 

wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych 

osób, poinformuje każdą z nich;  

mailto:iod@powiatminski.pl
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5. W odniesieniu do osób reprezentujących Zamawiającego, w tym do osób, o których mowa w § 8 ust. 

2 umowy oraz do osób, które w imieniu Zamawiającego będą realizować umowę lub będą 

współdziałać z Wykonawcą przy jej realizacji Zamawiający, spełni obowiązek informacyjny wobec 

każdej osoby, której dane osobowe zostały wpisane w treści umowy jako dane osoby reprezentującej 

Zamawiającego lub jako dane osoby działającej lub współdziałającej w imieniu Zamawiającego przy 

wykonywaniu umowy.  

 

Postanowienia końcowe 

§ 18  

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem Umowy, Strony zobowiązane są kierować swoje 

roszczenia na piśmie w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia roszczenia przez drugą stronę. 

2. Jeżeli którakolwiek ze Stron odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na otrzymane 

roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może zwrócić się o rozstrzygnięcie 

sporu do Sądu Powszechnego, właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji 

Umowy. 

4. Integralną część Umowy stanowią: 

1) kosztorys ofertowy, 

2) oświadczenie Podwykonawcy (wzór) – Załącznik nr 1 do umowy, 

3) karta gwarancyjna (wzór) – Załącznik nr 2 do umowy, 

4) dokumenty poświadczające, że kierownik budowy posiadaj dopuszczalne przepisami prawa 

uprawnienia do kierowania robotami lub równoważne, 

5) dokumenty poświadczające przynależność kierownika budowy do właściwej Izby Inżynierów 

Budownictwa lub równoważne, 

6) zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

7) dokumentacja postępowania w całości (w posiadaniu Zamawiającego), 

5. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy stosuje się przepisy prawa powszechnie - 

obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz Prawa zamówień 

publicznych. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

           ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA:  

 

    ………………………………                 ……………………………… 

 

    ………………………………                 ……………………………… 

 
1) W umowie wprowadzony zapis w przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną. 
2) W umowie pozostanie zapis w zależności od statusu wybranego Wykonawcy. 
3) W umowie wprowadzony zostanie zapis w przypadku realizacji przedmiotu Umowy z udziałem Podwykonawcy.  

 

 

 

 

 

 

Opracował:  

Kamil Broda 



*) niepotrzebne skreślić 
 
 
 

Nr sprawy: ZDP. 3.272.55.2026              Załącznik nr 1 

do umowy nr ……/ZDP/2026  

z dnia ………2026 r.  

(WZÓR) 

OŚWIADCZENIE  

PODWYKONAWCY* / DALSZEGO PODWYKONAWCY* 

 

1. Przedmiot umowy: „Remont mostu i przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2707W                          

(ul. Krajobrazowa) w m. Wielgolas Duchnowski, gm. Halinów” 

2. Działając w imieniu firmy ………… z siedzibą w …………, wpisaną do rejestru …………, NIP 

…………, REGON …………, zwaną dalej „Podwykonawcą”* / „Dalszym Podwykonawcą”* 

oświadczam, że: 

a) do dnia złożenia niniejszego oświadczenia wystawiliśmy fakturę* /faktury*  

nr ………… z dnia ………… na kwotę ………… zł 

nr ………… z dnia ………… na kwotę ………… zł 

nr ………… z dnia ………… na kwotę ………… zł 

b) do dnia złożenia niniejszego oświadczenia otrzymaliśmy należne nam wynagrodzenie za 

wykonane roboty budowalne* / usługi* /dostawy* zgodnie z zawartą umową nr ………… z 

dnia …………. z firmą ………… z siedzibą w …………, wpisaną do rejestru …………, NIP 

…………, REGON ………… zwaną dalej „Wykonawcą”* / „Podwykonawcą”* 

c) z faktury nr …………… z dnia ………… została potrącona wartość ………… zł zgodnie z 

zapisami § …… ust. …… pkt 1…… umowy nr ………… z dnia …………  

d) wszystkie roszczenia wynikające z powyższej faktury* / faktur* / umowy* zostały zaspokojone 

i nie będziemy zgłaszali żadnych roszczeń z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego. 

 

3. Integralną częścią oświadczenia jest dokument potwierdzający umocowanie osób do złożenia 

niniejszego oświadczenia – aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej Podwykonawcy* / Dalszego Podwykonawcy* oraz 

Pełnomocnictwo, jeśli dotyczy.  

 

Miejscowość ……………, dnia ……………… 

Podpisano: 

 

 

 

…………………………………… 
(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli 

Podwykonawcy wraz z pieczęcią) 
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Nr sprawy: ZDP. 3.272.55.2026                           Załącznik nr 2  

do umowy nr ….../ZDP/2026 

z dnia …………2026 r. 

 

............................................. 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

(WZÓR) 

KARTA GWARANCYJNA 

 

Sporządzona w dniu: …………2026 r. 

 

I. Informacje ogólne 

1. Zamawiający:  

Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 219, 05-300 Mińsk 

Mazowiecki 

2. Wykonawca:  

……………………………………………………………………………………………… 

3. Przedmiot karty gwarancyjnej:  

Roboty budowlane zrealizowane na podstawie umowy nr ……/ZDP/2026 z dnia ……2026 r. 

4. Przedmiot umowy, nazwa i lokalizacja obiektu: „Remont mostu i przepustu w ciągu drogi 

powiatowej nr 2707W (ul. Krajobrazowa) w m. Wielgolas Duchnowski, gm. Halinów” 

5. Data podpisania protokołu odbioru końcowego: …………2026 r. 

 

II. Warunki gwarancji. 

1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został 

wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami 

wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi. 

2. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi …… miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu 

obioru końcowego, tj. do dnia ……………. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych 

po odbiorze końcowym. 

4. O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę – Gwaranta na piśmie (faks lub e-mail 

oraz oryginał pocztą), podając rodzaj wady. 

5. Termin usunięcia wad ustalony zostanie przez Zamawiającego po uzgodnieniach z Wykonawcą. 

Będzie to termin technicznie i organizacyjnie uzasadniony na ich usunięcie, biorąc pod uwagę 

panujące warunki atmosferyczne. 

6. Usunięcie wad musi być potwierdzone protokolarnie. 

7. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

a) siły wyższej pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk 

generalny, 

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części, 

c) szkód wynikłych z winy użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji w 

sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania. 
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8. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia, 

zamawiający zobowiązuje się do  przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji 

powykonawczej i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad. 

10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi 

za wady wykonanych robót. 

11. Zamawiający, po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad, wyznaczonego w 

zawiadomieniu do Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu 

podmiotowi. 

12. W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

13. Karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, podpisaną 

przez strony umowy. 

 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

 

Udzielający gwarancji jakości:    Przyjmujący gwarancję jakości: 

 

 

…………………………………    …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


