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Załącznik nr 8 do SWZ –  

projektowane postanowienia umowy 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR WIiPS/…-W/2026 

 

zawarta w dniu ............................. 2026 roku w Łowiczu pomiędzy: 

Miastem Łowicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz NIP 834-18-82-502, REGON 750148621 

reprezentowanym przez:  

Burmistrza Miasta Łowicza – Mariusza Siewierę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta 

Łowicza – Arkadiusza Podsędka 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

*…………………………prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………… z siedzibą w 

……………………… przy ul. ……………………, kod pocztowy: ………………, miejscowość: 

…………………………, NIP: ………………, REGON: ……………, PESEL: …………………………, 

zamieszkałym w …………………… przy ul. ………………, kod pocztowy: …………………, 

miejscowość: ………………………… 

 

*…………………………prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………… z siedzibą w 

……………………… przy ul. ……………………, kod pocztowy: ………………, miejscowość: 

…………………………, NIP: ………………, REGON: ……………, PESEL: …………………………, 

zamieszkałym w …………………… przy ul. ………………, kod pocztowy: …………………, 

miejscowość: ………………………… oraz 

*…………………………prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………… z siedzibą w 

……………………… przy ul. ……………………, kod pocztowy: ………………, miejscowość: 

…………………………, NIP: ………………, REGON: ……………, PESEL: …………………………, 

zamieszkałym w …………………… przy ul. ………………, kod pocztowy: …………………, 

miejscowość: ………………………… - prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie 

spółki cywilnej pod firmą ……………………… z siedzibą w ……………………… przy ul. ……………………, 

kod pocztowy: ………………, miejscowość: …………………………, NIP: ………………, REGON: 

…………… 

*………………………… z siedzibą w …………………… przy ul. ……………………, kod pocztowy: 

………………………, miejscowość: …………………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………, ……… Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………………, NIP: ……………………, REGON……………… 

reprezentowanym przez: 

 ..........................................................................................................................................  

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą". 

o następującej treści: 
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Oświadczenia stron 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową", została zawarta w wyniku 

postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 

r. poz. 793 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule „zaprojektuj 

i wybuduj” inwestycję pod nazwą: „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 wraz 

z budową bieżni okrężnej z bieżnią prostą, skoczni do skoku w dal i wzwyż oraz rzutni do 

pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi 

w Łowiczu”. 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej w następującym zakresie: 

a) Koncepcji potwierdzającej założenia z PFU z wprowadzeniem szczegółowych 

rozważań technicznych wszystkich elementów obiektu przewidzianych do 

realizacji na mapie do celów projektowych, podlegającej zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego; 

b) Projektu budowlanego w zakresie Projektu zagospodarowania działki, Projektu 

architektoniczno -budowlanego, Projektu technicznego. Projekty  należy 

opracować na bazie zatwierdzonej koncepcji. UWAGA: Projekty przed 

złożeniem  do organów administracji architektoniczno – budowlanej, a także 

dokumentacja wykonawcza podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

oraz Ministerstwo  Sportu i Turystyki (weryfikacja będzie dotyczyła zgodności 

z Wytycznymi MSiT); 

c) Przedmiaru oraz kosztorysu ofertowego na bazie projektu budowlanego 

niezbędnego do prawidłowej kontroli realizacji inwestycji przez Zamawiającego 

oraz do ewidencji środków trwałych; 

d) Specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych realizowanych na 

podstawie projektu budowlanego; 

e) Uzyskania w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

budowę lub skutecznego zgłoszenia robót oraz wszelkich decyzji, zgód, zezwoleń, 

uzgodnień, warunków technicznych, opracowań geodezyjnych w postaci mapy 

do celów projektowych,  z uwzględnieniem zieleni istniejącej, niezbędnych do 

prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego oraz wymaganiami Ministerstwa  Sportu i Turystki. 

2) Wykonanie robót budowlanych i wybudowanie obiektu objętego Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym i opracowanej na jego podstawie dokumentacji 

projektowej. 
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3) Roboty budowlane i elementy obiektu, które należy zrealizować w ramach 

zamówienia: 

a) boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy sztucznej wraz z ogrodzeniem, 

piłkochwytami, oświetleniem,  

b) boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, 

oświetleniem, odwodnieniem do miejskiej kanalizacji deszczowej, 

c) budowa budynku zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z niezbędnymi 

instalacjami: wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi, 

d) oświetlenie boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego  z niezbędnym 

oświetleniem terenu  

e) bieżnie okólną 4 tortową z prostą 4 torową wraz z odwodnieniem do miejskiej 

kanalizacji deszczowej,    

f) skocznie w dal,  

g) skocznie wzwyż,  

h) rzutnie do kuli, 

i) wykonanie nawierzchni poliuretanowej na całej powierzchni wewnętrznej 

w zakolach bieżni oraz między boiskiem piłkarskim a bieżnią,  

j) wykonanie trybuny stałej w konstrukcji stalowej ażurowej wraz z  niezbędnymi 

ciągami komunikacyjnymi   na  min 110 miejsc siedzących, niezbędne do 

prawidłowego zagospodarowania terenu kompleksu sportowego ciągi 

komunikacyjne i utwardzenia, 

k) obiekty małej architektury: tablice informacyjne, tablice z regulaminem, ławki, 

kosze, stojaki rowerowe, 

l) relokacja boiska do siatkówki plażowej i obiektów małej architektury, 

m) budowa nowego ogrodzenia od strony ul. Bolesław Lament, 

n) roboty rozbiórkowe. 

4) Wyposażenie obiektu przedmiotowej inwestycji i uruchomienie dostarczonych do 

nich elementów wyposażenia i urządzeń. 

5) Uzyskanie po zakończeniu realizacji robót budowlanych i budowy: 

a) niezbędnych badań potwierdzających poprawność techniczną i funkcjonalną 

wybudowanych obiektów oraz zgodność zastosowanych rozwiązań 

z wymaganiami Ministerstwa  Sportu i Turystyki (badania muszą być 

przeprowadzone zgodnie z Rozdziałem XI Programu Budowy kompleksów 

sportowych Orlik), przeprowadzonych przez Instytut Sportu – Państwowy 

Instytut Badawczy lub inne niezależne laboratorium, tzw. obiektowe badania 

powykonawcze, opisane szczegółowo w pkt. 2.2.2. Programu Funkcjonalno – 

Użytkowego.  

b) pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy/ robót  

budowlanych  wraz potwierdzeniem braku wniesienia sprzeciwu.  

6) Wykonawca w momencie rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych umieści 

w miejscu realizacji zadania tablicę informacyjną o wymiarach 180 cm x 120 cm, 
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wykonaną zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 

2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez 

podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa 

lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953) oraz rozporządzeń 

zmieniających. Dokładna lokalizacja tablicy zostanie ustalona z Zamawiającym 

podczas przekazania terenu budowy. 

7) Wykonawca ponadto jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na prowadzenie 

badań archeologicznych w formie nadzoru nad pracami ziemnymi związanymi 

z realizacją inwestycji na terenie działki nr 8515/3 obręb Bratkowice oraz 

zapewnienia nadzoru archeologicznego przy realizacji zadania inwestycyjnego. 

3. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do 

prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie rzeczowym ujętym 

w dokumentacji -PFU oraz specyfikacji warunków zamówienia. 

4. Ponadto w ramach przedmiotu umowy Wykonawca: 

1) opracuje i zatwierdzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli jego sporządzenie 

jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa; 

2) opracuje i wdroży tymczasową organizację ruchu (w zakresie wynikającym z potrzeb 

inwestycji), zabezpieczenia terenu robót (oznakowania), 

3) zorganizuje i zabezpieczy plac oraz zaplecze budowy (z uwzględnieniem faktu, że 

budowa prowadzona jest na terenie funkcjonującej szkoły podstawowej), w tym 

poniesie koszty mediów, ogrodzenia terenu budowy, uporządkowania terenu po 

budowie. Wszelkie umowy przyłączeniowe na okres wykonywania robót 

budowlanych zawierać będzie Wykonawca, 

4) poniesie koszty związane z zajęciem terenu na czas prowadzenia robót budowlanych, 

w tym opłat za zajęcia pasów drogowych i innych terenów, jeżeli zaistnieje taka 

konieczność  

5) zapewni wymagane nadzory wymagane stosownymi przepisami, 

6) będzie utrzymywał czystość terenu oraz dróg, po których będzie odbywał się ruch 

pojazdów budowy i transportujących materiały, 

7) będzie prowadził prawidłową gospodarkę odpadami powstającymi w ramach 

prowadzonych robót budowlanych, zgodnie z ustawą o odpadach oraz przepisami 

wykonawczymi do tej ustawy. Opłaty środowiskowe w tym za składowanie, odbiór 

i transport odpadów poniesie Wykonawca, 

8) zabezpieczy znajdujące się na terenie budowy materiały przed kradzieżą, 

uszkodzeniem i zniszczeniem, 

9) zapewni pełną obsługę geodezyjną w trakcie realizacji inwestycji wraz z geodezyjną 

inwentaryzacją powykonawczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa 

10) naprawi lub pokryje koszty napraw uszkodzonych przez Wykonawcę dróg, 

chodników, ogrodzeń, mostków, urządzeń melioracyjnych i innych urządzeń oraz 

sieci technicznych, 
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11) wypłaci odszkodowania za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych właścicielom działek, na których doszło do tych 

zniszczeń oraz innym podmiotom, które poniosą szkodę w związku z realizacją 

niniejszego zamówienia, 

12) sporządzi dokumentację powykonawczą, 

13) wykona wszelkie inne roboty, prace i czynności nieobjęte niniejszą SWZ, a konieczne 

do należytego wykonania przedmiotu zamówienia ze względu na sztukę budowlaną. 

5. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy i warunki jego realizacji określają: 

1) oferta Wykonawcy, 

2) specyfikacja warunków zamówienia, 

3) dokumentacja -PFU. 

6. Przy realizacji umowy strony zobowiązują się wykonywać swoje obowiązki z najwyższą 

starannością, mając w szczególności na uwadze potrzebę optymalnej realizacji celów. 

7. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany z uwzględnieniem minimalnych wymagań 

w zakresie dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1411 z późn. zm.). 

 

§2 

Termin wykonania umowy 

1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.08.2027r., z uwzględnieniem następujących 

ustaleń szczegółowych: 

1) Wykonanie dokumentacji projektowej zadania wraz z uzyskaniem wszystkich 

wymaganych decyzji i zezwoleń: od dnia podpisania umowy do 14.12.2026r. 

2) Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 14 dni 

od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Dokumentacji.  

2. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania protokołu 

odbioru końcowego, w którym nie stwierdzono wad istotnych. W takim przypadku, do 

biegu terminu, za który naliczane są kary umowne, nie wlicza się okresu od dnia 

faktycznego zakończenia robót potwierdzonego przez inspektora nadzoru i po 

zawiadomieniu Zamawiającego, do dnia przystąpienia przez Zamawiającego do czynności 

odbioru, włącznie z tym dniem. W przypadku wskazanym w zdaniu pierwszym nie wlicza 

się do opóźnienia okresu, w trakcie trwającego odbioru, tzn. po jego rozpoczęciu, a przed 

zakończeniem odbioru, jeżeli przyczyny nie zakończenia odbioru nie leżą po stronie 

Wykonawcy. 

3. Realizacja poszczególnych etapów przedmiotu umowy zostanie określona 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy. 

 

§3 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) współpraca z Wykonawcą, 
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2) przekazanie Wykonawcy protokolarnie placu budowy w terminie, o którym mowa w  § 2 

ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

4) udzielenie Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do podjęcia 

i zrealizowania przez Wykonawcę czynności objętych zakresem obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy, takich jak uzyskiwanie warunków, opinii, uzgodnień, 

decyzji, pozwoleń, itp., 

5) dokonywanie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

6) zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy. 

 

§4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie 

z Programem funkcjonalno-użytkowym, opracowaną dokumentacją projektową, 

niniejszą umową, a także wskazówkami Zamawiającego i zaleceniami nadzoru 

inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuką 

budowlaną, oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

2) zapoznanie się z warunkami terenowymi przed przystąpieniem do projektowania, 

3) zapewnienie wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami 

i doświadczeniem, co pozwoli na prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu 

umowy; 

4) bieżące uzgadnianie i współpraca z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym w trakcie 

trwania budowy, 

5) udział w naradach technicznych oraz wszystkich innych spotkaniach związanych 

z realizacją przedmiotu umowy. Narady i spotkania będą organizowane w miarę 

potrzeb, zwoływane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. Miejscem 

organizowania i prowadzenia narad będzie siedziba Zamawiającego lub miejsce 

prowadzenia robót budowlanych (plac budowy), 

6) zapewnienie wykonania prac projektowych i kierowania robotami przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane 

oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, 

7) uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków technicznych do zrealizowania 

przedmiotu umowy, 

8) dokonanie wszystkich czynności formalno-prawnych związanych z realizacją inwestycji 

(uzgodnienia, zgłoszenia, nadzory, itp.), 

9) protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego w terminie określonymi w   

§ 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy 

10) przedłożenie Zamawiającemu, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub 

dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych lub 
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przystąpieniem do realizacji robót nie wymagających pozwolenia lub zgłoszenia, 

sporządzonej dokumentacji w celu zatwierdzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dokonania oceny wykonanej dokumentacji projektowej i zgłoszenia zastrzeżeń w ciągu 

5 dni roboczych od dnia jej dostarczenia. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

uzasadnione zastrzeżenia, poprawiając i uzupełniając dokumentację w czasie 

umożliwiającym terminowe wykonanie zadania, 

11) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu 

rękojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy i wprowadzanie niezbędnych 

zmian, koniecznych do prawidłowego wykonania robót budowlanych, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, 

12) w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru, 

w toku realizacji inwestycji, nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych 

i użytkowych z dokumentacją Zamawiającego oraz z dokumentacją projektową 

i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i odpowiednimi 

normami, a ponadto do:  

a) niezwłocznego uzupełniania dokumentacji projektowej,  

b) wyjaśniania przez projektantów wątpliwości powstałych w toku realizacji 

przedmiotu umowy,  

c) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika 

budowy lub Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego, 

d) sporządzanie opracowań korygujących dokumentację projektową, 

w sytuacjach nie wynikających z wad w pierwotnie wykonanym projekcie, 

e) nadzoru, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu, wymagającej nowych pozwoleń, a w przypadku 

konieczności wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji 

zamiennej i wszelkich wystąpień do instytucji opiniujących oraz organu 

wydającego pozwolenia, 

13) w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy i przejęcia przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej, Wykonawca wyraża zgodę na pełnienie nadzoru 

autorskiego przez podmioty trzecie, 

14) zakup niezbędnych urządzeń, materiałów, wyposażenia i ich dostawa, 

15) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, 

16) stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń odpowiadających co do jakości 

wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom szczegółowej 

specyfikacji technicznej. Na wszystkie materiały, wyroby i urządzenia, przed ich 

wbudowaniem, należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wymagane orzeczenia, atesty 

oraz deklaracje zgodności, zgodne z obowiązującymi przepisami oraz uzyskać zgodę 

Inspektora Nadzoru na ich wbudowanie. Wykonawca nie może zastosować produktu 
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lub usługi ICT o których mowa w art. 33 ust.4 i art. 67b ust. 15 ustawy z 5 lipca 2018 r. 

o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, 

17) okazania na każde żądanie Inspektora nadzoru lub Zamawiającego w stosunku 

do wskazanych materiałów: 

a) certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

b) deklaracji zgodności,  

c) atestów lub aprobat technicznych, 

18) ponoszenie odpowiedzialności:  

a) za jakość materiałów zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy; 

b) za zapewnienie dostaw właściwiej jakości urządzeń, maszyn, wyposażenia 

i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

19) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji niezbędnej 

przy odbiorze oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu niezbędnych 

dokumentów, 

20) zawiadamianie wpisem do dziennika budowy i powiadamianie Inspektora Nadzoru 

o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu z 3 dniowym 

wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku braku takiego zawiadomienia Wykonawca, na żądanie Zamawiającego 

lub Inspektora Nadzoru, zobowiązany będzie odkryć roboty, umożliwić ich 

sprawdzenie, a następnie przywrócić je do stanu zgodnego z dokumentacją, na własny 

koszt, jeżeli roboty zostały zakryte bez wymaganego odbioru, 

21) zgłaszanie Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru gotowości do przeprowadzenia 

prób, badań, pomiarów, regulacji, odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz 

zapewnienie sprzętu, narzędzi, materiałów, dokumentów i personelu niezbędnych do 

ich przeprowadzenia, 

22) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego 

bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 

wykonywania robót, 

23) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochrony 

p. poż. i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie 

trwania robót na terenie ich prowadzenia lub mających związek z prowadzonymi 

pracami, w tym również na sąsiednich nieruchomościach, 

24) dbanie o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym 

stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a także 

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 

25) uporządkowanie terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zakończenia robót, zaplecza 

budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych 

przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych 

lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót obiektów, fragmentów terenu dróg, 

nawierzchni lub instalacji. W przypadku nieuporządkowania terenu Zamawiający 

obciąży Wykonawcę kosztami wszelkich robót porządkowych, 
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26) usuwanie wszelkich braków, wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru 

w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony 

i konieczny do ich usunięcia, 

27) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

28) aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust. 2, na każde 

wezwanie Zamawiającego, z uwzględnieniem zależności od faktycznego postępu 

robót, 

29) na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru składanie pisemnych informacji 

o stopniu realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

30) niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych w terminie do 5 dni od daty stwierdzenia konieczności 

ich wykonania, 

31) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich problemach technicznych lub 

okolicznościach ujawnionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które mogą mieć 

wpływ na terminową i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną 

realizację przedmiotu umowy, 

32) umożliwienie wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego, 

33) zapewnienie organom nadzoru budowlanego i wszelkim osobom przez niego 

upoważnionym, dostępu do placu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie przewiduje się 

wykonywanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

34) zgłaszanie w formie pisemnej gotowości do odbioru częściowego lub końcowego, 

35) uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych usterek lub wad 

w trakcie czynności odbioru w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

36) opracowanie dokumentacji projektowej oraz zrealizowanie przedmiotu umowy 

z uwzględnieniem rozwiązań spełniających wymagania zapisów Programu rządowego 

Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. „Dostępność Plus” oraz obowiązujących 

przepisów w tym ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1411 ze zm.). 

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu do zatwierdzenia: 

1) dokumenty, potwierdzające spełnienie wymagań opisanych w SWZ: 

a) dla nawierzchni ze sztucznej trawy: 

- Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (tj. mata + 

trawa+ wypełnienie EPDM) przeprowadzonego przez specjalistyczne 

laboratorium potwierdzający zgodność parametrów z FIFA Quality Concept 

for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA Quality i Quality Pro 

potwierdzający spełnienie wszystkich parametrów wymaganych 

w dokumentacji; 

- Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne 

laboratorium dla systemu sztucznej trawy (mata  + sztuczna trawa + 
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wypełnienie granulat EPDM) potwierdzający zgodność z normą EN 15330-

1:2013; 

- Atest PZH lub równoważny dla oferowanej trawy i wypełnienia EPDM; 

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na 

realizowaną inwestycję; 

- Raport z badań przeprowadzony przez niezależne i akredytowane 

laboratorium dla włókna oferowanej trawy syntetycznej na zawartość 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) 

potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem UE (WE) nr 2021/1199 do 

rozporządzenia REACH; 

- Raport z badań przeprowadzony przez niezależne i akredytowane 

laboratorium potwierdzające, że trawa syntetyczna spełnia zalecenia 

dotyczące ochrony środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7:2019-12 

„Boisko sportowe – Część 7: Systemy murawy syntetycznej”;  

- Raport z badań przeprowadzony przez niezależne akredytowane 

laboratorium potwierdzający, że włókno oferowanej trawy spełnia 

wymagania normy EN 71-3-2019, Bezpieczeństwo zabawek - Cześć 3: 

Migracja określonych pierwiastków; 

- Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium 

potwierdzający, iż oferowana sztuczna trawa (włókno+podkład) nadaje się 

do ponownego przetworzenia (recyklingu). 

b) dla boiska wielofunkcyjnego: 

- Kompletny raport z badania na zgodność z aktualną normą PN-EN 

14877:2014, potwierdzający wyszczególnione powyżej parametry; 

- Karta techniczna potwierdzająca technologie wykonania, autoryzowana 

przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań 

technologicznych; 

- Aktualny Atest Higieniczny PZH lub równoważny; 

- Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana 

wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania; 

- Aktualny Certyfikat FIBA potwierdzający przydatność nawierzchni do gry 

w koszykówkę; 

- Kompletny raport z badań potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne 

oraz zawartość określonych związków chemicznych zgodne z normą DIN 

18035-6:2021, wydane przez niezależne laboratorium posiadające 

akredytację; 

- Kompletny raport z badań zawartości WWA, wykonany przez niezależne 

akredytowane laboratorium; 

- Kompletny raport z badań odporności na zamrażanie (mrozoodporność) / 

rozmrażanie (20 cykli o schemacie -20˚C/+20 ˚C), wykonany przez 
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specjalistyczne laboratorium, potwierdzający określone wymagania 

w zakresie mrozoodporności dedykowane oferowanej nawierzchni. 

c) dla bieżni okólnej i elementów wnętrza bieżni: 

- Aktualny certyfikat produktowy wydany przez World Athletics dla 

oferowanej nawierzchni;   

- Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami World 

Athletics potwierdzający parametry wymagane przez WA wydany w celu 

uzyskania certyfikatu produktowego World Athletics;   

- Aktualny Certyfikat World Athletics Class 1 lub Class 2 dla obiektów 

wykonanych z oferowanego systemu nawierzchniowego; 

- Kompletny raport z badania na zgodność z aktualną normą PN-EN 

14877:2014, potwierdzający pozostałe niewyszczególnione powyżej 

parametry;  

- Aktualny Atest Higieniczny PZH lub równoważny; 

- Kompletny raport z badań potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne 

oraz zawartość określonych związków chemicznych zgodne z normą DIN 

18035-6:2021, wydane przez niezależne laboratorium posiadające 

akredytację; 

- Kompletny raport z badań zawartości WWA, wykonany przez niezależne 

akredytowane laboratorium; 

- Karta techniczna potwierdzająca technologie wykonania, autoryzowana 

przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań 

technologicznych; 

- Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana 

wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania; 

- Kompletny raport z badań odporności na zamrażanie (mrozoodporność) / 

rozmrażanie (20 cykli o schemacie -20˚C/+20 ˚C), wykonany przez 

specjalistyczne laboratorium, potwierdzający określone wymagania 

w zakresie mrozoodporności dedykowane oferowanej nawierzchni. 

2) harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot 

umowy. Harmonogram musi uwzględniać postanowienia §11 ust. 2 umowy. 

3. Zamawiający zatwierdzi dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 1 oraz harmonogram 

rzeczowo-finansowy, w ciągu 5 dni roboczych od daty ich przedłożenia do zatwierdzenia 

lub w tym terminie zgłosi uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania 

realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie.  

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do dokumentów wymienionych 

w ust. 2 pkt. 1  lub harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca będzie 

zobowiązany, w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag, do uwzględnienia 

tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu wyjaśnień dot. dokumentów lub poprawionego 

harmonogramu. Nie wywiązanie się Wykonawcy z obowiązku przedłożenia do zatwierdzenia 
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dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt. 1 oraz harmonogramu,  stanowić będzie przesłankę uchylania 

się Wykonawcy od zawarcia umowy.  

5. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo–finansowy od dnia 

jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

6. Harmonogram rzeczowo–finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze 

stron umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót. 

Aktualizacja harmonogramu nie może prowadzić do zmiany terminu końcowego umowy 

bez zmiany umowy. 

7. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do 

zmiany terminu końcowego zakończenia umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany 

umowy.  

8. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo–finansowego, 

w szczególności, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym 

postępem w realizacji przedmiotu umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru 

inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że harmonogram rzeczowo-finansowy jest 

niezgodny z wymaganiami określonymi umową, a złożenie takiego harmonogramu jest 

możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni 

roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego 

harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Do zmiany 

harmonogramu mają zastosowanie przepisy umowy dotyczące jego zatwierdzenia. 

Zaktualizowany harmonogram rzeczowo–finansowy zastępuje dotychczasowy 

harmonogram rzeczowo–finansowy i jest wiążący dla stron. 

9. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie 

obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi 

zakończenia etapu robót lub terminowi końcowemu wykonania umowy, Wykonawca 

z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-

finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż 

w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt 

programu naprawczego.  

10. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów 

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót 

w terminach określonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

11.  Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie określonego 

w harmonogramie rzeczowo–finansowym terminu zakończenia robót lub określonego 

terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca 

nie jest uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego o przedłużenie terminu 

zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót, do zwrotu poniesionych kosztów oraz 

waloryzacji wynagrodzenia w tym zakresie. 
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12. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad i usterek przedmiotu umowy, które 

wystąpiły w okresie gwarancyjnym w terminach określonych niniejszą umową. 

13. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki 

finansowe i techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

14. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie 

informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu 

umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że 

zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne 

do wykonania przez niego umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie 

będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń. 

15. Przed przystąpieniem do robót na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania informacji 

o przebiegu innych sieci, które mogą zostać uszkodzone podczas wykonywania robót. 

16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia infrastruktury 

technicznej zlokalizowanej na terenie budowy oraz punktów osnowy geodezyjnej 

jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas 

wykonywania robót (od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy do daty 

protokolarnego oddania terenu budowy - odbioru końcowego robót). Wykonawca 

niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia lub przywróci stan poprzedni 

na własny koszt, a także, jeżeli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane 

przez Inspektora nadzoru. 

17. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim lub mieniu osób 

trzecich, które wystąpią na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy 

lub Podwykonawców, w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

 

§5 

Zatrudnienie osób na umowę o pracę 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących bezpośrednio na terenie budowy niesamodzielne, 

powtarzalne czynności fizyczne lub robotnicze związane z realizacją robót budowlanych 

objętych przedmiotem zamówienia, w szczególności czynności pomocnicze, 

przygotowawcze, porządkowe, ogólnobudowlane. 

2. Wykonawca w terminie do 10 dni, licząc od dnia podpisania umowy, przedstawi 

Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 1 

w zakresie realizacji przedmiotu umowy są zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

3. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, możliwe jest 

zastąpienie osoby lub osób wykonujących czynności wskazane ust. 1, inną osobą lub 
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innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie wymagania, co do 

zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu umowy, określone w SWZ. W takim przypadku 

postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane w ust. 1. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 

na podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

4) innych dokumentów 

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

i zakres obowiązków pracownika. 

5. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie przedłoży Zamawiającemu wskazane w ust. 4 dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. i umowy. Niezłożenie 

przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§6 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcy na 

zasadach określonych w umowie. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom, 

którzy prowadzą działalność gospodarczą oraz mają siedzibę albo miejsce zamieszkania 
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w innych państwach niż państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz innych niż państwa 

będące stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień 

rządowych lub stronami innych umów międzynarodowych gwarantujących na zasadzie 

wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych, których stroną jest Unia 

Europejska, zwanych w dalszej części umowy „państwami trzecimi niebędącymi stronami 

umów międzynarodowych”. Wskazany z zdaniu pierwszym zakaz dotyczy również 

dalszych Podwykonawców. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia postanowień umownych, 

o których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 

zastąpienia, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania wezwania, 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy pochodzącego z państw trzecich 

niebędących stronami umów międzynarodowych Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą pochodzącym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub pochodzącym 

z państw trzecich będących stronami Porozumieniem Światowej Organizacji Handlu 

w sprawie zamówień rządowych lub innymi umowami międzynarodowymi 

gwarantującymi na zasadzie wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień 

publicznych, których stroną jest Unia Europejska. 

4. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego przedmiotu umowy.  

5. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 

podać Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi, jeżeli są 

mu znane. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach 

w odniesieniu do informacji, o których mowa w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, a także 

przekazania wymaganych informacji na temat nowych Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług. 

7. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy zawierającego jej szczegółowy przedmiot, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
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9. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać 

m.in.: 

1) oznaczenie stron umowy, 

2) zakres robót powierzonych Podwykonawcy, 

3) kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty w PLN, 

4) termin wykonania robót powierzonych Podwykonawcy, 

5) warunki dokonania płatności wynagrodzenia, 

6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, z uwzględnieniem zapisów 

wskazanych w ust. 17, 

7) zakaz powierzenia wykonania części przedmiotu umowy dalszym Podwykonawcom 

pochodzącym z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni roboczych zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszemu 

Podwykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, 

gdy: 

1) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 17; 

2) wysokość wynagrodzenia za wykonanie robót, które Wykonawca powierza 

Podwykonawcy, przekracza wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

od Zamawiającego, 

3) postanowienia umowy uzależniają uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłatę za realizację przedmiotu umowy od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 

przez Wykonawcę wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy przez 

Podwykonawcę, 

4) przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza umowa, 

5) nie zawiera zapisów dotyczących zakazu, o którym mowa w ust. 9 pkt 7, 

6) nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów 

warunkujących przedłożenia tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

7) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

w ust. 10, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
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o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 

sprzeciw do przedłożonej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej 

przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 10. 

14. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo 

w terminie określonym w ust. 13, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

15. Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 

13 będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo. 

16. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady określone 

w ust. 8-15. 

17. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  

o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 10 ust. 

1 niniejszej umowy. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo których 

przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości większej niż 50 000 zł. 

19. W przypadku umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w której termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje 

o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

20. Postanowienia ust. 18 i 19 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

 

§7 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia 

działalności gospodarczej na kwotę stanowiącą równowartość wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 10 ust. 1 umowy, ważnego przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

2. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu 

umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia 

z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i przekazania Zamawiającemu kopii polisy 

ubezpieczeniowej na przedłużony okres. 

3. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy przedłoży do wglądu oryginał 
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zawartej umowy ubezpieczenia oraz dostarczy do dyspozycji Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia, a także przedłoży 

niezwłocznie do wglądu, na każde żądanie Zamawiającego, dokumenty ubezpieczeniowe 

wraz z potwierdzeniem opłacenia składki. 

 

§8 

Przedstawiciele stron 

1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy są: 

1) Pani/Pan ………………………… – Inspektor nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-

budowlanej – koordynator inspektorów wszystkich branż, 

2) Pani/Pan ………………………… – Inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, 

3) Pani/Pan ………………………… – Inspektor nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej. 

2. Przedstawicielami Wykonawcy przy realizacji umowy są: 

1) Pani/Pan ………………………………………., posiadający uprawnienia w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, nr uprawnień ………………………… - 

Kierownik budowy. 

2) Pani/Pan ………………………… – posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych bez 

ograniczeń, nr uprawnień ………………………… - Kierownik robót elektrycznych. 

3) Pani/Pan ………………………………………., posiadający uprawnienia w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, nr uprawnień 

………………………… - Kierownik robót sanitarnych. 

3. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, w trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie 

i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Do zawiadomienia Wykonawca załączy 

dokumenty potwierdzające kwalifikacje tej osoby. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę 

w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 

wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SWZ. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana, o której mowa w ust. 3, musi być 

potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 

§9 

Uwarunkowania wynagrodzenia 

1. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty przetargowej upewnił się co do jej 

prawidłowości i kompletności oraz stawek i cen podanych w ofercie, szczegółowo 

przeanalizował opis przedmiotu zamówienia, uzyskał potrzebne informacje dotyczące 

zakresu zamówienia i warunków realizacji robót. 

2. Ustalone przez strony wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które zostało 

określone na podstawie dokumentacji przetargowej. W cenie ryczałtowej Wykonawca 
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uwzględnił również wszelkie koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w, 

Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projektowanych postanowieniach umowy 

stanowiących załącznik do SWZ. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu umowy. 

 

§10 

Wysokość wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Strony ustalają na podstawie 

złożonej oferty wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: ..………….…….. zł (słownie: 

…………………………………………………………………………), podatek VAT ……% w kwocie 

…………………… zł, kwota netto ………………………… zł (słownie: ……………………………………… 

…………………………………………). 

2. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności 

powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez pisemnej, pod rygorem 

nieważności, zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapoznał się szczegółowo z zakresem rzeczowym przedmiotu umowy 

i zobowiązuje się wykonać go w całości za umówioną cenę. 

 

§11 

Płatności 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie 

w częściach, na postawie faktur częściowych i faktury końcowej. Wartość poszczególnych 

części zostanie ustalona w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 

ust. 2 umowy. 

2. Płatność zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) pierwsza część wynagrodzenia zostanie wypłacona po wykonaniu dokumentacji 

projektowej i uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę/zgłoszenia 

wykonywania robót budowlanych (kwota podlegająca wypłacie w roku 2026 nie może 

przekroczyć kwoty 500.000,00 zł) – faktura częściowa, 

2) druga część wynagrodzenia w wysokości 50% wartości pozostałego wynagrodzenia 

umownego brutto, zostanie wypłacona po zrealizowaniu drugiego etapu określonego 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym – faktura częściowa, 

3) trzecia część wynagrodzenia umownego brutto, w wysokości pozostałej do zapłaty 

kwoty wynagrodzenia z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot 

wynagrodzenia o których mowa w pkt. 1) i 2), po dokonaniu odbioru końcowego 

umowy – faktura końcowa. 

3. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru częściowego 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 13 ust. 12 umowy, podpisany przez 

Zamawiającego. 
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4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 13 ust. 12 umowy, podpisany przez 

Zamawiającego. 

5. Zapłata nastąpi z budżetu Miasta Łowicza z działu ……, rozdział ……, §… „………………………”. 

6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 

fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie 

z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. 2026 r. poz. 

38) prowadzony jest rachunek VAT. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury wyłącznie w formie faktury 

ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur, zwanego dalej KSeF, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy użyciu KSeF musi 

zawierać następujące dane Zamawiającego: 

1) Podmiot 2 jako Zamawiający/Nabywca: ŁOWICZ – GRUPA VAT Pl. Stary Rynek 1, 99-

400 Łowicz NIP 1050003811, 

2) Podmiot 3 jako Odbiorca: Miasto Łowicz Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz NIP 

8341882502, 

Rola - wartość “10” (członek grupy VAT – odbiorca), 

3) Podmiot 3 – Urząd Miejski w Łowiczu Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz NIP 8340006833 

Rola - wartość “8” (jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca). 

9. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na konto podane przez Wykonawcę na 

fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, tj. od daty przydzielenia numeru 

KSeF fakturze wystawionej zgodnie z ust. 8. 

10. W przypadku konieczności udostępnienia faktury w sposób uzgodniony (tryb OFFLINE 

niedostępność KSeF oraz tryb awaryjny) – faktura przekazana poza KSeF płatna będzie 

w terminie 30 dni od daty otrzymania wizualizacji faktury, oznaczonej dwoma kodami QR, 

tj. kodem QR z napisem „OFFLINE” oraz kodem QR z napisem „CERTYFIKAT”. W takim 

przypadku wizualizację faktury przekazywanej poza KSeF Wykonawca prześle na adres e-

mail: umlowicz@um.lowicz.pl. 

11. W przypadku awarii całkowitej KSeF Wykonawca wystawi fakturę w postaci elektronicznej 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Faktura elektroniczna będzie wystawiona w formacie pdf oraz doręczona Zamawiającemu 

na adres e-mail: umlowicz@um.lowicz.pl. Pomimo wyrażenia przez Zamawiającego zgody 

na otrzymanie faktury elektronicznej w przypadku awarii całkowitej KSeF, Wykonawca 

może wystawić fakturę w formie papierowej np. w razie pojawienia się przejściowych 

problemów technicznych i doręczyć ją na adres Zamawiającego. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia wysłania faktury do KSeF 

oraz numeru referencyjnego faktury nadanego przez system (numer KSeF). 

13. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.  
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14. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy 

Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej 

https://efaktura.gov.pl.  

15. Platformy Elektronicznego Fakturowania nie zastępuje KSeF jako reżimu „podatkowego” 

faktury ustrukturyzowanej w rozumieniu ustawy o o podatku od towarów i usług 

(tj. o statusie faktury ustrukturyzowanej decyduje przesłanie do KSeF i nadanie numeru 

KSeF). 

16. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych 

ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prawnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) oraz akty 

wykonawcze. 

17. Dokonując zapłaty wynagrodzenia Zamawiający jest uprawiony do dokonania potrącenia 

kar umownych, o których mowa w § 14, naliczonych Wykonawcy. 

18. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedłożenie przez Wykonawcę 

oświadczenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz dowodów dotyczących 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, których termin 

upłynął w okresie rozliczeniowym. Dowodami zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

i dalszemu Podwykonawcy będą w szczególności protokół odbioru robót budowlanych 

przez Wykonawcę od Podwykonawcy, faktura Podwykonawcy i potwierdzenie wykonania 

przelewu. 

19. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których 

mowa w ust. 18, Zamawiający jest uprawiony do wstrzymania wypłaty należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych 

dokumentów. 

20. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę.  

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy i usługi. 

22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

https://efaktura.gov.pl/
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23. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje 

o terminie zgłoszenia uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 

Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo 

24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

26. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. splitpayment. Podzieloną płatność 

tzw. splitpayment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, 

realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych 

podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany 

do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata 

odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% .  

27. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności 

w systemie podzielonej płatności tzw. splitpayment. 

 

§12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w kwocie …………………. zł (słownie: …………………………………………………………) co 

stanowi 5% wartości brutto umowy. 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie …………………………………………………. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji. 

4. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

5. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
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6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 

w następujący sposób: 

1. 70% jako zabezpieczenie gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót w ciągu 30 

dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane, tj. od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zadania, 

2. 30% Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady lub gwarancji. 

7. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu 

umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub 

najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, 

do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

 

§13 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują następujące odbiory: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,  

2) odbiory częściowe stanowiące podstawę wystawienia faktur częściowych, o których 

mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 i 2 umowy,  

3) odbiór końcowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej, o której 

mowa w § 11 ust. 2 pkt 3 umowy. Odbiór końcowy stanowi jednocześnie odbiór 

wykonania przedmiotu umowy. 

2. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 1 dokonywane będą przez Inspektora nadzoru 

w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. Zgłoszenie 

gotowości do odbioru następuje poprzez dokonanie wpisu w dzienniku budowy 

i jednoczesnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru.  

3. Przedmiotem odbiorów częściowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, będzie zakres prac 

i robót ustalony w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 

pkt 2 umowy. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu i ocenie kompletności 

przedłożonej dokumentacji oraz jakości i ilości zrealizowanych dostaw i wykonanych robót 

budowlanych objętych tym odbiorem. Zgłoszenie do odbioru częściowego dokonywane 

jest przez Wykonawcę pismem skierowanym do Zamawiającego, z wnioskiem o dokonanie 

odbioru, niezależnie od obowiązku potwierdzenia gotowości do odbioru przez kierownika 

budowy i Inspektora nadzoru w dzienniku budowy. 

4. Przedmiotem odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, będzie wykonanie całości 

przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego 

pozwolenie na użytkowanie lub/oraz zawiadomienie organu nadzoru budowlanego 

o zakończeniu budowy. 

5. Po zakończeniu etapu objętego odbiorem kierownik budowy zgłasza inspektorowi 

nadzoru w formie wpisu w dzienniku budowy oraz w formie mailowej lub pisemnej, 
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a w przypadku odbioru dokumentacji projektowej w formie mailowej lub pisemnej, 

gotowość do odbioru.  

6. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, w zakresie odbioru częściowego, Wykonawca 

załączy: 

1) w przypadku odbioru dokumentacji projektowej, odpowiednio do zakresu objętego 

odbiorem: 

a) pisemne oświadczenie, że została ona wykonana zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b) pisemne oświadczenie, że dokumentacja wydana zostaje w stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

c) oświadczenie o przekazaniu w całości majątkowych praw autorskich do 

dokumentacji projektowej. Majątkowe prawa autorskie do dokumentacji 

projektowej nie mogą być obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a także 

osoby trzecie nie mogą mieć żadnych roszczeń, których przedmiotem mogłyby być 

majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej,  

d) prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy lub wykonania robót 

budowlanych wraz z oświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu przez odpowiedni 

organ administracji architektoniczno-budowlanej w zależności od obowiązujących 

wymogów prawnych, 

2) w przypadku odbioru robót budowlanych wszystkie niezbędne dokumenty związane 

z odbiorem, w tym w szczególności: 

a) dziennik budowy z dokonanymi wpisami potwierdzającymi wykonanie części robót 

zgłaszanych do odbioru częściowego, 

b) protokoły wymaganych prób, testów, odbiorów technicznych, jeżeli takie próby, 

testy i odbiory wystąpiły, 

c) atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiały, 

d) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego dotyczących 

poszczególnych nawierzchni, o których mowa w ust. 7 pkt 6 lit. a-c umowy oraz 

trybuny sportowej, o których mowa w ust. 7 pkt 6 lit. d, jeśli te elementy podlegają 

odbiorowi częściowemu, 

e) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z ofertą, 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną warunków i odbioru robót, 

pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy lub wykonywania innych robót 

budowlanych oraz obowiązującymi przepisami i normami, 

f) oraz inne dokumenty należne Zamawiającemu. 

7. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, w zakresie odbioru końcowego, Wykonawca 

załączy: 

1) dziennik budowy z dokonanymi wpisami potwierdzającymi wykonanie robót 

zgłaszanych do odbioru końcowego, 

2) projekty techniczne,  

3) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 
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4) protokoły wymaganych prób, testów, odbiorów technicznych, jeżeli takie próby, testy 

i odbiory wystąpiły, 

5) atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiały, 

6) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego dotyczących: 

a) nawierzchni z trawy syntetycznej: 

- Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (tj. mata 

+ trawa+ wypełnienie EPDM) przeprowadzonego przez specjalistyczne 

laboratorium potwierdzający zgodność parametrów z FIFA Quality Concept for 

Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA Quality i Quality Pro 

potwierdzający spełnienie wszystkich parametrów wymaganych 

w dokumentacji; 

- Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne 

laboratorium dla systemu sztucznej trawy (mata  + sztuczna trawa 

+ wypełnienie) potwierdzający zgodność z normą EN 15330-1:2013/ PN-EN 

15330-1:2014; 

- Atest PZH lub równoważny dla oferowanej trawy, maty i wypełnienia; 

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na to 

zadanie; 

- Raport z badań przeprowadzony przez niezależne i akredytowane 

laboratorium dla włókna oferowanej trawy syntetycznej, maty i wypełnienia 

na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) 

potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem UE (WE) nr 2021/1199 do 

rozporządzenia REACH  

- Raport z badań przeprowadzony przez niezależne i akredytowane 

laboratorium potwierdzające, że trawa syntetyczna, mata oraz wypełnienie 

spełnia zalecenia dotyczące ochrony środowiska zgodnie z normą DIN 18035-

7:2019-12 „Boisko sportowe – Część 7: Systemy murawy syntetycznej”;  

- Raport z badań przeprowadzony przez niezależne akredytowane laboratorium 

potwierdzający, że włókno oferowanej trawy, mata  oraz wypełnienie spełnia 

wymagania normy EN 71-3-2019, Bezpieczeństwo zabawek - Cześć 3: Migracja 

określonych pierwiastków 

- Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium 

potwierdzający, iż oferowana sztuczna trawa (włókno+podkład) nadaje się do 

ponownego przetworzenia (recyklingu).  

b) nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego: 

- Kompletny raport z badania na zgodność z aktualną normą PN-EN 

14877:2014, potwierdzający wyszczególnione powyżej parametry; 

- Karta techniczna potwierdzająca technologie wykonania, autoryzowana przez 

producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań 

technologicznych; 
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- Aktualny Atest Higieniczny PZH lub równoważny; 

- Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana 

wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem 

gwarancji; 

- Aktualny Certyfikat FIBA potwierdzający przydatność nawierzchni do gry 

w koszykówkę; 

- Kompletny raport z badań potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne oraz 

zawartość określonych związków chemicznych zgodne z normą DIN 18035-

6:2021, wydane przez niezależne laboratorium posiadające akredytację; 

- Kompletny raport z badań zawartości WWA, wykonany przez niezależne 

akredytowane laboratorium; 

- Kompletny raport z badań odporności na zamrażanie (mrozoodporność) / 

rozmrażanie (20 cykli o schemacie -20˚C/+20 ˚C), wykonany przez 

specjalistyczne laboratorium, potwierdzający określone wymagania 

w zakresie mrozoodporności dedykowane oferowanej nawierzchni. 

c) nawierzchni poliuretanowej bieżni okólnej i elementów wnętrza bieżni: 

- Aktualny certyfikat produktowy wydany przez World Athletics dla oferowanej 

nawierzchni;   

- Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami World 

Athletics potwierdzający parametry wymagane przez WA wydany w celu 

uzyskania certyfikatu produktowego World Athletics;   

- Aktualny Certyfikat World Athletics Class 1 lub Class 2 dla obiektów 

wykonanych z oferowanego systemu nawierzchniowego; 

- Kompletny raport z badania na zgodność z aktualną normą PN-EN 

14877:2014, potwierdzający pozostałe niewyszczególnione powyżej 

parametry;  

- Aktualny Atest Higieniczny PZH lub równoważny; 

- Kompletny raport z badań potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne oraz 

zawartość określonych związków chemicznych zgodne z normą DIN 18035-

6:2021, wydane przez niezależne laboratorium posiadające akredytację; 

- Kompletny raport z badań zawartości WWA, wykonany przez niezależne 

akredytowane laboratorium; 

- Karta techniczna potwierdzająca technologie wykonania, autoryzowana przez 

producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań 

technologicznych; 

- Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana 

wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem 

gwarancji; 

- Kompletny raport z badań odporności na zamrażanie (mrozoodporność) / 

rozmrażanie (20 cykli o schemacie -20˚C/+20 ˚C), wykonany przez 



 

Miasto Łowicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz 

str. 27 

 

specjalistyczne laboratorium, potwierdzający określone wymagania 

w zakresie mrozoodporności dedykowane oferowanej nawierzchni. 

d) trybuny sportowej 

- aktualny kompletny raport klasyfikacyjny, zgodny z procedurami podanymi 

w PN-EN 13501-1, określający klasę reakcji na ogień (min. C-s1) 

- atest na niską toksyczność gazów podczas spalania. 

7) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z ofertą, dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną warunków i odbioru robót, pozwoleniem na 

budowę lub zgłoszeniem budowy lub wykonywania innych robót budowlanych oraz 

obowiązującymi przepisami i normami, 

8) dokumentację powykonawczą, 

9) oświadczenie o uporządkowaniu terenu budowy oraz terenów sąsiednich zajętych lub 

użytkowanych przez Wykonawcę, 

10) inwentaryzację powykonawczą − 2 egz. w formie papierowej lub oświadczenie 

geodety wraz ze szkicami inwentaryzacji o wykonaniu robót budowlanych zgodnie 

z projektem budowlanym i przedłożeniem inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej do zasobów kartograficznych właściwej jednostki, 

11) w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 

zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub 

warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanych podczas wykonywania 

robót, kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu 

zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, 

z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby – uzupełniający opis tych zmian. W takim 

przypadku oświadczenie o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami powinno być 

potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

12) pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie organu nadzoru budowlanego 

o zakończeniu budowy zgodnie z zapisami stosownych decyzji i obowiązujących 

przepisów prawa wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu przez ten organ, 

13) dokumenty gwarancyjne, 

14) oraz inne dokumenty należne Zamawiającemu. 

8. Inspektor nadzoru w terminie  3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia odbioru 

częściowego lub końcowego, dokona weryfikacji kompletności zgłoszenia oraz 

dokumentów odbiorowych. W przypadku stwierdzenia braków, niekompletności, 

nieprawidłowości lub wad dokumentów Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich 

uzupełnienia lub poprawienia, wyznaczając odpowiedni termin.  

9. Zgłoszenie odbioru częściowego lub końcowego uważa się za skuteczne dopiero po 

przedłożeniu przez Wykonawcę kompletnego zgłoszenia oraz kompletu dokumentów 

wymaganych do danego odbioru. 
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10. Po stwierdzeniu kompletności zgłoszenia i dokumentów odbiorowych Zamawiający 

wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru częściowego lub końcowego, nie dłuższy niż 7 

dni roboczych od dnia stwierdzenia kompletności zgłoszenia. 

11. Odbiór częściowy lub końcowy przeprowadza komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego przy udziale  Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Wykonawcy. 

Niestawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy, pomimo prawidłowego 

zawiadomienia o terminie odbioru,  nie wstrzymuje czynności odbiorowych. 

12. Z czynności  odbioru  częściowego lub końcowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: datę odbioru, zakres objęty odbiorem, ustalenia dokonane w toku 

odbioru, wykaz stwierdzonych wad lub braków, kwalifikację wad jako istotnych albo 

nieistotnych, terminy usunięcia wad. 

13. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, Zamawiający 

może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. 

14. Przez wadę istotną Strony rozumieją wadę uniemożliwiającą użytkowanie obiektu albo 

jego części zgodnie z przeznaczeniem, uniemożliwiającą uzyskanie lub utrzymanie 

wymaganych decyzji, pozwoleń, zgód, odbiorów, certyfikatów lub dokumentów 

wymaganych umową. 

15. Jeżeli w toku odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady 

nieistotne, Zamawiający może dokonać odbioru z zastrzeżeniem obowiązku usunięcia 

tych wad przez Wykonawcę w terminie wskazanym w protokole odbioru. 

14. Jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają 

użytkowania obiektu albo jego części  zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, z uwzględnieniem charakteru, 

znaczenia i skutków stwierdzonych wad. 

15. Jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie 

obiektu albo jego części zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić 

odbioru oraz żądać ponownego wykonania wadliwego zakresu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

16. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad 

stwierdzonych podczas odbioru. Zamawiający dokona sprawdzenia usunięcia wad 

w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, chyba że z uwagi na 

charakter wad konieczny będzie dłuższy termin. 

17. Odbiór częściowy lub końcowy uważa się za dokonany z dniem podpisania przez Strony 

protokołu odbioru częściowego lub końcowego bez wad istotnych. W przypadku 

stwierdzenia wad nieistotnych odbiór częściowy lub końcowy może zostać dokonany 

z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu na ich usunięcie. 

18. Od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych rozpoczyna się 

bieg okresu rękojmi i gwarancji oraz termin zwrotu odpowiedniej części zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

19. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek w terminie określonym 

w protokole odbioru, w okresie rękojmi albo w okresie gwarancji, Zamawiający może, 
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po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia, powierzyć ich 

usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprzednie wezwanie nie jest 

wymagane w przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia wady lub usterki z 

uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa, ryzyko powstania szkody, konieczność 

zapobieżenia awarii albo konieczność zachowania ciągłości użytkowania obiektu. 

 

§14 

Kary umowne 

1. Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów i w następujących wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, licząc w stosunku do umownego terminu ich wykonania określonego w §2 

ust. 1 umowy, 

b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji i rękojmi w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 10 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad i usterek, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 

d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy w wysokości 5% należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy niewypłaconego wynagrodzenia brutto wynikającego z każdej 

wystawionej faktury lub rachunku. W przypadku natomiast, gdy Wykonawca 

dokona płatności po terminie, kara umowna wskazana w zdaniu poprzednim nie 

zostanie naliczona, a Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za 

nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy w wysokości 0,04% należnego niewypłaconego wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy brutto za każdy dzień zwłoki 

w zapłacie liczony od terminu określonego w umowie zawartej z Podwykonawcą 

lub dalszym Podwykonawcą, za każdy taki przypadek, 

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 

0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 

za każdy przypadek, 

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy przypadek, 

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym 

mowa w § 6 ust. 17 i ust. 19, w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 
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h) za naruszenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zakazów określonych w § 6 

ust. 2 umowy dotyczących powierzenia wykonania części przedmiotu umowy 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom pochodzącym z państw trzecich 

niebędących stronami umów międzynarodowych w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy przypadek, 

i) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 10 umowy, w wysokości 0,02% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień 

zwłoki, 

j) za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogów określonych 

w § 5 umowy dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane czynności w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy przypadek. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 

z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za wyjątkiem przypadku 

określonego w art. 456 ustawy Pzp. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, nie może 

przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1 umowy. 

3. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia lub z wniesionego zabezpieczenia. 

 

§15 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na cały przedmiot umowy 

na okres ………… miesięcy. 

2. Jeżeli dokumenty gwarancyjne producenta przewidują dłuższy okres gwarancyjny, 

Zamawiającemu służy gwarancja określona przez producenta, niezależnie od udzielonej 

przez Wykonawcę. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt usuwać wszelkie 

wady, usterki, awarie i niezgodności przedmiotu umowy ujawnione w okresie gwarancji, 

w tym również dokonywać niezbędnych napraw, wymian, regulacji, ponownych 

uruchomień, sprawdzeń, prób i pomiarów, jeżeli są one konieczne do przywrócenia 

zgodności przedmiotu umowy z umową, dokumentacją projektową, przepisami prawa, 

zasadami wiedzy technicznej lub wymaganiami producentów. Wykonawca nie może 

odmówić usunięcia wad lub usterek powołując się na nadmierne koszty. 

4. Zamawiający o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach zawiadomi Wykonawcę 

w terminie do 2 dni od powzięcia informacji o ich ujawnieniu. Zawiadomienie nastąpi 



 

Miasto Łowicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz 

str. 31 

 

drogą elektroniczną (e-mail). Strony ustalają, że zawiadomienia będą przekazywane 

Wykonawcy mailem na adres ……………….. 

5. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jest zobowiązany do: 

1) pisemnego przyjęcia od Zamawiającego wszystkich ujawnionych usterek przedmiotu 

zamówienia, 

2) usunięcia wad i usterek w terminie do 30 dni od dnia ich zgłoszenia i postawienia 

wykonanych prac usunięcia usterek do odbioru Zamawiającemu. O fakcie usunięcia 

wad i usterek Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail 

…………………………), 

3) niezwłocznego naprawienia lub zrekompensowania straty lub szkody wynikającej 

z wad materiałów użytych przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający wyznaczy pogwarancyjny odbiór przedmiotu umowy na 3 miesiące przed 

upływem terminu gwarancji. W czynnościach zobowiązany jest uczestniczyć Wykonawca. 

Nieobecność Wykonawcy, pomimo prawidłowego zawiadomienia, nie wstrzymuje 

dokonania odbioru pogwarancyjnego. 

7. Wszelkie wady i usterki zgłoszone w wyniku odbioru pogwarancyjnego Wykonawca 

usunie w terminie 30 dni lub innym uzgodnionym z Zamawiającym. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym w ust. 5 pkt 2 i ust. 7 

bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na 

koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody sądu na wykonanie 

zastępcze, na co Wykonawca wyraża zgodę. W tym przypadku koszty usuwania wad 

i usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

9. Strony nie ograniczają uprawnień zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

wynikających z przepisów art. 556 - 576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia te zostają 

natomiast rozszerzone w niniejszej umowie poprzez przyjęcie, że okres rękojmi za wady 

fizyczne na instalacje i wszystkie materiały oraz urządzenia zostaje zrównany z okresem 

gwarancji. 

10. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad przedmiotu umowy 

istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, 

przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru, z zastrzeżeniem, że 

w przypadku gdy w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył 

uprawnionemu z rękojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał 

istotnych napraw rzeczy objętej rękojmią, termin rękojmi biegnie na nowo od chwili 

dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca 

wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej 

(klauzula rozszerzająca rękojmię na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego). 

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie 

określonym w ust. 1, 9 i 10 jeżeli wada została zgłoszona przed upływem właściwego 

okresu. 

12. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji w rozumieniu kodeksu cywilnego.  
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§16 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej 

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w postaci aneksu. 

2. Niezależnie od możliwości wprowadzenia zmian umowy na podstawie przepisów ustawy 

Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego 

postępowania o udzielenie zamówienia w następujących sytuacjach: 

1) w zakresie zmiany terminu wykonania umowy: 

a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się 

uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia 

Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony 

umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum 

opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałych na skutek 

działania siły wyższej. (Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności 

zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, 

terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany 

przez inne osoby - nie związane z realizacją inwestycji, itp.), 

b) wystąpienie warunków atmosferycznych, a w szczególności opady deszczu, śniegu 

lub temperatura powietrza, które uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych 

zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią ich wykonania, normami lub innymi 

przepisami, wprowadzającymi konieczność występowania konkretnych 

minimalnych warunków atmosferycznych lub wymóg wstrzymania robót 

w przypadku występowania konkretnych zjawisk atmosferycznych. Fakt ten musi 

zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz 

zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez 

inspektora nadzoru. Przedłużenie terminu zakończenia robót zostanie dokonane 

o liczbę dni, na którą prace zostały wstrzymane, 

c) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, 

urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących 

niemożliwością prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw 

od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania 

niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci 

oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia. Fakt ten musi mieć 

odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora 

nadzoru, 

d) jeżeli zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będzie następstwem 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 

następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian 
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dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiającego w zakresie, w jakim ww. 

okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia 

robót. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być 

potwierdzony przez Inspektora nadzoru, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji 

projektowej, przedmiarze robót lub szczegółowej specyfikacji technicznej, w 

sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 

albo wadliwym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy. Fakt ten musi 

mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez 

Inspektora nadzoru i projektanta, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Fakt 

ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez 

Inspektora nadzoru i projektanta, 

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania 

do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a Inspektor Nadzoru 

potwierdzi powyższy fakt wpisem do dziennika budowy i zajdzie konieczność 

wstrzymania robót budowlanych. Przedłużenie terminu zakończenia robót zostanie 

dokonane o liczbę dni, na które roboty zostały wstrzymane, 

h) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych o pracochłonności 

większej od robót pierwotnie przewidzianych do wykonania. Termin zostanie 

wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robót uzgodniony przez strony 

umowy i Inspektora nadzoru. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku 

budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora nadzoru, 

i) pojawienia się na terenie budowy zewnętrznego inwestora prowadzącego roboty 

budowlane kolidujące, utrudniające bądź uniemożliwiające prowadzenie prac 

budowlanych objętych zawartą umową. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie 

w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

Przedłużenie terminu zakończenia robót zostanie dokonane o liczbę dni, na które 

roboty zostały wstrzymane zgodnie z wpisem Inspektor Nadzoru do dziennika 

budowy, 

j) opóźnień w uzyskaniu pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 

Przedłużenie terminu wykonania robót możliwe będzie o liczbę dni opóźnienia 

liczoną w stosunku do daty końcowej upływu terminu wydania decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień itp. wynikających z przepisów prawa, 

k) opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Przedłużenie terminu wykonania robót 
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możliwe będzie o liczbę dni opóźnienia liczoną w stosunku do daty końcowej 

upływu terminu wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. wynikających z 

przepisów prawa lub gdy zajdzie konieczność wstrzymania robót budowlanych. 

Przedłużenie terminu zakończenia robót zostanie dokonane o liczbę dni, na które 

roboty zostały wstrzymane zgodnie z wpisem Inspektor Nadzoru do dziennika 

budowy, 

l) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, a Inspektor 

Nadzoru potwierdzi powyższy fakt wpisem do dziennika budowy i zajdzie 

konieczność wstrzymania robót budowlanych. Przedłużenie terminu zakończenia 

robót zostanie dokonane o liczbę dni, na które roboty zostały wstrzymane, 

m) w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 

pkt 1, 3, 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

n) opóźnień w uzyskaniu akceptacji dokumentacji projektowej przez Ministerstwo 

Sportu i Turystyki, przekraczających 30 dni kalendarzowe od dnia złożenia 

dokumentacji do MSiT.  Przedłużenie terminu zakończenia robót możliwe będzie 

o liczbę dni opóźnienia liczoną w stosunku do daty końcowej uzyskania akceptacji.  

o) opóźnień w uzyskaniu, po zakończeniu realizacji robót budowlanych, niezbędnych 

badań potwierdzających poprawność techniczną i funkcjonalną wybudowanych 

obiektów oraz zgodność zastosowanych rozwiązań z wymaganiami Ministerstwa  

Sportu i Turystyki, przeprowadzanych przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut 

Badawczy lub inne niezależne laboratorium, przekraczających 30 dni kalendarzowe 

od dnia złożenia wniosku o wykonanie ww. badań.  Przedłużenie terminu 

zakończenia robót możliwe będzie o liczbę dni opóźnienia liczoną w stosunku do 

daty końcowej uzyskania wyników badań.  

2) w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących 

sytuacjach:  

a) pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji 

inwestycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót. Zakres zmian 

zostanie ustalony na podstawie protokołu konieczności spisanego przez obie 

strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 

projektanta, 

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót, pozwalającej na skrócenie 

czasu realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów 

eksploatacji inwestycji. Zakres zmian zostanie ustalony na podstawie protokołu 

konieczności spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta, 

c) zmianą przepisów prawa, powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych. Zakres zmian 
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zostanie ustalony na podstawie protokołu konieczności spisanego przez obie 

strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 

projektanta, 

d) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w programie funkcjonalno – 

użytkowym i dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy oraz nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca lub Zamawiający ponoszą odpowiedzialność a Inspektor Nadzoru 

potwierdzi powyższy fakt wpisem do dziennika budowy. Brak możliwości 

wykonania pełnego zakresu umowy lub zmiana sposobu jej wykonania powinna 

zostać ustalona na podstawie protokołu konieczności spisanego przez obie strony 

umowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 

projektanta.  

e) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny 

od przyjętych w programie funkcjonalno – użytkowym i dokumentacji 

projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, które nie 

są następstwem okoliczności, za które Wykonawca lub Zamawiający ponoszą 

odpowiedzialność a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyższy fakt wpisem do 

dziennika budowy. Zakres zmian niezbędnych do wprowadzenia w zakresie 

realizacji inwestycji zostanie ustalony na podstawie protokołu konieczności 

spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz projektanta.  

f) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 

kolizji. Zakres zmian niezbędnych do uniknięcia kolizji w ramach prowadzonej 

inwestycji zostanie ustalony na podstawie protokołu konieczności spisanego przez 

obie strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

oraz projektanta, 

3) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

4) zmiany, rezygnacji bądź wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy, 

5) zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, 

nowym Wykonawcą w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, 

w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie 

zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych 
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istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów 

ustawy lub w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy 

względem jego Podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 

ustawy Pzp, 

6) zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub 

kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych przy 

zachowaniu ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, zmiana ta nie 

wymaga zawarcia aneksu do umowy, 

7) zmiany będącej wynikiem zmiany przepisów i zasad finansowania inwestycji ze 

środków zewnętrznych, w przypadku otrzymania dofinansowania, w zakresie 

terminów, w tym terminu rzeczowej realizacji projektu, wysokości i warunków 

płatności, 

8) wykonania dodatkowych robót budowalnych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 

ustawy Pzp, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy. 

9) w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych 

w ust. 3 i 11 umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, na jego wniosek, w przypadku zmiany 

cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy. Zmiany wysokości 

wynagrodzenia będą dokonywane według następujących zasad: 

1) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji po upływie 8 miesięcy od ostatniego 

dnia terminu składania ofert w postępowaniu, gdy różnica pomiędzy miesięcznym 

wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez Prezesa GUS 

na miesiąc, w którym upływa termin składania ofert, a miesięcznym wskaźnikiem cen 

towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanym przez Prezesa GUS na moment 

składania wniosku waloryzacyjnego przekroczy 5 punktów procentowych, 

2) waloryzacja dokonana będzie jeden raz w całym okresie trwania umowy, 

3) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 5 % pierwotnej 

wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, 

4) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia 

limitu, o którym mowa w pkt 3, 

5) strona składając wniosek o zmianę wynagrodzenia powinna przedstawić 

w szczególności wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia: 

a) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie 

obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed 

okresem objętym wnioskiem; 

b) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji 

umowy, 

6) uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia wygasa z dniem odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 
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4. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 

kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w ofercie Wykonawcy. 

5. Jeżeli zawarcie umowy nastąpiło po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, terminem zmiany wysokości wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. 

6. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3 umowy, strona, 

która otrzymała wniosek, może się zwrócić do drugiej strony o jego uzupełnienie, poprzez 

przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. 

7. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 3 

umowy, strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, 

w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne 

Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz 

z uzasadnieniem. 

8. W przypadku otrzymania przez stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 

częściowym zatwierdzeniu wniosku, strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o 

którym mowa w ust. 3 umowy. W takim przypadku przepisy ust. 3 - 7 stosuje się 

odpowiednio. 

9. W przypadku zatwierdzenia części lub całości wniosku strony podejmą działania w celu 

uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. 

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami ust. 3-

5, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego  Podwykonawcy,  z  którym  

zawarł  umowę,  w  zakresie odpowiadającym zmianom cen dotyczących zobowiązania 

Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, usługi lub dostawy, 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

11. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, w następujących przypadkach: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

- jeżeli wskazane okoliczności będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę. 

12. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 11 pkt 1, będzie obowiązywała od daty wejścia w życie 

zmienionych przepisów o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego 
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i dotyczyć będzie niezrealizowanej części umowy. W przypadku zmiany podatku od 

towarów i usług wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia 

brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. W przypadku zaistnienia 

przesłanki strona uprawiona jest do złożenia wniosku o zmianę umowy. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne, wskazanie podstawy 

prawnej oraz szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 

Wykonawcy powinno zostać zmienione. 

13. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 

w ust. 11 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów 

wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie 

przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w 

zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo 

wysokość kosztów realizacji przedmiotu umowy w związku z wprowadzeniem 

pracowniczych planów kapitałowych. 

14. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 

zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi na rzecz 

Zamawiającego na podstawie umowy do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia. Zamawiający oświadcza, że nie będzie akceptował 

kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które 

nie są konieczne do ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej 

wysokość płacy minimalnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. 

15. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 3 oraz pkt 4, wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy 

ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym prace 

na podstawie umowy lub w związku z ponoszeniem przez Wykonawcę kosztów 

wynikających z wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych. Kwota 

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu umowy. Zamawiający oświadcza, że nie będzie 

akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 

Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości 

obowiązkowej wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych. 
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16. W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 11 pkt 2-4 umowy, każda 

ze stron umowy może wystąpić do drugiej z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne, wskazanie podstaw prawnych oraz szczegółowe wyliczenie 

całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno zostać zmienione. 

17. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 11 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem 

występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, 

z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania 

umowy, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”) wraz 

z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 

z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 2 lub 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących usługi (bez ujawniania tzw.” danych wrażliwych”), wraz z kwotami 

składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, 

z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 

pkt 3, 

3) pisemne zestawienie pracowników (zarówno przed jak i po zmianie) świadczących 

usługi (bez ujawniania tzw.” danych wrażliwych”), wraz z określeniem, którzy 

z nich są uczestnikami pracowniczych planów kapitałowych – w przypadku zmiany, 

o której mowa w ust. 11 pkt 4. 

18. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 2, jeżeli z wnioskiem występuje 

Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni dokumentów, z których będzie 

wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania przedmiotu 

umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 9 pkt 1. 

19. W zakresie zatwierdzenia wniosku i sporządzenia aneksu do umowy zapisy ust. 6 - 9 

umowy stosuje się odpowiednio. 

20. Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do treści 

oferty, a także inne nieistotne zmiany, które nie stanowią istotnej zmiany umowy, 

w tym m.in.: 

1) zmiana przedstawicieli stron umowy odpowiedzialnych za jej realizację, w przypadku 

braku możliwości wykonywania wskazanych czynności przez wskazaną osobę - zmiana 

ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga 

zawarcia aneksu do umowy, 
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2) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego - zmiana ta, jeżeli nie wpływa na termin 

zakończenia umowy, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy – wymagana jest 

akceptacja Zamawiającego, 

3) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana 

danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez 

pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do 

umowy. 

21. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, 

każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania 

takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić okoliczności warunkujące zmianę 

oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia 

dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów. 

 

§17 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu, poza przypadkami wskazanymi w ustawie Pzp lub kodeksie cywilnym, 

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w razie niewykonywania 

albo nienależytego wykonywania umowy, a w szczególności w przypadku: 

1) nierozpoczęcia przez Wykonawcę robót w terminie 14 dni od dnia protokolarnego 

przekazania terenu budowy bez uzasadnionych przyczyn pomimo pisemnego 

jednokrotnego wezwania przez Zamawiającego, 

2) gdy Wykonawca, pomimo zgłoszenia co najmniej jednokrotnych pisemnych i 

umotywowanych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje robót zgodnie z 

warunkami umownymi, w tym harmonogramem rzeczowo – finansowym lub w 

rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, 

3) przerwania przez Wykonawcę robót budowanych i nie wznowienia ich bez 

uzasadnionych przyczyn przez okres dłuższy niż 7 dni, pomimo pisemnego 

jednokrotnego wezwania przez Zamawiającego, 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową w sposób niezgodny z 

dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, w 

szczególności, jeżeli Wykonawca będzie wbudowywał materiały i urządzenia o 

cechach technicznych i użytkowych nierównoważnych (gorszych) w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

5) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego części lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową za pomocą Podwykonawców bez 

dokonania ich zgłoszenia Zamawiającemu w trybie określonym w §6 umowy, 

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową za pomocą Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców pochodzącym z państw trzecich niebędących stronami 

umów międzynarodowych, pomimo pisemnego jednokrotnego wezwania przez 

Zamawiającego do ich zastąpienia, o którym mowa w §6 ust. 3 umowy, 
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8) stwierdzenia przez Zamawiającego dwukrotnego naruszenia przez Wykonawcę zakazu, 

o którym mowa w §6 ust. 2 umowy, 

9) Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo odstąpienia od umowy w przypadku 

dokonania co najmniej trzykrotnej bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub dokonania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy. Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia. 

2. Wykonawcy niezależnie od uprawnień przewidzianych w Kodeksie cywilnym, przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, jeżeli Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy w 

terminach i na zasadach wskazanych w § 3 pkt 2 umowy mimo uprzedniego wezwania i 

wyznaczenia mu dodatkowego, bezskutecznego terminu nie krótszego niż 14 dni. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie 

robót,  

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 

za które Wykonawca nie odpowiada, 

3) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót w toku, który stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.  

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.  

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 7 dni od daty przerwania 

oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia 

w terminie określonym w niniejszej umowie.  

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty 

odstąpienia od umowy. 

5. Odstąpienie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Strony mogą skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 

wystąpienia przyczyny odstąpienia, o których mowa w ust. 1 i 2. 

7. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

8. Wynagrodzenie należne za wykonanie części umowy rozliczone zostanie na podstawie 

sporządzonego i złożonego przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy, kosztorysu 

ofertowego przygotowanego na podstawie dokumentacji projektowej. 
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§18 

Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji umowy, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu 

art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane 

dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w 

rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 

które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia 

do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno 

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie 

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo 

państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się 

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się 

z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 

danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania 

audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując 

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni  
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10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone 

na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, 

o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych 

danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są 

wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych 

przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego 

oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy 

w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia 

posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub umowy. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

 

§19 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających 

w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji 

dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie 

z obowiązujących przepisów prawa. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 

prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego 

oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz 

o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, 

w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany 

przez Wykonawcę. 
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3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo 

budowlane i inne właściwe dla przedmiotu umowy. 

4. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Integralną część umowy stanowią: 

1) oferta Wykonawcy, 

2) dokumenty zamówienia, 

3) wyjaśnienia Zamawiającego w trakcie postępowania, 

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, 

5) wykaz osób wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi, 

6) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca. 

 

 

 

 

W imieniu Zamawiającego: W imieniu Wykonawcy: 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w umowach wprowadzanych do 

Centralnego Rejestru Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łowicza, z siedzibą w 

Urzędzie Miejskim w Łowiczu, Plac Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, z którym można 

skontaktować się pod wskazanym adresem lub za pośrednictwem adresu email: 

umlowicz@um.lowicz.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 

w sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem email: iod@um.lowicz.pl  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego powyżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz 

jego rozstrzygnięcia, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej 

realizacji, a także udokumentowania postępowania i jego archiwizacji. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie ustawy Pzp, 

2) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi, m.in. zapewnienie sprawnego nabywania towarów i 

usług oraz efektywnego, przejrzystego wydatkowania środków publicznych, 

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – ustalenia, dochodzenia 

roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

5. Podane przez Panią/Pana dane mogą być przekazywane: osobom lub podmiotom 

zainteresowanym, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 

oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych jako 

Administratorowi Danych Osobowych Użytkowników Platformy e-Zamówienia, na 

którego platformie prowadzone są postępowania; organom administracji publicznej w 

zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności 

bankom, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, hostingu usług 

internetowych, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów 

przetwarzają dane osobowe dla Administratora. 

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z 

przepisów prawa: dla protokołu zgodnie z art. 78 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych; 

dla pozostałych dokumentów przez okres oznaczony kategorią archiwalną oraz 

przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów. 

mailto:umlowicz@um.lowicz.pl
mailto:iod@um.lowicz.pl
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7. Posiada Pan/Pani: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 

osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie 

niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu 

postępowania oraz jego załączników; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a 

także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO. 

9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

10. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym 

rozpowszechnianiem. 

11. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

12. Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

13. Jednocześnie Zamawiający informuje o ciążącym na Pani/Panu obowiązku 

informacyjnym wynikającym z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, 

których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z prowadzonym 
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postępowaniem o zamówienie, i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy 

biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z 

wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Jeżeli Wykonawca pozyska takie dane 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu składa 

oświadczenie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 

 

 Zapoznałam/em się z informacjami:  

 

………………,   ……………………………… 

data,                   podpis 

 

 

 


