Zat. Nr 8 do SWZ
UMOWA-PROJEKT

Nr 272......2026 zawarta w tancucie w dniu ...... 2026 r. pomiedzy Gming tancut, ul. Adama
Mickiewicza 2a, 37-100 tancut, NIP 815-16-32-222, zwang dalej Zamawiajgcym, ktdrg reprezentuje:

Tadeusz Pasieczny - Wojt Gminy tancut
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Wiktora Skoczynskiego

zwana/y dalej Wykonawca, ktdra/ego reprezentuja:

tresci nastepujacej:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. W wyniku postepowania przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 poz. 793) w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 2 Pzp
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zamdwienia pn.:
ROZBUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W ROGOZNIE

2. Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje:
1) Wykonanie robot przygotowawczych i rozbidrkowych istniejgcych elementéw budynku,
2) Wykonanie robot konstrukcyjno-budowlanych zwigzanych z rozbudowg i nadbudowg obiektu,
3) Wymiane oraz wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu,
4) Wykonanie robdt ogdéinobudowlanych, w tym podbuddw, posadzek, $cian, tynkéw oraz stropéw,
5) Wykonanie elementéw konstrukcji dachowej,
6) Wykonanie elewacji budynku,
7) Wykonanie robdt w zakresie zagospodarowania terenu przylegtego do obiektu,
8) Wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej.
Szczegbtowy zakres zadan okresla Dokumentacja techniczna, Przedmiar robot oraz SST.

3. Materiaty i urzadzenia objete zamdwieniem powinny spetnia¢ wymagania okreslone w dokumentagji
projektowej wytycznych Zamawiajgcego oraz muszg bezwzglednie posiada¢ stosowne Swiadectwa
jakosciowe, Swiadectwa PZH.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
Z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa, zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej
i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji roboét.

§2
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo wejscia w teren dla wykonania robét na warunkach
ustalonych w protokole przekazania placu budowy.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze wykona powierzone roboty zgodnie z zamdwieniem, zgodnie z warunkami
technicznymi realizacji tego typu robdt, oraz obowigzujgcymi normami budowlanymi i warunkami
przetargu.
3. Wykonawca os$wiadcza, Ze ubezpieczyt budowy i roboty z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistnie¢
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

§3
TERMIN REALIZACII
1. Przekazanie placu budowy nastgpi niezwtocznie po podpisaniu umowy.
2. Termin wykonania zamowienia i przekazania go Zamawiajgcemu ustala sie na: rozbudowa
budynku o pomieszczenie garazowe dla samochodu strazackiego — do 15.11.2026;
zakonczenie inwestycji — 10 miesiecy od dnia podpisania umowy.
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, a dla dokonania czynnosci odbioru przez Zamawiajgcego, Wykonawca winien zakonczy¢ wszystkie
roboty i zgtosi¢ ten fakt pisemnie Zamawiajgcemu najpozniej co najmniej pie¢ dni roboczych przed
okreslonym terminem.

§4
NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY
1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie P...........c.cccccee.et , posiadajgcego stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi ............ccccceiiiiiiiiiiii s oraz za$wiadczenie
o przynaleznosci do IIB.
2. Wykonawca powotuje kierownika budowy w osobie ...........cccccuuee..e. , posiadajgcego uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej nr ewid.
................................................... oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do IIB.,

oraz kierownikéw roboét tj.

" e e ——— posiadajgcg zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. 2026, poz. 524) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia, ktdre zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa;

e ———————— posiadajaca zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2026, poz. 524) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktdre zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepiséw prawa.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osdb, o ktérych mowa w ust. 2. W przypadku zmiany,
Wykonawca zobowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowana przez niego osoba
legitymuije sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami co osoba, ktdrej ta zmiana dotyczy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) ponoszenie kosztéw utrzymania budowy, zabezpieczenia i przywrdcenia do stanu pierwotnego,
utylizacji wszelkich materiatow i odpaddw;
2) zabezpieczenie i oznakowanie robét oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania
terenu robdt przez caty okres realizacji zadania;
3) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie
i skladowanie wszelkich urzadzeh pomocniczych, zbednych materiatéw, odpaddéw i $mieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, utylizacji odpadéw na biezgco. Zamawiajacy moze zazadac
od Wykonawcy dostarczenia karty utylizacji odpaddw lub kopii potwierdzonej za zgodnosc¢ z oryginatem.
W przypadku transportu materiatdbw o wyzszych tonazach Wykonawca winien powiadomi¢ zarzadce
drogi o tym fakcie i uzyskac niezbedne zgody, koszty zgdd i zajecia pasa ponosi Wykonawca.
4) rejestrowanie w formie wpisow do dziennika budowy/robdt lub robdt przebiegu robdt budowlanych
oraz wszelkich innych faktéw zwigzanych z prowadzonymi robotami,
5) zapewnienie przedstawicielowi Zamawiajacego petnej dostepnosci do wykonywanych robot;
6) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazanie go Zamawiajgcemu w dniu
odbioru robot;
7) Ponoszenie kosztow badan i sprawdzen, Wykonawca przeprowadzi instalacji elektrycznej
w przypadku kolizji, z udziatem inspektora nadzoru/przedstawiciela Zamawiajacego, a niedopetnienie
tego obowigzku dyskwalifikuje mozliwos¢ zatwierdzenia protokotu jako poprawnego.
2. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ bezpieczenstwo na terenie budowy i ponosi odpowiedzialnosc¢
za ewentualne szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem robot w stosunku do oséb trzecich i ich
mienia.

§6
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatdw witasnych i przy uzyciu wiasnych maszyn
i urzagdzen z zastrzezeniem art. 118 Pzp tj. sytuacji, w ktérej Wykonawca polegat bedzie na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych innych podmiotéw. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnic
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow,
w szczegodlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow
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zgodnie z art. 118 Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcg za szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy*.

*jezeli dotyczy

2. Wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiadaé
wymogom co do jakosci wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych
w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymogom dokumentacji technicznej oraz specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia.

3. Na kazde zadanie Inwestora /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatdw, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcymi normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych,
specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych badz aprobate techniczna.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz niezbedne materiaty do
zbadania na Zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonywanych na terenie budowy, a takze ilosci
uzytych materiatéw. Badania te Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt.

5. Wykonawca zabezpieczy skutecznie teren placu budowy przed dostepem osdb nie zwigzanych
Z procesem budowy.

6. W okresie realizacji robét, Wykonawca zadba, aby teren budowy pozostawat wolny od wszelkich
przeszkdd, a takze o to, aby nie byty na nim sktadowane zbedne wyroby budowlane i urzadzenia,
nadwyzki materiatéw i urzadzen budowlanych itp.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i osOb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazddw.

9. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robét i
w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.
10. Wykonawca (wraz z ewentualnymi podwykonawcami) przy realizacji umowy oraz wszystkich prac
budowlanych i porzadkowych zobowigzany jest do przestrzegania Ustawy o utrzymaniu czystosci w
gminach. Wszystkie odpady budowlane i wytworzone $mieci, gruz, plastiki, farby, opakowania, folie itp.
sktadowane bedg wylgcznie w pojemnikach bedacych wiasnoscig Wykonawcy i przeznaczonych na ten
cel. Wszelkie $Smieci i odpady bedg wywozone z terenu budowy przez Wykonawce na jego koszt. Miejsce
ustawienia pojemnikdw nalezy uzgodni¢ z Zarzadca obiektu. Jest to jeden z warunkéw odbioru robot.
Powyzsze nie dotyczy urzadzen pozyskanych z demontazu wskazanych przez Zamawiajacego lub
Uzytkownika do pozostawienia na terenie obiektu, ktdre Wykonawca przekaze administratorowi obiektu.
11. Najpdzniej w terminie 5 dni od zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, Wykonawca
oczysci i usunie z terenu budowy swoj sprzet, urzadzenia i materiaty budowlane, odpady
i pozostatosci po robotach oraz uporzadkuje teren budowy i przygotuje do przekazania Zamawiajgcemu
w stanie nie budzgacym zastrzezen, nie gorszym niz w dniu przekazania placu budowy.

12. W okresie realizacji umowy Wykonawca zadba o utrzymanie w czystosci sgsiadujgcych z terenem
budowy nieruchomosci oraz drég dojazdowych. Niestosowanie sie do zalecen, takze Inspektora Nadzoru
w tym wzgledzie skutkowac bedzie zleceniem sprzatania terenu budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kosztow sprzatania i utylizacji bezposrednio z wynagrodzenia.
13. Wykonawca w okresie dziatalnosci obiektu Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ do niego
bezpieczny dostep.

14. Zamawiajgcy nie dopuszcza wytaczenia z uzytkowania obiektow na czas prowadzenia robodt
budowlanych, w szczegdlnosci obiektu OSP. Zaktada sie chwilowe wytgczenia poszczegdlnych czesci
budynku w zwigzku z technologia robét, jak np. wymiana okien. Nie mniej jednak Wykonawca
zobowigzany jest do skutecznego zabezpieczenia terenu prac i wyznaczenie komunikacji z pozostatymi
czeSciami budynku. Dotyczy to réwniez braku mozliwosci sktadowania materiatéw w sasiedztwie drég
komunikacyjnych, wjazddw, itp.

15. Zamawiajgcy moze zazadac protokotu utylizacji odpadu od Wykonawcy. Jednocze$nie Zmawiajacy
zastrzega ze materialy i urzadzenia zdemontowane, a majgce pozosta¢ do dyspozycji Zamawiajgcego
okreslone zostang w protokole przekazania placu budowy lub w innych dokumentach zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco o koniecznosci podjecia decyzji na
temat przysztego przeznaczenia elementéw z demontazu.
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§7
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.
2. Powierzenie wykonania czeSci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ustalajgcych obowigzek zaptaty przez podwykonawce kar umownych na rzecz Wykonawcy w
przypadkach innych niz przewidziane w niniejszej umowie wobec Wykonawcy; ustalajgcych
wysokos$¢ kar umownych obcigzajgcych podwykonawce w wysokosci wyzszej niz przewidziana w
niniejszej umowie wobec Wykonawcy (procentowej oraz kwotowej),

2) uzalezniajagcych wyptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy od zapfaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy lub odbioru przez Zamawiajgcego robdt od
Wykonawcy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji
zamowienia zawiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajgcego przedktadajgc Zamawiajgcemu projekt tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowalne nie
moze narusza¢ postanowien umowy zawartej miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym oraz powinna
zawieraC nastepujgce postanowienia:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zaméwienie publiczne zostato
udzielone Wykonawcom, ktorzy wspdlinie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i wspdlinie
wystepujg w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢
zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw konsorcjum,

2) zakres robdt przewidzianych do wykonania - musi by¢ precyzyjnie okreslony;

3) termin realizacji - musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania robdt przez Wykonawce w terminie
okreslonym w niniejszej umowie,

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,

5) wymdg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktorych mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy, obowigzki w zakresie dokumentowania
zatrudnienia oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

6) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym
podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niz
postanowienia niniejszej umowy,

7) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy, obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce

7. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy o
podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
przedmiotowego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 3 i ust. 6;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

8. Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 7, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedtozenia przez
Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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10. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.
11. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 10, do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedtozenia przez
Wykonawce kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢é Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci nizszej niz 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszg umowa.
13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, lub
jezeli umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia niezgodne z ust. 3, Zamawiajacy informuje o
tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni.
15. Postanowienia ust. 4-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
16. Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu przez Zamawiajgcego do ztozonej
przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, wytgczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna
Zamawiajgcego z Wykonawcg za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych Umowa podwykonawcza.
17. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia
przez niego dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.
18. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
19. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
20. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
21. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnie
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia przedmiotowej informacji. W uwagach Wykonawca nie mozna powotywac sie na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
22. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
24. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inaczej.
* Jezeli dotyczy tj.: Wykonawca przewidziat udziat podwykonawcow w realizacji czesci zamowienia
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§8

WYNAGRODZENIE
1. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie kosztorysowe W WYSOKOSC .........c.ccceveveereereerennen. zt. brutto
L6 (01T LTSS PR )
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie
niezbedne do terminowego, prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty uzyskania
wszelkich uzgodnien, pomiardw; zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym
podatek VAT.
2. Ostateczne wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy, ktére Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy, obliczone zostanie w oparciu o kosztorysy powykonawcze i obmiar robdt
budowlanych — zatwierdzone przez osoby wystepujgce po stronie Zamawiajacego oraz Inspektora
nadzoru inwestorskiego — na podstawie faktycznie wykonanych robot budowlanych oraz cen
jednostkowych zawartych w kosztorysach ofertowych. Wynagrodzenie nie przystuguje za niewykonane
roboty, nawet jezeli byly one objete kosztorysami ofertowymi. Kwota ostatecznego wynagrodzenia,
zostanie okreslona w protokole odbioru koricowego robdt.

3. W wynagrodzeniu ustalonym w ust. 1 zostaty zawarte w szczegolnosci nastepujgce koszty:

1) koszty ogdlne, koszty zakupu materiatdw, zysku i inne,

2) koszty urzadzenia/organizacji placu budowy, dokumentacji powykonawczej, koszty rusztowan,
zabezpieczen terenu, wygrodzen, magazynowania, itp.

3) zainstalowania podlicznikdw i pokrycia wszelkich wyniktych stad nalezno$ci wobec dostawcéw
medidw,

4) wymaganych badan i ekspertyz, sprawdzen i prob niezbednych do uzytkowania obiektu;

5) likwidacji zaplecza, uporzadkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu pierwotnego
z wyréwnaniem wszystkich ewentualnych szkdd zwigzanych z realizacjg inwestyciji.

6) wszelkie inne nie wymienione wyzej a $cisle zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy

7) koszty utylizacji i wywiezienia odpaddw lub koszty transportu elementdw z rozbiérki w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.

8) Koszty demontazu i ponownego montazu elementéw obiektu kolidujgcych z robotami, miedzy
innymi tablice, haki, elementy odwodnien, ptyty odbojowe, instalacje odgromowe, zigcza,
agregaty, oSwietlenie obiektu.

4. W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu Umowy konieczne jest wykonanie tzw. robét
dodatkowych, czyli robdt nieprzewidzianych Umowg, a koniecznych do wykonania przedmiotu
zamowienia, rozpoczecie wykonywania tych robot moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu
koniecznosci, potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotu
koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonywania robot dodatkowych.
5. Podstawe do zaptaty wynagrodzenia stanowi faktura wystawiona przez Wykonawce. Podstawg
wystawienia faktury przez Wykonawce bedzie podpisany przez Zamawiajgcego bez uwag
i zastrzezen protokdt odbioru.

6. W przypadku zmniejszenia zakresu rob6t wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o roboty niewykonane,
a ich warto$¢ zostanie obliczona na podstawie $rednich no$nikéw cenowych podanych w katalogach
SEKOCENBUD na podstawie obmiaru robdt zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, z zastrzezeniem,
iz zakres wykonanego zamowienia nie moze by¢ mniejszy niz 70%.

7. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, ptatne bedzie po protokolarnym czeSciowym
i koncowym odbiorze zakresu robdt stanowigcy przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1.

89

ROZLICZENIA
1. Rozliczenie nastgpi na podstawie faktury czesciowej i faktury koncowe;j.
2. Podstawg wystawienia faktury cze$ciowej/koncowej jest protokdt odbioru czeSciowego/koncowego.
3. Faktura czeSciowa zostanie zaptacona za zakonczone elementy robdt, potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i odebrane na podstawie protokotu odbioru czesciowego przez Zamawiajgcego
nie czesciej niz 1 raz w ciggu trwania umowy.
4. Termin zaptaty faktury wynosi 30 dni od daty ztozenia prawidtowo wystawionej faktury. Za date
zaptaty uwaza sie date obcigzenia przez bank rachunku Zamawiajgcego.
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5. Faktura wystawiona przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy powinna zawiera¢
nastepujace dane:
6. W zwigzku z wejsciem w zycie obowigzku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF),
wystawiajgc fakture ustrukturyzowanga, o ktérej mowa w art. 2 pkt 32a ustawy o podatku od towardéw
i ustug (dalej: ,faktura KSeF”), Zleceniobiorca/Wykonawca zobowigzany jest do oznaczenia jej
w nastepujacy sposdb:
a. jako Podmiot 2 (Nabywca) na fakturze KSeF nalezy wskazac nastepujgce dane:

Grupa VAT Gmina tancut

ul. Adama Mickiewicza 2A

37-100 tancut

NIP: 2020001475
oraz zaznaczy¢ wartos¢ ,,1” w polu JST oraz wartos¢ ,,1” w polu GV (oznacza to wskazanie, ze odbiorcg
jest jednostka podrzedna JST, ktdra to JST jest cztonkiem Grupy VAT);

b. jako Podmiot 3 (Odbiorca) na fakturze KSeF nalezy wskaza¢ dwa podmioty, w pierwszej
kolejnosci nalezy wskazac nastepujgce dane cztonka GV:
Gmina tancut
ul. Adama Mickiewicza 2A
37-100 tancut
NIP: 8151632222
oraz przypisac role nr 10 (GV — odbiorca),
a nastepnie wskaza¢ nastepujgce dane jednostki podrzednej JST:
Urzad Gminy tancut
ul. Adama Mickiewicza 2A
37-100 tancut
NIP: 8151001378
oraz przypisac role nr 8 (JST — odbiorca).

Btedne wystawienie faktury VAT lub brak ktéregokolwiek z wymaganych dokumentdéw spowoduje
ponowny bieg terminu 30-dniowego liczonego od daty doreczenia poprawionych i brakujgcych
dokumentdw.
6. Zaptata naleznosci zostanie dokonana na rachunek bankowy kazdorazowo wskazany w fakturze VAT.
W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego innego niz wskazany w wykazie, o ktérym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U z 2025
r. poz. 775) , Zamawiajacy dokona zaptaty naleznosci na rachunek bankowy wskazany w ww. wykazie.
7. W przypadku udziatu podwykonawcdw w wykonaniu zamdwienia Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia przez niego dowoddéw
potwierdzajgcych  zapftate wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych roboét budowlanych.
Dowodami zaptaty sg m.in.: oryginaly os$wiadczen kazdego z Podwykonawcdéw oraz dalszych
Podwykonawcdw /Zat. Nr 1 do Umowy/ lub potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce
kazdemu z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktorych
dokonano zaptaty.
8. Dokonanie cesji wierzytelnosci wynikajagcych z umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
§10
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiotem odbioru bedzie przedmiot umowy.
2. Zamawiajgcy przewiduje nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbidr czeSciowy robdt za zakonczone elementy robot,

2) odbior koncowy catosci zamdwienia, polegajgcy na ostatecznym sprawdzeniu wykonanych robot

zgodnie z umowg, w terminie okre$lonym w umowie,
3) odbiér gwarancyjny przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji dla wykonanych robdt,
4) odbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i Wykonawce w formie protokotu
ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

3. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zamdwienia wykonany
w catosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi,
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

UMOWA -PROJEKT



4. Podstawg zgtoszenia zakonczenia robét jest dla Wykonawcy wpis do dziennika robdt dokonany przez
inspektora nadzoru potwierdzajacy fakt zakonczenia robdt, dokonania z wynikiem pozytywnym
wymaganych prob i sprawdzen, odbiorow kolizji przez administratoréw urzadzen ktére znalazty sie
w zasiegu robdt w tym w szczegdlnosci: protokotu kominiarskiego, protokotu badania instalacii
elektrycznych, odgromowej, centralnego ogrzewania oraz sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej i dostarczenie kompletu dokumentacji powykonawczej — stosownie do zakresu.
5. Zamawiajacy powota komisje odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru najpdzniej w pigtym dniu
od zgtoszenia faktu zakonczenia prawidtowo wykonanych robdt, potwierdzonych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, powiadamiajgc o tym Wykonawce.
6. Z czynnosci odbioru komisja sporzadzi protokot zawierajgcy wszystkie ustalenia dokonane w trakcie
odbioru, zatgczajgc protokoty prob i sprawdzen, $wiadectwa jakosci materiatdw, dokumentacje
techniczng powykonawczg, inwentaryzacje geodezyjng (jezeli dotyczy), oswiadczenie kierownika
budowy zgodnie z art. 57 Prawa Budowlanego.
7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajac
termin ich usuniecia, na koszt Wykonawcy, przy mozliwosci jednoczesnego naliczania kar umownych
zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 lit. c.
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia:
- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie o warto$¢ wadliwie wykonanych robdét, wyliczong kosztorysowo na
podstawie obmiaru oraz cen jednostkowych na bazie cennikow SEKOCENBUD, cen Srednich w skali
kraju, dla kwartatu przypadajgcego na dzien odbioru, a takze o koszty opracowania kosztorysu przez
podmiot trzeci, koszty ekspertyz i innych dokumentéw wymaganych do doprowadzenia obiektu do
wymaganego stanu.
- jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
lub zagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.
8. Wady, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 2 tiret drugi, powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ je na wiasny koszt w ustalonym terminie i ponownie dokonac zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzuje sie rozpocza¢ czynnosci
odbioru w ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia.
9. Strony postanawiajg, ze z czynnoéci odbioru bedzie spisany protokoét odbioru zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.
§11

GWARANCIA I REKOMIA
Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegotowe:
1. Wykonawca udziela na wykonane roboty/zaméwienie gwarancji na okres ........... m-cy od daty
odbioru robdt bez usterek, badz daty usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze.
2. Wykonawca zobowigzany jest w ramach gwarancji jakosci bezptatnie usuwaé wszelkie powstate wady
i usterki ujawnione w okresie obowigzywania gwarancji lub rekojmi. Jezeli usuniecie wady/usterki nie
nastgpi w wyznaczonym terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 3 dni od daty ich
zgtoszenia, Zamawiajagcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
obcigzy¢ Wykonawce kosztami w wysokosci odpowiadajgcej poniesionym wydatkom lub naliczy¢ kary
umowne za hieterminowe usuniecie usterek.
3. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ swoje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy przez okres ...... miesiecy liczac od daty koncowego odbioru robot (art. 558 kodeks cywilny),
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
4. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego robdt bez usterek, badz daty usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze.
5. Reklamacje z tytutu gwarancji i rekojmi beda przedktadane Wykonawcy w formie pisemnej lub
elektronicznie przez na adres poczty elektronicznej ..........cccceecveeeeenns
6. Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ ostateczny pogwarancyjny odbidr przedmiotu umowy przed uptywem
terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad, awarii i usterek.
7. Wykonawca wyraza zgode na zgtoszenie usterek drogg e-mail, na adres wskazany w ust. 5.
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§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia

brutto okreslonegow § 8 ust. 1, tj. cocoveveiiciieiiee, Zh (SYOWNIE: .o ).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie przelewu na konto
Zamawiajgcego.

3. Strony ustalaja, ze:
1) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wygasa w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
2) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczen
Z tytutu rekojmi za wady i gwarancji i wygasa nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady i gwarancji.
3. Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy, zgodnie
z art. 451 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2026 poz. 793)
4. W sytuacji, gdy nastgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu zobowigzany jest do przedtuzenia waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
5. Odpowiedzialnoscig Wykonawcy objete sg szkody poniesione przez Zamawiajgcego, spowodowane
niewykonaniem albo nienalezytym wykonaniem umowy, w tym nieterminowym wykonaniem
Zobowigzan.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane nienalezytym
wykonywaniem umowy w tym btedami i naruszeniami zasad najlepszej praktyki zawodowej.
7. W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z odsetkami staje sie wtasnoscig
Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robdt i pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wady i gwarancji.
§13

KARY UMOWNE
1. Obowigzujgca forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktére bedg naliczane w nastepujgcych
przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:
a. z tytulu odstgpienia od umowy w catosci lub czesci z winy Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1;
b. za zwloke w wykonaniu okre$lonego w § 1 przedmiotu umowy w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreSlonego w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczagc od dnia nastepnego
po uptywie terminu wykonania zaméwienia;
C. za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji i rekojmi
za wady w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, okresSlonego w § 8 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;
d. z tytutu samego faktu istnienia wad, ktorych nie da sie usungé w przedmiocie odbioru — w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1;
e. z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8
ust. 1 za kazdy dzien zwioki,
f. z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt. brutto za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia;
g. z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt. brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;
h. z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2 000,00
zt. brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;
i. za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy — w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia
0s6b, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu
pracy) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia (tj. oddelegowania do wykonywania prac
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okreslonych w § 16 ust. 1 niniejszej umowy osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow kodeksu pracy).

2. kaczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze przekraczac
30% wartosci przedmiotu umowy za catos¢ zamdwienia.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przekraczajgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Wykonawcy wystepujacy i realizujgcy wspdlnie przedmiot zamowienia ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosSci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zgdac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

2. Poza postanowieniami ust. 1 oraz poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych
odstgpienie i wskazanych ponizej, jednak nie pdzniej niz do 100 dni od daty uptywu terminu wykonania
umowy okresSlonego w § 3 ust. 2, jezeli:

1) Wykonawca pozostaje w zwtoce powyzej 14 dni z wykonaniem przedmiotu umowy okreslonego
w§l,

2) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami umowy lub w inny sposob narusza jej
postanowienia. W takim przypadku Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do usuniecia naruszen
wyznaczajgc mu odpowiedni termin nie krétszy niz 3 dni i nie dtuzszy niz 14 dni; uprawnienie
do odstgpienia od umowy powstaje jezeli Wykonawca nie zastosowal sie do wezwania
Zamawiajgcego.

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwat realizacje umowy na okres
dtuzszy niz 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

4) gdy Zamawiajacy co najmniej dwukrotnie dokonat bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 22 lub dokonywat bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy,

5) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy z wyjgtkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacji. W powyzszych przypadkach Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Uprawienie, o ktdrym mowa w ust. 2, nie wylgcza ani nie ogranicza prawa Zamawiajgcego do
odstgpienia od umowy na podstawie ustawy.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy Zamawiajgcy powiadomit pisemnie
Wykonawce, ze nie bedzie mégt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych z umowy.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane w sposob nalezyty do dnia odstgpienia,

2) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy, obiektow
zaplecza, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdéw i urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4) niezwtocznie, a najpozniej w terminie 14 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.
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5. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci wraz z
podaniem szczegdtowego uzasadnienia.

6. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ przy jednoczesnym naliczaniu kar umownych na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

§ 15

ZMIANY UMOWY
1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy
bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamodwienia w zakresie i na warunkach
wskazanych ponizej:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ramach zamowienia podstawowego jak réwniez
w ramach prawa oopcji:
1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub terenowymi w szczegdlnosci:
a) kleski zywiotowe;
b) wystgpienie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (np. diugotrwate i intensywne opady
deszczu iflub $niegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy ktérej niedopuszczalne jest prowadzenie
robot budowlanych zgodnie z technologig, zaleceniami producenta zatwierdzonych materiatow
budowlanych powodzie) uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzenie préb
i sprawdzen czy dokonywanie odbiordéw,
c) wystgpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych odbiegajgcych
od typowych, szczegdlnie niesprzyjajacych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych
zgodnie z technologig ich wykonania, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np.
gradobicia, traby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;
e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu)
czy warunki terenowe (istnienie podziemnych urzadzen, instalacji czy obiektéw infrastrukturalnych);
1.2 Zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie zamawiajgcego, w szczegolnosci:
a) wstrzymanie, zawieszenie robot przez zamawiajgcego, w szczegdlnosci z uwagi na prowadzona
w obiektach dziatalnos¢.
b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych
dokumentach budowy, w tym z uwagi na poprawe funkcjonalnosci obiektu, kolizje, zastosowanie
trwalszych rozwigzan technicznych lub poprawe estetyki
) nieterminowe przekazanie terenu budowy lub dokumentéw budowy wymaganych przepisami prawa,
d) opdznienia w zakresie dokonywania odbioréw, w szczegélnosci podmiotdw zewnetrznych
e) jakiekolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajgce sie przypisac
zamawiajgcemu, personelowi zamawiajgcego czy innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez
zamawiajgcego na terenie budowy,
f) z powodu wstrzymania wykonywania robét budowlanych — na umotywowany wniosek Uzytkownika
obiektu, podyktowany ucigzliwoscig prowadzonych robét budowlanych — a w szczegdlnosci np.
nadmierny hatas itp.
g) jakiekolwiek inne opdznienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane lub dajgce sie przypisac
zamawiajgcemu lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiajgcego na terenie budowy;
1.3. Zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:
a) przekroczenie okresSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp.,
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien bedacych
wynikiem btedow w dokumentacji projektowej,
c) koniecznosci modyfikacji umowy w zwigzku ze zmiang wytycznych dotyczacych realizacji projektu, w
ramach ktérego finansowana jest umowa
d) zmiany przepisbw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje koniecznosé
dostosowania dokumentacji do zmiany przepisow, ktore nastgpity w trakcie realizacji zamowienia;
1.4. Zmiany w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci:
a) wystgpienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, ktdrych zaistnienie zostato
spowodowane sytuacjg niemozliwg do przewidzenia dla Wykonawcy, a jednoczesnie potrzeba ich
wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez wykonawce, co pocigga za sobg przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji zamowienia podstawowego,
b) wady dokumentacji projektowej — zmiany te sg konieczne (kontynuacja wykonania umowy grozitaby
powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wada, nietrwatego, nieestetycznego) i niezalezne od
woli stron,
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¢) zmiany ilosci robdt budowlanych, ustug lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, ze
wynikajg one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,

d) w wyniku zaistnienia okolicznosci wymienionych w pkt. 2. ppkt. 2.1. ponizej

1.5 Inne przyczyny zewnetrzne spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami, w szczegdlnosci;

a) w zwigzku z okolicznosciami nie majgcymi zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
a wynikajgcymi z prowadzonej przez Zamawiajgcego dziatalnosci,

b) przedtuzenia procedury udzielenia przedmiotowego zamdwienia publicznego w szczegdlnosci poprzez
srodki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty przed zawarciem
umowy,

c) koniecznosci wykonania robdt nieprzewidzianych w przetargu, a polegajgcych na podniesieniu
warunkéw uzytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jakosci wykonczenia lub wyposazenia,
wprowadzeniu zmian polegajacych na obnizeniu kosztu obiektu budowlanego,

d) koniecznosci wykonania innych robdt (zamiennych), kolizji z réwnolegle prowadzonymi robotami
przez inne podmioty

e) skrdcenia terminu wykonania prac w zwigzku z koniecznoscig zakonczenia zadania w danym roku
budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie Srodkdw unijnych;

f) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystgpienia okolicznosci przewidzianych
w pkt 2.

g) przesuniecie etapow posrednich realizacji niniejszej umowy wynikajgcych z harmonogramu,

h) zmiany w wysokosci ptatnosci pomiedzy poszczegdlnymi Etapami realizacji zaméwienia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z ww. okolicznosci termin wykonania umowy okreslony w § 3
ust. 2 Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakorficzenia wykonywania
jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci i tylko
w przypadku gdy nie byty one nastepstwem okolicznosci za ktére odpowiada Wykonawca.

2. Zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia:

2.1 Zmiana materiatéw czy urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Beda to np. okolicznosci;

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow,

d) w trakcie realizacji wykonywania zamodwienia nastgpita zmiana przepisow prawa budowlanego,

e) zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang
elementu robdt budowlanych,

f) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujacych koniecznoscia
dokonania poprawek lub uzupetnien, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzieg,

g) niedostepnosci na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

h) pojawienia sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajagcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

i) pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdot, pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

j) celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, wynikajacej z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie,

k) wystgpienia warunkow terenowych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentagji
projektowej, w szczegolnosci braku zinwentaryzowania obiektéw budowlanych lub zinwentaryzowania
obiektdw budowlanych w sposéb wadliwy

[) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

m) podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot, ktdre to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze Stron umowy,

n) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robét budowlanych,
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0) poprawiajgce funkcje obiektu, estetyke jego wykonania itp., a wynikajgce z wad dokumentacji
projektowej — zmiany te sg konieczne (kontynuacja wykonania umowy grozitaby powstaniem obiektu
budowlanego obarczonego wadg) i niezalezne od woli stron,

p) zmiana producenta poszczegdinych materiatdw i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej,
pod warunkiem ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen.

Ww. zmiany beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania oraz nie spowodujg zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy.

3. Zmiany treSci umowy w tym zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego wymagajg zgody
obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

4. Warunkiem wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 jest pisemny wniosek o zmiane umowy
(zawarcie aneksu) ztozony przez Wykonawce.

5. Wykonawca zobowigzany jest wykazac zaistnienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 poprzez
przedtozenie stosownych dokumentdw, ekspertyz, opinii, itp., z ktorych wynika¢ bedzie koniecznosé
Zmiany umowy.

6. Podpisanie aneksu wprowadzajgcego zmiany umowy powinno by¢ poprzedzone, pod rygorem
niewaznosci, sporzadzeniem protokotu koniecznosci zawierajgcego uzasadnienie.

7. Niezaleznie od postanowien niniejszej umowy, umowa moze ulec zmianie w okolicznosciach
wynikajacych z ustawy Pzp, w szczegdlnosci konsekwencjg zmiany umowy na podstawie art. 455 ust.
2 Pzp moze by¢ zmiana terminu realizacji umowy.

§16

ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACE
1. Zgodnie z art. 95 Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce na podstawie stosunku
pracy 0sob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposdb okresSlony w art. 22 § 1
ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U z 2025 r. poz.277), wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci tj. osoby wykonujace prace fizyczne, zwigzane z rozbudowa i nadbudowa
budynku remizy.
2. Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcédw - Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcoéw do zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
3. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegolnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw
i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow.
4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie - nie krétszym niz 3 dni - w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane powyzej
czynnosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody:
1) oSwiadczenie zatrudnionego pracownika, lub
2) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,
3) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) inne dokumenty,
zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, W szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika, okreslenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt
1 lit. j) niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
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niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane powyzej czynnosci.

6. Za dziatania i zaniechania o0sob dziatajacych w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za wtasne dziatania i zaniechania.

§17
Zamawiajgcy ma prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w projekcie budowlanym, w rozumieniu
art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

§18

POSTANOWIENIA KONCOWE

Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej zatgcznikdw moze nastgpic za zgoda obydwu stron, wyrazona
na piSmie w formie aneksu, z zachowaniem zasad i trybu przewidzianego przez ustawe z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych oraz Rozdz. XVII SWZ.

§19
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego
2. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest przede wszystkim
do wyczerpania drogi ugodowego jego rozstrzygniecia.
3. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego, rowniez w przypadku sporéw dotyczgcych odstgpienia od umowy
i naliczania kar umownych.

8§ 20
Umowe niniejsza sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

Integralne czesci Umowy:
1) swz
2)  Oferta Wykonawcy
3)  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
4)  Dokumentacja techniczna

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

UMOWA -PROJEKT
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Zal. Nr 1 do Umowy

/dotyczy rozliczenia czesciowego/

(pieczqtka firmowa Podwykonawcy)

WZOR OSWIADCZENIA

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania PODWYKONAWCY
oswiadczam, ze:

Wszelkie wymagalne na dzief ............cooooiiiiiiiiiiiiiniiiinn, roszczenia przyshugujace
od

WY KON AW CY e e e e e e e e et e e e e e
(nazwa ,adres, NIP, Regon) zostaty uregulowane i WYKONAWCA nie zalega z zaptata
naleznego nam wynagrodzenia oraz nie ma zadnych zalegtosci platniczych wobec naszej
firmy z tytulu realizacji robot na podstawie umowy o podwykonawstwo z dnia................

1) SO zaakceptowanej przez ZAMAWIAJACEGO, w ramach zadania

(PODPIS OSOB WELASCIWYCH DO REPREZENTOWANIA
PODWYKONAWCY)

/*jezeli dotyczy/

UMOWA -PROJEKT
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Zal. Nr 1 do Umowy

/dotyczy rozliczenia koncowego/

(pieczqtka firmowa Podwykonawcy)

WZOR OSWIADCZENIA

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania PODWYKONAWCY

oswiadczam, ze:

1) WYKONAWCA. ... (nazwa ,adres, NIP,
Regon) przekazal nam POWYKONAWCY ....ooiiiiiiiiiiiiiicieeeeee

(nazwa ,adres, NIP, Regon) cato$¢ wynagrodzenia wynikajacego z umowy o

podwykonawstwo zdnia.......................... 1) O zaakceptowane;j
przez ZAMAWIAJACEGO.

2) Nasze roboty byly realizowane w ramach umowy podstawowej zawartej
pomiedzy

ZAMAWIAJACYM-Gming Lancut.................ooeennis a WYKONAWCA-
................................... zdnia...........cooccc ML DA

2

Zadanie Pr.i,,...oeee i .

3) Pomiegdzy PODWYKONAWCA a WYKONAWCA nie istnieje zaden spor,
ktory skutkuje lub moze skutkowac powstaniem roszczeh PODWYKONAWCY wobec
WYKONAWCY/ZAMAWIAJACEGO o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty.

4) Wszelkie roszczenia zwigzane z realizacja wyze] wymienionej inwestycji
zostaly w cato$ci zaspokojone 1 nie wnosimy w tym zakresie Zadnych
uwag, zastrzezen.

(PODPIS OSOB WLASCIWYCH DO REPREZENTOWANIA
PODWYKONAWCY)

/*jezeli dotyczy/

UMOWA -PROJEKT
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