Zatgcznik nr 4 do SWZ

UMOWA NR

zawarta w dniu .........ccoeeeennee w Krzywdzie pomiedzy:

GMINA KRZYWDA

z siedzibg w: Krzywdzie, ul. Zelechowska 24B, 21-470 Krzywda,

NIP — 8251998974

REGON - 711582411

reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Krzywda — Wojciecha Czernieca,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krzywda — Matgorzaty Klosinskiej,

zwang dalej ,,zamawiajacym”,

Z SIBUZIDG Wi o e ,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego (lub odpowiednio do innego rejestru lub

ewidencji) pod NUMEremM .iiiiiiiiiiieieanenens prowadzonym przez
NP

REGON ..o

FEPreZEeNIOWANYIM PrZEZ: uuuiurerurueusnrernrarasra s sasresnra s sasasassssasnsnsasasasasnsnn ,

zwanym dalej ,,wykonawca”,

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, przeprowadzonym
w trybie podstawowym z mozliwoscig prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793), dalej: ustawa Pzp, ogtoszonym
w Biuletynie Zaméwieh Publicznych w dniu ....................... pod numerem .........ccccceee. ,

0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych polegajgcych na przebudowie
pomieszczen swietlicy wiejskiej oraz remizy OSP z czesciowa zmiang sposobu

uzytkowania na potrzeby magazynu obrony cywilnej w miejscowosci Krzywda.
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Zamodwienie realizowane jest w ramach nastepujgcych zadan:

1) W zakresie czesci 1 zamdwienia, zadanie realizowane jest w ramach operacji pn.
.,Utworzenie miejsca integracji w Krzywdzie”, wspétfinansowanego w ramach
Planu Strategicznego dla Wspdlnej Polityki Rolnej na lata 2023 — 2027 dla
interwencji 1.13.1 LEADER/ Rozwdj Lokalny Kierowany przez Spotecznosc¢
(RLKS) — komponent Wdrazanie LSR;

2) W zakresie czeSci 2 zamowienia, zadanie realizowane jest w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Przebudowa bazy magazynowania dla OC, Lokalizacja woj.
Lubelskie, pow. tukowski, gmina Krzywda, ul. tukowska 50, dz. nr 1422”
wspotfinansowanego w ramach Programu Obrony Ludnosci i Obrony Cywilnej na
lata 2025 — 2026, w obszarze: Obszar 2 Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie
ciggtosci dostaw.

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie:

1) w zakresie Czesci 1 zamowienia - Utworzenie miejsca integraciji w Krzywdzie:

» W zakresie robot sanitarnych:
- wykonanie instalacji wodociggowej wraz z montazem urzgdzen sanitarnych
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej;
- dostawa i montaz urzgdzen klimatyzacyjnych;
- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem na wode deszczowa;
» W zakresie robét elektrycznych:
- wykonanie instalacji eklektycznej;
- wymiana opraw os$wietleniowych;
- wykonanie instalaciji teletechnicznej;
» W zakresie robét ogélnobudowlanych:
- roboty rozbidérkowe;
- wykonanie scianek dziatowych;
- wykonanie posadzek z ptytek gresowych;
- przebudowa klatki schodowej;
- wymiana stolarki drzwiowej;
- wykonanie tynkéw i oktadzin wewnetrznych;
- roboty malarskie;
- wykonanie balustrady schodowej z platformg dla os6b niepetnosprawnych;
- wykonanie w elewacji zewnetrznej (pasa oddzielenia przeciwpozarowego);

2) w zakresie Cze$ci 2 zamoOwienia - Przebudowa pomieszczen garazowych w celu

wydzielenia bazy magazynowania OC:

» W zakresie robét elektrycznych:
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3)

>

- wykonanie o$wietlenia boksow;

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej;

W zakresie robot ogélnobudowlanych:

- roboty rozbiérkowe;

- roboty murowe;

- wykonanie posadzek betonowych;

- wymiana stolarki drzwiowej;

- wykonanie tynkow i oktadzin wewnetrznych;
- roboty malarskie;

- wykonanie elewacji zewnetrznej;

- wykonanie ocieplenia scian fundamentowych;
- zagospodarowanie terenu wokét obiektu;

- wykonanie instalacji sprezonego powietrza;

Dodatkowe warunki realizacji robét objetych przedmiotem zamowienia:

a)

b)

d)

Realizacja robot obejmuje wykonanie robot budowlanych polegajgcych na
przebudowie pomieszczen $wietlicy wiejskiej oraz remizy OSP z czesciowag
zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby magazynu obrony cywilnej wraz z
robotami wyniktymi w trakcie realizacji zamdwienia, nie przewidzianymi w w/w.
dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania.

Realizacja robét obejmuje dostawe catosci materiatdw koniecznych do
wykonania przedmiotu zamowienia, ktére nie beda pochodzity z produkcji
wczesniejszej niz 6 miesiecy liczac od terminu rozpoczecia prac.

Do wykonania zamowienia wykonawcy zobowigzani sg uzy¢é materiatdw nowych,
gwarantujgcych najwyzszg jakos¢ wykonanych robét.

Wykonawca zobowigzany bedzie rowniez w ramach realizacji przedmiotu
zamoOwienia wykonaé niezbedne oznakowania i zabezpieczenia miejsca
wykonywania prac, zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu drogowego, kotowego i
pieszego w rejonie prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, projektami oraz do zabezpieczenia we wlasnym zakresie obstugi
geodezyjnej, jezeli zachodzi taka koniecznosc.

Wykonawca w ramach realizacji zamowienia zobowigzany bedzie dostarczyc
zamawiajgcemu wszelkie atesty, protokoty, aprobaty techniczne na wbudowane
materiaty i urzadzenia.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone przez

wykonawce podczas wykonywania przedmiotu zamdwienia.
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Roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentacji projektowej, przedmiarow robot
oraz specyfikacji warunkow zamowienia. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ umowy,
a wymagania okreslone choéby w jednym z dokumentéw sg obowigzujgce dla
wykonawcy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych
niniejszg umowg warunkach.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacijg

projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzgdzen przedstawionych

w ofercie pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla zamawiajgcego. Bedg to,

przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych;

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzgdzen

przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia

parametrow tych materiatéw lub urzadzen.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo

zatwierdzone przez zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny

wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia zamawiajgcemu, w terminie

do 7 dni od daty podpisania umowy, nastepujgcych dokumentéw:

1) kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej lub szczegotowej zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca
2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robét budowlanych (Dz. U. Nr
80, poz. 867). Kosztorys ten powinien by¢ tozsamy z kosztorysem ztozonym do oferty
oraz bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w
przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 16 umowy.
Bedzie on takze podstawg do rozliczania ,dodatkowych robot budowlanych”

wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zaméwienia podstawowego w sytuacji
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gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub
art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegodtowo zostato to opisane w § 16 niniejszej umowy.
Strony umowy zgodnie ustalajg, ze w sprawie metod kosztorysowania obiektow i
robét budowlanych bedg stosowaé metody okreslone trescig rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo, Zze
obowigzywato ono faktycznie do dnia 12 grudnia 2001 r.;

2) harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie
wszystkich robdt objetych przedmiotem zamdwienia. Harmonogram musi zawierac
wszelkie koszty skiadajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania
zamowienia z ich podziatem na poszczegolne elementy, z uwzglednieniem terminéw
realizacji kazdego z tych elementow.

W sytuacji, gdy wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ podwykonawcom czesci

przedmiotu zamodwienia, harmonogram musi okre$lac wartosci tych czesci. Bedg one

stanowity gorng granice odpowiedzialnosci zamawiajgcego w stosunku do wynagrodzenia

podwykonawcéw wykonujgcych dang cze$¢ zamowienia, o ktérej mowa w art. 647" § 3

Kodeksu cywilnego.

Wykonawce obowigzuje koniecznos¢ zgtaszania zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany

harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie mogg dotyczy¢ kwot stanowigcych gorng

granice odpowiedzialnosci zamawiajgcego w  stosunku do  wynagrodzenia

podwykonawcéw wykonujgcych dang czes¢ zaméwienia.

§2

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okre$la art. 632 Kodeksu cywilnego,
W wysokosci:

netto: e, zt

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji
projektowej, jak rowniez w niej nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykonac przedmiotu

umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania
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wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,

pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do

zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane

z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy i nie moze ulec

zmianie poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 5 niniejszego paragrafu.

Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi

koszty: podatku VAT, wszelkich robdt przygotowawczych i porzgdkowych,

zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), zwigzane

z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robdt, organizacji ruchu na czas

prowadzenia robot, odwozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zageszczenia

gruntu, odwodnienia wykopow, ewentualnego pompowania wody, wykonania
ewentualnych przektadek w przypadku Kkolizji z istniejgcym uzbrojeniem, robot
rozbiorkowych, demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu
materiatow, doprowadzenia terenu do porzadku, odtworzenia drég i chodnikow,
wykonania podtgczen istniejgcych przytgczy, wykonania robot towarzyszgcych, planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét,
wykonania dokumentacji powykonawczej, obstugi geodezyjnej w trakcie robét i wykonania

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i

innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia, a takze koszt

uzyskania wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawa

zamowien publicznych, czyli w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego - do faktur
wystawianych po dniu wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz
podatku akcyzowego naliczana bedzie nowa stawka;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub  wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

ubezpieczenie zdrowotne;
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4)

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planow
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych.

Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do zmiany wynagrodzenia, jezeli wykaze,
ze zmiany okre$lone w punktach 2-4 przedmiotowego ustepu bedg miaty wptyw na
koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu, w terminie 30 dni od dnia
wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych tych zmian, wykonawca musi przedfozy¢
zamawiajgcemu dowody (dokumenty) okreslajgce wynagrodzenia pracownikéw
zatrudnionych na podstawie umowy o prace i na podstawie uméw cywilnoprawnych
wykonujgcych przedmiot umowy. Jezeli wynagrodzenia oséb zatrudnionych
wramach stosunku pracy byty na minimalnym poziomie, to wynagrodzenie
wykonawcy wzrosnie o roznice pomiedzy kwotg minimalnego wynagrodzenia po jego
podwyzszeniu, a kwotg wczesniejszg. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia
wyzsze niz minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie moze byc¢
przestankg do wzrostu wynagrodzenia. Analogiczne zasady bedg stosowane
w przypadku wzrostu stawki godzinowej w odniesieniu do o0séb, z ktérymi wykonawce

tgczg umowy cywilnoprawne i ktére wykonujg przedmiot umowy.

§3

Termin wykonania przedmiotu umowy

Termin wykonania zamoéwienia:

1)

2)

rozpoczecie realizacji przedmiotu zamdwienia: najpdzniej w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy;

wykonanie ostateczne przedmiotu zaméwienia:

- dla czesci 1 zamowienia - w terminie do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy;

- dla czesci 2 zamowienia — w terminie do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy;

Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw okresla harmonogram rzeczowo -

terminowo - finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 10 niniejszej umowy.

Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date przekazania zamawiajgcemu

pisma z informacjg o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i gotowosci do odbioru.

Termin ustalony w ust. 1 pkt 2) ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien

wynikajgcych z:

1)
2)

przestojow i opdznien zawinionych przez zamawiajgcego;
dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne),

majgcego bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot;
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3) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét —
fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika
budowy oraz zgtoszony niezwlocznie zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru;

4) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

5) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
o ile realizacja dodatkowych robdt budowlanych wplywa na termin wykonania
niniejszej umowy;

6) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze
zostac¢ wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez wykonawce
dokumentaciji projektowej;

Opbznienia, o ktérych mowa w ust. 4, muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,

udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy,

inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez zamawiajgcego lub w przypadku, gdy

dziennik budowy nie jest prowadzony, zgtoszone bezposrednio do zamawiajgcego i

inspektora nadzoru inwestorskiego.

O wystgpieniu okolicznosci moggcych wplyngé na zmiane terminéw wykonawca winien

poinformowa¢ zamawiajgcego stosownym pismem zawierajgcym wniosek o zmiane

terminu wraz z uzasadnieniem .

W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe

terminy, z tym Zze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonhczenia realizacji

przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

§4

Warunki ptatnosci

Rozliczanie robot bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa.

Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru
danego etapu robot okreslonego w harmonogramie, o ktorym mowa w § 1 ust. 10 pkt. 2
niniejszej umowy.

Do kazdej faktury czesciowej, jak i koncowej, wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ (jako
zatgcznik) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotow, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub
ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....”. Wykaz ten musi zawierac:
nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz
warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢ srodkéw finansowych

naleznych poszczegd6lnym podmiotom musi by¢ rowna wartosci danej faktury. Zatgcznik

X Simgan o Dofinansowane przez
ANk poity . il
Unig Europejskq

Rolnej
na lata 2023-2027

iy



10.

9

ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wykonawce oraz wszystkich
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw (za wyjgtkiem tych, ktorzy juz zakonczyli
realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo i przedstawili zamawiajgcemu
oswiadczenie, z datg pewng, potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od wykonawcy
lub podwykonawcow, z ktorymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepujg w tym
wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze
wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu,
o ktorym mowa powyzej, dopuszcza sie ztozenie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce osobnego oswiadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr .... z dnia ...
Warunkiem zaptaty nastepnej faktury, zawierajgcej takze powyzszy zatgcznik, jest
udokumentowanie przez wykonawce, ze podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy
wystepujgcy na zatgczniku ztozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im
wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwote, dokument
bankowy potwierdzajgcy przelew srodkéw na konto podwykonawcy i inne tego typu
dokumenty.

Wymagane jest, aby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy, ktorzy wykonali
przedmioty swoich uméw i otrzymali cato$¢ naleznego im wynagrodzenia sktadali
oswiadczenia z datg pewng jednoznacznie potwierdzajgce powyzsze fakty.

Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajgcego
faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robédt, przelewem na rachunek
banKoOWy WYKON@WCY: .....cueeieiiiie e

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture
koncowa, wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa
bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez zamawiajgcego.

Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 20 % wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia zamawiajgcemu, najpdzniej przed datg
koncowego rozliczenia z zamawiajgcym - najpézniej na dzien poprzedzajgcy ostateczng
zaptfate, oswiadczenia, z datg pewng, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od wykonawcy. Brak o$wiadczen bedzie
skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla
zamawiajgcego wynikajgcych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towaréw
i ustug VAT.

X Simgan o Dofinansowane przez
ANk poity . il
Unig Europejskq

Rolnej
na lata 2023-2027

iy



11.

12.

13.

10

Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 6 niniejszej umowy
jako wtasciwy do uregulowania naleznosci wynikajgcej z przedmiotowej umowy, stuzy do
rozliczeh finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej
i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktorym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug. Rachunek jest zgtoszony do
..................................................................... (wskaza¢ Urzad  Skarbowy)
i widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT.

Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy beda potrgcane
z faktur wykonawcy.

Faktury nalezy wystawia¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w nastepujgcy sposob:
Nabywca:

Gmina Krzywda
ul. Zelechowska 24B, 21-470 Krzywda
NIP: 8251998974 REGON: 711582411,

Odbiorca:

Urzad Gminy Krzywda
ul. Zelechowska 24B, 21-470 Krzywda
NIP 8251038033

§5

Kierownictwo budowy

Kierownictwo budowy stanowi¢ bedzie:

1) kierownik budowy ...l posiadajgcy/a uprawnienia
] do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczenh
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j,

2) kierownik robot posiadajgcy/a uprawnienia
] do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

3) kierownik robét posiadajgcy/a uprawnienia
] do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych;
Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng
zgodag zamawiajgcego, gdy jest ona niezalezna od wykonawcy, a osoby przystepujgce do

uczestnictwa w realizacji zamowienia bedg spetniaty wymagania dla oséb wykonujgcych
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samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w specyfikacji warunkow

zamowienia.

Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby przedstawionej w ust. 1

niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od wykonawcy.

Zmiana podmiotu uczestniczgcego w wykonywaniu zamowienia, na ktérego zasobach

polega wykonawca, wykazujgc w ofercie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu

dopuszczalna jest w przypadkach, gdy:

1) wszczeto w stosunku do tego podmiotu postepowanie upaditosciowe, likwidacyjne,
uktadowe lub egzekucyjne, badz ogtoszono rozwigzanie firmy tego podmiotu,

2) wystagpig obiektywne przyczyny uniemozliwiajgce kontynuowanie przez ten podmiot
realizacji powierzonych robot.

Podmiot, ktory bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zamowienia w miejsce podmiotu,

o ktérym mowa w ust. 1 musi spetnia¢ takie same warunki, okreslone w specyfikacji

warunkéw zaméwienia jak podmiot pierwotny i przejmie obowigzki na takich samych

zasadach jak podmiot pierwotny

Zamawiajgcy moze takze zazgdac¢ od wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.

Wykonawca obowigzany jest dokonac¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni

od daty ztozenia wniosku zamawiajgcego.

§6

Nadzér inwestorski

Zamawiajgcego na budowie bedg reprezentowaé osoby sprawujgce nadzér inwestorski.
Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2026 r., poz. 524). Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do
kontrolowania rozliczen budowy.

Koordynatorem  realizacji zamowienia ze  strony zamawiajgcego  bedzie

§7

Obowiazki zamawiajacego

Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

1) uczestniczenia w spotkaniach roboczych organizowanych przez wykonawce,
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udzielenia petnomocnictwa do dziatania w imieniu i na rzecz gminy oraz organow
gminy, w zakresie pozyskania wymaganych prawem decyzji, opinii i uzgodnien, jezeli
zachodzi taka potrzeba;

przekazania wykonawcy terenu budowy w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy
oraz przekazania kompletu dokumentacji projektowej,

przeprowadzania odbioru robét budowlanych zgtaszanych przez wykonawcow.

Zamawiajgcy nie zapewnia wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na

sktadowanie materiatow.

§8
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany w zakresie realizowanych robét budowlanych do:

1)

2)
3)

10)

wykonania robét budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi

przepisami prawa, zawartg umowg oraz zasadami wiedzy technicznej,

zapewnienia kompletnego kierownictwa, sity roboczej, materiatéw i sprzetu,

zapewnienia kompletnej obstugi geodezyjnej (w tym m.in. wytyczenia geodezyjnego

nowych obiektow i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) w ramach

kosztéw wiasnych,

uzyskania decyzji na usuniecie drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg

w przypadku, gdy bedzie to konieczne,

opracowania planu nasadzenh zastepczych w przypadku, gdy bedzie to konieczne,

przestrzegania przepiséw BHP i ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy,

stosowania na budowie wyrobéw budowlanych nowych, zgodnie z wymogami

Dokumentaciji projektowej, Specyfikacji technicznych i obowigzujgcymi przepisami,

zapewnienia w czasie wykonywania robdét:

a) bezpieczenstwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na terenie
budowy,

b) niezbednych tymczasowych drég dojazdowych,

c) wszelkich oston, ogrodzen, trwale i skutecznie odgradzajgcych teren budowy,
Swiatet, znakow ostrzegawczych i itp.

prowadzenia robot w taki sposob, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci

wypetnienia zobowigzan umowy nie zaktdcac, wiecej niz to jest konieczne, warunkow

zycia oraz dostepu, uzytkowania lub zajmowania terenéw, drég, placéw,

uporzgdkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang

umowg wykonawca z nich korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie

na teren,
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11) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robot po wykonanych
robotach, usuniecia, wywozu i zagospodarowania materiatébw rozbiérkowych,
nadmiaru mas ziemnych oraz nadmiaru zdjetego humusu,

12) organizowania pracy zgodnie z warunkami BHP i socjalnymi okreslonymi
w przepisach szczego6towych,

13) przeprowadzenie préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii
niezbednych do wykonywania robot,

14) przedktadanie biezacych aktualizacji harmonogramu,

15) podpisania stosownych uméw z dostawcami medidw na potrzeby budowy
i ponoszenia kosztow medidw,

16) udostepnienia placu budowy innym wykonawcom dzialajgcym na zlecenie
zamawiajgcego i realizujgcych zamdwienie na terenie robét,

17) Wykonawca jest zobowigzany informowacé inspektora o wszystkich problemach lub
okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wptyw na jakosc i termin wykonania przedmiotu
umowy, w tym poinformowa¢ zamawiajgcego o niemoznosci wykonania przedmiotu
umowy w terminie umownym,

18) zapewnienie nadzoru robét budowlanych przez gestoréw sieci w miejscach kolizji
z istniejgca infrastruktura.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pisemnej akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz zatwierdzenia przez zamawiajgcego planowanych do wbudowania
materiatow i urzadzen, przed ich wbudowaniem.
W tym celu wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru wniosek materiatowy (w dwoch
egzemplarzach — jeden dla wykonawcy, jeden dla inspektora) wg wzoru, ktory stanowi
zatgcznik do umowy z podaniem nazwy materiatu lub urzadzenia, miejsca jego
wbudowania, wraz z dotgczonymi do wniosku wymaganymi dokumentami (atestami,
certyfikatami, deklaracjami zgodnoéci, itp.). Wniosek materiatowy musi by¢ podpisany (na
kazdej stronie zatgczonych dokumentéw) przez wykonawce Ilub upowaznionego
przedstawiciela wykonawcy, oraz musi mie¢ ponumerowane strony. Zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego wnioski materiatowe wykonawca dotgczy do
dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone zamawiajgcemu i

osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub

niewtasciwego wykonania umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie roboét, zapewnienie

BHP i warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno - technologiczne stosowane

na terenie prowadzenia robot.
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Strony zgodnie ustalajg, ze niewywigzywanie sie z przyjetych zobowigzan przewidzianych
w niniejszej umowie bedzie wywolywato skutki wynikajgce z niniejszej umowy
i obowigzujgcych przepisow prawnych.

Wykonawca podczas wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z umowy jest zobowigzany
do stosowania zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb

Z niepetnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet i mezczyzn.

§9

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ zakres robot, zgodnie ze swojg ofertg, podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonanie robét w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wtasne.
Zgtaszanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, przedstawianie projektow
umow, kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp.
musi odbywac sie zgodnie z zasadami okreslonymi w art.462-465 Pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany w trakcie
realizacji zamowienia do przedtozenia zamawiajgcemu, projektu  umowy
o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy zglosi zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadkach
okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia
zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy (na roboty budowlane),
poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem kopii zawartej umowy i jej zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia w umowie terminu zapfaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie dluzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,
nie pozniej jednak niz do dnia zakonczenia niniejszej umowy.

Zamawiajgcy moze, w terminie 14 dni, zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo i projektu jej zmiany oraz moze zgtosiC sprzeciw do umowy i jej
zmiany.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia przedkiada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoSC z oryginatem kopie zawartej umowy
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o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,50 %
wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w pierwszym zdaniu nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ziotych.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcow.

Bez zgody zamawiajgcego, wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na
teren robdt i rozpoczecia prac.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

§10
Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci w zakresie

realizacji przedmiotu zamowienia

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb

wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie. Wymdg ten

dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot,

czyli tzw. pracownikdéw fizycznych. Wymdg nie dotyczy m.in. nastepujacych osob:

kierujgcych budowg, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcow materiatow

budowlanych.

Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby

przedstawi¢ inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie tych oséb na

umowe o prace, np.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

4) inne dokumenty

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
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date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace oraz zakres obowigzkow
pracownika.
Pracodawcg musi byé wykonawca lub jeden ze wspdlnikdw konsorcjum, zgtoszony
zgodnie z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia
jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione na umowe
0 prace, nie bedg mogty wykonywac pracy z winy wykonawcy.
W trakcie realizacji zamowienia, zamawiajgcy (w jego imieniu inspektor nadzoru lub inna
upowazniona osoba) uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:
1) Zzadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
Kazdorazowo na zgdanie zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
nie krétszym niz 7 dni, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane powyzej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia.
Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci,
zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 15 ust. 1 umowy. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowodéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci.

§ 11

Ubezpieczenie

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane swoim dziataniem
zwigzanym z realizacjg przedmiotu umowy, jak rowniez za szkody oraz nastepstwa

nieszczesliwych wypadkow powstatych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania dokumentu potwierdzajgcego, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng, nie nizszg niz 500 000,00
ztotych.

Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu dokumentu okreslonego w ust.
2 przediozy¢ zamawiajgcemu jego kserokopie, potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem,
w terminie do 14 dni od daty wystawienia tego dokumentu.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu
umowy, wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy
ubezpieczeniowej lub jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej na okres wynikajgcy z przedtuzonego terminu realizacji umowy.
Wykonawca wyraza zgode na ubezpieczenie go przez zamawiajgcego w przypadku, gdy
w sytuacjach okreslonych w ust. 3 i 4 nie przedtozy kserokopii odnowionego dokumentu
lub nie przedtuzy terminu waznosci wniesionej polisy albo nie wniesie nowej polisy. Koszt

ubezpieczenia zostanie potrgcony z wynagrodzenia wykonawcy.

§ 12

Realizacja przedmiotu umowy

Zamawiajacy przekaze kierownikowi budowy — teren budowy oraz uzyczy na czas trwania

budowy 1 egzemplarz dokumentacji projektowe;.

W miare postepu robdt budowlanych kierownik budowy zgtasza do sprawdzenia

wykonane roboty inspektorowi nadzoru.

Wykonawca zapewnia obstuge geodezyjng (jezeli zaistnieje taka konieczno$¢) w ramach

kosztow wilasnych, w tym na Zzgdanie zamawiajgcego dokonanie przez geodete

odpowiednich pomiaréw oraz przekazanie wykonanych pomiarow.

W przypadku wystgpienia:

1) robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
w sytuacji, gdy wykonanie tych roboét bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, tj. wykonania zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami, przy czym przez roboty
zamienne nalezy rozumie¢ wykonanie elementu wystepujgcego w dokumentacji
projektowej, ale w sposéb odmienny niz to pierwotnie opisano w tej dokumentaciji,
kierownik budowy i inspektor nadzoru sporzadza protokét koniecznosci oraz
kierownik budowy przedktada do zatwierdzenia kosztorys szczegotowy na podstawie

cen jednostkowych KNR (z podaniem kosztorysowej podstawy wyceny),
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po wczesniejszym zatwierdzeniu przez zamawiajgcego przedmiarow robot
zamiennych,

2) robot w ilosci wiekszej niz to wynika z dokumentacji, ktérych wykonanie jest
niezbedne dla prawidtowego wykonania zamowienia podstawowego, a nieobjetych
umowg podstawowg - kierownik budowy przedstawia obmiary robét i przedktada do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Inspektor potwierdza zwiekszenie ilosci
i akceptuje kosztorys powykonawczy oraz rzeczowy protokét odbioru,

3) robdt nieujetych w dokumentacji na skutek btedu oraz robét dodatkowych, ktérych
wykonanie jest potrzebne do wykonania przedmiotu zaméwienia i ktérych z przyczyn
technicznych, gospodarczych lub ekonomicznych nie nalezy oddzieli¢ od zamowienia
podstawowego - kierownik budowy sporzadza protokdt koniecznoséci oraz kosztorysy
tych robot na podstawie cen jednostkowych KNR (z podaniem kosztorysowej
podstawy wyceny). Jezeli w ofercie przetargowej wycenione zostaly roboty
identyczne lub réwnowazne jak te roboty, to do ich wyceny nalezy przyjmowac ceny
jednostkowe z kosztoryséw ofertowych, jezeli zostaty ztozone wraz z oferts.
W pozostatych przypadkach wyceny robét nalezy dokonywac przy zastosowaniu
odpowiednich katalogow naktadéw rzeczowych.

4) zmniejszenia ilosci robdt - kierownik budowy sporzgdza protokot koniecznosci oraz
kosztorysy (z podaniem kosztorysowej podstawy wyceny). Do wyceny tych robét
nalezy przyjmowac ceny jednostkowe tych robdt z kosztorysu ofertowego, jezel
zostat ztozony wraz z oferta.

5) robdt zaniechanych — zakres roboét strony okredlg w protokole koniecznosci robdt,
a ich wartos¢ zostanie wyliczona na podstawie opracowanych kosztorysow.

Przed rozpoczeciem wykonywania albo zaniechania robot, okreslonych w ust. 5,

sporzadzony protokdt koniecznosci wymaga zatwierdzenia przez zamawiajgcego

i wykonawce i jest podstawg zawarcia przez strony aneksu do umowy, dotyczgcego

zakresu wykonywanych robat.

W przypadku uznania przez zamawiajgcego, ze przedtozone przez wykonawce wyniki

pomiarow, prob lub badah mogg by¢ nieprawidtowe, zamawiajgcy zleci na swoj koszt

ponowne pomiary, proby i badania. Jezeli wyniki wykazg, ze zastosowane wyroby
budowlane, materiaty, urzadzenia, techniki i technologie sg niezgodne z dokumentacjg
projektowg, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, wiedzg techniczng

i przepisami, to kosztami przeprowadzenia pomiaréw, prob i badan zostanie obcigzony

wykonawca oraz zostang one potrgcone z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy lub z innej naleznosci wykonawcy. W przeciwnym

przypadku koszty obcigzg zamawiajgcego.

X Simgan o Dofinansowane przez
ANk poity . il
Unig Europejskq

Rolnej
na lata 2023-2027

iy



19

Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie zawiadomi¢ zamawiajgcego o wadach
dokumentacji projektowej uniemozliwiajgcych realizacje inwestycji lub tez o tym, ze
realizacja dostarczonej dokumentacji projektowej spowoduje powstanie obiektu
wadliwego. Wykonawca oswiadcza, ze stosownie do tresci SWZ, zbadat dokumentacje
projektowg i nie zgtasza wobec jej tresci zastrzezen. Wykonawcy nie bedg przystugiwac
jakiekolwiek roszczenia o przedtuzenie terminu wykonania zamowienia lub roszczenia o
jakakolwiek ptatnos$¢ z tytutu jakiegokolwiek braku lub nieprawidtowosci dokumentacii
projektowej, chyba Zze wykonawca powiadomit zamawiajgcego o takim braku Iub
nieprawidtowosci przed terminem sktadania ofert, a zamawiajgcy braku tego nie uzupenit
lub nie usunat nieprawidtowosci w terminie lub zakresie wymaganym do prawidtowego
wykonania zamowienia.

Kierownik budowy zgtasza zakohczenie robot i gotowosc¢ obiektu budowlanego do odbioru

kohcowego, co potwierdza inspektor nadzoru.

§13
Odbiory wykonanych roboét

Odbiory robot zanikajgcych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w terminie 5 dni roboczych od daty
zgtoszenia.

Odbiory czesciowe wyznaczane bedg przez zamawiajgcego w terminie do 5 dni
roboczych od daty zgtoszenia przez wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci
wykonanych rob6t do odbioru przez inspektora nadzoru.

Do zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego wykonawca dotgczy zestawienie
rzeczowo — kosztowe wykonanych robét budowlanych i/lub kosztorys powykonawczy
wykonanego zakresu prac.

Zamawiajgcy moze odmowic rozpoczecia czynnosci odbioru czesciowego, w przypadku
gdy wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru nie zatgczy wymaganych
dokumentdw, okreslonych w ust. 3. Informacje o odmowie rozpoczecia czynnosci odbioru
koncowego zamawiajgcy przekazuje niezwtocznie Wykonawcy.

Dokonanie odbioru czesciowego potwierdzone jest protokotem odbioru czesciowego.
Czynnosci odbioru czesciowego powinny zosta¢ zakohczone w terminie nie dtuzszym niz
21 dni roboczych od dnia rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Komisyjny odbior korncowy robét wyznaczony bedzie przez zamawiajgcego w terminie do
14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci i

gotowosci wykonanych robo6t do odbioru przez inspektora nadzoru.
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Wykonawca, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego, przekaze

zamawiajgcemu:

1) dokumentacje powykonawczg budowy w wersji papierowej (1 egzemplarz),

2) kosztorys powykonawczy;

3) geodezyjne pomiary powykonawcze ze stwierdzeniem Starostwa Powiatowego
o przyjeciu do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(2 egzemplarze),

4) dokument gwarancyjny, ktérego wzor stanowi zatgcznik do umowy,

5) warunki gwarancji w kartach gwarancyjnych producentéw lub dostawcow materiatow
lub urzgdzen (jezeli wystepuja),

6) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.;

7) inne niezbedne dokumenty.

Zamawiajacy moze odmowié rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego, w przypadku

gdy wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego nie zatgczy

wszystkich wymaganych dokumentéw, okreslonych w ust. 8. Informacje o odmowie

rozpoczecia czynnosci odbioru kohcowego zamawiajgcy przekazuje niezwlocznie

Wykonawcy.

Komisja zostanie powotana przez zamawiajgcego i musi by¢é w niej obecny przedstawiciel

wykonawcy.

Dokonanie odbioru koncowego potwierdzone jest protokotem odbioru korncowego robét

budowlanych, podpisanym przez wszystkich cztonkéw komisiji.

Czynnosci odbioru kohcowego powinny zosta¢ zakonczone w terminie nie dtuzszym niz

30 dni roboczych od dnia rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania zamawiajgcemu protokotéw odbioréw

podpisanych pomiedzy wykonawca, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W

przypadku jedli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, wykonawca

zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne

usuniecie.

Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia

zadania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannosc i estetyke realizacji przedmiotu

umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z

powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych Kkorzystanie z przedmiotu

niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
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zamawiajgcy moze przerwaé odbior koncowy, wyznaczajgc wykonawcy termin do
wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy
ich techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru
koncowego. Termin na dokonanie odbioru koncowego ulega zawieszeniu.

17. Podpisany protokét odbioru kohcowego robodt jest podstawg do dokonania koncowych
rozliczeh Stron.

18. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone
wady:
1) nadajgce sie do usuniecia, to wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia

W wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie

stwierdzony protokélarnie. W przypadku, gdy wykonawca odméwi usuniecia wad lub

nie usunie ich w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie, zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, a koszty

z tym zwigzane pokryje z wynagrodzenia wykonawcy lub z kwoty zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca,

zamawiajgcy bedzie dochodzit od wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogdlnych;
2) nie nadajgce sie do usuniecia, to zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to zamawiajgcy moze zgdac rozebrania elementéw obiektu
z wadami na koszt i ryzyko wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na
usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokdlarnie.

19. Termin usuwania wad wskazanych przez zamawiajgcego wynosi 14 dni od daty
powiadomienia wykonawcy o ich powstaniu.
20. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji

papierowej i w wers;ji elektronicznej w formacie PDF.

§14

Gwarancja i rekojmia

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementow przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczgc od dnia odbioru koncowego

catego przedmiotu umowy.
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Wykonawca udziela ... - miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementow
przedmiotu umowy, liczgc od dnia odbioru korncowego catego przedmiotu umowy.
Wykonawca wystawi na rzecz zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny w terminie
najpézniej w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany, nie czesciej niz raz w roku, do udziatu w bezptatnych
przeglgdach w okresie gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w
ofercie okresu gwarancyjnego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego, inspektora nadzoru i wykonawcy. Z przegladu
gwarancyjnego sporzgdzony jest protokdt przeglgdu gwarancyjnego. Nieobecnosé
wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglagdu, a zamawiajgcy jest wéwczas
zobowigzany przestaé wykonawcy protokdt przeglgdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem
do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez zamawiajgcego
terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy
i ocenie jakosci wykonanych robdt oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

Jezeli wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakoSci
w okreslonym przez zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi i w okresie gwaranc;ji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji jakoéci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
wykonawcy w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzagdzonym
po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

Nie poOzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbiér ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypetnienia przez wykonawce wszystkich obowigzkoéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokdt odbioru ostatecznego.
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13. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czeéci,
zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny, a wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢
gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajgcy
wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego wykonawca jest

zobowigzany usung¢ wady.

§ 15

Kary umowne

1.  Wykonawca zapftaci zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

2) za odstgpienie od umowy przez wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

3) zazwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwtoki;

4) zaniezrealizowanie, okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2, zakresu prac —w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwioki w realizacji wymaganego zakresu prac;

5) za nieprzedtozenie zamawiajgcemu dokumentdéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 10, lub
ich zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

6) za realizowanie przedmiotu umowy niezgodnie z przedtozonym harmonogramem
rzeczowo — terminowo — finansowym, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 ziotych za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

9) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;
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za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 1,0 % naleznego im wynagrodzenia brutto za kazde
dokonanie przez zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow;

za brak dokonania wymaganej przez zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez zamawiajgcego
terminie - w wysokosci 1 000,00 ziotych;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
wykonawca lub zaakceptowany przez zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy
podwykonawca - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;
kazdorazowo za niezatrudnienie przez wykonawce na umowe o prace 0soOb
wskazanych w § 10 ust. 1 umowy - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg osobe;
kazdorazowo za niezapewnienie przez wykonawce obowigzku zatrudnienia przez
podwykonawce na umowe o prace osdb wskazanych w § 10 ust. 1 umowy —
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg osobe;

za nieterminowe przedktadanie dokumentéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 5 —
w wysokosci 200,00 ztotych za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia uptywu terminu
wyznaczonego na ich ztozenie,

za zmiane osoby, o ktérej mowa w § 5 ust. 1, bez zachowania procedury, o ktorej
mowa w § 5 ust. 4 lub w przypadku stwierdzenia, ze osoba ta nie sprawuje swojej
funkcji osobiscie - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2

ust. 1.

Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez

wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ zamawiajgcy — w wysokosci

20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

za wyjatkiem wystagpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie bedg potrgcane z faktur wykonawcy.

Kary bedg potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

Kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

X Simgan o Dofinansowane przez
ANk poity . il
Unig Europejskq

Rolnej
na lata 2023-2027

iy



25

Zamawiajgcy moze usungc, bez zgody sgdu powszechnego, w zastepstwie wykonawcy
i na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona
od nowych termindw.

Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3), czyli ,za zwitoke
w oddaniu przedmiotu umowy” oraz ,za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym”, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 13) nie moga przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy
nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust.

1 niniejszej umowy.

§ 16

Rozliczenie robét dodatkowych

W sytuaciji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455
ust. 2 ustawy Pzp, czyli gdyby zamawiajacy zlecit wykonawcy wykonanie ,dodatkowych
robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamowienia
podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.
Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony
przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy. Protokdt ten musi zawieraé
uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust.
1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robét musi byé
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja
musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.
Rozliczanie ,dodatkowych robd6t budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego, ktérych zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu
przez inspektora nadzoru), lecz nie cze$ciej niz w okresach miesiecznych. Faktury
regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajgcego faktury,
protokotu odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu

0 nastepujgce zatozenia:
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1) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust.
10 pkt 1) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robdt — z ksigzki
obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem 1)
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikdéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw
opracowanych przez wykonawce metoda kalkulacji szczegotowe;j;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozyciji
w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych,

a nastepnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiajgcego.

§17

Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych

okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) Wykonawca nie rozpoczagt robo6t bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania,
stosuje materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia
zamawiajgcego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
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Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie;

Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszej okoliczno$ci;
Zamawiajgcy zawiadomi  wykonawce, iz wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzah wobec
wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie

30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, wykonawce oraz zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1)

5)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzgdzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢é wykorzystane przez wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robot
przerwanych oraz robo6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére wykonawca nie odpowiada;

Wykonawca niezwtocznie, najpdézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy

urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1)

2)

dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;
odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgadzen, okreslonych w ust. 4 pkt. 3,

po cenach przedstawionych w kosztorysie;
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3) rozliczenia sie z wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba Zze wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzgdzen;

4) przejecia od wykonawcy pod swoj dozér terenu robot.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czesci

umowy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu
(wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego) od ogdinej
wartosci przedmiotu zamowienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym, obliczenie wykonanej czesci
tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych
przez wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. Kosztorysy te
opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztorysow, o ktérych mowa w § 1
ust. 10 niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiarow;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww.
zapisy, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.

c) Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji + KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna wykonawcy
zatwierdzona przez zamawiajgcego.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na

podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez wykonawce,

a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6

niniejszego paragrafu. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce

zatozenia:

1) ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust.
10 niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiarow;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytbw SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw
rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y,
a nastepnie wycena indywidualna wykonawcy zatwierdzona przez inspektora

nadzoru i zamawiajgcego.
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§18

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

*Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienigdza w
wysokosci 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwote w wysoko$ci: ........................ zt

SIOWNIE ZEOTY CN: .o

*Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
PIENIGAZ, 1], ot w wysokosci 5% ceny
oferty brutto, co stanowi kwote w wysoko$ci: ........................ zt stownie ztotych:
Tres¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi byé zgodna
z art. 453 Prawa zaméwien publicznych. Z tresci zabezpieczenia przedstawionego
w formie gwarancji/poreczenia winno wynikac¢, ze bank, ubezpieczyciel, poreczyciel
zaptaci, na rzecz zamawiajgcego w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego zgdania
kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie zamawiajgcego, bez odwotania, bez
warunku, bez koniecznosci sporzgdzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru
robot lub usuwania wad w okresie rekojmi oraz niezaleznie od kwestionowania czy
zastrzezeh wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie zamawiajgcego jest

uzasadnione czy nie.

*Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienigdza
w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia czyli 1,5 % ceny oferty brutto, co stanowi kwote
w WYSOKOSCI: o zt, stownie ztotych:
Pozostata czesé zabezpieczenia bedzie tworzona przez potrgcenia z naleznosci
za czesciowo wykonane roboty budowlane. Zamawiajgcy bedzie wptacat kwoty potrgcane
na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktérym bedzie dokonywat zaptaty faktury.
Whiesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ pdzniej niz do potowy

okresu, na ktéry zostata zawarta umowa.

* - niepotrzebne skresli¢

3.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie witasnosciag
zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot i do

pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
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4. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czes$c, tj. 30 % zostanie zwrécona
lub zwolniona w ciggu 15 dni po uplywie rekojmi za wady na podstawie protokotu
z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub wad
podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokdt ich usuniecia.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy,
wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu
jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa specyfikacji warunkéw zaméwienia.

7. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§19

Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong
na pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany. Zmiany
umowy mogg nastgpi¢ jedynie na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455
ustawy Pzp.

2. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastgpié¢ tylko
w sytuacji, gdy tgczna warto$¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15% przy
uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 455 ust. 4 ustawy Pzp.

3. Stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) - 4) ustawy — Prawo zamowien publicznych,
zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty wykonawcy w nastepujgcym zakresie:

1) zmiana wynagrodzenia umownego wykonawcy, na zasadach okreslonych w § 2 ust.
5i6 oraz §19 ust. 4i 5;
2) zmiana terminu realizacji zamowienia — w zakresie terminu wykonania umowy i

zgtoszenia odbioru koncowego robot - wylgcznie na uzasadniony wniosek
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wykonawcy i po akceptacji zmiany przez zamawiajgcego pod warunkiem, ze zmiana
ta nie jest przez wykonawce zawiniona i wynika z okolicznosci, za ktére wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci, a ktérych nie mogt przewidzie¢ na etapie skfadania
ofert, na zasadach okreslonych w § 3 ust. 4;

3) zmiana oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktére bedg
uczestniczyty lub uczestniczgcych w realizacji zamowienia, na zasadach okreslonych
w § 5;

4) zmiana podmiotu uczestniczgcego w wykonywaniu zamaéwienia, na ktérego zasobach
polega wykonawca wykazujgc w ofercie spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu, , na zasadach okreslonych w § 5.

Zmiana wynagrodzenia umownego wykonawcy moze nastgpi¢ réwniez w nastepujgcych

okolicznosciach:

1) czesé robdt nie zostanie/nie zostata wykonana,

2) na skutek odstgpienia przez zamawiajgcego od wykonania czesci przedmiotu
zamowienia.

Wystgpienie zmian prowadzgcych do zmiany wynagrodzenia umownego wykonawcy

takich, jak zmiana technologii wykonywania robd6t, rozwigzan technicznych

i materiatowych oraz zmiana w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamodwienia,

proponowana przez zamawiajgcego lub wykonawce, w sytuacji gdy:

1) zastosowanie przewidzianych w projekcie rozwigzan bedzie grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpi zmiana obowigzujgcych przepiséw dopuszczajgcych stosowanie okreslonych
w projekcie technologii i materiatow,

3) zmiana jest korzystna dla zamawiajgcego.

Zasadnos¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) musi by¢ kazdorazowo potwierdzona

przez autora projektu oraz nadzér inwestorski wpisem do dziennika budowy lub

stosownym oswiadczeniem, a odpowiednie rozliczenie robo6t sporzgdzone przez

wykonawce musi by¢ sprawdzone przez nadzor inwestorski i zatwierdzone przez

zamawiajgcego izatgczone do faktury wykonawcy wraz z protokotem koniecznosSci

sporzadzonym przez nadzoér inwestorski. Powyzsze zmiany nie wymagaja

sporzadzania aneksu do umowy, a obnizenie wynagrodzenia wykonawcy zostanie

uwzglednione przy realizacji faktury.

§ 20

Postanowienia koncowe
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Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, ces;ji
wierzytelnosci oraz podpisywanie wszelkich innych umoéw przez wykonawce, z ktérych
treSci bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen
finansowych od Gminy Krzywda.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi, Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020
r., poz. 374 ze zm).

W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig
lub wykonaniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), strony w pierwszej
kolejnosci podejmg negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu. W
szczegoblnosci strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

Do czasu zakonczenia negocjacji okreslonych w ust. 3, zadna ze stron nie skieruje sprawy
na droge postepowania sgdowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu
do dochodzenia roszczenia, wynikajgcego z przepisdw prawa.

W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wtasciwym w sprawach,
o ktorych mowa w ust. 3, jest sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egzemplarze dla

zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla wykonawcy.

§ 22

Zatgcznikami do umowy sa:

1.

IS S\

SWZ wraz z zatgcznikami;
Dokumentacja projektowa;
Oferta wykonawcy;

Wz6r wniosku materiatowego;

Wz6r dokumentu gwarancyjnego;
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Zatacznik nr 4 do umowy

ZAMAWIAJACY: Gmina Krzywda

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO: ..ot ,
Urzad Gminy Krzywda
WYKONAWCA:
NADZOR INWESTORSKI:
DATA ROZPOCZECIA: DATA ZAKONCZENIA:
WNIOSEK MATERIALOWY WYKONAWCY
Whiosek nr: Data:

Dziatajgc zgodnie z Umowag (§ 8 ust. 2 Umowy z dnia

nastepujgcego materiatu do uzycia w robotach lub przy nich:

UV A G e e e e et
MIEJSCE
. AKCEPTACJA/
PRZEDLOZONE WBUDOWANIA
NIEAKCEPTACJA*
Lp. MATERIAL PRODUCENT DOKUMENTY (element, .
PRZEZ NADZOR
(zatacznik do oznaczenie
INWESTORSKI
whniosku) rysunku)
1
WYSTAWIL ZAAKCEPTOWAL ZATWIERDZIL

Kierownik budowy:

/ NIE ZAAKCEPTOWAL*

Nadzér inwestorski:

/ NIE ZATWIERDZIL*
Przedstawiciel zamawiajgcego

Inspektor nadzoru

inwestorskiego:

Otrzymatem dokument do

akceptacji

Przedstawiciel zamawiajgcego:

dokument
do

Otrzymatem
zaakceptowany /
zatwierdzenia *

Inspektor
inwestorskiego:

Otrzymatem

nadzoru

dokument

zatwierdzony/ niezatwierdzony *

Przedstawiciel zamawiajgcego:

Otrzymatem dokument
zaakceptowany /
niezaakceptowany*, zatwierdzony
/ niezatwierdzony*

dnia: ...

Podpis: ...coiiiii,

Plan
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UWAGA: Wykonawca przekazuje wniosek w 2 egz. (zatgczniki — aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp...
po 2 egz.) inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Wniosek nie zaakceptowany przez nadzér inwestorski nie jest
przekazywany przedstawicielowi zamawiajgcego do zatwierdzenia

*- Niepotrzebne skreslic.
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Zatgcznik nr 5 do umowy

Krzywda, dnia ......................

nazwa i adres wykonawcy

DOKUMENT GWARANCYJNY

na wykonane roboty budowlane, dostawy i ustugi pn.:

zgodnie z zapisami umowy nr ............... zdnia...... cocoeiiiii r., zwanej dalej ,umowg”.
Zamawiajgcy: Gmina Krzywda, Ul. Zelechowska 24B, 21-470 Krzywda;
Udzielajgcy gwarancji (Gwarant) - wykonawca: ............cccooeeiiiiiiniinnnnn.n. ,

1. Wykonawca gwarantuje, ze wykonane przez niego roboty, dostawy i ustugi objete
przedmiotem umowy zostaty wykonane prawidiowo, zgodnie z umowg, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i dokumentacjg projektowa,
bedgcymi zatgcznikami do umowy, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg wykonawcy oraz
aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym istniejgcymi w tym zakresie polskimi normami.

2. Zgodnie z zapisami umowy, wykonawca udziela gwarancji jakosci na wszystkie wykonane
roboty budowlane, dostawy i ustugi objete umowag na okres _ _ miesiecy od daty odbioru
koncowego robét dnia ... ....... rokudodnia... ........

3. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, udzielong gwarancje jakosci
przedtuza sie o okres, jaki uptynie od chwili stwierdzenia wad do czasu protokélarnego
stwierdzenia ich usuniecia przez wykonawce.

4. Warunki gwarancji jakosci:

1) W ramach gwarancji jakosci wykonawca, zobowigzany jest do usunigecia na swoj
koszt wad wszystkich robot, dostaw i ustug objetych gwarancja.
2) O stwierdzeniu wad zamawiajgcy jest zobowigzany powiadamia¢ wykonawce na

pisSmie.
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Strony ustalg termin usuniecia wad, uwzgledniajgc specyfike roboét i mozliwosci
techniczno — organizacyjne wykonawcy. Jezeli strony nie ustalg wspdlnie terminu
usuniecia wad, termin ten wyznaczy zamawiajgcy.

Fakt skutecznego usuniecia wad, kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie
przez wykonawce i zamawiajgcego.

W przypadku nie usuniecia przez wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym
przez zamawiajgcego terminie, zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia
usuniecia zaistniatych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, bez potrzeby
uzyskiwania zezwolenia sgdu — bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji jakosci takze po

uptywie terminu gwarancyjnego jezeli zgtosit wady przed uptywem tego terminu.

(podpis i piecze¢ osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy)
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