Zbuczyn, dnia 25.08.2026 r.
7ZP.271.23.2026

Wyjasnienia tresci SWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn.. ,, Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole
podstawowej w Borkach - Wyrkach”

W odpowiedzi na wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia,
Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdéwien
publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) udziela wyjasnien tresci SWZ:

Pytanie nr 1
Proszg o udostegpnienie projektu budowy boiska, zamieszczone dokumenty sq niewystarczajgce do

przygotowania rzetelnej wyceny.

OdpowiedZ nr 1

Zamawiajacy udostepnit na stronie prowadzonego postgpowania posiadang dokumentacje projektows.
W ocenie Zamawiajacego w/w. dokumentacja w wyczerpujacy sposob okresla zakres robét, ktére nalezy
wykona¢ w ramach przedmiotowego postgpowania. Ponadto zgodnie z zapisami SWZ Zamawiajacy
zaleca, aby przed zlozeniem oferty Wykonawca przeprowadzil wizje lokalng miejsca objetego

niniejszym zamoéwieniem.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiajgcy posiada aktualne badania geotechniczne gruntu dla terenu objetego inwestycjq?
Jesli tak, prosimy o ich udostepnienie.

Odpowiedz nr 2
Zamawiajacy nie posiada aktualnych badafi geotechnicznych gruntu dla terenu objgtego inwestycja.

Pytanie nr 3

Zwracamy sig z uprzejmg proSbq o udostgpnienie przedmiaréw robdt zapisanych w formacie programu
kosztorysowego ATH lub wygenerowanych w formacie PDF umozliwiajgcym import danych do
programu kosztorysowego. Prosimy réwniez o potwierdzenie, ze udostgpniony przedmiar robot jest
kompletny i obejmuje caly zakres prac niezbgdnych do prawidlowej realizacji przedmiotu zamdwienia,
a ewentualne pominigte roboty nie bedg stanowily podstawy do dodatkowego wynagrodzenia.

Odpowiedz nr 3

Zamawiajacy nie dysponuje wyzej opisanym przedmiarem robét.

Pytanie nr 4
Zwracamy sig z prosbq o udostgpnienie informacji dotyczqcych organizacji dojazdu na teren realizacji

inwestycji. Z uwagi na lokalizacje inwestycji na terenie szkoly prosimy o doprecyzowanie, czy dojazd
do terenu inwestycji bedzie odbywat sig przez teren szkoly, czy tez istnieje alternatywny, niezalezny
dostep do terenu planowanego boiska. Prosimy réwniez o wskazanie, czy Zamawiajgcy przewiduje
ograniczenia dotyczqce ruchu pojazdéw budowy dla sprzetu budowalnego i samochodow cigzarowych
niezbednych do wykonania robdt, w tym ograniczenia czasowe zwigzane z transportem maleriatow i
sprzetu, a takze czy wystepujg ograniczenia tonazowe dla pojazdéw poruszajgcych sig po drogach
dojazdowych lub terenie szkoly oraz jaka jest maksymalna dopuszczalna masa catkowita pojazdow
moggcych wjechaé na teren inwestycji. Dodatkowo prosimy o informacje, czy Zamawiajqcy posiada
dokumentacje fotograficzng przedstawiajgcq istniejgcy dojazd do boisk oraz czy istnieje mozliwosé jej
udostegpnienia Wykonawcom.

Odpowiedz nr 4



Dziatka objeta przedmiotem zaméwienia posiada bezposredni dostep do drogi publicznej powiatowe;.
Zamawiajacy nie ma wiedzy jakim sprzetem budowlanym i samochodami cigzarowymi Wykonawca
bedzie chcial dojechaé do placu budowy. Miedzy innymi z uwagi na powyzsze zgodnie z zapisami SWZ
Zamawiajacy zaleca, aby przed ztozeniem oferty, Wykonawca przeprowadzil wizj¢ lokalng miejsca
objetego niniejszym zamdwieniem

Pytanie nr 5
Prosimy o informacje, jakq kwotg Zamawiajgcy zamierza przeznaczyé na realizacje przedmiotowego

zadania. Wiedza ta pozwoli Wykonawcom ocenié mozliwos¢ udziatu w postgpowaniu oraz ograniczyé
koszty zwigzane z przygotowaniem ofert i whniesieniem wadium w przypadku, gdy wartos¢ zamdwienia
przekracza budzet Zamawiajgcego.

Odpowiedz nr 5

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy, najpdzniej przed
otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowej prowadzonego postgpowania informacje
o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Pytanie nr 6

Proszg o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zaméwienia, ktére zachowujq
waznosé na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym
zakresie nie obcigzajqg Wykonawcy.

Odpowiedz nr 6

Zamawiajacy dokonat Staroscie Siedleckiemu zgloszenia o zamiarze wykonania robdt budowlanych
polegajacych na budowie przedmiotowego boiska wielofunkcyjnego. Organ administracji
architektoniczno—-budowlanej w ustawowym terminie nie wnidst sprzeciwu do dokonanego zgloszenia.
Zgloszenie zachowuje wazno$¢ w wymaganym terminie realizacji.

Pytanie nr 7
Zwracamy sig z prosbq o potwierdzenie doktadnego koloru RAL przewidzianego dla nawierzchni boiska.

Odpowiedz nr 7
Zgodnie z zapisami Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (zatacznik nr 5
do SWZ) nawierzchnia bedzie w kolorze czerwonym. Ostateczny odcien nalezy uzgodni¢

z Zamawiajacym na etapie realizacji zadania.

Pytanie nr 8
Czy w ramach strefy zamawianych robdt wystepujq jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jesli wystepujg

to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapq.

OdpowiedZ nr 8
Zamawiajacy wskazat w dokumentacji stanowigcej zatacznik nr 5 do SWZ kolizje w strefie

zamawianych roboét - elementy wymagajace usunigcia, rozbidrki i przebudowy.

Pytanie nr 9
Zwracamy si¢ z uprzejmq prosbqg o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu nawierzchni

poliuretanowej wykonanej w technologii natryskowej spetniajgcej wymagania obowiqzujqcej normy
PN-EN 14877:2014, jako rozwigzania réwnowaznego. Technologia natryskowa zapewnia wysokg
odporno$é na Scieranie, trwato$é, odpowiednie wilasciwosci uzytkowe oraz bezpieczensiwo
uzytkownikéw, co znajduje potwierdzenie w wynikach badar laboratoryjnych. Oferowana nawierzchnia
stanowi rozwigzanie w petni réwnowazne pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym i jakosciowym, a
Jjej parametry uzytkowe spetniajqg wymagania stawiane nawierzchniom sportowym objetym przedmiotem
zamowienia. W zwigzku z powyzszym zwracamy sig z uprzejmg prosbq o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy



dopusci zastosowanie nawierzchni poliuretanowej wykonanej w technologii natryskowej, spetniajgcej
wymagania obowigzujgcej normy PN-EN 14877:2014, jako rozwigzania réwnowaznego.

OdpowiedZ nr 9

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 10
w zwigzku z prowadzonym postgpowaniem zwracamy si¢ z prosbg o rozwazenie zmiany terminu

realizacji przedmiotu zamdwienia okreslonego obecnie na dzien 30 paZdziernika 2026 r. Majgc na
uwadze, ze termin skiadania ofert zostal wyznaczony na dzien 28 sierpnia 2026 r., a nastgpnie konieczne
bedzie przeprowadzenie procedury oceny ofert, wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy, faktyczny
termin rozpoczecia realizacji zamdéwienia przypadnie najprawdopodobniej dopiero na poczqgtku
wrzesnia 2026 r. W konsekwencji na wykonanie cafosci przedmiotu zaméwienia pozostanie niespeina
péttora miesigca. Nalezy réwniez uwzglednié czas niezbedny na zamdéwienie, produkcje oraz dostawe
materialow przeznaczonych do wykonania nawierzchni poliuretanowej, co moze miec istotny wplyw na
mozliwo$é rozpoczecia i sprawnego prowadzenia robot.

W przypadku robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej termin ten moze okazaé sig
niewystarczajgcy, w szczegélnosci z uwagi na koniecznos$é zapewnienia odpowiednich warunkéw
atmosferycznych do prawidlowego wykonania poszczegélnych warstw nawierzchni. Warunki pogodowe
w okresie jesiennym, w szczegdlnosci temperatura, opady atmosferyczne oraz wilgotnosé podioza i
powietrza, mogg mieé istotny wplyw na mozliwosé prowadzenia robdt oraz prawidtowe wykonanie i
zwigzanie materialéow. Wykonawca nie ma mozliwosci zagwarantowania, ze w calym okresie
przewidzianym na realizacje wystqpiq warunki umozliwiajgce wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami
technologicznymi i zasadami sztuki budowlanej. W zwigzku z powyziszym zwracamy si¢ z pytaniem, czy
Zamawiajgcy dopuszcza zmiang terminu realizacji zaméwienia poprzez wydiuzenie go do dnia 31
grudnia 2026 r. Proponowana zmiana pozwolilaby na zapewnienie realnych warunkéw do
prawidtowego i zgodnego z wymaganiami technologicznymi wykonania przedmiotu zamdwienia, z
uwzglednieniem czasu potrzebnego na pozyskanie materialow oraz wystgpienia odpowiednich
warunkoéw atmosferycznych. Jednoczesnie ograniczylaby ryzyko komiecznosci prowadzenia prac w
niekorzystnych warunkach, ktére moglyby negatywnie wplyngé na jakos$¢ i trwalosé wykonanej
nawierzchni. Prosimy o uwzglednienie powyzszej kwestii i odpowiedniq modyfikacje dokumentacji
postgpowania, jezeli Zamawiajgcy uzna proponowane rozwiqgzanie za zasadne.

Odpowiedz nr 10

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian w powyzszym zakresie.

Pytania oraz odpowiedzi na nie stajg si¢ integralng cz¢scia Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i s3
wiazace przy skladaniu ofert.

Kierownik Zamawiajacego



