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         UMOWA Nr ...................................................(projekt) 

o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu …………......r. w Kielcach pomiędzy:  

 

1. Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 6572617325, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
Panią Agatę Wojdę – Prezydenta Miasta Kielce  
a   

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..zwanego dalej „Wykonawcą”,  
przy czym Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani Stronami. 
 
W wyniku rozstrzygniętego w dniu …………2026 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym została zawarta umowa o następującej treści, zwana dalej „Umową”: 
 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Przedmiot, zakres rzeczowy 
§1. Zamawiający, stosownie do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia i oferty Wykonawcy zleca,  

a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej w ulicy Janowskiej w Kielcach”. 

§2. 1. Zakres zamówienia, o którym mowa w §1 obejmuje: 
1). Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Janowskiej w Kielcach na działkach nr ewid. 185, 190 

obręb 0018, która w szczególności obejmuje: 
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 200 mm PVC-u SN 8 SDR 34 o łącznej długości 
L=151,50 m;  
- budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (ONS) o średnicy Ø 160 mm PVC-u SN 8 SDR 34 
o łącznej długości L=13,00 m; 

2). Budowę sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Janowskiej w Kielcach na działkach nr ewid. 
87/109, 87/110, 87/111, 87/117, 87/155, 190 obręb 0018, która w szczególności obejmuje: 
- budowę kanału PVC Ø200x5,9 mm klasy S/Sn8 SDR 41 całkowita długość L=878,60 m;  
- budowę kanału PVC Ø160x4,7 mm klasy S/Sn8 SDR 34 całkowita długość ONS  L=85,90 m; 

3). Budowę sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Janowskiej w Kielcach na działkach nr ewid. 
87/10, 87/112 obręb 0018, który w szczególności obejmuje: 
- budowę kanału PVC Ø200x5,9 mm klasy S/Sn8 SDR 41 całkowita długość L=302,40 m;  
- budowę kanału PVC Ø160x4,7 mm klasy S/Sn8 SDR 34 całkowita długość ONS  L=35,10 m; 

4). Przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Janowskiej w Kielcach na działce nr ewid. 87/112 obręb 0018, 
która w szczególności obejmuje: 
- budowę wodociągu ŻEL. SFER. DN150 mm całkowita długość L=59,00 m; 
- budowę wodociągu ŻEL. SFER. DN80 mm całkowita długość L=4,50 m; 
- wykonanie hydrantu p.poż. podziemny - 1 kpl; 
- likwidację sieci DN150 mm długości L=59,00 m; 
- likwidację sieci i przyłącza DN80 mm długości L=4,00 m; 
- likwidację istniejącego hydrantu - 1 kpl;    

5). Odtworzenie pasa drogowego wg warunków MZD pismo znak WU.RUD.4507.273.2023  
z dn. 27.12.2023r., zaktualizowanymi w dn. 29.04.2026r. pismo znak WUiE.4507.103.2025.DM  

2. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotu umowy określa 
Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, o której mowa w §3. 

§3. Realizacja Zadania odbywać się będzie: 
1) na warunkach określonych w Umowie; 
2) zgodnie z projektami budowlanymi: 
a) dokumentacja projektowa sporządzona przez: Biuro Projektów „AB INSTAL” Agnieszka Banaś, 

os. Na Stoku 22/16, 25-437 Kielce, o nazwie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie 
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ul. Janowskiej w Kielcach w ramach zadania pn.: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie 
ul. Zalesie, Ślazy, Janowskiej i Machałowej - dokumentacja”. Działki obejmujące teren inwestycji nr: 
185, 190, obręb 0018 w Kielcach,  

b) dokumentacja projektowa sporządzona przez: KONCEPT PLUS Monika Burczyn, ul. Plac 
Moniuszki 5B, 25-334 Kielce, o nazwie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej 
w ul. Janowskiej w Kielcach w ramach zadania pn.: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie 
ul. Zalesie, Ślazy, Janowskiej i Machałowej - dokumentacja”. Działki obejmujące teren inwestycji nr: 
87/109, 87/110, 87/111, 87/117, 87/155, 190 obręb 0018 w Kielcach, 

c) dokumentacja projektowa sporządzona przez: KONCEPT PLUS Monika Burczyn, ul. Plac 
Moniuszki 5B, 25-334 Kielce, o nazwie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej 
w ul. Janowskiej w Kielcach w ramach zadania pn.: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie 
ul. Zalesie, Ślazy, Janowskiej i Machałowej - dokumentacja”. Działki obejmujące teren inwestycji nr: 
87/10, 87/112, obręb 0018 w Kielcach, 

d) dokumentacja projektowa sporządzona przez: KONCEPT PLUS Monika Burczyn, ul. Plac 
Moniuszki 5B, 25-334 Kielce, o nazwie „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Janowskiej 
w Kielcach w ramach zadania pn.: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie ul. Zalesie, Ślazy, 
Janowskiej i Machałowej - dokumentacja”. Działki obejmujące teren inwestycji nr: 87/112, obręb 
0018 w Kielcach, 

zwanymi dalej „Dokumentacją projektową”; 
3) zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych; 
4) na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia na realizację Zadania. 

Dokumenty umowne i przepisy prawne 

§4. Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest Umowa podpisana przez Zamawiającego  
i Wykonawcę.  

§5.  Integralne części składowe Umowy stanowią: 
1) specyfikacja warunków zamówienia; 
2) Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami i załączonymi do niej decyzjami, uzgodnieniami, 

warunkami; 
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 
4) oferta Wykonawcy; 
5) harmonogram rzeczowo-finansowy robót, zwany dalej „Harmonogramem”, którego podstawą 

wykonania będą opracowane przez Wykonawcę metodą szczegółową kosztorysy na cenę ofertową. 
Harmonogram staje się załącznikiem nr 1 do Umowy z dniem zatwierdzenia do przez Zamawiającego. 

 

§6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w szczególności: 
1) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: „Prawo zamówień 

publicznych”;  
2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 
3) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dalej „Prawo budowlane”; 
4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 
a ponadto: 
5) warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 
6) Polskie Normy przenoszące normy europejskie, lub normy innych Państw Członkowskich Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy. 

ROZDZIAŁ II. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I INSPEKTORA NADZORU 

Ogólne obowiązki Zamawiającego: 

§7. Zamawiający wyznacza dla koordynacji umowy swojego przedstawiciela Panią/a ……………………………… 
Wydział Inwestycji i Architektury, tel.  …………………… email: …………………………………………………… 

§8. Zamawiający w szczególności jest zobowiązany do: 
1) zatwierdzenia Harmonogramu z podziałem kosztów, sporządzonego przez Wykonawcę; 
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2) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, Dokumentacji projektowej wraz z kopią 
zgłoszenia zamiaru budowy oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w 
terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy; 

3) po spełnieniu przez Wykonawcę wymogów określonych w § 39, dokonania odbioru końcowego 
przedmiotu Umowy od Wykonawcy. 

§9.1. Dla realizacji Zadania, Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego. Zgłoszenie 
nadzoru inwestorskiego nastąpi wpisem do dziennika budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy. 

2. Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa Prawo budowlane, a w szczególności art. 25-27. 
3. Inspektor nadzoru jest zobowiązany m.in. do: 

1) weryfikacji i zaopiniowania sporządzonego przez Wykonawcę Harmonogramu; 
2) udziału w przekazaniu terenu budowy; 
3) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji  

z Umową, Dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami 
oraz zasadami wiedzy technicznej; 

4) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz zamontowanych urządzeń,  
a w szczególności zapobiegania zastosowaniu materiałów/urządzeń wadliwych i nie dopuszczonych 
do obrotu oraz stosowania w budownictwie, z uwzględnieniem zapisów §11 ust. 1 pkt 8; 

5) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; 
6) uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych; 
7) dokonania czynności odbioru częściowego robót, a w szczególności prac powierzonych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego 
umowy o podwykonawstwo, jeżeli stanowić one będą zakończone elementy określone  
w Harmonogramie; 

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez 
Wykonawcę Zamawiającemu; 

9) kontroli terminowości wykonania Zadania i egzekwowania od Wykonawcy jego realizacji zgodnie  
z Harmonogramem; 

10)    udziału w naradach koordynacyjnych; 
11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego (Zamawiający, 

Wykonawca robót, Projektant), wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji 
Zadania, z zastrzeżeniem § 62 ust. 8; 

12) potwierdzania w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy w trakcie realizacji Zadania oraz jej 
gotowości do odbioru; 

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiającemu, sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji 
powykonawczej; 

14) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia Zadania; 
15) potwierdzenia na fakturze Wykonawcy, że roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, a materiały 

zostały wbudowane oraz urządzenia zostały zamontowane; 
16) uczestniczenia w odbiorze końcowym; 
17) potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych podczas dokonywania odbioru końcowego; 
18) informowania na piśmie Zamawiającego o stwierdzeniu wykonywania robót budowlanych na 

budowie przez Podwykonawcę, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego; 
19) powstrzymania się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących realizacji Umowy, bez 

uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego. 
4. Zabrania się Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiającego jakichkolwiek 

decyzji mających wpływ na zobowiązania finansowe Zamawiającego. 
5. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejszej umowy, następuje 

wykonanie obowiązku przez Inspektora Nadzoru rozumie się przez to właściwego branżowo Inspektora 
Nadzoru, z tym że czynności wykraczające poza obowiązki branżowego Inspektora Nadzoru zatwierdza 
koordynator. 
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ROZDZIAŁ III. OBOWIĄZKI I DZIAŁANIA WYKONAWCY 

§10. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania według przekazanej dokumentacji, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacji warunków zamówienia oraz 
warunków niniejszej Umowy. 

Ogólne obowiązki Wykonawcy 

§11. 1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1) terminowego wykonania robót zgodnie z Umową i Harmonogramem; 
2) wykonania wszystkich robót, o których mowa w §2 ust.1 zgodnie z Dokumentacją projektową, 

zgłoszeniem zamiaru budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego  
i autorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ustawą 
Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom 
budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
oraz zachowania jakości robót określonych w Dokumentacji projektowej i nie niższej niż 
zadeklarowano w ofercie; zmiany określonych standardów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego; 

3) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami,  
w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 

4) sporządzenia, w ramach wynagrodzenia umownego, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
budowie przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisu ustawy Prawo 
budowlane; 

5) zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania 
robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami i Dokumentacją projektową oraz 
zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych; 

6) zapewnienia pełnej dyspozycyjności kierownika budowy na terenie budowy w godzinach pracy 
Wykonawcy wobec Inspektora nadzoru i Zamawiającego, oraz udziału w naradach koordynacyjnych 
budowy kierownika budowy i w miarę potrzeby kierowników robót lub innych pracowników wskazanych 
przez Wykonawcę; 

7) prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy; 
8) kompletowania i udostępniania Inspektorowi Nadzoru, sporządzonych w języku polskim dokumentów 

typu: atesty materiałowe, deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych dla dostarczanych 
materiałów i urządzeń, aprobaty techniczne, dokumentacji określającej charakterystyczne parametry 
materiałów i urządzeń zgodne z Dokumentacją projektową, w tym np.: DTR, karty techniczne, 
instrukcje eksploatacji lub użytkowania oraz wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie 
są wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materiałów przed wbudowaniem i urządzeń 
przed zainstalowaniem dokonując odpowiednich zapisów opatrzonych datą na przedstawionych przez 
Wykonawcę atestach, aprobatach, deklaracjach zgodności/deklaracjach właściwości użytkowych, 
wnioskach o zatwierdzenie materiału do wbudowania oraz urządzenia do zamontowania oraz 
pozostałych wyżej wymienionych dokumentach. Zakazuje się Wykonawcy wbudowywania materiałów  
i instalowania urządzeń, które nie spełniają wymogów określonych w specyfikacji warunków 
zamówienia lub nie uzyskały akceptacji Inspektora Nadzoru; 

9) przygotowania w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 41 ust. 1 dokumentacji powykonawczej 
oraz instrukcji obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z wykonanymi robotami 
budowlano-montażowymi na tym obiekcie (jeśli takie wystąpią); 

10)    przeszkolenia wskazanych przez Użytkownika obiektu osób w zakresie obsługi instalacji  
i urządzeń, jeżeli osoby takie zostaną wskazane i sporządzenia na potwierdzenie tych czynności 
stosownych protokołów; 

11) uzyskania w ramach wynagrodzenia umownego protokołów, opinii itp. w zakresie wykonywanych robót 
(w tym uzyskania protokołu z czynności odtworzenia pasa drogowego zgodnie z warunkami wydanymi 
przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach); 

12) zapewnienia w ramach wynagrodzenia umownego obsługi geodezyjnej zgodnie z przepisami 
dotyczącymi opracowań geodezyjnych oraz czynności geodezyjnych w zakresie wykonywanych robót; 

13)   uzyskania w imieniu Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia umownego, protokołów odbioru 
niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania, za wyjątkiem protokołów odbioru od organów 
ujętych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; 
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14) złożenia w siedzibie Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,  harmonogramu 
rzeczowo – finansowego zawierającego w szczególności zakres przedmiotowy prac przewidzianych do 
wykonania w danym zadaniu, ich wartość oraz termin realizacji, a w razie zgłoszenia przez 
Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do w/w Harmonogramu, ich uwzględnienia i przedstawienia 
poprawionego Harmonogramu w terminie 14 dni od daty w/w zgłoszenia. Wykonawca wraz  
z Harmonogramem zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, jaki zakres robót zamierza powierzyć 
Podwykonawcom ze wskazaniem pozycji Harmonogramu, w którym ujęte zostały te roboty; 

15) wycięcia kolidujących z zaprojektowaną trasą inwestycji drzew i krzewów zgodnie z wydaną decyzją na 
wycinkę; 

16) w przypadku zaistniałej takiej potrzeby wykonanie ekspertyzy technicznej oceniającej wpływ 
planowanych prac na drzewa w szczególności na pomniki przyrody oraz sprawowanie nadzoru 
dendrologicznego, podczas realizacji robót budowlanych; 

17) sprawowanie nadzoru dendrologicznego, podczas realizacji robót budowlanych w szczególności  
w pobliżu pomników przyrody; 

18) powstrzymania się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących realizacji Umowy, bez uzyskania 
wcześniejszej zgody Zamawiającego; 

§12.1. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia, o którym mowa  
w § 41 ust. 1, w szczególności: 
1) sporządzenie i uzgodnienie z Projektantem oraz Zamawiającym wszelkiej Dokumentacji projektowej, 

której sporządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie było obowiązkiem 
Zamawiającego, a w szczególności projektów warsztatowych, których wykonanie, według 
Wykonawcy, jest niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy, przez co rozumie się w 
szczególności możliwość jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem,  

2) udział w robotach budowlanych osób odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzór nad realizowanymi 
robotami; 

3) organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót; 
4) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejęcia od Zamawiającego  

aż do czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na 
tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy 
i przekazania go Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru końcowego lub w terminie ustalonym  
w protokole odbioru końcowego; 

5) prowadzenie robót oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie zamkniętym PKP. Roboty 
prowadzić przy udziale Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Kielcach i PKP S.A. 
Zakład Linii Kolejowych w Kielcach. Po wykonaniu robót działki PKP należy przywrócić do stanu 
niepogorszonego w stosunku do istniejącego w dniu rozpoczęcia robót. Po upływie terminu 
określonego na wykonanie robót na terenie zamkniętym PKP należy niezwłocznie zwolnić i 
przekazać przedmiot umowy przedstawicielowi PKP S.A.  

6) w przypadku konieczności zajęcia terenu innej działki niż przewiduje Dokumentacja projektowa,  
a związanej z realizacją robót objętych Umową, Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
odszkodowawczą, za szkody wyrządzone właścicielowi takiej działki, podczas realizacji robót na jej 
terenie oraz zobowiązany jest do: 
a) sporządzenia (przed rozpoczęciem robót) dokumentacji fotograficznej takiej działki,  
b) przywrócenia terenu tej działki do stanu pierwotnego, po zakończeniu robót, 
c) uzyskania od właściciela działki oświadczenia potwierdzającego przywrócenie terenu działki do 

stanu poprzedniego, oraz braku z jego strony roszczeń odszkodowawczych związanych  
z realizowanymi robotami, z zastrzeżeniem postanowień związanych z lit. d, 

d) w przypadku, gdy uzyskanie oświadczenia, o którym mowa w lit. c nie będzie możliwe lub będzie 
znacznie utrudnione, Wykonawca, zamiast przekazania oświadczenia, o którym mowa w lit. c, 
zobowiązany będzie do przedstawiającemu dokumentacji fotograficznej, wskazanej w lit. a, oraz 
wykazanie spełnienia obowiązków wymienionych w lit. b. 

7) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji Umowy, aż do dnia 
przekazania wykonanych robót Zamawiającemu; 

8) doprowadzenie do terenu budowy mediów niezbędnych dla wykonania robót np.: energii 
elektrycznej, wody, odbioru ścieków, ogrzewania itp. oraz ewentualnie zamontowanie liczników i 
ponoszenie opłat na warunkach uzgodnionych z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, 
odbiorcami, a także zawarcia w razie konieczności umów z dostawcami mediów (np. energii 
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elektrycznej, wody i ścieków) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prób i odbiorów 
zamontowanych urządzeń technicznych i ponoszenie kosztów z tym związanych do dnia odbioru 
końcowego przedmiotu Umowy; 

9) organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad 
robotami; 

10) konieczność noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywające na terenie budowy z nazwą 
firmy, w której są zatrudnieni; 

11) pracę sprzętu budowlano – montażowego i środków transportu; 
12) dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu oraz urządzeń podlegających 

zamontowaniu, a wynikających z Dokumentacji projektowej i zakresu prac;  
13) właściwe warunki składowania materiałów i urządzeń oraz ich ochronę; 
14) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich 

prowadzenie poprzez zastosowanie ogrodzenia pełnego; 
15) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia.  

W przypadku powstania szkód z winy/zaniedbania Wykonawcy zobowiązany jest on do przywrócenia 
do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji Użytkownika w/w obiektu w tym zakresie; 

16) w przypadku wystąpienia wody gruntowej lub opadowej w trakcie prowadzenia robót ziemnych 
Wykonawca zapewni odwodnienie wykopów i pompowanie wód; 

17) zawarcie umowy na wejście w teren kolejowy oraz jego przejęcie na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego sporządzonego przez przedstawicieli PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach, 
Inwestorem a PKP S.A. oraz przy udziale Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości 
w Kielcach. W tym celu należy z wyprzedzeniem min. 7 dni zawiadomić PKP S.A o planowanym 
terminie rozpoczęcia robót. 

18) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z przedmiotowej inwestycji na terenie PKP 
oraz dokonanie zgłoszenia do Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 
Lublinie wykonanego operatu geodezyjnego i zaktualizowanie map kolejowych w terminie do 2 m-cy 
od zakończenia inwestycji na terenie kolejowym. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji Zadania zapewnić pełnienie funkcji Kierownika budowy 
przez osobę wskazaną w wykazie osób załączonym na potwierdzenie spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu. 

3. W przypadku zmiany Kierownika budowy, na inną osobę niż wskazana w ust. 2, Wykonawca 
zobowiązany jest do: 
1) pisemnego zawiadomienia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem konieczności zmiany; 
2) pisemnego wskazania Zamawiającemu, że osoba, która zamierza pełnić obowiązki kierownika 

budowy spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. 
4. Zamawiający zastrzega prawo do niewyrażenia zgody na zmianę Kierownika budowy,  

w przypadku gdy Wykonawca nie spełni warunków udziału w postępowaniu. 
5. Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku naruszenia postanowień, 

określonych w ust. 2 i 3. 
6. Zmiana Kierownika budowy o którym mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 

sporządzenia aneksu do Umowy, o którym mowa w §68. 
7. Wykonawca oświadcza, iż osobą dedykowaną do kontaktów z Zamawiającym w związku z realizacją 

niniejszej umowy jest: ……………………………..………………………………..………....... 
tel.: ……………………………………  
e-mail: ……………………………………………………………………… 

 

Podwykonawcy 
§13. 1. Zamawiający dopuszcza realizację części zamówienia, określonego w §1 Umowy, przez 

podwykonawców.  
2. Wykonawca, w związku z realizacją robót na nieruchomości podlegającej bezpośredniemu nadzorowi 

Zamawiającego, zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót dostaw i usług przez podwykonawców, 
do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, oraz do przekazania nazw firm podwykonawców, 
danych kontaktowych z osobami umocowanymi do reprezentacji Podwykonawców oraz danych ich 
przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach 
w odniesieniu do złożonego w tej sprawie zawiadomienia w trakcie realizacji Umowy, a także 
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przekazania wymaganych informacji  na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych, dostaw lub usług. 

§14.1.    Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji 
Zadania, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Każda umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są: 
1) dostawy lub usługi musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, 
że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi,  

b) kwoty wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane dostawy lub usługi, 
2) roboty budowlane musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) zakresu robót powierzonego Podwykonawcy; integralną część umowy o podwykonawstwo 
stanowić będzie harmonogram rzeczowo-finansowy robót, który winien być zgodny z 
Harmonogramem, 

b) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, 
że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 

c) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty budowlane, 
d) oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią umowy 

łączącej Wykonawcę z Zamawiającym, 
e) zobowiązania do wykonania wszelkich obowiązków określonych w Umowie łączącej Wykonawcę 

z Zamawiającym, które zostały w niej nałożone na Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
f) rozwiązania/odstąpienia od umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania/ odstąpienia 

od niniejszej Umowy. 
Wymogi określone w pkt 2 mają zastosowanie odpowiednio także do projektu umowy  
o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany 
jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy 
organizacyjnej podwykonawcy albo poinformować Zamawiającego o numerze wpisu firmy 
podwykonawcy do odpowiedniego rejestru. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, akceptuje lub 
zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadku gdy: 
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w tym w niniejszej umowie, 
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, dłuższy  niż określony w ust.2 pkt 2  

lit. b, 
3) zawiera postanowienia niezgodne z ust.3. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 5, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, akceptuje lub zgłasza w formie pisemnej sprzeciw 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Postanowienia ust.5 stosuje 
się odpowiednio. 
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9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.  

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub 
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany przedstawić ponownie, w powyższym trybie, 
odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające 
zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 1-9 stosuje się odpowiednio. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji 
warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa  
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony  
w ust. 2 pkt 1 lit. a, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 
tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w § 56 ust. 1 pkt 7. 

13. Przepisy ust. 1–12 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
14. Przepisy ust. 1-13 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi 

podwykonawcami. 
15. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 1, 7, 10 i 11 niniejszego paragrafu 

stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy podwykonawcy lub żądania od 
Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie 
wykluczają innych uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie. 

16. Nie przedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, poświadczonych za 
zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowić może podstawę do 
niezaakceptowania tych umów przez Zamawiającego. 

17. W przypadku zmiany Podwykonawcy, na którego zasobach polegał Wykonawca w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na innego Podwykonawcę, 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania, że nowy Podwykonawca spełnia warunki udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w stopniu nie gorszym niż poprzedni, na którego zasobach 
polegał Wykonawca, chyba że Wykonawca wykaże, że sam spełniał postawione w specyfikacji warunki. 
Postanowienia ust. 1 – 16 stosuje się odpowiednio. 

§15.  Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia  
za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę maksymalnie do wysokości wynagrodzenia 
przewidzianego za dany element robót określony w Harmonogramie. 

§16.1. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego  
co do wykonania tej części robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 
pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania lub zaniechania. 

§17.1. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z 
treścią niniejszej Umowy. Wymagania i zasady dotyczące powierzania wykonania części zamówienia 
Podwykonawcy dotyczą także dalszego Podwykonawcy. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać potrąceń z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. W przypadku, 
gdy w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą przewidziano wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w formie gotówki, wpłata z tego tytułu stanowi odrębne zobowiązanie 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie 
jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego. 

 
 
 



    Załącznik nr 7 do SWZ 

 
Strona 9 z 25 

 

Wymagania w zakresie zatrudnienia 

§18.1. Wykonawca i Podwykonawca mają obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę,  
o której mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, osoby które wykonywać 
będą zakres robót budowlanych określony w §2. 

2. Wykonawca i Podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dokumentacji zatrudnienia 
osób, o których mowa w ust.1, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. 

3. W trakcie realizacji Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, na 
każde jego żądanie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze,  
nw. dokumentów: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika: 
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy  
o pracę; 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika; 
4) innych dokumentów, a w szczególności zakresu powierzonych obowiązków; 
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia  
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. Dodatkowo, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o ilości osób zatrudnionych podczas 
realizacji robót budowlanych oraz o nowoutworzonych etatach związanych z realizacją robót 
budowlanych, według wzoru doręczonego przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców, obowiązki określone w ust. 1-4 obciążają także 
Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru i kontroli Podwykonawców w zakresie w/w 
obowiązków oraz do przedkładania Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 
3 - 4. dotyczących Podwykonawców.            

Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy 

§19. Zamawiający nie wymagał przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej, z uwagi na fakt,  
że wszelkie informacje niezbędne do zapoznania się z zakresem realizacji robót oraz konieczne do 
złożenia oferty zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz załączona do niej Dokumentacja 
projektowa. 

§20. Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót zawarł w cenie ofertowej. 

Wytyczenie obiektów i robót 

§21. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektów i robót przez osoby uprawnione do 
tych czynności.  

§22. Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów ciąży na Wykonawcy, aż do osiągnięcia 
stanu poprawnego. 

Utrzymanie terenu budowy 

§23. W okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca odpowiada za 
odpowiednie utrzymanie terenu budowy. 

§24. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice informacyjne. Ilość 
tablic, miejsce ich ustawienia oraz treść informacji, powinny spełniać wymogi określone przepisami oraz 
przez właściwe służby i inspekcje. 

§25. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak ogrodzenie typu pełnego, zapory, wzmocnienia, znaki 
oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy. 

§26. Przyjmuje się, że koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających teren budowy 
jest uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy. 

§27. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie dojazdu do terenu budowy, a w 
czasie wykonywania robót powinien utrzymać teren robót w ten sposób, by nie powstawały przeszkody 
komunikacyjne, w tym dojazd po drodze wewnętrznej do budynków i instytucji zlokalizowanych  przy 
terenie objętym robotami budowlanymi. 
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Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska 

§28. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów,  
z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:  z ustawą z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach  oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

§29. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi robotami  
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia  
do ich powstania – zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty.  

§30. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu 
drogowego i uzyska zgodę zarządcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, ponosząc opłatę  
za zajęcie i odtworzenie pasa drogowego. 

§31. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia 
instalacji podziemnych i nadziemnych a także roślinności przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji 
robót. 

§32. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej bezpośrednim 
sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie wpływ. 

Dokumentacja powykonawcza  

§33. 1. Po zakończeniu realizacji Zadania, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny zestaw 
dokumentacji projektowej powykonawczej, przez którą należy rozumieć dokumentację budowy w 
rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
oraz dokumenty, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 8 - 13, a także protokoły badań i sprawdzeń (w tym 
wykona badania wydajności dla nowych hydrantów) , powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze 
szkicami inwentaryzacyjnymi w trzech egzemplarzach. Wraz z Dokumentacją powykonawczą 
Wykonawca winien przekazać oświadczenia, o których mowa w §12 ust. 1 pkt 6) lit. c), z zastrzeżeniem 
postanowień §12 ust. 1 pkt 6 lit. d).  

2. Strony zgodnie przyjmują, że z chwilą wykonania i wydania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej 
przedmiotu umowy (protokół końcowy), na Zamawiającego przechodzą w całości i bez odrębnego 
wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do poszczególnych dokumentacji  wytworzonych w związku  
z realizacją umowy (utworów) na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 roku o prawie autorskim wraz z prawem do wykonywania zależnych praw autorskich w tym:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji powykonawczej- wytwarzanie dowolną 
techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową (utrwalanie dokumentacji w postaci cyfrowej, zwielokrotnianie dokumentacji 
poprzez odbitki ksero), 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumentację utrwalono - 
wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy 
(udostępniania dla celów zamówień publicznych, realizacji robót budowlanych, aplikowania o środki 
zewnętrzne), 

3) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt 2) - publiczne 
udostępnienie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym (publikowanie opracowań w mediach i Internecie, umieszczanie  
i wykorzystywanie w ramach publikacji on-line; promocja Miasta Kielce). 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje wraz z przeniesieniem własności egzemplarzy 
dokumentacji w formach i ilości określonych w ust. 1. 

4. Wykonawca, z chwilą przeniesienia praw autorskich, wyraża zgodę na: 

1) rozporządzanie, używanie i korzystanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę 
trzecią z autorskich praw zależnych do przekazanej Dokumentacji i jednocześnie bez dodatkowego 
wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego w zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 2 
wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do tej dokumentacji  
(np. wykorzystania jej do realizacji nowej inwestycji oraz do wykorzystania jej w opracowaniach 
zależnych i korzystanie z tych opracowań), 
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2) przeniesienie materialnych praw autorskich w zakresie określonym w ust. 2 na osoby trzecie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie dokona żadnej czynności o skutku cofnięcia zezwolenia na 
wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z autorskich praw zależnych przez Zamawiającego lub 
wskazaną przez niego osobę trzecią. 

6. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2, oraz wyrażenie zgody na dopuszczalny zakres zmian utworu 
i korzystanie z praw zależnych, o których mowa w ust. 4 następuje bez dodatkowego wynagrodzenia, bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez jakichkolwiek dalszych czynności Stron. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione przez Zamawiającego szkody 
w związku z ewentualnym naruszeniem praw autorskich przysługujących osobom trzecim, jeżeli 
okazałoby się, że autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji przysługują w całości osobie trzeciej albo 
przysługują poza Wykonawcą także osobie trzeciej. 

8. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zmawiającemu z roszczeniami z powodu naruszenia 
praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych, Wykonawca 
podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony Zamawiającego przed tymi roszczeniami, a w przypadku, 
gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami Zamawiający lub osoby trzecie, którym Zmawiający udzieli 
prawa do korzystania z Dokumentacji, będą musiały zaniechać korzystania z Dokumentacji w całości lub  
w części lub wydane zostanie orzeczenie zobowiązujące do zapłaty z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób 
trzecich, Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci koszty  
i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami. 

9. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zmawiającego o wszelkich roszczeniach z powodu naruszenia praw 
własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych do Dokumentacji, 
skierowanych przeciwko Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest przed dokonaniem zgłoszenia zakończenia robót przedstawić 
dokumentację powykonawczą Inspektorowi Nadzoru i uzyskać jego akceptację w zakresie jej 
kompletności i poprawności. 

§34. Zamawiający zastrzega prawo do zawieszenia czynności odbiorowych do czasu otrzymania od 
Wykonawcy wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, z zastrzeżeniem §33 ust. 10. 

ROZDZIAŁ IV. TERMIN REALIZACJI 

§35. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy określonego w §1 ustala się na 8 miesięcy od daty 
podpisania Umowy. Część inwestycji realizowaną na terenach zamkniętych PKP należy wykonać nie 
później niż do dnia 07.12.2026r. Roboty na terenie kolejowym trwać będą 1 dzień.  

Strony ustalają, że terminem zakończenia realizacji przedmiotu Umowy jest dzień zakończenia robót 
budowlanych stwierdzony stosownym wpisem do dziennika budowy o gotowości do odbioru końcowego 
robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

ROZDZIAŁ V. WSTRZYMANIE ROBÓT 

§36. Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki Inspektor 
Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z 
wymaganiami Inspektora Nadzoru. Wynikające z tego tytułu koszty ponosić będzie Wykonawca, jeżeli 
takie wstrzymanie robót powstało z winy Wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ VI. ODBIORY 

Odbiory robót budowlano –instalacyjnych 

§37. W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających oraz robót ulegających 
zakryciu. W tym przypadku Wykonawca – po dokonaniu wpisu w dzienniku budowy – powiadamia 
Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie wykonanych robót. Inspektor Nadzoru 
dokonuje sprawdzenia robót i potwierdza ich wykonanie wpisem do dziennika budowy. 

§38. Przewiduje się możliwość dokonania przez Inspektora Nadzoru odbiorów częściowych  wykonanych robót. 
Dokonanie odbioru częściowego nie zwalnia stron z konieczności dokonania odbioru końcowego, który 
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stanowi definitywną ocenę wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności jego funkcjonowanie jako 
całość.  

§39.1. Po zakończeniu realizacji całego przedmiotu Umowy, określonego w § 1, dokonany będzie jego odbiór. 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) przeprowadzenia – przed czynnościami odbioru – prób końcowych i odbiorów przewidzianych 

przepisami oraz wymaganych przez służby i inspekcje; 
2) skompletowania pełnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia Inspektorów 

Nadzoru co do kompletności dokumentacji powykonawczej, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 
10; 

3) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, że zakończył wszystkie roboty objęte przedmiotem 
Umowy. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być potwierdzona przez Inspektora nadzoru. 
Wymagany jest również wpis dokumentujący, że „wszystkie wbudowane w zakończony obiekt 
budowlany wyroby budowlane, szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa 
pożarowego, posiadają dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego 
stosowania” podpisany przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru; 

4) uzgodnienia proponowanej daty odbioru wykonanych robót z „Wodociągami Kieleckimi” spółka z 
o.o.; 

5) zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu Umowy  
do odbioru z potwierdzającą adnotacją inspektora nadzoru na tym piśmie; do zawiadomienia 
Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 1)-4). 

2. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od otrzymania kompletnego 
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5), z zastrzeżeniem  § 34. 

3. Zamawiający wyznaczy konkretną datę i godzinę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego przesyłając 
w tym celu stosowną korespondencję e-mail na adres osoby wyznaczonej do kontaktu przy realizacji 
niniejszej umowy wskazany w § 12 ust. 7. Przyjmuje się, iż wysłanie zawiadomienia  o terminie odbioru 
na adres e-mail stanowi skuteczne powiadomienie o terminie odbioru końcowego.  

Postępowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach robót budowlanych. 

§40.1. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego robót ujawnią się wady to Inspektor Nadzoru  
nie dokona odbioru elementu robót dotkniętego wadą, a ujętego w Harmonogramie i wyznaczy termin 
na usunięcie wad. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady, 
Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia: 
1) w przypadku wad nieistotnych, nadających się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru 

przedmiotu Umowy, jednocześnie wyznaczając termin na usunięcie wad pod rygorem ich 
zastępczego usunięcia, bez uprzedniej zgody Sądu na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

2) w przypadku wad nieistotnych nie nadających się do usunięcia Zamawiający dokona odbioru robót,  
z zastrzeżeniem odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, odpowiadającego utracie wartości 
obiektu. 

3) w przypadku wad istotnych nadających się do usunięcia Zamawiający wyznaczy termin  
na ich usunięcie i do chwili usunięcia nie dokona odbioru przedmiotu Umowy. W tej sytuacji do czasu 
usunięcia wad potwierdzonego protokołem odbioru Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją 
przedmiotu Umowy. 

4) w przypadku wad istotnych nie nadających się do usunięcia Zamawiający może w zależności od 
rodzaju wady: 

a) dokonać odbioru robót, z zastrzeżeniem odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, 
odpowiadającego utracie wartości obiektu, o ile pomimo istnienia wady obiekt nadaje się do 
użytkowania; 

b) odmówić dokonania odbioru robót i od umowy odstąpić albo żądać wykonania przedmiotu 
Umowy po raz drugi, w przypadku gdy przedmiot umowy nie nadaje się do użytkowania. 

3. Zasady rozliczeń w przypadku wystąpienia wad normuje § 63. 

ROZDZIAŁ VII. WYNAGRODZENIE 

§41.1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu Umowy ustala się w wysokości: 
…………………………………………………….… zł brutto (łącznie z podatkiem VAT), słownie złotych: 
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……. 

w tym: 

- Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej:  ……………………………………………….… zł brutto (łącznie 
z podatkiem VAT), słownie złotych: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

- Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej:  ……………………………………………….…………. zł 
brutto (łącznie z podatkiem VAT), słownie złotych: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość robót określonych  
w Umowie, wykonanych w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Różnice 
pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i elementami,  
a faktycznymi ilościami robót, cenami i zakresem robót koniecznymi do wykonania poszczególnych 
elementów, stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.  

2. Za wyjątkiem pkt. 1) poniżej w przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu Umowy określony w § 35 
przekroczy 12 miesięcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać odpowiednio zmienione 
w przypadku: 
1) zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) na usługi budowlane i budowlano-montażowe. 

Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez 
zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w części wypłaconej Wykonawcy przed zmianą 
stawek podatku od towarów i usług (VAT). 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości stawki godzinowej, 
ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych; 

Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w pkt 2-4 wymaga złożenia wniosku Strony oraz 
wykazania, wpływu ww. zmian na zmianę kosztów wykonania Zadania przez wykonawcę. Na żądanie 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wyjaśnień w zakresie treści złożonego 
wniosku, w terminie 14 dni od doręczenia żądania. 

3. W przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu Umowy określony w § 35 przekroczy 6 miesięcy 
wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać odpowiednio zmienione także na następujących 
zasadach: 
1) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia  

w stosunku do kosztów i cen zawartych w ofercie, z zastrzeżeniem, że: 
a) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów  uprawniający strony umowy do żądania zmiany 

wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%; 
b) termin uprawniający do zgłoszenia żądania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastąpi  

w pierwszym miesiącu po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy, przy czym przy 
uwzględnieniu zmiany wynagrodzenia następny termin uprawniający do żądania ustalenia 
zmiany wynagrodzenia nastąpi w pierwszym miesiącu po upływie 6 miesięcy od zawarcia 
aneksu do umowy sankcjonującego zmianę wynagrodzenia; 

c) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień niniejszego punktu, wynosi 4% wartości ceny całkowitej podanej  
w ofercie Wykonawcy brutto. 

2) zmiana cen materiałów lub kosztów uprawniająca Strony do żądania zmiany wynagrodzenia ustalana 
w oparciu o sumę wskaźników wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej, ogłaszanego  
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za miesiące odpowiadające miesiącom 
od zawarcia umowy/aneksu, przy czym wzrost naliczany będzie od niewykonanej i niezapłaconej 
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części umowy - o zaistniały w trakcie tych miesięcy wskaźnik procentowy powyżej 10 % wzrostu. 
Wskaźnik wzrostu do 10 % stanowi ryzyko gospodarcze Wykonawcy i do tej wysokości 
wynagrodzenie nie  podlega waloryzacji; 

Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w niniejszym ustępie wymaga złożenia wniosku 
Strony wraz ze szczegółowym wyliczeniem wysokości wnioskowanej zmiany z podaniem podstawy 
faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie 
do złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od doręczenia żądania. 

4. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna także w przypadkach, o których 
mowa w § 62 ust. 1, 9, 10 i 11. 

5. Wykonawca którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 3, zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 
spełnione są następujące warunki:  
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;  
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

6. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości Umowy przez Wykonawcę,  
z zastrzeżeniem ust. 2-4, co wynika z charakteru wynagrodzenia ryczałtowego i związanym  
z tym ryzykiem Wykonawcy. 

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść 
wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności 
wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niej lub udziału w niej, na osoby trzecie. 

8. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 7, może zostać dokonane z uwzględnieniem,  
że wierzytelność wynikająca z umowy jest wierzytelnością warunkową i przysługuje Wykonawcy pod 
warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych w umowie obowiązków, z zastrzeżeniem 
skuteczności wszelkich określonych w umowie praw Zamawiającego względem Wykonawcy.  

9. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 7, nie stanowi podstawy do ingerowania przez osoby trzecie 
będące stroną umowy cesji, przekazu, sprzedaży lub zastawu wierzytelności we wzajemne rozliczenia 
między Stronami Umowy, terminy płatności, odsetki za zwłokę, kary umowne itp. 

10. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w części przedmiotu Umowy, który został wykonany przed 
wystąpieniem przesłanek do takiej waloryzacji. 

ROZDZIAŁVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§42.1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy w wysokości 5% ceny 
całkowitej podanej w ofercie w kwocie: ……………………………….. zł (słownie złotych: 
…………………………………………………………………………………..) w formie 
………………………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w następujących terminach: 
1) Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni 

od dnia dokonania odbioru całości robót, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę naliczonych kar 
przewidzianych Umową, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 %, która po dokonaniu odbioru całości robót, będzie 
służyć do pokrycia roszczeń  z tytułu rękojmi zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w 
terminie do 15 dnia po upływie okresu rękojmi i po ewentualnym potrąceniu naliczonych 
kar przewidzianych Umową. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny 
wniosek. 

4. Jeśli termin zakończenia robót stanowiących przedmiot Umowy nie został przez Wykonawcę zachowany 
oraz w przypadkach określonych w § 40 ust. 2 pkt 3 i § 40 ust. 2 pkt 4 lit. b jest on zobowiązany do 
przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin 
zakończenia robót. Dokument potwierdzający przedłużenie okresu zabezpieczenia winien zostać 
doręczony Zamawiającemu nie później niż z chwilą wystąpienia jednej z okoliczności: upływu terminu 
ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy bądź daty odbioru końcowego. 
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5. W przypadku nie dostarczenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie zabezpieczenia  
w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania z faktury wystawionej 
przez Wykonawcę płatności kwoty stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie do czasu 
doręczenia tego dokumentu i przeznaczenie jej na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej lub bankowej: 
1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wzór powyższej gwarancji przed podpisaniem 

Umowy; w przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego gwarancji ubezpieczeniowej lub 
bankowej, Wykonawca dokona zmiany jej treści zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego 
wytycznymi; 

2) dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się  
do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, złożone wraz  
z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym 
w Umowie lub zgodnie z postanowieniami Umowy. 

7. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w art. 450 ust. 1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 

8. Wykonawca za uprzednią wyrażoną zgodą przez Zamawiającego może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 2. Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych; 

9. W przypadku dokonania zmiany formy zabezpieczenia należy zachować ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości.  

ROZDZIAŁ IX. ROZLICZENIA 
§43.1. Wynagrodzenie za wykonane robót budowlanych, o których mowa w § 2 ust. 1  płatne będzie po 

wystawieniu przez Wykonawcę faktury.  

§44.1. Przewiduje się możliwość wystawienia przez Wykonawcę jednej faktury częściowej 
za wykonanie robót budowlanych, co dwa miesiące, licząc od dnia złożenia pierwszej faktury, po 
dokonaniu protokolarnych odbiorów robót częściowych, o których mowa w § 38.  

2. Wysokość wynagrodzenia określona ostatnią fakturą winna być nie niższa niż 30% wartości 
wynagrodzenia określonego w §41 ust. 1. 

§45.1. Podstawą do wystawienia faktur i złożenia ich do Zamawiającego będzie, z zastrzeżeniem  
ust. 2, protokół odbioru robót podpisany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Protokół ten będzie 
stanowił załącznik do faktury. Protokół odbioru może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy są 
zakończone i zgodne z Harmonogramem. Ponadto Wykonawca przedstawi uzupełniony wykaz efektów 
rzeczowych o ich wartości, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego, jeśli do złożenia 
takiego wykazu Zamawiający zobowiąże Wykonawcę. 

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie, z zastrzeżeniem ust. 3, protokół odbioru końcowego 
sporządzony przez Zamawiającego.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robót i ich dokończenia osobie trzeciej 
podstawą do wystawienia faktury będzie rozliczenie dokonane odpowiednio  
po odstąpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robót i ich dokończenia osobie trzeciej. 

§46. Należności Wykonawcy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane w treści 
faktury. 

§47.1.  Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i ust. 6, 
wraz z oświadczeniami, o których mowa w § 49 ust. 2. Wraz z fakturą Wykonawca winien 
przekazać Zamawiającemu oświadczenie Inspektora Nadzoru potwierdzające, że materiały 
objęte zakresem rzeczowym faktury zostały wbudowane, urządzenia zamontowane, a roboty 
wykonane zgodnie z Umową. 

3. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 



    Załącznik nr 7 do SWZ 

 
Strona 16 z 25 

 

2025 r. Nr 1203) od dnia 1 lutego 2026 r. Zamawiający  odbiera faktury za pośrednictwem 
Krajowego Systemu e-Faktur.  

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kwoty wynikającej z prawidłowo wystawionej przez 
Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w ust. 3, w terminie do 30 dni od dnia jej wystawienia, 
na rachunek bankowy wskazany w treści tej faktury (zgodnie z § 46), z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 5. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego 
o fakcie wystawienia faktury VAT za pośrednictwem  Krajowego Systemu e-Faktur, wysyłając 
odpowiednią wiadomość e-mail na adres Zamawiającego (w tym przedstawiciela 
Zamawiającego, o którym mowa w § 7 umowy). 

5. W przypadku wystawienia faktury o której mowa w ust. 3, Wykonawca winien przekazać 
Zamawiającemu nie później niż w dniu wystawienia faktury komplet dokumentów 
uprawniających do wystawienia faktury, złożonych osobiście do siedziby Zamawiającego 
w Kielcach przy ul. Strycharskiej 6, na podstawie protokołu przekazania. 

6. Faktura, o której mowa w ust. 2 winna zawierać następujące dane Zamawiającego: 

nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 6572617325, 

odbiorca faktury: Urząd Miasta Kielce/IA, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 6570462841. 

7. Fakturę, o której mowa w ust. 3 powinna zawierać następujące dane: 
(Podmiot 1) Sprzedawca: 
• nazwa Sprzedawcy 
• [adres siedziby] 
• NIP: [numer NIP] 

(Podmiot 2) Nabywca: 
• Gmina Kielce 
• Rynek 1, 25-303 Kielce 
• NIP: 6572617325 

(Podmiot 3 – Rola „8” JST) Odbiorca: 
• Urząd Miasta Kielce/IA 
• Rynek 1, 25-303 Kielce 
• NIP: 6570462841 

§48. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający może potrącać Wykonawcy kary umowne oraz inne wydatki 
obciążające Wykonawcę zgodnie z treścią Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, chyba że 
obowiązujące przepisy prawa będą stanowiły inaczej. 

§49.1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we 
własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 
określonych w umowie o podwykonawstwo.  

2. Jeżeli część lub całość robót objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą realizowana była przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
Zamawiającemu wraz z fakturą: 

1) pisemnego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu  
na jego rzecz zapłaty, zgodnie z terminem określonym w umowie z Podwykonawcą  
lub dalszym Podwykonawcą. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie wszystkich kwot, 
które są należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu tej faktury; 

2) oświadczenia Wykonawcy, z treści którego ma wynikać, jaki zakres robót objętych fakturą 
realizowany był siłami własnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawców; 

3) kopii wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców faktur; 
4) potwierdzeń dokonanych na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przelewów 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  
   Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

3. Warunkiem zapłaty Wykonawcy drugiej i następnej części wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane, niezależnie od postanowień ust. 2 jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia 
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należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, za dotychczas zrealizowaną część przedmiotu 
Umowy. 

§50.1. W przypadku nie dostarczenia oświadczeń o dokonaniu bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom oraz dowodów zapłaty, o których mowa w §49 ust. 2, Zamawiający wstrzyma 
płatności należne Wykonawcy w kwocie równej należności Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom. Postanowienia §49 ust. 3 stosuje się. 

2. W przypadku określonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiającemu 
odsetek za zwłokę w płatności wstrzymanej kwoty wynagrodzenia. 

3. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
odpowiednio na zasadach określonych w §46 - §48 umowy. Podstawą do dokonania bezpośredniej 
zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie 
potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, obciążającej Wykonawcę/Podwykonawcę, do której dołączony będzie protokół odbioru 
podpisany przez Podwykonawcę, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Protokół odbioru może zostać 
podpisany, jeżeli wykonane elementy są zakończone i zgodne z Harmonogramem. Wraz kopią faktury, 
wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, należy dołączyć dowód jej doręczenia 
oraz kopię wezwania do jej zapłaty, oraz oświadczenie, że Wykonawca lub podwykonawca albo dalszy 
podwykonawca należnego wynagrodzenia, mimo wezwania nie zapłacił. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do  zgłoszenia  
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie 
zgłaszania uwag, który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

8. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności zapłaty bezpośredniej na rzecz Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni 
od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa w ust. 3. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego Podwykonawcy wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w §41 ust. 1. 

10. Konieczność wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% wartości brutto umowy Podwykonawcy w sprawie zamówienia publicznego 
może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. 

11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, o której mowa w § 14, Zamawiający może 
wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokości należnej za część robót, którą 
wykonywał niezaakceptowany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Zapłata wstrzymanej części 
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wynagrodzenia może nastąpić po wykazaniu przez Wykonawcę uregulowania należności wobec 
niezaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

12. W przypadku częściowego nie przedstawienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, dowodów zapłaty wynagrodzenia, o których mowa w § 49 ust. 2 pkt 4, wynagrodzenie 
należne Wykonawcy wstrzymuje się w kwocie wynikającej z nieprzedłożonych Zamawiającemu 
dowodów zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia. 

ROZDZIAŁ X. RĘKOJMIA 

§51. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady urządzeń 
dostarczonych i zamontowanych w ramach Zadania, jak i za fizyczne wykonanych robót budowlanych,  
a stwierdzonych w toku czynności odbiorowych lub powstałych w okresie rękojmi. 

§52. Okres rękojmi ustala się na 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

§53.1. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi, o którym mowa w §52, wad przedmiotu Umowy, 
Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny. 

2. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 1, jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, Zamawiający może, bez uprzedniej zgody Sądu, powierzyć ich usunięcie 
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Okres gwarancji na dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia niezbędne do 
wykonania przedmiotu umowy jest równy okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. 

4. Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przekazać 
Zamawiającemu gwarancje producentów wszelkich dostarczonych i zamontowanych urządzeń. 

§54. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe  
na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod wykonania robót. 

 

ROZDZIAŁ XI. KARY UMOWNE 

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych 

§55. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną 
stanowiącą 5% wynagrodzenia brutto określonego w §41 ust.1 z uwzględnieniem postanowień §65 ust. 2. 

§56.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących wysokościach:  
1) za zwłokę w wykonaniu prac objętych Umową o których mowa w § 2, w wysokości równej 0,05 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 41 ust 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego 
terminu ich wykonania (w tym terminów pośrednich), o którym mowa w § 35; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac objętych umową, o których mowa w § 
2, oraz w okresie rękojmi, w wysokości równej 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 41 
ust 1, licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego do usunięcia wad, za każdy dzień zwłoki;  

3) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom – w wysokości  0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w §41 ust. 1, za każdy 
taki przypadek; 

4) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom – w wysokości  0,03 % wynagrodzenia brutto, określonego w §41 ust. 1, za każdy 
dzień zwłoki, odrębnie dla każdego przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; 

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia 
brutto, określonego w §41 ust. 1, za każdy taki przypadek; 

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §41 
ust. 1, za każdy taki przypadek; 

7)  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, na zgodny z §14 ust. 2 pkt 1) lit a) lub § 14 ust. 2 pkt 
2) lit. b), w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, określonego w §41 ust. 1, za każdy taki przypadek; 
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8) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę wymagań określonych w §18 ust.1 
lub gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu w terminie dokumentów, 
o których mowa w §18 ust. 3-5 – w wysokości 1000,00 zł za każdą osobę, co do której ustalono, że 
nie jest zatrudniona w formie umowy o pracę lub co do której nie przedłożono wymaganych 
dokumentów, za każdy taki przypadek. 

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom, w przypadku i na zasadach określonych Prawie zamówień publicznych (art. 439 
ust. 5), w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, określonego w §41 ust. 1 umowy, za każdy taki 
przypadek, 

10) w przypadku zmiany kierownika budowy, o którym mowa w §12 ust. 2, z naruszeniem postanowień 
§12 ust. 3, w wysokości 0,05% wynagrodzenia, określonego w §41 ust. 1, za każdy dzień w którym 
kierownik budowy nie spełnia wymagań, o których mowa w §12 ust. 3,  

11) w przypadku niezawarcia umowy z PKP i niezawiadomienia PKP o planowanym rozpoczęciu robót 
objętych realizacją przedmiotowej Inwestycji na terenie należącym do PKP na 7 dni przed datą 
rozpoczęcia prac, w wysokości 1 107,00 zł brutto; 

12) w przypadku braku utrzymania porządku i czystości w trakcie prowadzenia prac na terenie 
zamkniętym PKP, a także w przypadkubraku przywrócenia działek należących do PKP po wykonaniu 
robót do stanu niepogorszonego w stosunku do istniejącego w dniu rozpoczęcia robót, o którym 
mowa w §12 ust. 1 pkt. 5, w wysokości 1 107,00 zł brutto; 

13) w przypadku niedopełnienia obowiązku zawiadomienia PKP o odstąpieniu od realizacji 
przedmiotowej Inwestycji na terenie PKP, nie później niż do dnia 07.12.2026 r., w wysokości 
1 107,00 zł brutto; 

14) w przypadku braku wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na terenie PKP oraz 
dokonania zgłoszenia do Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 
Lublinie wykonanego operatu geodezyjnego i zaktualizowania mapy kolejowe w terminie do 2 m-cy 
od zakończenia inwestycji na terenie kolejowym o której mowa w §12 ust. 1 pkt. 18, w wysokości 
1 107,00 zł brutto;  

15) w przypadku użycia informacji dotyczących zakresu Inwestycji realizowanej na terenie PKP do 
innych celów niż związane z realizacją niniejszej umowy, w wysokości 1 107,00 zł brutto; zapłata 
wyżej wymienionej kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zachowania poufności. 
 

2.  Suma kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie nie może przewyższyć 5% wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy, określonego w §41 ust. 1. 

3. Postanowienia dotyczące kar umownych i odszkodowania uzupełniającego pozostają w mocy również  
w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron. 

4. Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy stosownej noty na rachunek 
bankowy wskazany w jej treści. 

§57. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

ROZDZIAŁ XII. RYZYKO WYKONAWCY 

§58. Za wykonanie robót zgodnie z Umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym odpowiada 
Wykonawca. 

§59. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania zawiadomienia 
Zamawiającego o zauważonych wadach w Dokumentacji projektowej. 

§60. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez niego lub Podwykonawców przy 
wypełnianiu zobowiązań umownych.  

§61. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody spowodowane przez niego lub Podwykonawców 
przy usuwaniu wad w okresie rękojmi. 

ROZDZIAŁ XIII. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA I DOKOŃCZENIA ROBÓT OSOBIE TRZECIEJ, 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
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§62.1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w zakresie zmiany terminu realizacji umowy, jej 
zakresu rzeczowego oraz umownego wynagrodzenia, w następujących przypadkach: 
1) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych w trakcie realizacji Umowy związanych  

z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej 
realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia; 

2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub 
wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie 
zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

3) wystąpienia w trakcie realizacji robót budowlanych niekorzystnych warunków atmosferycznych,  
z zastrzeżeniem że okoliczności, o których mowa poniżej występują przez minimum 14 kolejnych 
dni: 
a) temperatur powietrza znacznie odbiegających od średnich dobowych wartości występujących na 

obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich dziesięciu lat  
w poszczególnych miesiącach roku, tożsamych z miesiącami w których prowadzone są prace, 
potwierdzonych przez Oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie; 

b) ponadnormatywnych opadów deszczu w stosunku do średnich wartości występujących na 
obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich pięciu lat w poszczególnych miesiącach roku, 
tożsamych z miesiącami w których prowadzone są prace, potwierdzonych przez Oddział Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, 
w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi 
przepisami, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, 
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

4) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. pożaru, powodzi, itp. jako zdarzenia niezależnego od 
żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie Umowy, o czas w jakim dane zjawisko 
uniemożliwiło prowadzenie robót lub o czas jaki jest niezbędny na naprawę  uszkodzeń powstałych 
w wyniku działania siły wyższej; 

5) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

6) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb i inspekcji, 
jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność; 

7) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym umową terminie. 
8) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu 

Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. z technologii robót, 
co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

9) zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w Dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowanej zaprzestaniem produkcji 
lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

b) możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym standardzie niż 
przyjęte w Dokumentacji projektowej, pozwalających na  zaoszczędzenie kosztów realizacji 
przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające 
uzyskanie lepszej jakości robót, 

c) możliwością zastosowania  technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji zadania, kosztów wykonywanych prac lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, 

d) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

e) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót warunków geologicznych skutkujących brakiem 
możliwości zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych, 
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f) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót warunków terenowych,  a w szczególności istnienia nie 
zainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

g) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

h) koniecznością usunięcia sprzeczności w Dokumentacji projektowej, 
i) zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań 

przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujących zwiększeniem: bezpieczeństwa 
realizacji robót, bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności obiektu budowlanego lub 
zmniejszeniem kosztów realizacji zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli 
rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 
budowlanego, 

j) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych zaleceń 
właściwych służb i inspekcji. 
 

2. Strony wyodrębniają: 
1) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian  

 za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej; 
2) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną Dokumentacją projektową,  

a których wykonanie stało się zbędne; 
3) roboty dodatkowe, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu Umowy, a bez wykonania których 

odbiór i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest możliwa zgodnie z przeznaczeniem, a  których nie 
przewidywała Dokumentacja projektowa lub wynikające   z wad (rozbieżności) tej dokumentacji i 
których nie można było przewidzieć w chwili podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie będą uznane 
roboty, które nie zostały określone w Dokumentacji projektowej, lecz są niezbędne do wykonania 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji robót, bądź te które wynikają z 
rozbieżności pomiędzy projektami wykonawczymi. 

3. W przypadku, gdy wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 będzie skutkować koniecznością 
wykonania robót, o których mowa w ust. 2, lub zmianą materiałów i technologii wykonania robót lub 
zmniejszeniem albo zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, zmiana umowy może nastąpić 
wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do Umowy, którego zawarcie poprzedzać będzie 
sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,  
a w przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub zmian technologicznych – także 
Projektanta (autora Dokumentacji projektowej). Protokół konieczności może zostać sporządzony 
wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany sposobu świadczenia,  
o którą z wnioskiem wystąpił Wykonawca. Skierowany do Zamawiającego wniosek Wykonawcy 
z propozycją zmiany, zawierał będzie:  

1) opis propozycji zmiany; 
2) uzasadnienie zmiany; 
3) obliczenie kosztów zmiany w postaci:  

a) kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do robót 
przewidzianych Umową, zawierającego wycenę robót zamiennych lub dodatkowych, 

b) kosztorysu na roboty zaniechane,  
4) rysunki zamienne sporządzone bądź zaakceptowane przez Projektanta, jeżeli zmiana wymaga 

dokonania zmian w Dokumentacji projektowej. 
4. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskać 

opinię Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jeżeli dotyczą one zmian 
technologicznych, również autora Dokumentacji projektowej. 

5. Kosztorysy, o których mowa w ust. 3 pkt 3):  
1) muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 
2) winny zostać opracowane w oparciu o dane wynikające z dokumentów, o których mowa  

w §5 pkt 5, a w razie braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie,  minimalne ceny 
Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty  z uwzględnieniem czynników 
cenotwórczych przyjętych w dokumentach, o których mowa w §5 pkt 5. 
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6. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu świadczenia Wykonawcy, o których mowa w ust.3, 
wnioskował będzie Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 3 pkt 3), która 
podlegać będzie weryfikacji Inspektora Nadzoru. 

7. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie sporządzony 
protokół konieczności stanowiący podstawę do aneksu do Umowy.  

8. Zakazuje się Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu bez 
wyczerpania procedury określonej w ust. 4 - 7.  

9. Dopuszcza się zwiększenie zakresu umowy poprzez udzielenie robót dodatkowych, przy jednoczesnej 
możliwości wskazania robót zaniechanych oraz zamiennych, co przy maksymalnym możliwym 
wzroście wynagrodzenia Wykonawcy do 15% wynagrodzenia brutto, podanego w ofercie, o której 
mowa w §5 pkt 4). 

10. Dopuszcza się zmniejszenie zakresu umowy poprzez wskazanie robót zaniechanych  
i zamiennych, przy jednoczesnej możliwości zlecenia robót dodatkowych, przy zastrzeżeniu, że 
wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zmniejszone o więcej niż 30 % wynagrodzenia brutto, 
podanego w ofercie, o której mowa w §5 pkt 4). 

11. Zamawiający zastrzega prawo do dokonania zmiany postanowień Umowy, także w pozostałych 
przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych; 

12. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy, w zakresie 
wymagań ustawy o elektromobilności, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 
1) wejścia w życie zmian ustawy o elektromobilności, mających wpływ na wymagania określone  

w SWZ oraz w niniejszej Umowie; 
2) wejścia w życie przepisów wykonawczych do ustawy o elektromobilności, mających wpływ na 

wymagania określone w SWZ oraz w niniejszej Umowie.  
 
§63.1. Za wadliwe roboty uważa się w szczególności wady wynikające z nieprawidłowej realizacji robót i 

czynności budowlanych oraz wady materiałów, urządzeń i instalacji, bądź użycia materiałów, urządzeń, 
instalacji niezgodnych z Dokumentacją projektową. W razie potrzeby ponownego wykonania robót, 
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć wadliwe materiały i urządzenia, a jeśli tego nie 
uczyni, Zamawiający może je sprzedać po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy albo oddać na 
przechowanie na koszt Wykonawcy, albo – jeśli nie przedstawiają większej wartości – potraktować jako 
odpad i usunąć na składowisko odpadów na koszt Wykonawcy. 

2. W przypadku, o których mowa w §40 ust. 2 pkt 1, w terminie 7 dni od dokonania odbioru Strony dokonają 
na piśmie, rozliczenia według zasad: 
1) za wykonane niewadliwe elementy robót, określone w Harmonogramie, należy się odpowiednia 

część wynagrodzenia; 
2) za wykonanie wadliwie elementy robót, określone w Harmonogramie, wynagrodzenie zostanie 

wstrzymane do czasu usunięcia wad, a po ich usunięciu zostanie przez Zamawiającego wypłacone  
w terminie 30 dni od daty dostarczenia protokołu usunięcia wad. 

3. W przypadku, o którym mowa w §40 ust. 2 pkt 2) i 4) lit. a), wynagrodzenie zostanie obniżone o wartość 
robót wadliwych wyliczonych z uwzględnieniem dokumentów określonych w §5 pkt 5) i w §65 ust. 4,  
a w razie potrzeby określoną przez rzeczoznawcę. 

4. W razie odmowy dokonania odbioru robót, z uwagi na wystąpienie wad istotnych, w przypadku, o którym 
mowa w  §40 ust. 2 pkt 3) (wady istotne możliwe do usunięcia) oraz w sytuacji gdy usunięcie wady 
wymaga ponownego wykonania robót, wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty nie będzie należne do 
chwili usunięcia wad istotnych, potwierdzonego protokołem odbioru i zostanie wypłacone w terminie 
określonym w ust. 2 pkt 2), a Wykonawcę obciążają wszelkie koszty związane z usunięciem wady lub 
ponownym wykonaniem przedmiotu umowy w całości lub części.  

5. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych możliwych do usunięcia wad wykonanych robót,  
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może, bez uprzedniej zgody Sądu, zlecić 
ich usunięcie lub dokończenie robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie 
powierzenia poprawienia i dokończenia robót osobie trzeciej Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia 
wszelkich kosztów z tym związanych i wyraża zgodę na ich potrącenie z należnego mu wynagrodzenia, 
a jeżeli będzie ono niewystarczające zobowiązany jest zwrócić brakującą kwotę na konto 
Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia Zamawiającego w tej sprawie. 

6. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również zwrot wydatków na opinie rzeczoznawców 
powołanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a także sposobu jej usunięcia oraz koszty 
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opracowania wyceny, o której mowa w ust. 3, w przypadku jeżeli opinia potwierdzi wadliwe wykonanie 
przedmiotu Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Odstąpienie od umowy 

§64.1. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 
oraz ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przysługuje prawo odstąpienia 
od Umowy:  
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących brak możliwości wykonania Umowy, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 
2) jeżeli Wykonawca ze swej winy nie rozpoczął robót i bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do 

ich realizacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania wystosowanego przez 
Zamawiającego, 

3) jeżeli Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, i nie 
przystępuje do dalszego ich wykonania, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania 
wystosowanego przez Zamawiającego, z wyjątkiem przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
lub wynikających z technologii robót; 

4) w przypadku określonym w §50 ust. 10; 
5) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie 

określonym w §35; 
6) w przypadku określonym w §40 ust. 2 pkt 4 lit. b; 
7) jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia prowadzonego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych albo gdy były one 
oceniane w ramach kryterium oceny ofert, a Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, 
iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia albo w stopniu 
nie mniejszym niż wskazany w ofercie, o której mowa w §5 ust. 4; 

8) w przypadku określonym w §12 ust.5; 
9) w przypadku okoliczności powodującej konieczność zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,  

o którym mowa w § 41 ust. 1 o więcej niż 4%, z zastrzeżeniem postanowień § 62 ust. 9, 
2. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane, w przypadkach przewidzianych 

w ust. 1, w terminie do 180 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, z zastrzeżeniem, 
że w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, bieg terminu rozpoczyna się od dnia powzięcia wiadomości  
o upływie 14-dniowego terminu przerwy w realizacji Umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad istotnych, uniemożliwiających korzystanie  
z przedmiotu umowy, Zamawiający może odstąpić według swojego wyboru, od Umowy w całości lub  
w części, jeżeli Wykonawca odmówi ponownego wykonania przedmiotu Umowy lub część przedmiotu 
umowy, a część wolna od wad nie będzie miała dla Zamawiającego gospodarczego znaczenia.  

4. Jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub 
odmawia podpisania protokołu odbioru, Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w 
terminie do 30 dni od dnia tej odmowy. 

Rozliczenia przy odstąpieniu od umowy 

§65.1. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki:  
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inspektora 

Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 
Ponadto Wykonawca w w/w terminie winien sporządzić dokumentację powykonawczą, o której mowa 
w §33, możliwą do wykonania na dzień odstąpienia, dotyczącą wykonanych robót.  
W razie nie sporządzenia powyższych dokumentów w wymaganym terminie Zamawiający zleci ich 
opracowanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantując bezpieczeństwo dla ludzi i mienia oraz przed 
wpływami atmosferycznymi; 

3) Wykonawca wraz z Zamawiającym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwłocznie dokona odbioru 
robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, przy czym Wykonawca najpóźniej w terminie do  
7 dni od daty odstąpienia od Umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczone lub wzniesione. 



    Załącznik nr 7 do SWZ 

 
Strona 24 z 25 

 

2. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynagrodzenie należne 
Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu w 
związku z odstąpieniem od Umowy, o ile obowiązujące przepisy prawa nie będą stanowiły inaczej.  

3. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz materiały  
i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność i pozostaną w jego 
dyspozycji. 

4. Jeżeli zaistnieje przypadek odstąpienia od Umowy Wykonawca zobowiązuje się sporządzić: 
1) kosztorys powykonawczy dla robót wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej systemu przyjętego 

przy tworzeniu kosztorysu na cenę ofertową, i zgodny z Harmonogramem, 
2) kosztorys zamienny, jeżeli w wykonanych robotach zostały wprowadzone zmiany. 

5. Kosztorysy, o których mowa w ust. 4: 
1) winny być sporządzone w sposób określony przy tworzeniu kosztorysu na cenę ofertową,  

a w przypadku braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie minimalne ceny Sekocenbud 
dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty z uwzględnieniem czynników 
cenotwórczych przyjętych w dokumentach, o których mowa w §5 pkt 5, 

2) podlegają weryfikacji przez Inspektora Nadzoru. 
6. W razie stwierdzenia, że wykonane roboty mają wady stosuje się odpowiednio zapisy §40 i §63. 

ROZDZIAŁ XIV. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

§66. 1.Dane osobowe osób fizycznych, podane przez Wykonawcę podczas zawarcia Umowy będą 
przetwarzane na następujących zasadach: 

1) podanie danych osobowych zawartych w Umowie jest nieobowiązkowe (dobrowolne), jednak 
konieczne do jej zawarcia i wykonywania. 

2) Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego jest Prezydent 
Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. 

3) w zakresie dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych można uzyskać informację 
od Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl. 

4) dane osobowe zawarte w Umowie będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
Umowy, oraz przez czas niezbędny do archiwizacji dokumentów związanych z jej wykonaniem. 

5) okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony  
o okres przewidziany przepisami prawa.  

6) osobom, których dane zostały przekazane przy zawarciu Umowy, przysługuje prawo żądania 
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania, otrzymania kopii danych, a także prawo żądania przeniesienia danych. 

7) osobom, których dane zostały przekazane przy zawarciu Umowy, przysługuje prawo  
do żądania usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie 
krótszym niż okres przechowywania danych, o którym mowa w pkt. 4  i 5. 

8) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez 
Administratora, Osobom, których dane zostały przekazane przy zawarciu Umowy, przysługuje 
prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

2. Wykonawca oświadcza, że osoby, których dane przekazał Wykonawca w ramach zawarcia Umowy, 
wyraziły na to zgodę oraz, że zostały one poinformowane o celu i sposobie ich przetwarzania, 
zawartym w niniejszym paragrafie, przed dniem zawarcia Umowy. 

3. W przypadku gdy Wykonawca jest osobą prawną przetwarzanie danych osobowych   
na zasadach określonych w ust.1 dotyczy również  osób  reprezentujących Wykonawcę oraz osób 
wskazanych do kontaktów z nim.  

ROZDZIAŁ XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§67. W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem Umowy, strony zobowiązują się do podjęcia 
kroków zmierzających do polubownego załatwienia sprawy, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia 
sprawę poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, przy czym 
postanowienia niniejsze nie stanowią zapisu na sąd polubowny ani nie stanowią klauzuli pozwalającej 
na skierowanie sprawy do mediacji. 

mailto:iod@um.kielce.pl
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§68. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności sporządzenia aneksu 
do umowy i podpisania go przez obie strony. 

§69. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej 
ze stron. 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
                             


