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Nowy Bedoń, dnia 18 sierpnia 2026 r.
Zn.spr.: DZ.270.307.2026

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu

Dotyczy: Dostawa Kordelasów Leśnika Polskiego stopnia II i III (2 pakiety) - dostawa - 
tryb postępowania: tryb podstawowy bez negocjacji

                                              WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „Pzp” (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), przekazuje treść 
pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami.

I. Zakres przedmiotu zamówienia i podstawa wyceny

Pytanie 1. Prosimy o potwierdzenie, że złożenie oferty na obie części zamówienia 
wymaga złożenia dwóch odrębnych ofert, tj. dwóch Formularzy oferty (interaktywnych) 
oraz dwóch Formularzy ofertowych stanowiących załącznik nr 1a, a oświadczenie 
stanowiące załącznik nr 2 składa się odrębnie dla każdej części, ze wskazaniem numeru 
pakietu.
Podstawa: pkt 13.8 i 13.11 SWZ; treść załącznika nr 2 do SWZ

Ad. 1 
Zamawiający wyjaśnia, że pkt 13.11 SWZ ma charakter zalecenia. W przypadku 
składania oferty na obie części Zamawiający zaleca oddzielne złożenie Formularza oferty 
(interaktywnego) oraz Formularza ofertowego dla każdej części, tak aby treść oferty 
można było jednoznacznie przyporządkować do właściwego pakietu. Oświadczenie 
stanowiące załącznik nr 2 do SWZ może zostać złożone odrębnie dla każdej części albo 
jako jedno oświadczenie obejmujące obie części. W przypadku złożenia jednego 
oświadczenia w polu „dla części/pakietu” należy jednoznacznie wskazać „I i II”.

Pytanie 2. W jakim terminie od wystąpienia Wykonawcy Zamawiający przekaże zakres 
numerów seryjnych? Prosimy o zastąpienie sformułowania „niezwłocznie” terminem 
oznaczonym, nie dłuższym niż 3 dni robocze. Oczekiwanie na numerację wstrzymuje 
etap produkcji bezpośrednio poprzedzający cechowanie i wprost wpływa na 
dotrzymanie terminów harmonogramu, których niedotrzymanie jest obwarowane karą 
umowną.
Podstawa: pkt 6.2 OPZ; § 4 ust. 2 lit. c oraz § 10 ust. 1 lit. b wzoru umowy
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Ad. 2 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie określenia „niezwłocznie” terminem 3 dni 
roboczych. Zakres numerów seryjnych zostanie przekazany Wykonawcy niezwłocznie, 
tj. bez zbędnej zwłoki, po otrzymaniu wystąpienia Wykonawcy o ich przekazanie. 
Zamawiający pozostawia pkt 6.2 OPZ oraz odpowiednie postanowienia wzorów umów 
bez zmian.

II. Terminy realizacji, dostawy i odbiór

Pytanie 3. Terminy etapów harmonogramu (60, 90, 120, 150, 180 i 210 dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy) mogą przypadać na sobotę, niedzielę albo 
dzień ustawowo wolny od pracy, podczas gdy dostawy przyjmowane są wyłącznie w dni 
robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–14:00. Czy Zamawiający 
potwierdza, że w takim przypadku termin etapu uważa się za zachowany, jeżeli dostawa 
nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po tym terminie, i czy wprowadzi 
odpowiednie postanowienie do wzoru umowy?
Podstawa: § 1 ust. 5 i ust. 12 wzoru umowy; § 10 ust. 1 lit. b wzoru umowy

Ad. 3
Zamawiający potwierdza. Jeżeli koniec terminu realizacji danego etapu harmonogramu 
przypada na sobotę, niedzielę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa w 
najbliższym dniu, w którym zgodnie z § 1 ust. 12 wzoru umowy Zamawiający przyjmuje 
dostawy. Dostawa zrealizowana w tym dniu będzie uznana za wykonaną w terminie. 
Powyższa zasada wynika z art. 115 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ust. 1 Pzp. 
Zamawiający pozostawia wzory umów w tym zakresie bez zmian.

Pytanie 4. Prosimy o potwierdzenie, że za dzień wykonania dostawy uważa się dzień 
jej faktycznego dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a nie dzień podpisania 
protokołu odbioru przez Zamawiającego, oraz że siedmiodniowy okres przeznaczony na 
czynności odbiorowe po stronie Zamawiającego nie jest zaliczany do zwłoki Wykonawcy 
przy naliczaniu kar umownych.
Podstawa: § 1 ust. 19 i ust. 21 wzoru umowy; § 10 ust. 1 lit. b wzoru umowy

Ad. 4
Zamawiający potwierdza z zastrzeżeniem warunków określonych w § 1 ust. 19 wzoru 
umowy. Za dzień wykonania danej dostawy uważa się dzień faktycznego dostarczenia 
Kordelasów do siedziby Zamawiającego, pod warunkiem zgodności ilościowej oraz 
braku wad jawnych lub niezgodności istotnych, które uzasadniają odmowę odbioru. 
Podpisanie protokołu po przeprowadzeniu odbioru nie zmienia dnia wykonania 
prawidłowo zrealizowanej dostawy. Okres 7 dni roboczych przeznaczony na czynności 
odbiorowe Zamawiającego nie jest zaliczany do okresu zwłoki Wykonawcy w 
odniesieniu do prawidłowo dostarczonej i następnie odebranej części dostawy.
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Pytanie 5. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może zrealizować dostawę 
w liczbie większej niż minimalna dla danego etapu (np. 50 lub 75 kompletów 
jednorazowo), a nadwyżka zalicza się na poczet ilości wymaganych w kolejnych 
etapach, przy czym nie powstaje obowiązek realizacji odrębnej dostawy w terminie już 
pokrytym wcześniejszą dostawą.
Podstawa: § 1 ust. 7–9 wzoru umowy

Ad. 5
Zamawiający potwierdza. Wykonawca może zrealizować dostawę obejmującą liczbę 
kompletów większą niż minimalna wymagana dla danego etapu harmonogramu. 
Komplety dostarczone wcześniej zalicza się na poczet ilości wymaganych w kolejnych 
etapach. Jeżeli wcześniejsza dostawa zapewnia osiągnięcie ilości wymaganej w jednym 
lub kilku kolejnych terminach, Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania odrębnych 
dostaw w tych terminach.

Pytanie 6. Prosimy o potwierdzenie, że podstawą odmowy odbioru mogą być wyłącznie 
wady wymienione w punkcie 9 Opisu przedmiotu zamówienia albo inne stwierdzone 
niezgodności z dokumentacją techniczno-technologiczną, a nie ogólna, nieodniesiona 
do dokumentacji ocena „walorów estetycznych i reprezentacyjnych”. Prosimy również 
o wskazanie, czy przy odbiorze Zamawiający będzie stosował plan badania na próbce 
czy będzie oceniał 100% dostarczonych egzemplarzy.
Podstawa: § 1 ust. 15 i ust. 24 wzoru umowy; pkt 9 OPZ

Ad. 6
Zamawiający wyjaśnia, że odmowa odbioru wymaga wskazania konkretnej wady lub 
niezgodności z wymaganiami dokumentacji zamówienia. Katalog wad określony w pkt 9 
OPZ nie ma charakteru zamkniętego; zgodnie z treścią OPZ możliwa jest odmowa 
odbioru również w przypadku innych wad obniżających trwałość, bezpieczeństwo, 
funkcjonalność lub reprezentacyjny charakter Kordelasa. Ocena walorów estetycznych i 
reprezentacyjnych nie ma charakteru dowolnego – następuje na podstawie dokumentacji 
techniczno-technologicznej oraz pomocniczo modelu wzorcowego, jeżeli został 
udostępniony, z uwzględnieniem tolerancji wyraźnie dopuszczonych w dokumentach 
zamówienia.
W ramach odbioru oględzinom oraz ocenie cech możliwych do zweryfikowania bez 
badań laboratoryjnych podlega 100% dostarczonych egzemplarzy. Natomiast badania 
laboratoryjne parametrów technicznych, o których mowa w § 1 ust. 16 wzoru umowy, 
mogą obejmować losowo wybrane egzemplarze. Zamawiający nie wymaga 
laboratoryjnego badania 100% dostarczonych egzemplarzy.

III. Postanowienia umowne i rozliczenia

Pytanie 7. Pakiet II: § 11 ust. 8 wzoru umowy dopuszcza złożenie pierwszego wniosku 
o waloryzację nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy, przy czym 
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zmiana ceny obowiązuje dopiero od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
doręczeniu wniosku i nie obejmuje dostaw wykonanych wcześniej. Przy 210-dniowym 
okresie realizacji klauzula obejmie w praktyce wyłącznie ostatni etap harmonogramu. 
Czy Zamawiający rozważy skrócenie okresu karencji do 3 miesięcy, tak aby waloryzacja 
miała realne zastosowanie zgodnie z celem art. 439 PZP?
Podstawa: § 11 ust. 1, 8 i 9 wzoru umowy dla Pakietu II

Ad. 7
Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu określonego w § 11 ust. 8 wzoru 
umowy dla Pakietu II. Pierwszy wniosek o waloryzację może zostać złożony nie 
wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, a pozostałe zasady 
waloryzacji pozostają bez zmian. W ocenie Zamawiającego mechanizm określony w § 
11, obejmujący dwukierunkową waloryzację, próg zmiany Wskaźnika wynoszący 3%, 
oparcie na wskaźniku GUS, sposób określenia wpływu zmiany na cenę jednostkową oraz 
maksymalny limit zmiany wynagrodzenia wynoszący 10%, odpowiada wymaganiom art. 
439 Pzp i specyfice przedmiotowego zamówienia.

Pytanie 8. Czy w przypadku częściowej odmowy odbioru dostawy Wykonawca może 
wystawić fakturę obejmującą komplety odebrane, bez oczekiwania na rozstrzygnięcie 
co do części zakwestionowanej?
Podstawa: § 1 ust. 21 oraz § 8 ust. 5 wzoru umowy

Ad. 8
Tak. Zgodnie z § 1 ust. 21 wzoru umowy Zamawiający potwierdza odbiór całości lub 
części dostawy i nie odmówi odbioru części dostawy zgodnej z Umową. Zgodnie z § 8 
ust. 5 wzoru umowy Wykonawca może wystawić fakturę po każdej dostawie odebranej, 
a faktura obejmuje wyłącznie komplety odebrane w danej dostawie. W przypadku 
częściowej odmowy odbioru Wykonawca może zatem wystawić fakturę za komplety 
odebrane, bez oczekiwania na rozstrzygnięcie w zakresie części zakwestionowanej.

Pytanie 9. Prosimy o potwierdzenie, że, o ile nie wynikają z wady materiałowej lub 
wykonawczej, zjawiska jak naturalne procesy starzenia materiałów użytych zgodnie z 
dokumentacją – w szczególności patynowanie mosiądzu, zmiana odcienia drewna oraz 
naturalne zmiany skóry (Pakiet I) nie stanowią wady objętej gwarancją. 
Podstawa: § 6 ust. 1, 3 i 4 wzoru umowy; pkt 4.2 i 5.1–5.2 OPZ – załącznik nr 3a
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Ad. 9
Zamawiający potwierdza, że typowe naturalne procesy starzenia prawidłowo 
wykonanych i prawidłowo użytkowanych materiałów, w szczególności naturalne 
patynowanie mosiądzu, zmiana odcienia drewna oraz naturalne zmiany skóry, same w 
sobie nie stanowią wady objętej gwarancją, o ile nie wynikają z wad materiałowych lub 
wykonawczych, nie powodują niezgodności z dokumentacją techniczno-technologiczną 
i nie prowadzą do utraty wymaganych właściwości. Jeżeli proces starzenia skutkuje 
niezgodnością z dokumentacją techniczno-technologiczną albo utratą wymaganych 
właściwości przy prawidłowym użytkowaniu, zastosowanie mają uprawnienia 
gwarancyjne określone w § 6 wzoru umowy.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich 
Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

                   Z poważaniem

DYREKTOR
OŚRODKA ROZWOJOWO-WDROŻENIOWEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Piotr Adamski
/podpisano elektronicznie/

Zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3a9822e0-6996-
47bb-bd6b-2323ce2ab823
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