' I o Towarzystwo Budownictwa Spotecznego w Bielawie

DT.0001.363.2026 UMOWA nr..../2026-Projekt zalgeznik nr 8
Nr Sprawy Rb ..(..)2026 na roboty budowlane

W dniu ........2026 r. w Biclawie pomigdzy Towarzystwem Budownictwa Spolecznego-Bielawa

Sp. z o0.0. w Bielawie, ul. 3 Maja nr 48 — Zarzadcg nieruchomosci przy ul........................ w Bielawie,
zwanym ZAMAWIAJACYM w imieniu ktorego dziata:
PREZES ZARZADU —....cceveiiieiiieiiiicninnnn ,a:
............................................................. ZSIedziba: .oovvvniiiiiiiiiiiiiiiiicrrcrcea ey
B\ 1 o s REGON: .oiiiiiiiiiiiiniiiniciniieeinnnnn reprezentowang przez:
zwang WYKONAWCA zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
Nieruchomo$¢ przy ul. ................ stanowi wlasno$¢ Gminy Bielawa.
§ 1.

Przedmiot umowy
1. Na podstawie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o ktérym mowa w art. 275
ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z
p6zn. zm.) dalej Pzp lub ustawa Pzp i wyboru oferty w dniu ........ 2026 r. Wykonawca zobowiazuje si¢
do wykonania robot budowlanych zwigzanych z zadaniem pn. ,,Przebudowa lokalu mieszkalnego nr ...
stanowigcego wlasno$¢ Gminy Bielawa zlokalizowanego w budynku przy ul........w Bielawie”
w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Przebudowa budynku lub czesci budynku przy ul. Malej 2:
lokale mieszkalne 1 i 6 oraz przy ul. Wodnej 26: lokale mieszkalne 2 i 12” zgodnie z:
1) Przedmiarem robot;
2) Dokumentacja projektowa;
3) Ponadto zakres rzeczowy zamdwienia obejmuje:

a) wykonanie i zamontowanie przed rozpoczeciem robot budowlanych, w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego, stalowego stojaka na tablice informujaca o dofinansowaniu projektu.
Tablice 0 wymiarach 1800 mm x 1200 mm dostarczy Zamawiajacy.

b) organizacj¢ zaplecza prac,

¢) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac,

d) koszty wywozu i sktadowania gruzu na wysypisku.

4) W lokalach mieszkalnych stanowiacych przedmiot zamowienia, nalezy zainstalowa¢ urzadzenia
zgodnie z art. 6b ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektérych przedsiewzieé
mieszkaniowych.
2. Przedmiotem rzeczowym robot okreslonych w ust. 1 sg roboty budowlane realizowane na podstawie
dokumentacji wymienionej w ust. 1 pkt 1-2.
3. W zakres Przedmiotu Umowy wchodza réwniez czynnosci i roboty towarzyszace, ktérych wykonanie jest
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz prace, ktore powinny by¢ wykonane w celu zapewnienia
pelnego bezpieczenstwa i wlasciwej organizacji robot budowlanych z wykorzystaniem materiatow oraz
urzadzen ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie BHP oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego.
4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy (miejscami prowadzenia robdt budowlanych)
oraz warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.
5. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane odpowiednimi
przepisami prawa, niezbedne dla realizacji Przedmiotu Umowy oraz, ze ponosi pelnag odpowiedzialnos¢ za
prawidtowe wykonanie i sprawdzenie Przedmiotu Umowy.

§2
Podwykonawcy
1. Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow w zakresie rzeczowym okreslonym w Formularzu oferty oraz niniejszej umowie.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamdwienie wlasnymi sitami/przy udziale Podwykonawcow.'
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3. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych elementéw zamowienia':

4. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego na pisSmie o podmiotach, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje
prac, wskazujac nazwe podmiotu oraz cze$¢ zamowienia, ktorg mu powierzy.

5. Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy.

5.1. Umowa z Podwykonawca i dalszym Podwykonawca:

a) Zamawiajacy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem jest wykonanie

robot budowlanych lub ich zmiany, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp. Zawarcie przez Wykonawce

oraz Podwykonawce lub dalszego podwykonawce niezaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowy

o podwykonawstwo skutkuje brakiem mozliwosci bezposredniej =zaptaty przez Zamawiajacego

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z art. 465 ust. 1 ustawy PZP.

b) Wykonawca zamowienia, zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, jest zobowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do

przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian. Jezeli powierzenie

Podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane nastgpuje w trakcie jego realizacji,

Wykonawca wraz z projektem umowy, o ktdrej mowa w zdaniu poprzedzajacym, przedstawia oswiadczenia

lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy

stwierdzi, ze wobec Podwykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, zachodza podstawy

wykluczenia wskazane w SWZ, Wykonawca jest obowigzany do zastapienia tego Podwykonawcy pod

rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji czgsci zamdwienia. Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca wraz z projektem umowy o dalsze podwykonawstwo lub projektem jej zmiany zobowigzany

jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym. Powierzenie wykonania czg¢éci zamoOwienia

Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

¢) Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci zastrzezenia do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze do

projektu jej zmiany lub do projektu umowy o podwykonawstwo zawartej z dalszym podwykonawca (umowa

o dalsze podwykonawstwo), w szczegdlnosci, gdy:

- projekt nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

- termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo lub dalszemu

podwykonawcy jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie cze$ci zamoOwienia zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

- umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo lub umowa o dalsze podwykonawstwo dotyczy innej czesci

zamoOwienia niz wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiang jej

zakresu;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo lub umowy o dalsze podwykonawstwo wykracza poza

termin wykonania wskazany w § 3 ust. 1 umowy;

- umowa zawiera postanowienia uzalezniajagce wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego platnosci na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy za

czesci zamowienia zrealizowane przez Podwykonawce;

- umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw o dalsze

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;

- w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

- umowa nie zawiera zapiséw dotyczacych obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg,

- zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP.

d) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub do projektu umowy o dalsze

podwykonawstwo lub  projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza si¢ za akceptacje

projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

e) Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane Iub kopie

zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego w Bielawie

ul. 3-go Maja 48, 58-260 Bielawa - tel./Fax 74 833 42 53, tel. 74 833 42 54, tel. 74 833 44 51 - e-mail: biuro@tbsbielawa.pl
KRS 0000055128 - NIP 8821580706 - REGON: 890567944 www.tbsbielawa.pl




' I o Towarzystwo Budownictwa Spotecznego w Bielawie

f) Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo lub umowy o dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

w szczegolnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio przedlozony do

akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

g) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej] umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza si¢ za

akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

h) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktorym mowa powyzej liczy si¢ od nowa od

dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

i) Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30

dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie cze$ci zamowienia

zleconej Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

j) Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodno$¢ z oryginalem przedktadajacy.

k) Obowiazki Wykonawcy w zakresie uméw z Podwykonawcami dotycza takze uméw Podwykonawcow

z dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich uméw winna by¢ zgoda Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4.2.Pfatnosci:

a) Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty

budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i1 dalszym

Podwykonawcom, o ktorych mowa w lit. b), bioragcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych

oraz o$wiadczen w tym zakresie zgodnie z § 9.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty oraz oswiadczen, o ktorych

mowa powyzej, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

b) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona

zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce. W przypadku, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajacy dokona

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na

konto podane w umowie, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

¢) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w lit. b), dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

d) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

e) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, zgloszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji (zgodnie z art. 465 ust. 4 ustawy — PZP).

f) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktorych mowa w lit. €), Zamawiajgcy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

- ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej

zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

g) Zaptata przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni od dnia

zgloszenia roszczenia.

h) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
—
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mowa w lit. b), Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

5.3. Odstgpienie od umowy.

Zamawiajacy moze, w terminie do 14 dni od zaistnienia nizej wymienionych okoliczno$ci, odstapi¢ od
umowy z Wykonawca, jezeli wystapi koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume
wieksza niz 5% warto$ci umowy.

5.4. Zlecenie czgsci prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.

5.5. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy(céw)*, jak za dziatania
lub zaniechania wlasne.

5.6. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie
z Podwykonawca.

5.7. Na roboty wykonane przez Podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

5.8. Wszelkie postanowienia niniejszego paragrafu ustanawiajace obowigzki Podwykonawcy lub
Wykonawcy oraz uprawnienia Zamawiajacego wzgledem podwykonawcy lub wykonawcy stosuje sie
odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.

§3
Terminy realizacji
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania pelnego zakresu prac
wynikajacego z przedmiotowej umowy.
§4
Osoby odpowiedzialne za realizacje¢ umowy
1. W sprawach technicznych i organizacyjnych w imieniu Zamawiajacego uprawnieni do nadzorowania
robot sg pracownicy:
1.1. w branzy budowlanej — Pan Wojciech Drzyzga - Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym TBS-Biela-
wa Sp. z 0.0.;
1.2. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociaggowych i kanalizacyjnych — Pani Justyna Florczak-Pawlowska - Inspektor Nadzoru
w Dziale Technicznym TBS-Bielawa Sp. z 0.0.;
1.3. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych — Pan Zbigniew
Zieja - Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym TBS-Bielawa Sp. z 0.0.;
2. Roboty beda nadzorowane i odbierane przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego.
3. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane i w granicach umocowania nadanego mu umowg z Zamawiajacym.
4. Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika Budowy (spec.........c.ccvvvinvinnnn.n. J IR0 o) ,
5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe. Strony dopuszczajg zmiane oséb wskazanych w ust. 4
w trakcie obowigzywania Umowy pod warunkiem powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
o zamiarze dokonania zmiany, przedkladajac réwnocze$nie dokumenty potwierdzajace uprawnienia
zawodowe upowazniajace do sprawowania funkcji wskazanej w ust. 4, przy czym uprawnienia te nie moga
by¢ nizsze niz wskazane przez Wykonawce w ofercie. Zmiana, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajacym
oraz zmiana 0sOb wskazanych w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy.
6. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie.
7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania oséb innych niz wskazanych w ofercie
(dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.
§5
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg
W rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 277 ze
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zm.) osob wykonujacych czynnoSci w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia tj. prace budowlane
(z wylaczeniem kierownika robét).

2. Postanowienia ustanawiajace obowiazki Wykonawcy oraz uprawnienia Zamawiajacego wzgledem
Wykonawcy zwigzane z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracg oraz okreslone w niniejszym paragrafie
stosuje si¢ odpowiednio do Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow.

3. Zmiana osob bioracych udzial w realizacji zaméwienia nie wymaga zmiany Umowy. W przypadku
dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu skorygowane oswiadczenie, o ktéorym
mowa w ust. 5 pkt. 1.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg 0sO6b wykonujgcych wskazane w ustegpie 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci
do:

1) zadania o$§wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania

ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia os§wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, rodzaju umowy o pracg 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez wykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkoéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO (tj. w szczego6lnosci
bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw oraz innych danych umozliwiajacych identyfikacje
pracownikoéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow
o0 prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami z dnia 10 maja
2018 r. o0 ochronie danych osobowych oraz RODO.

6. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych wskazane w ustgpie 1 czynno$ci. § 14 niniejszej umowy
stosuje sie.

§6
Obowiazki Stron
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy migdzy innymi:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania Umowy,
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2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioru przedmiotu umowy

4) zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w terminie i wysokos$ci wynikajacej z postanowien Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong oferta, harmonogramem realizacji przedmiotu umowy,
z dokumentacjg, z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuka budowlang oraz wskazdéwkami
Zamawiajacego,

2) zgtoszenie wykonanych robot do odbioru,

3) przerwanie robot na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonania robot przed ich
zniszczeniem,

4) co najmniej na trzy dni przed rozpoczgciem robot wywieszenie w ogolnie dostgpnym miejscu

w budynku, ktérego dotycza roboty, informacje¢ o rozpoczgciu robdt z wyszczegolnieniem ich

rodzaju.

5) wlasciwy nadzor i przestrzeganie przepisdw zwigzanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu
umowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow ppoz. itp., oraz zapewnienie bezpieczenstwa
0sob trzecich,

6) zabezpieczenia miejsca skladowania materialow, maszyn i urzadzen, oraz skladowanie, usuwanie
materiatow, urzadzen pomocniczych, odpadéw i $mieci, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

7) po zakonczeniu robot, uporzadkowanie terenu budowy w sposob nadajacy si¢ do uzytkowania bez
konieczno$ci wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez Zamawiajgcego i przekazanie go
Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

3. Do wykonania wszelkich prac objetych umowa, Wykonawca zobowigzuje si¢ uzywac¢ materiatow
odpowiadajacych co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie. Zastosowane materialy winny posiada¢ certyfikaty, znak bezpieczenstwa, atesty, by¢
zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w polskich normach lub aprobata techniczna, o ile dla
danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z wilasciwymi przepisami i dokumentami
technicznymi.

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat, znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska

Normg lub aprobate techniczng. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

przy odbiorze koncowym.

5. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie i na wlasny koszt potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki
oraz materialy do wymaganych czynno$ci sprawdzajacych, badan i pomiaréw i przekaze dokumentacje
z tych czynno$ci Zamawiajgcemu przy odbiorze.

6. Wykonawca pokryje wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem atestow, Swiadectw.

7. W celu uscislenia lokalizacji urzadzen podziemnych, w miejscu wykonywanych robot, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ reczne przekopy kontrolne.

8. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby
posiadajace wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

9. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty, o ktorych mowa w art. 41 ust. 4 pkt. 1 i w art. 12
ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, najp6zniej w dniu podpisania umowy.

10. O kazdej zmianie osob, o ktorych mowa w ust. 8, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pismie
Zamawiajacego. Kwalifikacje i dos§wiadczenie wskazanych osdb nie mogg by¢ nizsze od kwalifikacji

1 doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami SWZ oraz gdy zostang dotaczone dokumenty,

o ktéorych mowa w ust. 9.

11.Wykonawca na koszt wlasny zorganizuje zaplecze budowy i pokryje wszelkie koszty niezbedne do
realizacji tych robot.

12.Wykonawca bedzie utrzymywat teren robot w stanie uporzadkowanym i przeznaczy go wylacznie na cel
wykonywanych zadan wskazanych w niniejszej umowie.

13.W okresie od dnia rozpoczecia robot do dnia ich odbioru Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnoséci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, przy czym zakres
ubezpieczonej dziatalnosci powinien bezwzglednie obejmowac zakres przedmiotu zamoéwienia. Suma gwa-
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rancyjna nie moze by¢ nizsza niz warto$¢ wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 8 ust. 1 niniej-
$Z€j umowy.

14.Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig
polisy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem optaty sktadki), nie p6zniej niz w dniu rozpoczecia robot, pod ry -
gorem odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. W razie
wygasnigcia polisy w trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtozenia Zama-
wiajgcemu w terminie do 3 dni roboczych od wygasnigcia poprzedniego ubezpieczenia, kopi¢ kolejnego od-
nowienia polisy i dowodu oplacania sktadki, z zachowaniem cigglosci okresu 1 warunkéw ubezpieczenia.
15.Wykonawca przyjmuje na siebie pelng odpowiedzialnos¢ za: wiasciwe wykonanie robot, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa, wykonanie robot zgodnie z SWZ, sztuka budowlang oraz nalezyta starannoscia,
jako$¢ materiatow oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy.

16. Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo, pracownikow, materialy, sprzet i inne urzadzenia oraz
wszelkie przedmioty do wykonania rob6t i usuniecia wad w zakresie zapewniajacym prawidtowe pod
wzgledem jako$ciowym, terminowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy (w takim zakresie, jak to
okreslono w niniejszej umowie lub jak nalezatoby tego oczekiwac biorac pod uwage zasady doSwiadczenia
zyciowego oraz logicznego wnioskowania).

17. Wykonawca odpowiada za dzialania, uchybienia i zaniechania osob, z ktérych pomoca zobowigzanie
wykonuje, jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wtasne dziatanie, uchybienie
lub zaniechanie.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za szkody i straty w robotach, materiatach i sprzecie
spowodowane przez niego przy wypekianiu swoich zobowigzan umownych w trakcie realizacji robot oraz
przy usuwaniu wad w okresie gwarancji lub rekojmi.

19.Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robot i ponosi
odpowiedzialno$§¢ za wszelkie szkody majatkowe i1 osobowe spowodowane swym dzialaniem Iub
zaniechaniem na zasadach ogélnych.

20. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowa organizacje i zabezpieczenie ruchu w czasie trwania
robot.

§7

Materialy do wykonania przedmiotu umowy
1. Wykonawca w zakresie wykonania robot budowlanych zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy
z nowych materialow budowlanych.
2. Materiaty budowlane, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jako§ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom okreslonym w specyfikacjach
technicznych.
3. Na kazde zadanie Zamawiajacego tj. Osoby Nadzorujacej, w szczeg6lnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdéw budowlanych
dane potwierdzajace spelnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.
4. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow budowlanych, o ktéorych mowa w ust. 1,
uzyska¢ od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw, przedktadajac
probki oraz okazujac dokumenty wymagane ustawa Prawo budowlane i dokumentacja projektowa.
5. Na zgdanie Zamawiajacego w zakresie dodatkowego zbadania jako$ci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, fachowy zesp6t wykonawczy oraz materiaty
do wykonania badan.
6. Koszt wykonania badan, o ktorych mowa w ust. 5 obcigza Wykonawce.

§8
Wynagrodzenie
1. Wartos¢ przedmiotu umowy okre$lonego w § 1, zgodnie z oferta Wykonawcy, Strony ustalaja na kwote
netto .. e ZE(StOWNIE: L, ztotych ..../100), podatek VAT 8 %
1 R zl (slowme ................................. ztotych ../100) wynagrodzenie brutto: ............... 7k
(SHOWNIE: .., ztotych ../100).

2. W okresie trwania umowy wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z wyjatkiem urzedowej zmiany podat-
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koéw lub optat.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty niezbedne do petnej i prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy w tym wszelkie oplaty dla podmiotéw trzecich w zakresie zwigzanym
z realizacjg przedmiotu umowy.

4. Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia z tytutu wykorzystania do realizacji przedmiotu
umowy sprzetu i materialow, ktorych nie przewidziat do uzycia przy sporzadzaniu oferty.

5. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktury wystawionej przez wykonawce, z terminem ptatnosci
30 dni od dnia dorgczenia faktury Zamawiajgcemu. Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem w na
rachunek bankowy wskazany na fakturze. Podstawa wystawienia faktury bedzie sporzadzony przez strony
protokét odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego
wskazany na fakturze, o ktéorej mowa w zdaniu pierwszym jest rachunkiem, dla ktorego zgodnie
z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. —Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci lub praw stuzacych mu na podstawie niniejszej umowy na
osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowac platno$ci za faktury z zastosowanie mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. splitpayment.

§9

Zaplata wynagrodzenia
1. Zamawiajacy dopuszcza zaptate dwéch faktur cze$ciowych. Faktura cz¢§ciowa zostanie wyptacona
WYKONAWCY w przeciggu 14 dni od daty zlozenia.
Lacznie faktury czesciowe nie beda mogty przekroczy¢ 80% wartosci robdt budowlanych.
Faktury czg$ciowe zostang uwzglednione przy rozliczaniu faktury koncowe;.
2. Faktury czgsciowe bgda wystawiane na podstawie obmiarow potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i protokotu odbioru czg¢éciowego z uwzglednieniem stanu zaawansowania zadania. Zakres
rzeczowo-finansowy tych elementow ustala i odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Osoba Nadzorujaca
zadanie z ramienia Zamawiajacego oraz upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (Kierownik budowy
oraz Kierownicy robot poszczegdlnych branz).
3. Faktura koncowa, z uwzglednieniem optaconych faktur czeSciowych, moze zostaé zlozona do
Zamawiajgcego po:
1) przeprowadzeniu i spisaniu protokotu odbioru koncowego stwierdzajacego wykonanie przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego,
2) przedstawieniu dowodow zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
3) przediozeniu przez Wykonawce o$wiadczen wszystkich Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow
w zakresie robot budowlanych oraz dostaw i ustug o zaptacie przyshugujacych im wynagrodzen w catosci,
4) zrealizowaniu wszystkich ustalen zawartych w SWZ oraz w umowie, a nie ujetych bezposrednio
w pozycjach kosztorysu.
4. Do faktur (czgsciowych/koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z dokumentami
normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy -
Prawo Budowlane.
5. Za dzien zaptaty wynagrodzenia uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.
6. Zaplata wynagrodzenia przez Zamawiajagcego moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez
Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom oraz
dalszym podwykonawcom (jesli wystepuja), zgodnie z § 2 ust. 4.2.
7. Po catkowitym zakonczeniu i odebraniu cato$ci robot zleconych umowa, Zamawiajacy dokona zaptaty
wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni
liczac od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze.
8. Wykonawca ma mozliwo$¢ rozliczenia robot wysylajac ustrukturyzowang fakture elektroniczng do Zama-
wiajacego za posrednictwem platformy.
9. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury za zrealizowane zlecenie wg
nastepujacych zasad: Nabywcq/Platnikiem faktury bedzie:

Adres korespondencji: Towarzystwo Budownictwa Spolecznego-Bielawa Sp. 7 o0.0.
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(odbiorca faktury) ul 3 Maja nr 48
58-260 Bielawa
NIP 882 158 07 06

§10
Zasady rozliczenia robét dodatkowych, zamiennych
1. Do rozliczenia robdt dodatkowych i zamiennych, zleconych przez Zamawiajacego przyjmuje si¢ zasady
okreslone w § 8 ust.2 z zaznaczeniem, ze elementy nie wycenione w ofercie rozliczone b¢da wg ponizszych
zasad:
1) dane wyjsciowe do kosztorysowania tj. stawka roboczogodziny, wskaznik narzutu kosztéw posrednich,
wskaznik kosztow zakupu, sg zgodne z zawartymi w kosztorysie ofertowym,
2) uzgodnione z Zamawiajacym naktady rzeczowe wg KNR i uzgodnione normy zaktadowe dla elementow
nie ujetych w KNR,
3) warto$¢ materialow bezposrednich rozliczana bedzie w oparciu o ceny przyjete w kosztorysie ofertowym,
4) materialy nie wycenione w kosztorysie ofertowym, zostang wycenione na podstawie wydawnictwa
SEKOCENBUD z obowigzujacego kwartatu. Materialy o cenach wyzszych niz publikowane w ww.
wydawnictwie, badz tam nie publikowane, moga by¢ zastosowane po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.
2. Wszystkie materialy uzyte do realizacji zadania, przed ich wbudowaniem, winny uzyska¢ na piSmie
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory zatwierdza przedstawione materialy na podstawie
atestow technicznych, certyfikatow, swiadectw jakoSci oraz na podstawie oceny przedstawionych probek
materiatow.
§11
Zasady odbioru
1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru:
1) czgSciowego beda roboty zanikajgce oraz elementy robot podlegajace fakturowaniu,
2) koncowego bedzie Przedmiot Umowy okre§lony na podstawie protokotu odbioru koncowego.
2. W przypadku robdt okreslonych w ust. 1 pkt 1., Wykonawca powiadamia Zamawiajacego pisemnie,
z wyprzedzeniem umozliwiajacym sprawdzenie zgtoszonych do odbioru robdt przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, a nastgpnie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru tych robét w ciagu 5 dni
roboczych i potwierdza ich wykonanie w protokole czgsciowym lub koncowym stanowigcych podstawe do
wystawienia faktury.
3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 2 Wykonawca:
1) zawiadomi na piSmie Zamawiajacego o osiagnigciu gotowosci do odbioru.
2) w dniu rozpoczgcia czynnosci odbiorowych przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace dokumenty: operat
powykonawczy zawierajgcy niezbgdne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakoSci,
atesty wbudowanych materialow, wyniki pomiaréw kontrolnych, o$wiadczenia Kierownika Robot
0 wykonaniu przedmiotu umowy i uporzadkowaniu terenu.
4. Ustala si¢, ze Zamawiajacy z uwzglednieniem ust. 3 wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci odbioru
koncowego w ciggu 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
5. Czynnosci odbioru robot od Wykonawcy dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
6. Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru cze$ciowego oraz odbioru koncowego bedzie spisany
protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do
odbioru, z powodu nie zakonczenia rob6t Zamawiajacy moze odmowié odbioru.
8. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do usuniecia, Zamawiajacy dokonuje odpowiedniego wpisu do protokotu o ktorym mowa
w ust. 6, wyznaczajac jednoczesnie termin do usuniecia wad,
2) nie nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy dokonuje odpowiedniego wpisu do protokotu, o ktérym
mowa w ust. 6 oraz moze obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej, odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi po
dokonaniu odmowy odbioru,
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9. W razie odmowy dokonania odbioru, nowy termin osiggni¢cia gotowosci do odbioru ustala si¢ zgodnie
z ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu.

10. Odbiory robot zostana dokonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny oferty brutto.
2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie........ w kwocie
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost przed zawarciem umowy z wazno$cia
30 dni ponad termin okre$lony w § 3 ust. 2 umowy, w tym 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z waznoscig na okres r¢kojmi za wady — gwarancji.
4. Zabezpieczenie gwarantujagce zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostanie zwrocone
w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
z tymze Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady lub gwarancji 30%
kwoty zabezpieczenia. Kwota, o ktéorej mowa w zdaniu poprzedzajacym pozostawiona przez
Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji lub rekojmi za wady zostanie zwrdcona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
5. W przypadku wystapienia konieczno$ci przedhuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego
w § 3 ust. 2 umowy powyzej 15 dni Wykonawca zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznos$cig 30
dni ponad nowo ustalony termin.
6. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej Umowy.
7. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze wyrazi¢ zgode w trakcie realizacji Umowy na zmiang
zabezpieczenia na jedng lub kilka z form zabezpieczenia dopuszczonych przez Zamawiajacego. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggloSci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego
wysokosci.
8. Zamawiajacy nie przewiduje cze$ciowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu czg$ci zamowienia.

§13

Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty objete umowa na okres ....... miesiecy.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢:
1) w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.
2) dla wymienionych materialow i urzadzen z dniem ich wymiany.
3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zglosi wade przed uptywem tego okresu.
4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladdéw i nieodptatnego
usuwania zaistniatych wad. Obowigzkowe, coroczne przeglady gwarancyjne beda odbywac si¢ po odebraniu
budowy z udzialem obu Stron. Zalecenia z przegladow Wykonawca ma realizowa¢ w terminie ustalonym
W sposob pisemny w protokole odbioru pogwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 7.
5. Jezeli Wykonawca nie przystagpi do usuni¢cia wady i wady nie usunie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, ktory ustali termin z uwzglednieniem zakresu robot do wykonania, to Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy lub moze wystapi¢ do
Gwaranta  z zadaniem zaptaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy na podstawie przedtozonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas rekojmi i gwarancji.
6. Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwlocznie.
7. Przeglady gwarancyjne dokonywac bedzie komisja powotana przez Zamawiajacego. W protokole odbioru
pogwarancyjnego strony okresla zakres wad i usterek i termin dla ich usunigcia.
8. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rgkojmi.
9. Strony rozszerzaja okres r¢kojmi na okres udzielonej gwarancji jakoS$ci.
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§14

Zwloka i Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% warto$ci umownej brutto wymienione;j
w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;
2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi lub gwarancji,
w wysokosci 0,1% wartosci umownej brutto wymienionej w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki liczac
od nastgpnego dnia po uptywie terminu okreslonego przez Zamawiajacego do usunigcia wad;
3) za odstgpienie od umowy przez strong z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, odstgpienia od Umowy
przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% warto$ci umownej brutto wymienionej w § 8 ust. 1 umowy;
4) za niewypetnienie obowiazku, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy — w wysokosci 500,00 zl (netto) za
kazdego pracownika objetego przedmiotowym obowigzkiem i wskazanego na licie 0séb bioracych udziat
w realizacji zamdwienia, ktory nie bedzie zatrudniony (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie
umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek;
5) za niewypelnienie obowiazku, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 umowy — wysokosci 0,01% wartosci umownej
brutto wymienionej w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przekroczenia;
6) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP
w  wysokosci 0,1% wartoSci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za kazdy dzien przekroczenia termin,
7) z tytutu brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom np. w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom Iub
dalszym podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu,
8) z tytutu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane Iub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% warto$ci umownej brutto wymienionej w § 8
ust. 1 umowy,
9) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,1% warto$ci umownej brutto wymienionej w § 8 ust. 1 umowy,
10) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktorej Zamawiajacy zglosit w formie pisemne;j
sprzeciw w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1% wartoSci wynagrodzenia brutto okreslonego
w umowie o podwykonawstwo.
11) W przypadku nie wywieszenia w ogdlnie dostgpnym miejscu w budynku ktérego dotycza roboty, na co
najmniej trzy dni przed ich rozpoczg¢ciem informacji o ktorej mowa w § 6 ust. 2 pkt. 4, WYKONAWCA za-
ptaci ZAMAWIAJACEMU jednorazowa kare umowna w wysokosci 500,00 zl.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna, za odstapienie od umowy przez stron¢ z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 10% wartosci umownej brutto wymienionej w § 8 ust. 1
umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy wystapia okolicznosci, o ktorych mowa w Art. 456 ust. 1 ustawy PZP.
4. Laczna wysokos$¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu na podstawie ust. 2 i 3 nie moze przekroczy¢
30% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy;
5. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
niezwlocznego i1 prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, chyba Ze nastgpito odstgpieniec od Umowy
lub jej rozwigzanie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 3.
6. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego warto$¢ kar umownych na
zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

§15
Rozwiazanie, odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkow okreslonych w ustawie - Kodeks Cywilny oraz ustawie Pzp, Zamawiajacemu
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przystuguje prawo odstagpienia od umowy, jezeli:

1) wystapia przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktore uniemozliwiaja wykonanie umowy,

2) Wykonawca zaniecha bez uzasadnionych przyczyn realizacji robot, tj. w sposdb nieprzerwany nie

realizuje ich przez okres 5 dni,

3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie z uzasadnionymi nakazami Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego,

4) zajda okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy PZP.

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt. 2) i 3) Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin po

uptywie, ktorego ma prawo odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy

innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4 stosuje si¢ art. 456 ust 2

i3 ustawy PZP.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty uptywu dodatkowego

terminu, o ktorym mowa w ust. 2 zd. pierwsze lub w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajace;j

odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt. 1).

4. Prawo odstgpienia od Umowy Zamawiajacy wykonuje poprzez zlozenie Wykonawcy o$wiadczenia

o odstgpieniu od umowy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Os$wiadczenie, o ktorym mowa

w zdaniu poprzedzajagcym powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Odstagpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron odnosi skutek na przysztosé i w takim przypadku:

1) Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz wykonane roboty;

2) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego nieodptatnie

sporzadzi szczegOtowy protokél inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia od umowy wraz

z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w

toku bedzie stanowit podstawe rozliczenia robot oraz wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

3) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest

do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcey placu budowy w terminie 10 dni od daty

odstgpienia oraz do zaptaty w uzgodnionym terminie wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia

odstgpienia;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,

z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy;

5) Wykonawca na wilasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego

dostarczone lub wniesione;

6) Wykonawca udziela regkojmi i gwarancji na:

a) roboty budowlane, ktore zostaty wykonane,

b) materialy budowlane, ktore zostaty dostarczone i wbudowane

- do dnia ztozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od umowy, przy czym okres gwarancji i rekojmi biegnie od dnia

odstgpienia od umowy.

6. Rozwigzanie umowy moze nastgpi¢ za porozumieniem Stron. W przypadku rozwigzania Umowy ust. 5 stosuje
si¢ odpowiednio.

'0°0Z°dg
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§ 16

Zmiany w umowie
1. Wszelkie zmiany i uzupelienia umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktoérej dokonano
wyboru wykonawcy, chyba ze zmiana jest nieistotna np. w w rozumieniu art. 454 ustawy PZP Iub zachodzi co
najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznosci:
2.1. zmiany zostaly przewidziane w ogloszeniu o zamoéwieniu lub specyfikacji warunkéw zamdwienia w postaci
jednoznacznych postanowien umownych, ktore okre$lajg ich zakres, w szczego6lnosci mozliwos¢ zmiany wysoko-
$ci wynagrodzenia wykonawcy, 1 charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
2.1.1. Zmiany terminu realizacji zadania z powodu przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w szczego6lnosci
na skutek:
a) koniecznosci zlecenia realizacji dodatkowych/zamiennych rob6t budowlanych,
b) zmiany przepisow powodujacych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zakladano w opisie przedmiotu
zamoéwienia;
¢) zmiany przepisoéw powodujacych konieczno$¢ uzyskania dokumentow, ktore te przepisy narzucaja;
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d) wydtuzajacych si¢ terminéw wydania decyzji, uzgodnien, postanowien lub innych aktow administracyjnych
majacych wpltyw na wykonanie przedmiotu umowy, niespowodowanych z winy Wykonawcy,

e) przestojow lub opdznien spowodowanych przez Zamawiajacego,

f) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegélnosci: niedopuszczalne temperatury
powietrza, wiatr uniemozliwiajagcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury),
gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi, obfite opady $niegu, zalegajacy $nieg itd.;

g) natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemozliwiajgce
planowe wykonanie robot,

h) wystapienia nieprzewidzianych prac archeologicznych,

i) dzialania oséb trzecich lub instytucji uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron;

j) wystapienie realnych utrudnien nie wynikajacych z winy Wykonawcy, a powodujacych brak mozliwosci
realizacji robot budowlanych zgodnie z HRF Wykonawcy, w wyniku ktorych zachodzi konieczno$¢ zmiany
systemu pracy Wykonawcy, badz konieczno$¢ odejscia od standardowo przyjetej technologii realizacji inwestycji;
k) innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscia
prowadzenia prac, a w szczegdlnoSci brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatdw na teren robot
spowodowany awariami, remontami, przebudowa drég dojazdowych oraz protestami mieszkancoéw z blokada
drog, sytuacja epidemiologiczng.

2.1.2. Zmian osobowych w przypadku:

a) miany osob odpowiadajacych za realizacje umowy, o ktorych mowa w § 4 umowy pod warunkiem, ze osoby te
bedg spelnialy wymagania okreslone w SWZ;

b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest mozliwa
tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamg wiedz¢ i doSwiadczenie zawodowe, potencjal
techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zaméwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak
dotychczasowy podwykonawca,

¢) powierzenie wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jezeli Wykonawca nie
zakladal wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawcy(co6w) na etapie ztozenia oferty lub rozszerzenia
zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczegolnosci gdy postuzenie
si¢ podwykonawca doprowadzi do skrdcenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych
rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci,
ktére zgodnie z SWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawcg osobiscie.

2.1.3. Zmiany wysokoS$ci wynagrodzenia i pozostatlych zmian:

a) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego (np.: powoduje skrocenie terminu
realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamowienia);

b) wprowadzenia dodatkowych robot budowlanych;

¢) zmiana wartosci zobowigzania przy rozliczeniu r6znic obmiarowych, robdt dodatkowych, robot zamiennych;

d) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywolane przez wyladowania atmosferyczne lub inne
czynniki zewngtrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia), ktére beda miaty wplyw na tres¢ zawartej
umowy i termin realizacji;

e) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci
przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie speione $wiadczenia i udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
poniést w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami. Zamawiajacy jest uprawniony do
rezygnacji z realizacji czeSci przedmiotu umowy w przypadku odmiennych od przyjetych w dokumentach
zamoOwienia, o ktorych mowa w § lust. 1powyzej, warunkow zwigzanych z istnieniem w szczegolnosci
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow budowlanych, co skutkuje
niemozliwos$cig zrealizowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem. W tym wypadku
minimalna warto$§¢ wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 50 % $§wiadczenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1. Zakres
rezygnacji Zamawiajacego z realizacji cze¢éci Przedmiotu Umowy na tej podstawie jest mozliwy wylacznie
w odniesieniu do czesci robdt budowlanych, ktére staty si¢ niemozliwe do realizacji.

f) zmiany przepisow powodujacych konieczno$é innych rozwigzan niz zakladano w opisie przedmiotu
Zamowienia;

g) odstgpienia Zamawiajgcego od realizacji czeSci przedmiotu zamowienia w efekcie okolicznosci, ktorych nie

'0°0Z°dg

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego w Bielawie

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego w Bielawie

ul. 3-go Maja 48, 58-260 Bielawa - tel./Fax 74 833 42 53, tel. 74 833 42 54, tel. 74 833 44 51 - e-mail: biuro@tbsbielawa.pl
KRS 0000055128 - NIP 8821580706 - REGON: 890567944 www.tbsbielawa.pl



¢9°TBS

mozna bylo wczesniej przewidzie¢ — wowczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obnizeniu o warto$¢ robot, od
realizacji ktorych odstgpiono, warto$¢ robot wykonanych zostanie okre§lona na podstawie kosztorysu ofertowego
(wedlug proporcji wartosci kosztorysowej do poszczegoélnych elementow robdt) z uwzglednieniem ceny za
wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

h) zmiany technologii wykonania rob6t lub materiatléw zastosowanych do ich realizacji.

2.1.4. Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) koniecznosci wykonania prac nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej lub innych

dokumentach opisujacych przedmiot zaméwienia a ktorych wykonanie jest konieczne, albo w przypadku
ograniczenia zakresu prac przewidzianych w umowie,

b) zmiany technologii wykonania prac, materiatdéw lub urzadzen koniecznych do wykonania przedmiotu

umowy, jezeli maja one wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia jest
dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te maja wptyw na wynagrodzenie,

¢) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany stawki podatku VAT — dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano i nie
zafakturowano.

2.2. Jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezytg staranno$cig, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogoélnego charakteru umowy
a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy.

2.3. Laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 10% wartosci pierwotnej umowy,
w przypadku zamoéwien na ustugi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamdéwien na roboty budowlane, a zmiany
te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.

2.4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian do tresci zawartej umowy roéwniez na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b i ¢ i pkt 3 ustawy PZP.
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§17.
Rozwigzywanie sporow

1. Strony umowy zobowigzujg si¢ do poddania wszelkich ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
inng osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.
2. W przypadku braku rozwigzan polubownych, Strona niezadowolona upowazniona bedzie do wystgpienia na
droge sadowa.
3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Strony poddadza spér pod rozstrzygnigcie sadowi
wlasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 18.

Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa,
a w szczegblnoSci: przepisy ustawy - Prawo zamdéwien publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane wraz
z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Zalaczniki do niniejszej] Umowy stanowig jej integralng czesé.
3. Umowg niniejsza sporzadza si¢ w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach:
—1 egzemplarz dla Wykonawcy,
—2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

Sporzadzit:
T. Pastuszka

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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