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     ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ 

UMOWA nr RRD.7013.15.2026 

Projekt 

zawarta w dniu ………………………….. w Rokietnicy 
pomiędzy: 
Gminą Rokietnica, zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez: 
…………. – Wójt Gminy Rokietnica 
przy kontrasygnacie 
………….. – Skarbnik Gminy Rokietnica, 
 
a 
 
 
(gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego) 
 ……… z siedzibą w ...…… (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., ………………. (wpisać 
adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS ...………, NIP ……………….., REGON …………….., reprezentowaną przez .......... /reprezentowaną 
przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy, zwaną 
dalej „Wykonawcą” 
 
*gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  
Panią/Panem …………, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „……………” z siedzibą 
w ………… (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), wpisaną/-ym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-
ym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 
*w przypadku spółki cywilnej 
1. Panią/Panem …………, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „……………” z siedzibą 
w ………… (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), wpisaną/-ym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ……………, REGON ………….  
2. Panią/Panem …………, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „……………” z siedzibą 
w ………… (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), wpisaną/-ym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ……………, REGON ………….  
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ................................ 
posiadającej NIP:..........................., REGON: ..........................., zwaną w dalszej części umowy 
„Wykonawcą” 
 
 
*w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum 
(w przypadku spółki prawa handlowego) 
1. ……… z siedzibą w ...…… (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., ………………. (wpisać 
adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS ...………, NIP ……………….., REGON …………….., reprezentowaną przez .......... /reprezentowaną 
przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy, 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
2. Panią/Panem ………………, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „………………” z 
siedzibą w ………… (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), 
wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ……………, 
REGON ………….,  
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działającymi jako konsorcjum ...............................(pełna nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem 
Lidera Konsorcjum), powołane w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
– reprezentowanymi przez ............................................ – pełnomocnika konsorcjum, ustanowionego 
w oparciu o treść art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. 
Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postępowaniu i zawarcia 
niniejszej umowy o udzielenie zamówienia publicznego [pełnomocnictwo nr .....… z 
dnia ........................................] zwanymi dalej w treści umowy „Wykonawcą”, 
 
 
 
i łącznie „Stronami”,  
 
o następującej treści: 
 
 

OŚWIADCZENIA STRON 
 
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku 

udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” (t. j. Dz. U. z 2026 r. 
poz. 793 ze zm.) na roboty budowlane dotyczące poniżej wskazanego zadania inwestycyjnego pod 
nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 111753R od km 1+385 do km 2+510 oraz drogi gminnej nr 
111754R od km 0+000 do km 2+370 w miejscowości Rokietnica” w formule „zaprojektuj i 
wybuduj”. 

2. Zamawiający oświadcza, iż zadanie inwestycyjne (przedmiot umowy), o którym mowa w § 1 
umowy jest realizowane w ramach projektu pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 111753R od km 
1+385 do km 2+510 oraz drogi gminnej nr 111754R od km 0+000 do km 2+370 w miejscowości 
Rokietnica” i dofinansowane jest z Rządowego Programu Rozwoju Północno – Wschodnich 
Obszarów Przygranicznych. 

3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: 
a. posiada zdolność do zawarcia umowy, 
b. posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania umowy, 
c. posiada środki konieczne do wykonania umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na 

podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, 
d. posiada odpowiednie zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz dysponuje odpowiednimi 

osobami (wykwalifikowanym personelem) niezbędnymi do wykonania umowy, 
e. posiada pełną znajomość, jaką profesjonalny wykonawca prac budowlanych mógł wywieść 

z analizy SWZ wraz z załącznikami, dokumentacji projektowej i wizytacji terenu budowy, 
planu terenu budowy z istniejącymi mediami, jak również ̇wszelkich planów i dokumentów 
udostępnionych przez Zamawiającego, znany mu jest teren budowy oraz nieruchomości 
sąsiadujące, 

f. dokładnie ocenił wszystkie warunki wykonania robót, całkowicie rozważył ich naturę 
i znaczenie, a także, iż ma pełną świadomość złożoności robót, 

g. nie wnosi zastrzeżeń do zakresu robót opisanego w dokumentacji projektowej i stwierdza, że 
wykona przedmiot umowy i wszelkie prace towarzyszące związane z realizacją przedmiotu 
umowy w terminie określonym w § 1 ust 3 i 4 

§ 1. 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Przebudowa drogi 

gminnej nr 111753R od km 1+385 do km 2+510 oraz drogi gminnej nr 111754R od km 0+000 do 
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km 2+370 w miejscowości Rokietnica” w formule „zaprojektuj i wybuduj”– zwane dalej 

„Zadaniem”. 

2. SWZ wraz ze wszelkimi załącznikami stanowi integralną część umowy i jej uzupełnienie. Umowę, 

SWZ, STWiORB, dokumentację Program Funkcjonalno-Użytkowy, ofertę Wykonawcy, przedmiary 

robót i wszelkie załączniki należy odczytywać łącznie. Wykonawca jest obowiązany wykonać 

przedmiot zamówienia i wszelkie obowiązki związane z jego wykonaniem zgodnie z umową i 

załącznikami do umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie 12 miesięcy od daty 

podpisania umowy. 

4. Za termin zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy uważa się datę 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót objętych umową i załącznikami do niej. 

5. Wykonawca zamówienie przyjmuje bez zastrzeżeń i zobowiązuje się wykonać zakres prac 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, technologią robót, zasadami wiedzy i sztuki 

budowlanej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową, prawidłowo określił zakres 

prac, nie wnosi zastrzeżeń do zakresu robót opisanego w dokumentacji projektowej                     i 

stwierdza, że wykona przedmiot umowy i wszelkie prace towarzyszące związane z realizacją 

przedmiotu umowy w terminach określonych w § 1 ust 3 umowy. 

7.  Wykonawca oświadcza, że uzyskał i przeanalizował wszelkie inne informacje niezbędne do 

określenia zakresu i charakteru robót, które powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

techniczną i wymaganiami SWZ wraz z załącznikami. 

8. Wykonawca akceptuje informację, że nie będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia                           

i zrzeka się wszystkich ewentualnych roszczeń przeciwko Zamawiającemu z tytułu wszelkich 

pomyłek, niedokładności, rozbieżności lub braków lub innych wad dokumentacji projektowej, w 

tym jakichkolwiek roszczeń o wypłatę jakichkolwiek zwiększonych kosztów lub płatności w 

stosunku do wynagrodzenia umownego. 

9. Wykonawca oświadcza, że jako profesjonalista, nie zgłasza żadnych zastrzeżeń lub uwag do 

dokumentacji technicznej bądź innych dokumentów wiążących dla stron na podstawie niniejszej 

umowy, terenu budowy lub jego otoczenia. 

10. Ujawnione w dokumentacji ewentualne pomyłki i błędy, wykryte w trakcie realizacji robót 

budowlanych, należy bezwzględnie zgłaszać Zamawiającemu w celu dokonania odpowiedniej 

weryfikacji oraz naniesienia przez Projektanta stosownych zmian. Ujawnione błędy nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do nieprawidłowego wykonania i realizacji robót budowlanych, 

niezgodnego z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i sztuką budowlaną. 

11. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe                     

w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy Kodeks cywilny. Ustalone w tej formie wynagrodzenie 

Wykonawcy jest niezmienne do czasu zakończenia budowy i odbioru końcowego robót  

z uwzględnieniem § 15. 

12. Zakres prac obejmuje również inne czynności konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte 

w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy 

technicznej i przepisy prawa. 

13. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim zapleczem osobowym, sprzętem 

i koniecznymi kwalifikacjami, niezbędnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy. 
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§ 2. 

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 111753R od km 1+385 

do km 2+510 oraz drogi gminnej nr 111754R od km 0+000 do km 2+370 w miejscowości 

Rokietnica” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej 

umowy i załącznikach do umowy oraz w: 

1) SWZ,  

2) Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz z jego załącznikami, 

3) Złożonej ofercie Wykonawcy  

4) Kosztorysie ofertowym 

3. Przedstawiony przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowi dokumentu 

wiążącego Wykonawcę co do zakresu rzeczowego robót. 

4. Integralną częścią niniejszej umowy jest kosztorys ofertowy opracowany na podstawie 

dołączonych przedmiarów robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii                

z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) w wersji papierowej. Ponieważ zgodnie z 

niniejszą umową, obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysy są 

jedynie dokumentami, które będą wykorzystywane do obliczenia należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy. 

5. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w rozumieniu przepisów ustawy Pzp. Roboty 

budowlane należy przeprowadzić w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z 

załączoną dokumentacją. 

6. W zakresie rzeczowym w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest m.in. 

a. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych (kompletna dokumentacja 

pełnobranżowa) wraz z akceptacją i uzgodnieniem od Zamawiającego oraz wraz z uzyskaniem 

zgłoszenia robót budowlanych oraz pozostałej dokumentacji projektowej niezbędnej do 

zrealizowania zadania. Dokumentację budowlaną i wykonawczą należy sporządzić na 

podstawie programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy 

oraz do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, ale mając 

również na uwadze cel, jakiemu ma służyć dane przedsięwzięcie inwestycyjne. 

b. Wykonanie wszelkich robót budowlanych zgodnie z celem inwestycji, opisem przedmiotu 

zamówienia i programem funkcjonalno-użytkowym, a także opracowaną przez Wykonawcę 

dokumentacją projektową niezbędną do pełnej realizacji i odbioru inwestycji. 

c. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, tak aby Zamawiający mógł korzystać z nowo 

wybudowanych obiektów w sposób kompleksowy i zgodny z ich przeznaczeniem oraz 

pierwotnym założeniem. 

7. Kompletna dokumentacja projektowa musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego oraz po 

uzyskaniu akceptacji musi zostać przedłożona wraz z wnioskiem do odpowiedniej instytucji celem 

uzyskania zgłoszenia robót budowlanych. Dokumentacja musi zostać opracowana zgodnie ustawą 

Prawo budowlane oraz m.in.: 

a. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2454), 

b. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
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planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) 

8. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich podstawowych i towarzyszących robót 

budowlanych związanych z wykonaniem zamówienia na obiekty gotowe do użytkowania z punktu 

widzenia celu któremu mają służyć, opisanych w SWZ, wynikających z obowiązujących przepisów 

prawa i opracowanej dokumentacji projektowej. 

9. Umowa obejmuje wszystkie roboty konieczne do wykonania jej przedmiotu, w tym również ̇takie, 

które nie zostały wyraźnie wymienione lub uwzględnione wprost w SWZ lub dokumentacji 

projektowej, a są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

10. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa dokumentacja program funkcjonalno-użytkowy, 

która stanowi załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz pozostałe załączniki 

wraz z ewentualnymi zmianami opisu przedmiotu zamówienia dokonanymi w trakcie procedury 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

11. Przedmiot zamówienia należy wykonywać w taki sposób, aby wykonane obiekty stanowiły 

technologiczną i techniczną całość, umożliwiającą jego natychmiastową eksploatację. 

12. Wykonawca zamówienie przyjmuje bez zastrzeżeń i wykona zakres prac zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami, technologią robót, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz na ustalonych 

niniejszą umową warunkach. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami 

wykonania przedmiotu umowy. Roboty zamienne co do zasady nie powodują zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzgodnienia proponowanych 

robót zamiennych z Inspektorem Nadzoru, Zamawiającym oraz autorem dokumentacji 

projektowej. 

14. Wszystkie wymienione dokumenty umowy należy traktować jako wzajemnie się objaśniające 

i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce 

i o ile nie zostały wyjaśnione na etapie postępowania przetargowego, nie będą stanowiły 

podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu prac (dostaw, usług, robót budowlanych), 

ani do zmiany sposobu ich wykonania, ani też zmiany kwoty wynagrodzenia. 

 

§ 3. 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia, 

2) Przeprowadzenia kontroli wykonywanych robót, 

3) Wskazywania Wykonawcy ewentualnych usterek stwierdzonych w czasie przeprowadzanych 

kontroli w trakcie realizacji umowy, 

4) Przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy, 

5) Odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

6) Terminowego dokonywania płatności za wykonane i odebrane prace.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) protokolarnego przejęcia terenu budowy, 
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2) zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem określonym w umowie, SWZ, 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, 

Polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

3) na bieżąco konsultowania i uzgadniania z Zamawiającym wykonywanie dokumentacji 

projektowej na każdym etapie jej opracowywania w tym: przekazanie Zamawiającemu do 

wiadomości w drodze elektronicznej wystąpień i wniosków o wydanie: warunków, decyzji, 

opinii, uzgodnień (i ich uzupełnień) oraz wszystkie decyzje i postanowienia organów 

administracji publicznej i samorządowej, opinii i uzgodnień innych podmiotów wydawanych w 

trakcie obowiązywania umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez 

Wykonawcę, 

4) przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu do uzgodnienia przed dokonaniem 

zgłoszenia od Starostwa, 

5) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych 
przy odbiorze, 

6) niezwłocznego informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 
problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót oraz termin 
zakończenia, 

7) umożliwienia kontroli robót przez Zamawiającego poprzez raporty z postępu robót 
sporządzone przez Wykonawcę 1 (jeden) raz w miesiącu oraz sprawdzenie przekazanych 
raportów poprzez Inspektora nadzoru. Raporty z postępów prac będą zawierać informacje o 
pracach wykonanych oraz będących w trakcie wykonywania. 

8) dostosowania się do warunków realizacji przedmiotu umowy oraz ułożyć współpracę i 
skoordynować wykonywane roboty budowlane z pozostałymi uczestnikami procesu realizacji 
inwestycji w taki sposób, by termin realizacji był dotrzymany, 

9) Jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem robót lub w świetle istniejących 
okoliczności, a w szczególności (lecz nie wyłącznie) liczby personelu Wykonawcy na budowie, 
zgromadzonych zapasów materiałowych, złej kondycji finansowej Wykonawcy, opóźnień 
w płatnościach wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub Dostawców, uzasadnione jest 
przypuszczenie, iż Wykonawca nie będzie w stanie terminowo wykonać przedmiotu umowy, 
Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę ̨ do przedstawienia w terminie 3 (trzech) dni 
roboczych terminowego harmonogramu naprawczego. W przypadku braku realizacji 
przedłożonego harmonogramu naprawczego lub gdy w ocenie Zamawiającego harmonogram 
taki nie zawiera rozwiązań gwarantujących dotrzymanie terminu realizacji, Zamawiający może 
odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i naliczyć karę umowną. Niniejsze prawo do 
odstąpienia od umowy może być wykonane do dnia odbioru końcowego, 

10) uprzedniego uzgadniania możliwości wprowadzania jakichkolwiek odstępstw w stosunku do 
przewidzianych rozwiązań w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że ewentualne 
dokonanie zmiany wykonania robót, będą możliwe tylko i wyłącznie na uzasadniony wniosek 
Wykonawcy, zaakceptowany na piśmie przez Inspektora nadzoru oraz Projektantów. W tym 
przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji projektowej 
zamiennej, zawierającej opis proponowanych zmian oraz wymagane obliczenia, szkice czy 
rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji autorów pierwotnej dokumentacji projektowej i 
Inspektora nadzoru oraz uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych (jeśli będą 
wymagane). 

11) dokonać nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich na rzecz Zamawiającego 
w przypadku konieczności opracowania zamiennej dokumentacji projektowej lub 
wykonawczej. W ramach przeniesienia Praw autorskich Wykonawca przeniesie na 
Zamawiającego całość przysługujących mu majątkowych praw autorskich do projektów lub ich 
części. 
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12) przeniesienia praw autorskich, bezwarunkowego, uprawniające do nieograniczonego w czasie 
korzystania i rozporządzania, w kraju i za granicą na wszystkich polach eksploatacji, 
określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
a w szczególności do: 
a) utrwalania, 
b) zwielokrotnienia określoną techniką, 
c) wprowadzania do obrotu, 
d) wprowadzania do pamięci komputera, 
e) zastosowania do wielu budów. 

13) przeniesienia praw autorskich, które obejmować będzie ponadto prawo do dokonywania 
zmian i modyfikacji, w tym do włączania w całości lub w części do innych dokumentacji 
projektowych oraz do wykonywania prawa zależnego i dokonane będzie w ramach ceny 
umownej. Do przeniesienia praw autorskich dojdzie w dacie przekazania dokumentacji 
projektowej. 

14) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wszystkimi warunkami technicznymi określonymi 
przez niniejszą umowę. 

15) koordynowania w okresach tygodniowych planowanych robót z Inspektorem Nadzoru, a w 
razie wykonywania robót mogących powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa 
powszechnego - bezpośrednio przed podjęciem robót. Dokonane ustalenia muszą być 
zapisywane podczas narad koordynacyjnych. 

16) Przedstawienia na naradach koordynacyjnych raportu z realizacji przedmiotu umowy. 
17) Obowiązkiem Wykonawcy jest ponadto: 

a) przedstawienie rzeczywistego postępu realizacji przedmiotu umowy poprzez stopień 
realizacji poszczególnych zadań w podziale na główne zadania w ujęciu finansowym 
w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku realizacji (kwotowo i procentowo), 

b) przedstawienie danych dotyczących istniejących lub przewidywanych w najbliższym czasie 
opóźnień w zakończeniu przedmiotu umowy lub danego etapu określonego, w tym 
wskazanie przyczyn takiego stanu rzeczy oraz proponowanych decyzji w celu ich 
nadrobienia, 

c) przedstawienie informacji o dostrzeżonych zagrożeniach lub innych kwestiach, mogących 
wpływać na terminowość lub jakość realizacji tych prac, opis problemów i trudności 
związanych z wykonaniem umowy, 

d) przedstawienie propozycji rozwiązań zidentyfikowanych problemów, 
e) ocena wpływu istniejących lub przewidywanych w najbliższym czasie opóźnień na dzień, 

w którym przypada data zakończenia przedmiotu umowy lub danego etapu, 
f) podejmowanie działań niezbędnych do dochowania terminu określonego jako dzień 

zakończenia przedmiotu umowy lub danego etapu mające na celu złagodzenie skutków 
ewentualnych opóźnień. 

18) Wykonawca ponadto wykona: 
a) aktualną mapę do celów projektowych terenu, na którym będą realizowana inwestycja, 
b) wykona kompletny projekt architektoniczno-budowlany, zagospodarowania terenu, 

techniczny (o ile konieczne będzie opracowanie projektu technicznego) zgodnie 
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów 
wykonawczych, 

c) uzgodnieni dokumentację projektową przez wszystkie instytucje wymagane ustawą Prawo 
budowlane oraz przepisami wykonawczymi, 

d) opracuje specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
e) wykona przedmiar robót i kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458), 
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f) przygotuje kompletny wniosek zgłoszenia robót budowlanych do właściwego organu 
administracji architektoniczno - budowlanej wraz z wymaganymi załącznikami 
(uzgodnieniami gestorów sieci, pozwoleniem wodnoprawnym) zgodnie z wymogami 
ustawy Prawo budowlane. 

19) zapewnienia, że dokumentacja projektowa będzie posiadała wszystkie niezbędne 
opracowania, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z 
obowiązujących, na dzień przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu, przepisów 
prawa, 

20) niezwłocznego wykonania niezbędnych dokumentów, rysunków itp. uzupełnień i wyjaśnień w 
przypadku konieczności uzupełnień, zmian etc. w ramach niniejszej umowy, 

21) uzgadniania z Zamawiającym rozwiązania projektowe i zmiany zaakceptowanych wcześniej 
rozwiązań przy wykonywaniu przedmiotu umowy w każdej fazie realizacji, 

22) Informowania Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac oraz sygnalizować pojawiające 
się zagrożenia i problemy, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego, 

23) Ponoszenia odpowiedzialności od dnia protokolarnego przekazania ternu robót za szkody 
wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim, 

24) Dostarczenia własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o którym 
mowa w umowie, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

25) Ochrony mienia, zaplecza i placu budowy od dnia przekazania na własny koszt, 
26) Użytkowania przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w szczególności oznakowanie znakami informacyjnymi i 
wygrodzenie strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia oraz 
dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji 
zadania, 

27) Nadzoru i przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, 
28) Bieżącego informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania przedmiotu zamówienia w 

sposób odmienny od umówionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia takiej konieczności, 
29) Przerwania robót na pisemne żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonania robót 

przed ich zniszczeniem, 
30) Pokrycia kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy, 

ponoszenie wszelkich kosztów z tym związanych, 
31) Naprawy uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących 

się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 
32) Prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 
33) Doprowadzenia przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów 

nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót 
budowlanych,  

34) Zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
sąsiedztwie, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

35) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami, 

36) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac fragmentów terenu 
dróg, nawierzchni lub instalacji nie później niż do dnia zgłoszenia odbioru końcowego robót, 

37) Wykonania umowy, w tym w szczególności dokumentację projektową z najwyższą 
starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług. 

38) zapewnienia, że dokumentacja projektowa będzie wykonana w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć, oraz Wykonawca jest zobowiązany do poniższych 
obowiązków: 
a) dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać technologii robót, materiałów 

i urządzeń bądź opisywać przedmiot zamówienia w sposób utrudniający uczciwą 
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konkurencję. Dopuszcza się możliwość wskazania w dokumentacji projektowej na znak 
towarowy, patent lub pochodzenie z uzasadnionych względów technologicznych, 
ekonomicznych lub organizacyjnych. W takim przypadku przy wskazaniu powinien być 
dopisek: „dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych”. Dopuszczając 
rozwiązania „równoważne” w opisywanym przedmiocie, Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać, które parametry techniczne, technologiczne i eksploatacyjne będą brane pod 
uwagę przy ocenie równoważności lub podać producentów urządzeń równoważnych. 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji w trakcie jej opracowywania 
i wnoszenia uwag, które Wykonawca zamówienia ma obowiązek uwzględnić. 

39) Dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej w następującej ilości egzemplarzy: 
a) 3 egzemplarzy projektu budowlanego, wykonawczego i technicznego (o ile konieczne 

będzie opracowanie projektu technicznego) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami 

i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia do zgłoszenia wynika z przepisów 

odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów; 

b) kosztorys inwestorski, przedmiar robót, STWiORB – po 2 egz., 

c) oraz 1 egz. kompletu dokumentacji w wersji elektronicznej na nośnikach CD lub DVD, 100% 

zgodnego z wersją papierową, w tym: 

1) rysunki winny być zapisane w formacie *pdf,  

2) specyfikacja techniczna i dokumentacja projektowa winny być zapisane w 

powszechnie używanym edytorze tekstowym w formacie *doc. lub *pdf,  

3) przedmiar robót, kosztorys inwestorski winny być zapisane w formacie *pdf. 

3. Odbiór dokumentacji projektowej: 

1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację projektową na własny koszt i ryzyko 

w formie papierowej oraz elektronicznej do siedziby Zamawiającego. 

2) Dostarczenie może być zrealizowane jedynie w dni robocze w czasie pracy Zamawiającego.  

3) Odbiór dokumentacji wymaga formy pisemnej – zgłoszenia w formie pisemnej wykonania 

dokumentacji projektowej przez Wykonawcę oraz protokołu odbioru dokumentacji, 

podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności.  

4) Jeżeli w trakcie odbioru zastaną stwierdzone, nie dające się usunąć, wady lub braki, 

Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy w całości lub w części dotkniętej 

tymi wadami, usterkami lub brakami, wyznaczając termin do ich usunięcia. W tym przypadku 

w protokole odbioru zostaną wskazane nieodebrane elementy przedmiotu umowy ze 

wskazaniem terminu ich dostarczenia, nie dłuższym niż 14 dni. W takiej sytuacji uznaje się że 

Wykonawca jest w zwłoce z terminem wykonania przedmiotu umowy. 

5) Po usunięciu przez Wykonawcę na jego własny koszt wad lub braków dających się usunąć, 

zgłosi on Zamawiającemu fakt ich usunięcia. Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowości 

dokona odbioru przedmiotu umowy.  

6) Do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie wymaganej dokumentacji o wykaz 

opracowań oraz pisemne oświadczenia, iż dostarczona dokumentacja wykonana jest zgodnie 

z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, 

zostaje wydana w stanie zupełnym, kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

jest wolna od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych, że zawartość wersji 

elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją papierową oraz, że dokumentacja 

stanowiąca przedmiot umowy nie narusza żadnych praw autorskich majątkowych oraz 

osobistych osób trzecich. 
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§ 4. 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego za wykonanie 

całego przedmiotu umowy w kwocie: ………………zł netto słownie:……………………. Do w/w kwoty 

doliczony zostanie należny podatek od towarów i usług (VAT) który na dzień zawarcia umowy 

nalicza się według stawki 23 %, tj. ……………….zł słownie: ………………………………. Łączne 

wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy wyniesie: ………………………zł brutto 

słownie: ……………………………………….. 

2. Wynagrodzenie stanowi cenę w rozumieniu przepisów szczególnych i zawiera wszystkie składniki 

ceny za wykonany przedmiot umowy. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 4 ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i wydatki 

związane z prawidłową realizacją kompletnego przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z 

tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogą być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

4. Rozliczenie wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1 nastąpi jedną fakturą końcową, po wykonaniu 

i protokolarnym odbiorze całości robót budowlanych. Zamawiający nie przewiduje płatności 

częściowych za wykonanie poszczególnych etapów prac. 

5. Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram rzeczowo - 

finansowy i przedłożyć go najpóźniej w dniu podpisania umowy. Harmonogram winien zawierać co 

najmniej wydzielone etapy inwestycji realizacji robót, o których mowa w § 2 ust 1 wraz z podanymi 

wartościami netto i brutto poszczególnych elementów. 

6. Harmonogram rzeczowo - finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron 

umowy. 

7. Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego o okolicznościach, które mogą 

niesprzyjająco wpłynąć na terminy lub prawidłowość realizacji umowy. 

8. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić pisemnie Zamawiającego o fakcie wykonania 

przedmiotu umowy i gotowości do odbioru. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, 

umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: atesty, 

protokoły badań i sprawdzeń umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę. 

9. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru 

końcowego robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wraz z przedłożeniem dowodów 

potwierdzających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Do 

odbioru końcowego dołączona winna być dokumentacja powykonawcza – operat kolaudacyjny. 

10. Termin płatności faktur wynosi 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

przez Zamawiającego. 

11. Faktura za wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto 

wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 

12. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

13. Określenie 30-dniowego terminu płatności Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w wystawionej 

przez siebie fakturze VAT. 

14. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu od 
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Zamawiającego bez jego pisemnej zgody. 

15. Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych na zasadach określonych w 

art. 6471 Kodeksu cywilnego. 

16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek) 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy, w terminie nie 

krótszym niż 7 dni, zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 8 ust. 19. 

18. Zamawiający może nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego wykaże 

niezasadność takiej zapłaty, albo złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego w ten sposób wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

 

§ 5. 

1. W ramach zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy oraz właściwego usunięcia 

wad i usterek, Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości 5% wynagrodzenia brutto  

tj. …………………..zł. 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie …………………………………………… 

3. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusunięcia wad przedmiotu 

umowy, zabezpieczenie wniesione w pieniądzu staje się własnością Zamawiającego i będzie 

wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy przez 

Zamawiającego na następujących zasadach: 

4.1. 70% zabezpieczenia do 30 dni po zakończeniu budowy potwierdzonej podpisanym przez 

Zamawiającego protokołem odbioru końcowego, 

4.2. 30% zabezpieczenia do 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi liczonego od daty 

odbioru końcowego. 

5.  Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci 

zabezpieczenie z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunku bankowym Wykonawcy. 

6. Zmiany terminów określonych w umowie wpływające na przedłużenie okresu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy wymagają przedłużenia okresu ważności zabezpieczenia.  
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§ 6. 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe w związku  

z prowadzonymi robotami zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót do ubezpieczenia budowy oraz mienia 

znajdującego się na placu budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć  

w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, przy czym suma ubezpieczenia nie może być 

niższa niż wartość brutto niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót zawrzeć umowę ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku  

z pracami, funkcjonowaniem placu budowy i utrzymaniem obiektów oraz urządzeń znajdujących 

się na terenie budowy. 

4. Kopie stosownych polis ubezpieczeniowych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na jego 

wezwanie.  

5. Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacaniem składek 

ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

 

§ 7. 

1. Przedmiot umowy zostanie w całości wykonany z materiałów i urządzeń dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 t. j.) oraz wymaganiom 

określonym w SWZ wraz z załącznikami oraz w dokumentacji projektowej. 

3. Wszystkie dokumenty, w tym m.in. aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, karty katalogowe 

muszą być sporządzone w języku polskim lub posiadać stosowne tłumaczenia. 

4. Wykonawca wykona wszystkie roboty związane z budową zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

polskimi normami, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego                       

i innymi obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do: 

5.1.  przestrzegania przepisów bhp i p.poż., 

5.2.  zapewnienia kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami, 

5.3. zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, 

5.4. utrzymania porządku na placu budowy w czasie realizacji prac, 

5.5. uprzątnięcia terenu budowy, demontażu i usunięcia sprzętu budowlanego, a także 

wszelkich prowizorycznych obiektów wzniesionych przez Wykonawcę lub 

podwykonawców działających na jego rzecz w czasie budowy, w terminie przed odbiorem 

częściowym/końcowym przedmiotu umowy. 

 

§ 8. 

1. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez 

podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających 

z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest 
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bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających m.in.  z art. 6471 Kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca może przystąpić do realizacji umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi 

z podwykonawcą, po łącznym spełnieniu niżej wskazanych warunków:  

2.1. zgłoszenie Zamawiającemu zamiaru powierzenia części robót budowlanych 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy do realizacji podwykonawcy, 

2.2. niezgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące przedmiot 

niniejszej umowy oraz spełnienia pozostałych wymogów określonych w niniejszym 

paragrafie. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizujący niniejszą umowę zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiot stanowić mają roboty budowlane, 

obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, którą zamierza zawrzeć, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć taką umowę, obowiązany 

jest dołączyć do projektu umowy, którą zamierza zawrzeć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza 

pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadkach wskazanych w art. 437 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej 

umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania umowy, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w 

art. 437 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

14 dni od otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, realizowane w ramach niniejszej umowy, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ 

jako niepodlegający temu obowiązkowi. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50.000,00 zł. 

10.  W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
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zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w niniejszej 

umowie. 

11. Przepisy ust. 2–10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

12. Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżenia oznacza bezskuteczność 

wobec Zamawiającego umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą. 

13. Zgłaszanie przez Zamawiającego pisemnych sprzeciwów lub zastrzeżeń nie stanowi podstawy do 

żądania przez Wykonawcę zmiany terminu zakończenia etapu lub całości robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy lub zakończenia realizacji umowy. 

14.  Umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny być zawarte  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

15. Realizacja przedmiotu umowy w podwykonawstwie i dalszym podwykonawstwie nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub 

wymogów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych 

podwykonawców jak za własne. 

16.  Jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób 

powodujący naruszenie postanowień umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy, aby 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestał na oznaczony czas albo na stałe 

wykonywania części albo całości powierzonych mu robót budowlanych, dostaw lub usług. 

W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawca obowiązany jest bezzwłocznie rozwiązać 

albo zmienić zawartą z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą umowę lub zapewnić 

bezzwłoczne rozwiązanie albo zmianę umowy zawartej przez podwykonawcę z dalszym 

podwykonawcą. Na żądanie Zamawiającego umowy takie zostaną rozwiązane. 

17.  Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż                     

w terminie 7 dni od dnia zaistnienia sporu lub wszczęcia postępowania sądowego, o wszelkich 

sporach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postępowaniach sądowych                      

z udziałem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczących się w związku z 

realizacją niniejszej umowy. 

18.  W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, przedstawi jednocześnie dokument podpisany 

również przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, w którym wskaże stosowny podział 

należności pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na 

podstawie protokołów stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych 

potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i podwykonawcę lub dalszych 

podwykonawców. 

19. W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców Zamawiający dokona wypłaty całego wynagrodzenia umownego na rzecz 

Wykonawcy, jeżeli Wykonawca przedstawi: 

a) oryginały oświadczeń każdego z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

o uregulowaniu wszystkich ich należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych 

należności,  

b) potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę lub podwykonawcę każdemu                  

z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców potwierdzone przez bank prowadzący 

obsługę rachunku bankowego Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli dotyczy dalszego 

podwykonawcy, wraz z kopiami faktur na podstawie których dokonano zapłaty. 
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20. W przypadku niedołączenia przez Wykonawcę do faktury VAT dokumentów, o których mowa w 

ust. 19, Zamawiający może zatrzymać odpowiednią kwotę odpowiadającej kwocie należnej 

poszczególnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i przekazać ją na rzecz tych 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców do momentu złożenia wymaganych 

dokumentów. 

21. W przypadku zgłoszenia do Zamawiającego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wymagalnych roszczeń o zapłatę z 

tytułu wykonanych robót budowlanych, dostaw lub usług, wskazując na uchylanie się od 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Zamawiający wzywa Wykonawcę, aby w terminie 7 dni zajął 

stanowisko w sprawie roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz przedstawił 

dowody na poparcie swojego stanowiska. 

22. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o dokonaniu bezpośredniej płatności na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający dokonuje płatności w terminie 30 dni 

od dnia zgłoszenia roszczenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do 

Zamawiającego. 

23. Zamawiający informuje zobowiązanego do zapłaty Wykonawcę o dokonaniu płatności, o której 

mowa w ust. 22, oraz potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. Zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy 

wygasa do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

24. Zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców obejmuje 

wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek. 

25. W przypadku, gdy czynność wskazana w ust. 22, tj. zapłata należności na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy (lub kilka tych czynności przy ich kolejnych powtórzeniach) przez 

Zamawiającego lub dokonane płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

przekraczają kwotę stanowiącą 5% wartości niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić 

od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zażądać kary umownej określonej w § 

13 ust. 1 niniejszej umowy. 

26. Wykonawca w powyższym zakresie upoważnia Zamawiającego do płatności na rzecz 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przy zachowaniu warunków określonych w 

niniejszej umowie. 

27. Postanowienia dotyczące podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych 

podwykonawców. 

 

§ 9. 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przez 

okres ……………….miesięcy (kryterium oceny ofert) miesięcy licząc od daty podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi po terminie określonym w § 9 

ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi za wady 

przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Usunięcie wad stwierdza się 
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protokołem podpisanym przez obie strony. 

4. Jeśli Zamawiający w ramach rękojmi lub gwarancji wezwie Wykonawcę na oględziny celem 

ustalenia przyczyn powstania wad, a tenże nie stawi się na oględziny, domniemuje się, że wady 

powstały z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

5. W przypadku nieusunięcia wad i usterek przez Wykonawcę w okresie rękojmi lub gwarancji w 

terminie wskazanym przez Zamawiającemu, Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia 

usunięcia w/w wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym lub uzgodnionym terminie to Zamawiający 

może usunąć ją bez uprzedzenia we własnym zakresie lub zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, obciążając dodatkowo Wykonawcę poniesionymi przez 

Zamawiającego i osoby trzecie kosztami. 

7. Usunięcie wady lub awarii będzie stwierdzone protokolarnie po uprzednim zawiadomieniu 

Zamawiającego przez Wykonawcę o jej usunięciu. 

8. Zamawiający może zgłaszać Wykonawcy wady urządzeń, awarie lub inne wady za pośrednictwem 

e-mail na adres …………..Za termin zgłoszenia wady i awarii uważa się termin wysłania e-maila. 

 

§ 10. 

1. Z ramienia Wykonawcy obowiązki kierownika budowy lub kierownika robót pełnić będzie: 

a. Kierownik budowy w osobie …………….., posiadający uprawnienia ……. O numerze ….. 

b. Projektant  branży …….. W osobie ……………., posiadający uprawnienia ……. O 

numerze …….. 

2. Inspektorem nadzoru Inwestorskiego ze strony  Zamawiającego jest ……………… nr 

uprawnień...................... 

3. Zmiana Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru nie jest zmianą wymagającą zmiany umowy, 

wymaga jednak pisemnego powiadomienia drugiej strony oraz spełnienia przez Wykonawcę 

wymogów określonych w ust. 5. Wykonawca wraz z zawiadomieniem o zmianie kierownika 

budowy dostarczy wymagane przepisami prawa dokumenty osoby obejmującej funkcję 

kierownika budowy oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu określonego w ust. 5. 

4. W przypadku zmiany kierownika budowy wymaga się od Wykonawcy, aby przejmujący funkcję 

kierownik budowy posiadał doświadczenie oraz wiedzę nie mniejszą niż była wymagana dla 

kierownika budowy w SWZ. 

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany 

jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku 

Zamawiającego. 

§ 11. 

1. Jeżeli w toku odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, Zamawiający:  

1) ma prawo odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady nadają się do usunięcia                          

i wyznaczyć termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie;  

2) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający 

może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej lub technicznej;  
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3) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie                                    

z przeznaczeniem, to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt                

i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia;  

4) jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy według swego wyboru w całości albo w nieprawidłowo wykonanej części.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad robót 

stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego oraz jest uprawniony do żądania niezwłocznego 

wyznaczenia terminu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń. 

3. W przypadku opóźnień w usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym, o co najmniej 7 dni od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie, 

Zamawiający może powierzyć ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastępcze usunięcie 

wad), na co Wykonawca wyraża zgodę. Strony umowy ustalają, że zapłata przez Wykonawcę za 

zastępcze usunięcie wad nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Brak zapłaty przez 

Wykonawcę w terminie faktury za zastępcze usunięcie wad będzie upoważniał Zamawiającego do 

potrącenia należności z faktury z wynagrodzenia umownego Wykonawcy. Zastępcze usunięcie 

wad, bez względu na zakres i rodzaj robót, które będą podlegały wówczas wykonaniu, nie 

powoduje utraty bądź ograniczenia w odniesieniu do wykonanych lub odebranych robót, żadnych 

uprawnień Zamawiającego z udzielonej w umowie gwarancji jakości lub rękojmi za wady robót. 

4. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron umowy bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 12. 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej, lub która ulega zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni robocze od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru. 

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w 

terminie określonym w ust. 3. 

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 

Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót,                        

a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

6. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 

składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy i 

potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 

7. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca w dniu zgłoszenia gotowości odbioru przekaże 

Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 
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przedmiotu odbioru, a w szczególności: oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania 

robót będących przedmiotem umowy z dokumentacją projektową, świadectwa kontroli jakości, 

certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi 

zamianami dokonanymi  w toku budowy oraz inne dokumenty określone przez Zamawiającego. 

8. Po zakończeniu etapu lub całości robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren 

budowy, usunąć wszelkie pozostałości po przeprowadzonych pracach w sposób gwarantujący 

nieponoszenie dodatkowych kosztów przez Zamawiającego z tego tytułu. 

9. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy w zakresie wymagań określonych w ust. 8 w 

wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia prac porządkowych osobie 

trzeciej na koszt Wykonawcy. 

10. Zamawiający po otrzymaniu zgłoszenia o gotowości do odbioru niezwłocznie powoła Komisję 

Odbioru, która wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru robót stanowiących przedmiot 

umowy, informując o tym Wykonawcę. 

11.  Z czynności odbiorowych będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych 

stwierdzonych wad lub usterek. 

12. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 

rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

13. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale 

których wykonał przedmiot umowy. 

14. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 

jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia,  

z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, 

Zamawiający może przerwać odbiór, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót i 

usunięcia wad, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do 

wykonywania czynności odbioru końcowego. 

15. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru  końcowego 

robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron. 

16. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w 

terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

17. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron umowy bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. 

18. W terminie 14 dni przed upływem okresu gwarancji i/ lub rękojmi dokonany zostanie odbiór 

pogwarancyjny. Wykonawca zostanie uprzednio powiadomiony pisemnie przez Zamawiającego o 

terminie odbioru pogwarancyjnego. 

19. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 
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protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad 

gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

20. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych  

w okresie rękojmi lub gwarancji. 

21. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji  

w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 

technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt                           

i ryzyko Wykonawcy. 

22. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po 

usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego 

dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji (w zależności od tego, który z podanych 

okresów jest dłuższy). 

23. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi 

lub gwarancji (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w celu potwierdzenia 

usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków 

wynikających z umowy. 

24. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji protokół 

odbioru ostatecznego. 

25. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady,  

o których mowa w ust. 21, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą 

roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś 

Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający 

wyznacza termin odbioru ostatecznego, do upływu, którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć 

wady. 

26. W momencie zgłoszenia przez Wykonawcę do Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego 

(w formie pisemnej), Wykonawca wraz z zawiadomieniem o zakończeniu robót i zgłoszeniem 

gotowości odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny o którym mowa w 

§ 4 ust. 10 umowy – tj. komplet dokumentów złożonych w języku polskim, pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z przepisami 

technicznymi i obowiązującymi Polskimi normami oraz o właściwym zagospodarowaniu 

terenów przyległych, 

2) świadectwa kontroli jakości, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności na użyte materiały 

(w przypadku przedstawienia dokumentów w języku innym niż polski Wykonawca 

przedstawi również obok dokumentu oryginalnego tłumaczenie na język polski), 

3) protokoły odbioru robót zanikających, 

4) protokoły odbiorów technicznych, w tym protokoły odbioru skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym, 

5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

6) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy, 

7) inne dokumenty określone przez Zamawiającego niezbędne do prawidłowego odbioru 

przedmiotu umowy. 
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§ 13. 

1. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę Wykonawcy w 

wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia  robót, Zamawiający może naliczyć karę Wykonawcy w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 

3. Za niedotrzymanie terminu zakończenia etapu robót, Zamawiający może naliczyć karę 

Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 

Zamawiający będzie naliczał kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 1 ust. 3, 

do czasu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. 

4. Za zgłoszenie do odbioru prac, które nie osiągnęły gotowości do odbioru i przekazanie 

dokumentacji, która nie osiągnęła gotowości do odbioru Zamawiający może naliczyć karę 

Wykonawcy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto. 

5.  Za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, jak również za nieprzedłożenie poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany i rozpoczęcie realizacji 

tychże umów bez spełnienia wymagań określonych w § 8 ust. 2-10 Zamawiający może naliczyć 

karę Wykonawcy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy nieprzedłożony 

projekt umowy, projekt zmiany umowy, kopię umowy o podwykonawstwo poświadczoną za 

zgodność z oryginałem. 

6. Za niewprowadzenie zmiany w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia w umowie 

o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w § 8 ust. 4, pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy 

w trybie, o którym mowa w § 8 ust. 10 – Zamawiający może naliczyć karę Wykonawcy w wysokości 

0,2 % wynagrodzenia umownego brutto. 

7. Za niedotrzymanie terminu usunięcia wad w okresie trwania rękojmi oraz gwarancji, Zamawiający 

może naliczyć karę Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

dzień zwłoki. 

8.  Za stwierdzenie braku oznakowania i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa budowlanego i BHP Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę w wysokości 

0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień stanu budowy niezgodny z ww. 

przepisami liczony od dnia skutecznego doręczenia wezwania do usunięcia prawidłowości. 

9. Za stwierdzony nieuzasadniony brak obecności kierownika budowy podczas Wykonywania robót 

objętych niniejszą umową Zamawiający może naliczyć karę Wykonawcy w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień nieobecności kierownika budowy. 

10. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną związaną z podwykonawstwem z tytułu 

braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego  brutto określonego w 

umowie o podwykonawstwo z danym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za każdy dzień 

zwłoki. 

11. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną związaną z niedopełnieniem obowiązku 

wobec Podwykonawcy wynikającego z art. 436 ust. 4 lit. a w związku ze zmianą wynagrodzenia 

podwykonawcy o której mowa w art. 439 ust. 5 pzp – w wysokości do 10% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w umowie o podwykonawstwo z danym podwykonawcą lub 
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dalszym podwykonawcą. 

12. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, a następnie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13. Kary będą potrącane automatycznie z faktury Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody 

Wykonawcy. 

14.  Decyzja o nałożeniu lub nienałożeniu którejkolwiek z kar umownych w przypadku wystąpienia 

przesłanek uzasadniających ich nałożenie należy wyłącznie do Zamawiającego. 

15.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego kary umowne w przypadku poniesienia strat z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

16. Wierzytelność o zapłatę kar umownych będzie istniała także w przypadku odstąpienia od umowy, 

niezależnie od podstaw naliczenia kary umownej. 

17. Maksymalna wysokość kar umownych nałożonych przez Zamawiającego nie może przewyższyć 

30 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 umowy. 

 

§ 14. 

1. Poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie Cywilnym oraz niniejszej umowie, stronom przysługuje 

prawo odstąpienia umowy w następujących przypadkach opisanych poniżej 

2. Odstąpienie, o którym mowa w § 14 ust. 1 przysługuje Zamawiającemu, gdy: 

2.1. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 14 dni, licząc od dnia 

podpisania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 14 

dni, licząc od ostatniego dnia terminu wyznaczonego na ostateczne rozpoczęcie robót. 

2.2. Wykonawca przerwał roboty z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich 

pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż 7 dni. 

2.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, w zakresie faktycznie 

wykonanych robót.  

2.4. zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy/*Wykonawca zaprzestanie prowadzenia 

działalności gospodarczej/ zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy. Odstąpienie od umowy 

w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2.5. zostanie dokonane zajęcie majątku Wykonawcy. Przez zajęcie majątku należy rozumieć w 

szczególności zajęcia komornicze, skarbowe, w tym również dotyczące zajęcia wierzytelności 

przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy. 

Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 14 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach 

2.6. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie ze sztuką budowlaną lub też nienależycie wykonuje 

swoje zobowiązania umowne. 
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2.7. Nastąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 4 ust. 19 umowy, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat lub zapłaty na sumę większą niż 5% wynagrodzenia umownego.  

2.8. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcy/ów 

pomimo pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego wobec powierzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacji części przedmiotu niniejszej umowy. 

2.9. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcy/ów, 

pomimo niezgłoszenia powyższego faktu Zamawiającemu. 

2.10. W przypadku innych istotnych naruszeń postanowień niniejszej umowy, w szczególności 

objętych treścią § 8. 

3. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 456 ust 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

4. Odstąpienie, o którym mowa w § 14 ust. 1 przysługuje Wykonawcy, gdy: 

4.1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia umownego, mimo 

dodatkowego wezwania, w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktury, 

określonego w niniejszej umowie, 

4.2. Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru robót. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 

do 30 dni, licząc od ostatniego dnia terminu wyznaczonego na odbiór robót lub na podpisanie 

protokołu odbioru robót 

4.3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. Odstąpienie od 

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

5.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy 

5.2. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

przez niego dostarczone lub wzniesione 

5.3. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora 

Nadzoru i Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia w oparciu o kosztorysy ofertowe. 

5.4. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 14 dni do: 

6.1. dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 
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6.2. odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 pkt. 4.3, po cenach 

przedstawionych w kosztorysie ofertowym; 

6.3. rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

6.4. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

7. W przypadkach opisanych w § 14 sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu 

wykonania części umowy będzie następujący: obliczenie wykonanej części nastąpi na podstawie 

kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, sprawdzonych przez 

Inspektora Nadzoru a zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w 

oparciu o następujące założenia: 

7.1. Ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z oferty Wykonawcy, a ilości wykonanych robót 

zgodnie z dokonanymi obmiarami; 

7.2. W przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (dla 

województwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania, podstawą do określenia nakładów 

rzeczowych będą KNR-y, w przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie 

wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

8. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nadanie na wskazany 

adres e-mail i fax poczytuje się za skuteczne, jeżeli w tym samym dniu zostanie nadane listem 

poleconym. Strony przyjmują, iż odstąpienie od umowy jest skuteczne w przypadku gdy nastąpiło 

również jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: odwzorowanie cyfrowe (skan) pisma o 

odstąpieniu od umowy zostało przesłane na wskazany w umowie adres mailowy, nastąpiło nadanie 

przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Za chwilę złożenia oświadczenia 

poczytuje się dzień w którym dokonano czynności, o których mowa poprzednio. Oświadczenie o 

odstąpieniu od umowy powinno zawierać uzasadnienie wraz ze wskazaniem przyczyn odstąpienia.  

9. Odstąpienie może dotyczyć niewykonanej części umowy lub całości umowy. 

 

§ 15. 

1. Strony postanawiają, że nie będą zmieniać istotnych postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia 

takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć, działając z należytą 

starannością, a zmiany te zgodne są z postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza, w szczególności możliwość zmian umowy: 

1) spowodowanych zmianą nazwy firmy stron umowy, 

2) spowodowanych poprawieniem oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 

3) zmianę terminów, gdy wystąpiły okoliczności (niezależne od Wykonawcy) uniemożliwiające 

wykonanie czynności określonych w umowie, 

4)  spowodowanych koniecznością wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, o ile ich 

wykonanie jest niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, lub rezygnacji z części 

robót wskazanych w dokumentacji, jeżeli zmiana taka będzie niezbędna do prawidłowej 
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realizacji przedmiotu umowy, 

5) w wyniku zmian regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, 

wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia § 15 ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

4. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania                            

o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest mniejsza 

niż 10 % wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru 

umowy.  

5. Wszelkie zmiany umowy muszą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez 

Wykonawcę i Zamawiającego, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

6. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 277 ze zm.), wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:  

1) brukarz; 

2) operator walca drogowego; 

3) operator rozściełacza; 

4) kierowca samochodu ciężarowego 

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wymienionych w ust. 6 pkt 1 – 4. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                   

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez niego, spośród 

wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 6 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 



25 

 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych. 

10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 pkt 1 i 2 czynności Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość podjęcia stosownych kroków przeciwdziałających zaniechanym obowiązkom, w 

tym również powiadomienie właściwych instytucji. 

11. Niezależnie od treści ust. 4, w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 2 Wykonawca 

będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie zmiany 

wysokości wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany 

wpłynęły na zmianę kosztów wykonania przedmiotu umowy. Wniosek musi również zawierać 

uzasadnienie i określenie kwoty, o jaką ma wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy. 

12. W terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o którym mowa  

w ust. 11, Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego albo wniesie zastrzeżenia.  

W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego Strony przystąpią do negocjacji zmiany 

wysokości wynagrodzenia, które powinny się zakończyć w terminie 7 dni od dostarczenia 

Wykonawcy tych zastrzeżeń. 

13. Ponadto przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a dotyczących w szczególności zakresu 

rzeczowego robót, terminu ich wykonania, należnego wynagrodzenia umownego, sposobu 

wykonywania i odbioru robót, w następujących przypadkach: 

1) gdy zmiany są następstwem niemożliwej do przewidzenia konieczności zrealizowania robót 

przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż 

wynikające z dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót albo ze względu na zmiany 

przepisów prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej narzucone lub wprowadzone przez 

uprawnione organy administracji publicznej; 

2) wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie 

zamówienia podstawowego; 
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3) konieczności wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji technicznej z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy; 

4) wystąpienia robót zamiennych lub zmiany materiałów; 

5) stwierdzenia w trakcie robót kolizji z istniejącymi urządzeniami i instalacjami, które nie są 

zinwentaryzowane, 

6) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian zwiększających bezpieczeństwo organizacji ruchu 

między innymi na skutek konsultacji społecznych, wniosków radnych lub policji; 

7) przyjętej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robót, gdy roboty nie 

mogą być realizowane, w szczególności ze względu na niezinwentaryzowane istniejące 

uzbrojenie lub inne przeszkody nie przewidziane w dokumentacji technicznej; 

8) wstrzymania wykonywania robót przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, w szczególności takich jak: znaleziska z czasów 

wojen: uzbrojenie, niewypały, niewybuchy; 

9) ze względu na warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonywanie lub prawidłowe 

wykonywanie robót, zgodnie z konieczną do przestrzegania technologią lub sposobem ich 

wykonywania; 

10) wystąpienia siły wyższej. 

14. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w przypadku: 

a. zmian wynikających ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych 

wykonania odbioru robót, konieczności udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót 

ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych, 

b. zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Przez zmianę 

cen materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 

obniżenie względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie, 

c. zmian w  trakcie  realizacji  umowy, o których mowa w art. 436 pkt 4 lib b) pzp, tj.,  stawek  

podatku  VAT, podatku akcyzowego  związanych z przedmiotem  zamówienia,  zmian  

wysokości minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

( Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 poz. 1074 i 1572) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia  w  życie  

przepisów,  z  których  wynikają  w/w  zmiany,  wynagrodzenie  netto/brutto należnego 

Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy, ulegnie odpowiednim zmianom.  

15. Każdorazowo  przed  wprowadzeniem  zmiany  wynagrodzenia  netto/brutto,  o  której  mowa w 

ust. 14 lit. c), Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian 

stawek podatku VAT, podatku akcyzowego, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, minimalnej stawki godzinowej oraz zmiany zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  

lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne na koszty wykonania zamówienia  oraz  propozycję  nowego  wynagrodzenia, zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 



27 

 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych potwierdzone  

powołaniem  się  na stosowne  przepisy, z  których  wynikają  w/w  zmiany. 

16. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w 

przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizację zamówienia, na poniższych 

zasadach: 

a. Jeśli średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany corocznie przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w stosunku do roku poprzedniego wynosił będzie 

co najmniej 109 (wzrost cen o 9%), Wykonawca upoważniony będzie do zgłoszenia 

Zamawiającemu żądania zwiększenia w drodze aneksu do niniejszej umowy należnego mu 

wynagrodzenia proporcjonalnie do ogłoszonego wskaźnika. Żądanie takie może być 

zgłoszone w terminie 30 dni od opublikowania przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego komunikatu w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem za dany rok. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia 

ustala się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym opublikowano 

komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogółem za dany rok, 

b. Wykonawca, mając na uwadze wskaźnik, o którym mowa w ust. 16 lit. a, obliczy wstępnie 

wartości zwaloryzowanych kwot za zakupione towary i usługi po dacie ogłoszenia w/w 

wskaźnika i przedstawi je w protokole odbioru końcowego, dokonanym po dacie ogłoszenia 

wskaźnika, 

c. Zamawiający dokona weryfikacji przedstawionych cen i kosztów oraz może zażądać od 

Wykonawcy przedłożenia dowodów potwierdzających przedstawione koszty, a Wykonawca 

zobowiązany jest udostępnić wymagane dokumenty pod rygorem odmowy zmiany 

wynagrodzenia, 

d. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w drodze aneksu do umowy, 

e. Do umów, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi 

na okres dłuższy niż 6 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, 

odpowiednie zastosowanie będą mieć postanowienia niniejszego ustępu, 

f. Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia w związku ze wzrostem wskaźnika cen 

towarów i usług konsumpcyjnych może wynosić 5% w stosunku do ceny określonej w § 4 ust. 

1, 

g. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić co 6 miesięcy począwszy najwcześniej od 7 - go 

miesiąca obowiązywania niniejszej umowy, 

h. Waloryzacji podlega pozostała do wypłaty część wynagrodzenia należnego wykonawcy, 

i. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu , o 

którym mowa w lit. f) powyżej, 

j. W umowach zawieranych pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, wykonawca lub 

podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia przewidujące, iż w przypadku gdy 

umowa o podwykonawstwo przekracza lub przekroczy 6 miesięcy (np. w wyniku zawarcia 

aneksu) , kwoty należne podwykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub 

spadków cen, zgodnie z lit. a – j, 
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17. Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest przedstawić we 

wniosku, w jaki sposób zmiana cen materiałów lub kosztów miała wpływ na koszt realizacji 

przedmiotu umowy. Obowiązek wykazania wpływu zmian, na koszty wykonania zamówienia 

należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 

18. W przypadkach, o których mowa powyżej łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w 

trakcie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia umownego. 

19. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki: 

a. przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,  

b. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

20. Wykonawca, zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego o dokonanej zmianie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany. 

21. Zmiany umowy, skutkują zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po 

dacie zawarcia aneksu do umowy. 

22. Zakres zmian postanowień umowy powinien być odpowiedni do wywołującej je przyczyny, pod 

względem rzeczowym, czasowym i finansowym. 

23. Podstawę obliczenia kosztów zmian wynikających ze zmiany dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót, konieczności udzielenia dotychczasowemu 

wykonawcy robót ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych o której mowa w ust. 14 lit. 

a, będzie stanowił projekt zamienny, oraz: 

a. kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do 

kosztorysowania przyjęte do sporządzenia oferty Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy 

sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny 

SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych, lub 

kalkulacja uproszczona sporządzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym publikator cen 

jednostkowych robót budowlanych, np. SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin 

wykonania robót budowlanych, 

b. w przypadkach robót podobnych niemożliwych do określenia w powyższy sposób, wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy za ewentualne roboty zostanie ustalone na podstawie 

szczegółowego kosztorysu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego,  

c. Szczegółowy Kosztorys, o którym mowa w pkt 3), podlegający akceptacji Inspektora Nadzoru 

i Przedstawiciela Zamawiającego zostanie sporządzony na podstawie:  

 obmiaru robót, 

 cen jednostkowych, a w przypadku braku cen jednostkowych danego typu robót w 

kosztorysach Wykonawcy, cena zostanie ustalona na podstawie jednostkowych nakładów 

rzeczowych (nr, nm, ns) dla robót zbieżnych z warunkami opisanymi w publikacjach KNR i 

KNNR na podstawie norm nakładów rzeczowych określonych w tych publikacjach, 

ewentualnie stosując metodę interpolacji lub ekstrapolacji, jak również analizę 

indywidualną uwzględniając warunki technologiczno-organizacyjne przeprowadzanych 

robót. Stawki, i narzuty robocizny kosztorysowej bezpośredniej, nie przekroczą średniej 

dla danego rodzaju robót i regionu określonej w ostatnio wydanej publikacji 
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„SEKOCENBUD”. Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich (R+S) i zysku (R+S+Kp) dla 

danego rodzaju robót, nie przekroczą średnich wskaźników określonych w ostatnio 

wydanej publikacji „SEKOCENBUD”. Cen materiałów łącznie z kosztami zakupów, bez 

podatku od towarów i usług oraz koszt pracy sprzętu w wysokościach nie przekraczających 

średnich cen krajowych określonych w ostatnio wydanej publikacji „SEKOCENBUD”.  

24. Niezależenie od zapisów ust. 23 powyżej, przy sporządzaniu szczegółowego kosztorysu 

Wykonawca ma obowiązek zastosowania stawek narzutów kosztów pośrednich i robocizny nie 

wyższych niż wskazane w kosztorysie ofertowym.   

25. W każdym przypadku, szczegółowy kosztorys wykonania prac dodatkowych zamiennych będzie 

przedmiotem negocjacji pomiędzy Stronami których celem będzie udzielenia zamówienia po 

cenach rynkowych.  

 

§ 16. 

1. Wszelka korespondencja i oświadczenia stron dotyczące niniejszej umowy kierowane będą na 

adresy wskazane w części wstępnej umowy. Każda ze stron jest zobowiązana do powiadamiania 

drugiej ze stron o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby oraz adresu do korespondencji. W 

przypadku niedochowania obowiązku powiadomienia o zmianie adresu korespondencję 

kierowaną na adres wskazany w części wstępnej niniejszej umowy uważać się będzie za skutecznie 

doręczoną. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz 

Kodeksu cywilnego. 

3. Strony są związane zapisem na sąd polubowny, poddającym spory powstałe lub mogące powstać 

między nimi w związku z niniejszą umową. 

4. Strony postanawiają, że wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku 

z nią – będą rozwiązywane w trybie polubownej (Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej) stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu 

skierowania wniosku o rozstrzygnięcie sporu, którego treść publikowana pod adresem 

https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria/regulamin2  jest stronom znana i akceptowana. 

5. Sąd polubowny rozstrzyga spór w oparciu o prawo polskie biorąc pod uwagę postanowienia 

łączącej strony umowy, a językiem postępowania jest język polski. 

6. Koszty postępowania arbitrażowego (w szczególności wynagrodzenia i wydatków arbitra/zespołu 

orzekającego) do czasu wydania orzeczenia strony ponoszą w równej części. W przypadku 

zawarcia ugody koszty znoszą się wzajemnie. 

7. W przypadku braku porozumienia i niemożliwości rozwiązania sporu w postępowaniu przed 

sądem polubownym w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o przeprowadzenie 

postępowania lub innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron może 

poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla przedmiotowego sporu. 

8. Strony zgodnie oświadczają, że w wypadku powstania sporów wynikających z realizacji niniejszej 

umowy rozstrzygać je będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 17. 

1. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o wszelkich zmianach formy 

https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria/regulamin2
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organizacyjno – prawnej prowadzonej przez siebie aktualnej działalności gospodarczej. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 

§ 18. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy – 

Prawo zamówień publicznych, ustawy – Prawo budowlane, ustawy – Prawo wodne, ustawy o ochronie 

przyrody wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw oraz w sprawach procesowych przepisy 

Kodeksu postepowania cywilnego, a także inne obowiązujące przepisy prawa. 

 

§ 19. 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego,                  

1 dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 

KONTRASYGNATA  

SKARBNIKA GMINY 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

 Kosztorysy ofertowe opracowane przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy, 

 Harmonogram rzeczowo-finansowy, 

 Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi jej załącznikami 

 


