Zalacznik nr 6 do SWZ

zawartaw dniu ........... 2026r., w Urzedzie Miasta i Gminy Izbica pomigdzy:
Gmina Izbica z siedzibg w Izbicy, przy ul. Gminnej 4, 22-375 lIzbica,

posiadajaca NIP 564-17-50-513 REGON 950371703,

zwang dalej ,,Zamawiajagcym” reprezentowang przez:

Pana Jerzego Lewczuka — Burmistrza Miasta i Gminy lzbica przy kontrasygnacie
Pani Patrycji Janeczek — Skarbnika Miasta i Gminy Izbica

a

firmg .....zsiedzibaw ...l posiadajaca NIP:
............... REGON............................, TEprezentowang przez:

Pana ....cooevvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiinee, - wlasciciela

zwanym dalej ,,Wykonawea” o nastepujgcej tresci:

Oswiadczenia Stron
Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne pn.
»Zmiana sposobu uzytkowania budynku bylej szkoly w miejscowosci Wélka
Orlowska poprzez jego adaptacje¢ na lokale mieszkalne” zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz wiedza techniczng, na podstawie dokumentacji bedacej w posiadaniu
Zamawiajacego 1 stanowiacej zalacznik do SWZ.

2. Zakres robot objetych przedmiotem zaméwienia obejmuje nw. elementy robot:

2.1 Roboty ogdlnobudowlane:
1) Roboty rozbiorkowe istniejacego WC i szamba,
2) Klatka schodowa i szyb windowy — stan surowy,
3) Klatka schodowa i szyb windowy — dach i pokrycie,
4) Klatka schodowa i szyb windowy — roboty wykonczeniowe
5) Dostawa i montaz windy,
6) Roboty demontazowe i rozbiérkowe budynku istniejacego
7) Roboty remontowe $cian, stropoéw, tynkow i oktadzin,
8) Stolarka okienna i drzwiowa,
9) Podloza i posadzki,
10) Remont dachu i pokrycia,
11) Docieplenie $cian cokotu ponizej terenu,
12) Docieplenie $cian cokolu powyzej terenu,
13) Docieplenie $cian z wykonaniem elewacji,
14) Wyposazenie stale tazienek i WC,
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15) Roboty zewngetrzne,

16) Utwardzenie terenu (zjazd, ciag jezdny, parking)
2.2 Roboty sanitarne:

1) Instalacja wodociggowa,

2) Instalacja kanalizacji sanitarnej,

3) Przylacza i odprowadzenie Sciekow,

4) Instalacja centralnego ogrzewania,

5) Zrodlo ciepta i armatura,

6) Instalacja wentylacji,

7) Roboty montazowe instalacji sanitarnych
2.3 Instalacje elektryczne:

1) Oswietlenie zewnetrzne,

2) Zkacza pomiarowe, WLZ i rozdzielnice,

3) Instalacja o$wietlenia i gniazd,

4) Pomiary instalacji elektrycznej,

5) Instalacja szybu windowego,

6) Instalacja fotowoltaiczna,

7) Pomiary instalacji PV,

8) Instalacja informatyczna,

9) Instalacja odgromowa,

10) Instalacja domofonowa,

11) Monitoring CCTV,

12) Instalacja telewizyjna,

13) Roboty dodatkowe.

3. Ogolny zakres robot:

1) Roboty rozbiorkowe istniejagcego WC,

2) Dobudowa klatki schodowej i szybu windowego,

3) Winda — dostawa i montaz,

4) Roboty demontazowe i rozbiorkowe (demontaz pokrycia i stropéw na czesciach
jednokondygnacyjnych, $cian,

5) dzialowych, komindéw, posadzek parteru wraz z podtozami, posadzek pigctra,
obicia tynkéw zewnetrznych 1 wewnetrznych itp.),

6) Wykonanie nowych stropéw, nadprozy i $cian w cze$ci jednokondygnacyjne;j
budynku,

7) Wykonanie pokrycia dachowego =ze styropianu spadkowego w czgsci
jednokondygnacyjnej a takze dachu nad projektowang klatka schodowa 1 szybem

windowym,
8) Wykonanie nowego pokrycia dachu styropapa na czgsci budynku
dwukondygnacyjnej,

9) Przemurowanie kominow ponad potacig dachowa,

10) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

11) Wykonanie nowych tynkéw $cian i sufitow po uprzednim skuciu istniejacych,

12) Wymiana podtdg w pomieszczeniach parteru i pigtra,

13) Wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo-kartonowych stropu nad
parterem

14) 1 pigtrem,

15) Wykonanie balustrad wewnetrznych klatki schodowe;j,

16) Wymiana parapetow okiennych,

17) Malowanie $cian i sufitow,

18) Wykonanie oktadzin z ptytek gresowych w pomieszczeniach tazienek i kottowni,

19) Wykonanie wyposazenia statego tazienek i mieszkan,
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6.

20) Wymiana instalacji wod-kan. i c.o. z osprzetem i kottem (pompa ciepta),

21) Wymiana instalacji wewnetrznej elektrycznej,

22) Wymiana osprzgtu elektrycznego,

23) Wymiana instalacji odgromowej,

24) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii,

25) Podbijanie odcinkowe taw fundamentowych,

26) Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma $cian przyziemia,

27) Docieplenie $cian przyziemia styropianem na calej wysokos$ci z wyprawg
elewacyjna,

28) Docieplenie S$cian nadziemia styropianem i wykonania wyprawy z tykow
systemowych silikonowych,

29) Dojazd i dojscie do budynku z kostki brukowej wraz z opaskg wokot budynku,

30) Schody wejsciowe na parter z kostki brukowe;j,

31) Zadaszenia wejs¢ do budynku poprzez wykonanie zadaszen systemowych,

32) Remont istniejacego ogrodzenia poprzez wymian zuzytych elementéw na nowe.

33) Uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji dopuszczajagcych obiekt do
uzytkowania, w tym uzyskanie nieprawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, przygotowanie dokumentacji powykonawczej, sporzadzenie
instrukcji uzytkowania urzadzen 1 instalacji,

34) Przedmiot zamowienia obejmuje przekazanie gotowego do uzytkowania obiektu,
spetniajgcego  wszystkie ~ wymogi  prawne,  sanitarne,  techniczne
i funkcjonalne.

4. Szczegbdtowy opis przedmiotu zamodéwienia opisuje:

4.1. Dokumentacja projektowa zatgcznik Nr 6 do SWZ.

4.2. STWIOR - zatgcznik nr 7 do SWZ.
Przedmiar rob6t Zalgcznik Nr 8 do SWZ - dokument pomocniczy, dotgczony
do SWZ jest wylacznie dokumentem informacyjnym zgodnie z zapisami pkt 5
rozdziatu 111 SWZ.
W  przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych 1 przedmiarami robot, wigzace
s zapisy wg. nastepujacej hierarchii dokumentdéw:
a) dokumentacja projektowa,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy musza by¢ zgodne

z dokumentacja projektowa 1 szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i1 odbioru robot (STWiOR). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie
beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub STWiOR i1 wptynie to na
niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materialty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu bledow w dokumentacji projektowej winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajacego, ktory
w porozumieniu z projektantem podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIOR
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczna,
zawartg z Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.
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8. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy Ww oparciu
0 dokumentacje¢ projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, zapoznal si¢ z warunkami prowadzenia robot oraz nie zglasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy. W trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej] umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostepnié
czes$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujacemu dodatkowe roboty budowlane
réwnolegle z zamdwieniem objetym niniejszg umowg — jezeli zajdzie taka potrzeba.

9. Przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca powinien sprawdzié, czy
na terenie prac wystepuja chronione gatunki zwierzat np. ptaki lub nietoperze.
W przypadku stwierdzenia obecnosci takich gatunkow prace nalezy prowadzi¢ poza
ich okresem lggowo-rozrodczym, tj. po stwierdzeniu opuszczenia gniazd lub siedlisk.
W przypadku koniecznosci ingerencji w srodowisko flory 1 fauny objetej ochrona,
zostanie ztozony wniosek o uzyskane stosownego zezwolenia w trybie art. 56 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).
W przypadku natrafienia na takie gniazda lub schronienia wykonawca podejmie
dziatania pozwalajace im na dalsze gniazdowanie lub zapewniajace siedliska
zastepcze, tak aby liczba siedlisk nie zostata uszczuplona.

10. Zamawiajacy informuje, iz zdanie realizowane finansowane jest na podstawie
umowy nr BSK/25/26/0004640 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
z siedzibg w Warszawie ze $rodkow pochodzacych z budzetu panstwa w ramach
Funduszu Doptat finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na
wynajem, mieszkan treningowych 1 wspomaganych, noclegowni, schronisk dla oséb
bezdomnych, ogrzewalni, pomieszczen tymczasowych, pomieszczen stuzacych
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych studentéw 1 doktorantow oraz infrastruktury
technicznej 1 spoteczne;.

§2
Terminy realizacji
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie w terminie: 22 miesiecy od dnia
podpisania umowy tj. do dnia ............... 2026 r., (za termin wykonania catosci
zamowienia uznaje si¢ dzien zgloszenia przez Wykonawce osiggnigcia gotowosci do
odbioru koncowego po uzyskaniu nieprawomocnej decyzji udzielajacej pozwolenia na
uzytkowanie).
2. Termin realizacji Przedmiotu Zamowienia moze ulec zmianie jedynie z przyczyn
stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.
3. Ustala si¢ nastepujace terminy realizacji inwestycji:
a) Wykonanie etapu | inwestycji w terminie do dnia 30.11.2026 r. 0 wartosci
realizowanych rob6t do wysokosci 280 000,00 zt.
b) Wykonanie etapu Il inwestycji w terminie do dnia 30.11.2027 r. o wartosci
realizowanych robot do wysokosci 2 600 000,00 zt.
¢) Wykonanie etapu III inwestycji (koncowego) zgodnie z terminem koncowym

Termin wykonania poszczegdlnych elementow robot sktadajacych si¢ na przedmiot
zamoéwienia strony okresla w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa
w ust. 5.

Zmiana wykonania terminéw poszczegdlnych elementdéw w ramach zadania musi
uzyskaé pisemng akceptacj¢ Zamawiajagcego 1 zmiana ta nie wymaga sporzadzenia
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aneksu do umowy z zastrzezeniem niezmiennosci limitow finansowych okreslonych
w ust. 3. Zmiana terminu wykonania etapu Ill jest zmiang istotng i musi wynikac¢
z przestanek o ktorych mowa w § 18 umowy oraz wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy. Harmonogram jak réwniez ewentualna zmiana harmonogramu rzeczowo
- finansowego musi uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego co nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy.

4. Za termin wykonania cato$ci zamowienia uznaje si¢ dzien zgloszenia gotowosci

odbioru robot budowlanych.
5. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy.

6. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 3, musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokona zatwierdzenia haromonogramu lub wniesie uwagi do w terminie
3 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca
jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami Zamawiajgcego.

7.  Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
I zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 6, do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do
uwag Zamawiajacego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujagcym Wykonawce
harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi 1 zastrzezenia
Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 6.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre§¢ harmonogramu Strony
dostosowuja harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatacznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy

wynagrodzenie W KWOCI€: ..........ccccccvevurnen. zk. netto plus nalezny podatek VAT 23% w
WYSOKOSC wvvvvevienne zt.

Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ........c.ccceevvvvrennen. ztotych.

(STOWRIE: ... e ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktore
nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem umowy z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w § 18 umowy.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezyta starannoscig wszelkich robot budowlanych i czynno$ci niezbednych
do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywan innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

3. Podstawa do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz ilo$ci robdt wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robdt ma charakter
pomocniczy.

4. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zZadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktérym mowa w ust. 1.

5. W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cz¢éci zakresu przedmiotu
umowy objetego dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 umowy, strony
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10.

11.

przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o
warto$¢ prac niewykonanych.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobje¢tych dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 3 umowy na zasadach
okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamowien publicznych za dodatkowym
wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacja
projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego -
pod rygorem odmowy zaplaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozy Zamawiajacemu Kosztorys
wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres

rzeczowy zamowienia z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym

sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz

— koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyl do obliczenia naleznego

wynagrodzenia wykonawcy w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czgéci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
1-3 - zgodnie z ust, 6;

4) robot zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 51 6);

5) rozliczania wykonanych zadan;

6) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej o ktorej mowa w § 18a umowy,

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoOwienia

branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 7, nalezy wykonac¢ jako kosztorys szczegotowy lub

uproszczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20

grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458) w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obowigzywac beda

nastgpujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegdlowa lub uproszczona, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak
w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 7;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny rynkowej z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) faktury proforma, oferty itp. + Kz j.
jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100% s$redniej ceny z aktualnego w dniu
rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtlug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) faktury proforma, oferty itp. jednak w
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12.

13.

14.

15.

16.

wysokosci nie wyzszej niz 100% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu
rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym mowa
w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wlasna
Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru iwykazaniu przez
Wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od Srednich cen rynkowych.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nicobjete w ogodle opisem przedmiotu zamdwienia
obejmujacym dokumentacje projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt realizowane beda
w wyniku zmiany umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2
ustawy Prawo zamodwien publicznych. Powyzsze nie dotyczy robdt ujetych
w ktorejkolwiek czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych
W przedmiarze oraz robot przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze si¢
niezbedne w wigkszym niz zaprojektowany obmiarze — ktére sg objete ryzykiem
ryczaltowym.

Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktorych mowa w ust. 12 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru, 1 samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokolu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej
zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczag¢é wykonywania robot
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokét konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowic¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci
nie podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowiagcej przedmiot umowy sg stale i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych,
ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamédwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardow 1 parametrow technicznych co w zamdwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii pozwolenia na budowg, zgloszenia
robdt budowlanych oraz dziennika budowy,

2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,

3) uczestniczenie w naradach zwolywanych przez Wykonawcg,

4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia,

5) zweryfikowanie w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajacemu,
sporzadzonych przez Wykonawce, kosztorysu ofertowego wraz z harmonogramem
rzeczowo — finansowym,

6) protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu placu budowy po zakonczeniu robot
budowanych w terminie wspoélnie ustalonym przez Strony, a w przypadku braku
porozumienia stron co do terminu przekazania placu budowy
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- W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pozniej niz w ciaggu 7 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajacego do przekazania placu
budowy,

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z niniejsza umowa, specyfikacja
warunkow zamowienia, dokumentacja projektowa (w tym wszelkimi decyzjami
administracyjnymi, decyzja $srodowiskowa, wydanymi warunkami technicznymi,
uzgodnieniami itp.), ofertg, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz
innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt uzyska zgody na zajecie terenow
kolejowych oraz pozostatych terenéw (jezeli dotyczy) w celu wykonania robot

3) opracowanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt czasowej organizacji ruchu i
jej zatwierdzenie przez odpowiednie stuzby panstwowe oraz jej wdrozenie na czas
wykonywanych roboét (jezeli dotyczy),

4) zabezpieczenie na swoj koszt terenu prowadzonych prac, w tym znajdujacego si¢ tam
mienia, oznaczenia terenu budowy lub innych miejsc stanowigcych miejsce prac
budowlanych,

5) utrzymania terenu budowy w czasie realizacji robot w stanie wolnym bez przeszkod
komunikacyjnych,

6) podjecia czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych
teren6w na cele budowy oraz tymczasowg organizacja ruchu w czasie budowy; jesli
takie bedg wymagane,

7) budowy drég tymczasowych do terenu budowy, jesli takie bedg wymagane,

8) umozliwienia wst¢pu na teren budowy przedstawiciclom Zamawiajacego oraz
pracownikom organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udost¢pnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawa,

9) dostarczenia os$wiadczen (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu
obowigzkoéw kierownika budowy/robot,

10) przekazanie do wgladu zamawiajgcemu w czasie trwania robdt, a nastepnie
dostarczenie Zamawiajacemu, przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy,
kompletnej dokumentacji (np.: aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, karty katalogowe itp.) potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania materialdow zastosowanych przez
Wykonawcg,

11) sporzadzenia kosztorysow powykonawczych i réznicowych oraz robdt zamiennych,
zaniechanych i dodatkowych (jezeli bedzie dotyczyc¢),

12) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jezeli dotyczy),

13) zawiadomienie Zamawiajacego o terminie zakonczenia robot ulegajacych zakryciu
oraz o catkowitym zakonczeniu robot,

14) zabezpieczenia terenu prowadzonych prac, w tym znajdujacego si¢ tam mienia,
oznaczenia terenu budowy lub innych miejsc stanowigcych miejsce prac budowlanych,

15) realizacji przedmiotu zamowienia w sposob nie kolidujacy z uzytkownikiem
sgsiednich nieruchomosci,

16) naprawienia i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych roboét, elementow istniejacych, ich czg¢sci badz urzadzen
na koszt wykonawcy,
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17) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

18) uzytkowanie placu budowy i prowadzonych roboét zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi
strefy prowadzonych robdt budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz
dbanie o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania
realizacji zadania,

19) nadzor i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepisoOw przeciwpozarowych,

20) biezace informowanie Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci
ich wykonania,

21) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy w tym kosztoéw poboru wody, energii elektrycznej, gazu,

22) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujagcych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

23) uczestniczeniec we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

24) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

25) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

26) sktadowanie zdemontowanych urzgdzen i materiatdw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,

27) zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i urzgdzen w sposob niezagrazajacy
zyciu 1 zdrowiu pracownikow 1 0sob trzecich,

28) zgloszenie wykonania robot do odbioru,

29) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestOw na materiaty
1 urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

30) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

31) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych
w okresie rekojmi 1 gwarancji,

32) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscia,
zachowaniem  przepisow BHP oraz  przepisbw  przeciwpozarowych,
poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

33) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych w danym dniu
— kazdego dnia,

34) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie 1 uniemozliwienie dostgpu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

35) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po§wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,
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36) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

37) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu zamoéwienia w stanie gotowym do
przystapienia do uzytkowania,

Wykonawca zobowigzany jest najpozniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
przekaza¢ Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego Sporzadzony metodg uproszczong (uwzgledniajacy wszystkie
przewidziane przedmiotem zamdwienia branze) w celu akceptacji.
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 3, nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458)
w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
W przypadku zgloszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag oraz zastrzezen,
dotyczacych kosztorysow wskazanych w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia kosztorysu ofertowego wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym,
uwzgledniajacego uwagi 1 zastrzezenia Zamawiajacego, w terminie 3 dni od dnia
przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego uwag 1 zastrzezen, dotyczacych
dostarczonego kosztorysu.

Zaakceptowany: kosztorys ofertowy wraz z harmonogramem  rzeczowo

-finansowym, bedzie stanowit integralng cz¢$¢ umowy.

W przypadku niedopehienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa

w ust. 3 lub 5, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktoérej; mowa

w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. k lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. 1. Zamawiajacy moze

takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 16 ust.

1 pkt 1 lit. j, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z §
15 ust. 1 pkt 1.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamOwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstalych odpadéw do

unieszkodliwienia.

Wykonawca na zadanie zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajagcemu sposob

gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru kofcowego

realizowanego zamowienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j

inwestycji robot, wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajace si¢

do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot rozbiorkowych, beda w posiadaniu

Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowac¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu

z placu rozbiorki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob wykorzystania

materialéw z odzysku, w tym drewna z wycinki drzew znajdujacych si¢ na obszarze

powarzonych robot.
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20.

21.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac
Z przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowa¢ prace W sposob nienarazajacy
uzytkownikéw obiektow i o0sOb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajace z prowadzonych robot, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej
dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci.
Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbidrkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegodlng ostroznoscia, zachowaniem przepisOw bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego. Osoba kierujaca robotami
budowlanymi ze strony Wykonawcy, w uzgodnieniu z przedstawicielem zarzadcy
obiektu, ustali szczegétowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem
obowigzkow w tym zakresie 1 na t¢ okoliczno$¢ sporzadzi protokot w mysl
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy.
W przypadku, gdy wykonawca robdt nie bedzie mial mozliwosci technicznych
czy organizacyjnych w zakresie zaopatrzenia we wlasnym zakresie placu budowy
w media tj. wode, energi¢ elektryczng, gaz, Zamawiajacy w miar¢ swoich mozliwosci
wskaze miejsca poboru i udostgpni je wykonawcy robot ustalajac zasady rozliczania i
obcigzania kosztami z tego tytutu wykonawce robot. Zasady, o ktérych mowa powyze;j
na zgdanie zamawiajgcego zostang okreslone w odrebnej umowie lub porozumieniu.
Wymagania w zakresie prowadzenia robdt na czynnym obiekcie:

1) Wykonawca winien odpowiednio skoordynowac prowadzone roboty, umozliwiajac

uzytkowanie obiektu.

2) Wykonawca zapewni uzytkownikom doméw bezpieczny dostep, poprzez

wyznaczone dojs$cia komunikacyjne i dojazdy.

3) Roboty wykonywane by¢ powinny w sposdb minimalizujagcy ewentualne

ucigzliwosci dla mieszkancow.
Obowiazki Kierownika budowy. Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach
umocowania okreslonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskow
zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

4) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob ibadan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomigdzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,
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8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru o terminach odbioréw czg¢éciowych;

9) uczestniczenia w odbiorach czg¢éciowych i odbiorze koncowym zadania, w tym
kontroli organdéw uprawnionych,

10) niezwtocznego przekazywania informacji pisemnie i drogg elektroniczng
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére
mogga wplynaé na jakos¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania,

2) niezwlocznego informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych i zamiennych.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Rozliczanie robot z Wykonawcg bedzie regulowane czterema fakturami
czesciowymi i faktura koncowa nastepujaco:
1) faktura cze$ciowa:
- Nr 1 za wykonanie etapu | inwestycji zostanie wystawiona przez Wykonawce —
faktura wystawiona w terminie do dnia 30.11.2026 r.,
- Nr 2 za wykonanie robot w ramach I potrocza realizacji robot w 2027 r. w ramach
etapu Il inwestycji zostanie wystawiona przez Wykonawce — faktura wystawiona
w terminie do dnia 30.06.2027 r.,
- Nr 3 zawykonanie robot w ramach etapu Il inwestycji zostanie wystawiona przez
Wykonawce — faktura wystawiona w terminie do dnia 30.11.2027 r.,
- Nr 4 za roboty wykonane w okresie pierwszych 5 miesigcy w 2028 r. w ramach
etapu III inwestycji zostanie wystawiona przez Wykonawce — faktura wystawiona
w terminie do dnia 30.05.2028 r.,
2) faktura koncowa Nr 5 za wykonanie etapu Il inwestycji zostanie wystawiona
przez Wykonawce na kwote stanowigcg pozostatg czes¢ wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, po wykonaniu catosci przedmiotu umowy
i1 dokonaniu odbioru koncowego zamodwienia (drugi koncowy etap
rozliczeniowy).
la. Rozliczenie wykonanych robot odbywaé si¢ bedzie zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez
Zamawiajacego  wraz  odpowiednimi  protokotami  wykonanych  robdt,
z uwzglednieniem zapisOw dotyczacych podwykonawstwa, o ktorym mowa
w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu. Wykonawca nie moze przedstawi¢ do
rozliczenia robot wykonanych W poszczeg6dlnych etapach w terminie wezesniejszym
niz przewidziany w harmonogramie rzeczowo - finansowym bez zgody
zamawiajacego

2. Fakture nalezy ztozy¢ w ciggu 7 dni od dnia podpisania protokotu odbioru.

3. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznosci
dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow z oswiadczeniem
podwykonawcow o splaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych
umow o podwykonawstwo.

4. Termin, o ktorych mowa w ust. 1 (30 dni o daty otrzymania faktury) rozpocznie swdj
bieg w przypadku lacznego wystapienia nastgpujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajacemu oswiadczen wszystkich podwykonawcow Iub
dalszych  podwykonawcéw,  wzgledem  ktorych ~ Zamawiajacy  wraz
z Wykonawcag ponosi solidarng odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne
zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi,
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stanowigcymi przedmiot umow o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami
1 dostawami, stanowigcymi przedmiot umow o podwykonawstwo, zostaly przez
Wykonawce uregulowane,

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia nalezno$ci wraz z informacjami o ich splacie dla wszystkich
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane,
stanowigce  przedmiot ~uméw o  podwykonawstwo, lub  ushugi
i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo.

Oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o ktorych mowa w

ust. 4 powinny odpowiada¢ swoja forma i trescig o$wiadczeniom, stanowigcym

odpowiednio zatgczniki nr 4 1 5 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w § 5 ust. 20 umowy, z zastrzezeniem ust. 7 i uwzglednieniem metody

podzielonej ptatnosci.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest

przedlozenie Zamawiajgcemu os$wiadczen podwykonawcoéw lub  dalszych

podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 4, o treSci wskazanej] w ust. 5,

w stosunku do ktorych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie

art. 464 i 465 ustawy Prawo zaméwien publicznych, ze wszelkie naleznosci wobec

nich zostaly przez Wykonawce uregulowane, w tym nalezno$ci zafakturowane,
wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi,

w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktéorej mowa w ust. 8, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawceg, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

bezposredniej  zaplaty  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa w ust. 11 pkt 11 2,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w

ust. 11 pkt 2.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Gming Izbica 1 wskazuje jako ptatnika Urzad Miasta i Gminy Izbica. Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty w

przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego

sprawdzenia.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiggowania 1 zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien

lub zmiany faktury.

Termin ptatnosci faktury, o ktorej mowa w ust. 1, w sytuacji opisanej w ust. 17, bedzie

liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidlowo wystawionej

faktury.

Ceny robot w zatagczonym kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze wzgledu na

inflacje.

Wykonawca o$wiadcza, ze dla potrzeb prowadzonej dziatalnosci korzysta

z rachunku bankowego NI ...

Wbanku ... , oraz ze zostat do niego utworzony

wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie platne za posrednictwem metody

podzielonej platnosci przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w ust. 20,

w terminie 30 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajacego prawidtowo

wystawionej faktury wraz z odpowiednim protokotem.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej

faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o

elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty

budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.

z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).
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22.

23.

24,

1.

Od dnia wejscia w zycie przepisow nakladajacych obligatoryjne stosowanie
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w przypadku wystawienia dokumentu w sposb
niezgodny z powyzszymi ustaleniami Stron, w szczegolnosci bez podania danych
zamawiajacej jednostki organizacyjnej, nie rozpoczyna si¢ bieg terminu ptatnosci
zobowigzania wynikajacego z faktury.

Zamawiajacy, w wykonaniu obowigzku okreslonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych
oswiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wskazywania kazdorazowo - w tresci faktur VAT lub
innych dokumentow wystawianych w zwigzku z realizacja Umowy - numeru rachunku
bankowego znajdujacego si¢ aktualnie (tj. najpdzniej na dzien wystawienia danego
dokumentu) w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych 1 przywroconych do rejestru VAT, o ktorym
to wykazie mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarow
I ustug, zwanego dalej ,,bialg listg podatnikow VAT”. Wykonawca zobowigzuje si¢
ponadto do nie dokonywania zmian polegajacych na usunigciu (wykresleniu)
wskazanego numeru rachunku bankowego z biatej listy podatnikow VAT - w okresie
od dnia wystawienia danego dokumentu do uplywu terminu platnosci naleznosci
objetej danym dokumentem. Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku podania przez
Wykonawce numeru rachunku bankowego nie znajdujacego si¢ na biatej liScie
podatnikow VAT, Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania si¢ z zaplatg
wynagrodzenia umownego, a termin zaptaty tego wynagrodzenia liczony bedzie od
momentu podania numeru rachunku bankowego znajdujacego si¢ na biatej liscie
podatnikow VAT.

§6
Odbiory robét
Ustala sie przeprowadzenie nastepujacych rodzajéow odbiorow:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany
protokot robot zanikajacych) — nie stanowia podstawy do wystawienia faktury.

2) odbidr czesciowy za wykonanie robot w ramach fakturowania Nr 114 w etapach
I i 11 realizacji inwestycji zostanie odbedzie si¢ zgodnie z terminami wystawienia
faktur okreslonych w § 5 ust. 1 umowy.

3) odbior koncowy ma zakonczenie realizacji etapu III po zakoficzeniu cato$ci prac
objetych przedmiotem zamowienia - bedacy podstawa wystawienia faktury
koncowej,

Odbiory beda sie odbywaty zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, warunkami
odbioru robot okreslonymi w Polskich Normach oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot opisujacych przedmiot umowy.

Wykonawca (kierownik budowy/robot) zglosi zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru)
gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu po ich zakonczeniu
wpisem do dziennika budowy. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie pisemnego zgloszenia
inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich zgloszenia.

Wykonawca (kierownik budowy) zglosi zamawiajagcemu (inspektorowi nadzoru)
gotowo$¢ do odbioru czgsciowego wynikajacego z harmonogramu rzeczowo -
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finansowego robot po ich zakonczeniu wpisem do dziennika budowy. W tym wypadku
data wykonania czg$ciowego robot bedzie data pisemnego potwierdzenia dokonana
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru w protokole wykonanych elementéw
robot, ktéry stanowit bedzie zatacznik do faktur czesciowych. Protokét wykonanych
elementow robdt zostanie sporzadzony na podstawie kosztorysu powykonawczego
zaakceptowanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca (kierownik budowy/rob6t) zgtosi zamawiajgcemu gotowos$é do odbioru

koncowego po zakonczeniu robdt wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie tego

wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty
dokonania wpisu, oznacza¢ bedzie osiggnigcie gotowosci do odbioru koncowego

w dacie wpisu do dziennika budowy, o czym Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego

na pismie.

Koncowe rozliczenie robot nastgpi nie pozniej niz w ciggu 30 dni od koncowego

odbioru ostatniego wykonywanego zadania umowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy

w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru,

zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Czynnosci odbiorowe i odbior robdt dokonywany

jest w terminie 14 dni od dnia rozpoczgcia czynnosci odbiorowych,
ktory uwzglgdnia termin 7 dni na usunigcie ewentualnych usterek, o ktorych mowa

w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy. Wyznaczenie rozpoczecia terminu odbioru koncowego,

czynnosci odbiorowe 1 odbidr robot dokonywany jest w terminie nie dtuzszym niz 28

dni od daty o ktorej mowa w § 2 ust. 1 umowy.

Przed odbiorem koncowym Wykonawca zobowigzany jest wlasnym staraniem,

w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 dostarczy¢ certyfikaty, atesty i inne

dokumenty zastosowanych wyrobow 1 materiatow oraz dostarczy¢ opracowanie

dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow odbiorowych wskazanych

w STWIORB stanowigcych zatacznik do umowy w tym w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji przedmiotu umowy (jezeli dotyczy),

3) kosztorysy powykonawcze (roznicowe),

4) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg przedtozong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w Podwik wraz ze stosownymi o$wiadczeniami
geodety w dwoch egzemplarzach lub o$wiadczenie geodety o jej sporzadzeniu
i ztozeniu w ww. organie.

5) wymagane dokumenty (w tym m.in. atesty, -certyfikaty, o$wiadczenia
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane), protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i1 prob oraz protokoly odbioru robot
branzowych, obje¢tych przedmiotem umowy oraz wszelkie inne dokumenty
niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych i konieczne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

6) os$wiadczenie Kierownika robdt o zgodnosci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacja projektowa, warunkami pozwolenia na budowe/zgloszenia robot,
przepisami prawa i obowigzujacymi normami technicznymi,

7) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materialow
I urzadzen,
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8) dokumenty dopuszczajace obiekt do uzytkowania, tj. w szczegolnosci decyzje
o pozwoleniu na uzytkowanie (lub brak sprzeciwu do robdt do zgloszenia
zakonczenia robot)

9) inne dokumenty niezb¢dne do dokonania odbioru robdt w tym wynikajace z tresci
SWZ i jej zalagcznikow.

Przeprowadzone czynno$ci odbioru koncowego zostang potwierdzone sporzadzeniem

przez Zamawiajacego protokolu odbioru koncowego robdt, ktdry powinien zostaé

podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

§7

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu

przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowic odbioru do czasu
usunigcia wad w terminie nie dtuzszym niz 7 dni pod rygorem zaptaty kary
umownej za kazdy rozpoczety dzien zwloki w usunigciu usterki W wysokosci
1000,00 zt.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, 0 ktorym

mowa w § 3, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego /inspektora

nadzoru/ o wusuni¢ciu wad oraz zgdania wyznaczenia terminu na odbior

zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznacza takze termin przegladu przed uptywem terminu gwarancji

oraz przed uptywem terminu r¢kojmi.

Jezeli w trakcie okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi Zamawiajacy stwierdzi wady

lub wusterki, Wykonawca robdt usunie je Ww terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego. Po tym terminie Zamawiajacy zleci wykonanie prac zwigzanych z

usunigciem wad i usterek innemu  wykonawcy, a koszty pokryje

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli koszty usuni¢cia szkody lub

usterek przekrocza warto$¢ zabezpieczenia to Zamawiajacy pozostaltymi kosztami

obcigzy Wykonawce robot.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie

od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej zalacznik nr 3 do umowy — do wykonania przedmiotu zamdowienia sitami
wlasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:
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ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).?

2. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajacego
wyrazonej w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajacy na biezaco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowal, czy roboty
wykonywane sg zgodnie z o§wiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1 1 2.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje si¢ powierzaé
wykonanie cze$ci przedmiotu zamodwienia tylko takim podwykonawcom, ktorzy
zapewniaja nalezyte wykonanie powierzonych im czgéci przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa
zawierana z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi by¢ dostosowana

do warunkéw umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawca, 1 zawierac
regulacje spojne 1 niekolidujace z jej postanowieniami, w szczegolnosci w zakresie
sposobu 1 termindéw wykonania robot przez Podwykonawcdéw, ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyk 1 nastepstw nieszczesliwych
wypadkow, odpowiedzialnosci z tytutu r¢kojmi 1 gwarancji, zasad odpowiedzialnosci
oraz podstaw naliczania i wysoko$ci kar umownych. Umowa o podwykonawstwo musi
rowniez okresla¢ zasady odbiorow wykonanych robdt zgodne z warunkami odbioru
zawartymi w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag. Umowy
o podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio narusza¢ interesu prawnego
1 finansowego Zamawiajacego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
do przedilozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien:

1) byc¢ sporzadzony w formie pisemnej, w jezyku polskim pod rygorem niewaznoSci;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo
zamoOwien publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajacego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w
tym zawiera¢ cze¢$§¢ dokumentacji projektowej dotyczacej wykonania tych robot
oraz terminy ich wykonania;

5) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o
ktérym mowa w § 2 ust. 3 Umowy;

6) przewidywaé termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wytacza¢ odpowiedzialno$ci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za
realizacj¢ przedmiotu umowy;

8) zawiera¢ wymog uprzedniego akceptowania wszelkich zmian umowy
podwykonawczej oraz dalszych uméw podwykonawczych przez Zamawiajacego,
na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

1 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne cze$ci zamoéwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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9) zawierac stosowne zapisy odnosnie sposobu platnosci lub zabezpieczenia platnosci
dla podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow (przedstawianie dowodow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
w mys$l ust. 15 niniejszego paragrafu, cesja wierzytelnos$ci (wynagrodzenia) na
Podwykonawce / dalszych Podwykonawcow w przypadku uzyskania zgody
Zamawiajacego, gwarancja terminowej zaplaty);

10) uwzglednia¢ okolicznos$ci, ze ptatnos¢ Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy oraz
Podwykonawcow nie moze przekroczyé wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane;

11) zawiera¢ postanowienie o zakazie dokonywania przez Podwykonawce przelewu
wierzytelnosci wynikajacych z umowy podwykonawczej — bez zgody Wykonawcy
1 Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

12) nie moze zawiera¢ postanowien o ustanowieniu przez Podwykonawce na rzecz
Wykonawcy jakiegokolwiek zabezpieczenia w postaci kaucji gwarancyjnej
utworzone] z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za wykonanie robdt
objetych umowa podwykonawczg (tj. poprzez zatrzymanie czesci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy),

13) jej zapisy nie moga, pozostawac¢ w sprzecznosci z zapisami niniejszej Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

8.

9.

10.

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze zglosi¢ w formie pisemnej, pod

rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w

szczegblnosci w przypadku:

1) niespelnienia wymagan okreslonych w ust. 4 1 5 niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okre$lony w ust. 6
niniejszego paragrafu.

3) zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym

w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu pos§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnosé

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢

z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zglosi¢ w formie

pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw  do przedlozonej umowy

Strona 19 z 43




I1.

12.

13.

14.

15.

16.

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 10 uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto niniejszej umowy. Obowigzek
przedktadania umow o podwykonawstwo ktoérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
nie dotyczy umow o wartosci do 50 000,00 zt, ktorych przedmiotem sa:

1) ustugi z zakresu badan i pomiarow,
2) transport materialéw budowlanych,

3) zakup mediow,
4) dostawa materiatéw.

Niniejsze wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz
50 000 zt. Przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginalem kopie umowy
o podwykonawstwo. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez wykonawcy. W
przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub
ushugi zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego
pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym (dotyczy dlugoterminowych umow
wspotpracy np. w zakresie dostawy materiatow), Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca powinien przedtozy¢ poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem
kopie takiej umowy w terminie 7 dni od dnia zlozenia zamowienia szczegdlowego na
podstawie tej umowy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umowne;.

Przepisy ust. 3—13 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
o podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawceg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wynagrodzenie, o ktorym mowa
powyzej dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o terminie zgloszenia pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci
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18.

19.

20.

21.

22.

bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

nie krotszym jednak niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna

powotywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej =zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogolnych za jakos$¢

1 terminowo$¢ robot ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren
budowy 1 powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy
bez wiedzy 1 zgody Zamawiajacego, lub

2) cze$¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego
Zamawiajacy wyrazit zgodg, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone
w umowie o podwykonawstwo, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do
natychmiastowego wstrzymania robdt oraz naliczenia kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich

informacji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy Iub dalszych

Podwykonawcow.

Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest podac

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych

w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sa juz znani. Wykonawca zawiadamia

zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktorych mowa w

zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze do przekazania

wymaganych informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ushug.

Zamawiajacy dopuszcza jako sposob zaptaty dla Podwykonawcy / dalszego
Podwykonawcy — cesj¢ wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z
projektem umowy, o ktérym mowa w ust. 5, ztozy¢ o$§wiadczenie, iz wyraza on zgode
na zaptacenie przez Zamawiajacego nalezno$ci wynikajacych z danej umowy
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy. W takim przypadku
wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ réwniez projekt
umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcag/dalszym podwykonawca,
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24.

25.

26.

27.

przenoszacej na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zaplaty
bezposrednio od Zamawiajacego. Przepisy ust. 3—8 stosuje si¢ odpowiednio.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca, Wykonawca powinien
przedtozy¢ Zamawiajagcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z
Podwykonawcg / dalszym Podwykonawca, przenoszaca na Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego.
Przepisy ust. 10 stosuje si¢ odpowiednio.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej zastrzezonej pod
rygorem niewazno$ci, Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci, o ktorej
mowa w ust 22.

W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji
przepisy ust. 22-24 stosuje si¢ odpowiednio.

Powierzenie wykonania czgsci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

W celu uniknigcia ewentualnych watpliwosci Wykonawca o$wiadcza, ze w przypadku
wystgpienia do Zamawiajacego przez ktoregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia na podstawie Kodeksu
cywilnego, Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolni¢ Zamawiajacego z obowigzku
swiadczenia. W tym celu Wykonawca zobowigzuje si¢ przystapi¢ do toczacego si¢
procesu po stronie Zamawiajgcego oraz niezwlocznie naprawi¢ szkode poniesiong
przez  Zamawiajagcego w zwigzku  zroszczeniem  Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiajacy zobowigzany bedzie do zaspokojenia
jakichkolwiek roszczen Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcoéw o zaptate
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu (w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego) srodkow finansowych w wysokosci
niezbednej do zaspokojenia w catosci powyzszych roszczen, a w razie faktycznego
zaspokojenia powyzszych roszczen przez Zamawiajagcego — do zwrotu na rzecz
Zamawiajacego srodkéw poniesionych z tego tytulu w pelnej wysokosci.

§9
Personel pelniacy samodzielne funkcje w budownictwie
Osoba upowazniong do kontaktow:

2) z Zamawiajagcym ze strony Wykonawcy jest: Pan .........c..ccocee..
nrtel. o eemail: ...l ;
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego, jak rowniez
zapytania 1 odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy przekazywane beda
ustnie, a w razie koniecznosci w formie pisemnej, faxem lub droga elektroniczna.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami obj¢tymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane:
- kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, ktorych zakres
uprawnia go do kierowania robotami objetymi przedmiotem zamowienia
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, ktérych zakres uprawnia go do
kierowania robotami objetymi przedmiotem zamowienia,
- kierownik robét w branzy sanitarnej w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen kanalizacyjnych, ktorych zakres uprawnia go do kierowania

Strona 22 z 43




robotami objetymi przedmiotem zamowienia lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczes$niej
obowigzujacych przepisow,

- kierownik robot w branzy elektrycznej w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych ktérych zakres
uprawnia go do kierowania robotami objetymi przedmiotem zamowienia lub
odpowiadajagce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazacé osoby bedgce
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktora nabyla kwalifikacje zawodowe do
wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, rownoznaczne  wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej — zgodnie z wlasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334 ze zm.) oraz
ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551).

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w : w osobie: Pan ;
nrtel. i pupr.bud. . ;

2) kierownika robot w . w osobie: Pan ... ;
nrtel . ;upr.bud. ;

3) kierownika robot w . w osobie: Pan ... ;
nrtel . pupr.bud. ;

Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osob wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego.

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany
W wykazie 0sob ztozonym w postgpowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z osob wskazanych
W ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce¢ na
piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wlasne] inicjatywy zaproponowaé¢ nowy skilad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz
14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni
od daty powzigcia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia
propozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych osob beda spetnialty wymagania okreslone w SIWZ,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze Wwystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiang ktorejkolwiek z osob personelu, jezeli
W jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest woOwczas zastgpienie tej
osoby w ciggu 14 dni od daty dorgeczenia wniosku inng osobg spetniajgca wymagania
zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
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11.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,
za wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw
w formie pisemnej strony ustalaja, ze forma kontaktu pomigdzy Zamawiajacym,
Wykonawca, Kierownikiem budowy 1 Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtloki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§10

Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ plac budowy,
w szczegblnosci poprzez wygrodzenie 1 oznakowanie strefy prowadzonych robot,
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania
realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dozorowaé plac budowy w czasie prowadzenia robot
uwzgledniajac fakt, ze roboty budowlane beda prowadzone na obiekcie zamknigtym.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywane roboty od
momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu 1 mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§ 11

Ubezpieczenie
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, z ktorym podpisze umowe, dokumentow
potwierdzajacych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamédwienia na sume
gwarancyjng nie mniejsza niz 50% wartoS$ci brutto zlozonej oferty.
Ubezpieczenie musi obowiazywaé przez caly okres realizacji umowy. Jezeli
wykonaweca przedtozy polis¢ na okres krotszy, niz okres realizacji zaméwienia, bedzie
zobowigzany przed utrata jej waznosci przedtozy¢ nowa polis¢ na okres kolejny.
Postanowienia ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci  odpowiedzialno§¢ w  zwiazku
z prowadzong dzialalno$cia gospodarcza, w tym wykonywanymi robotami
budowlanymi.
W terminie 7 dni od podpisania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii polis
ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktorym mowa w ust.
2.
W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust.
4, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
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Ewentualna zwloka w prowadzeniu robdt z powodu, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktorych
mowa w ust. 1, na okres, o ktorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez
Zamawiajacego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od
umowy na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 lit. g.

§12

Gwarancja, odbior
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu  na okres ......... miesiecy, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 9.
Wykonawca  udziela  gwarancji na  wbudowane  materialy, elementy
I zamontowane urzgdzenia na okres......... miesigcy, ktory rozpocznie swoj bieg od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 9.
Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane i montazowe, 1 zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego gwarancja.
Termin udzielonej gwarancji, o ktorej mowa w ust. 4, wynosi ......... miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 9.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
W terminie 14 dni, liczagc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.
W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia si¢ szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie
lub droga elektroniczng (e-mailem), a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystapienie wady.
W przypadku nieusuni¢cia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajagcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usunigcie wady bedzie trwalo dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunig¢cia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach 1 materiatach, ktore powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materialéw oraz wadliwie wykonanych robét.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
zgodnie z oferta i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposob, ze:
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1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 1 2 gwarancji jest dluzszy od okresu rekojmi
wynikajacego z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegdlno$ci w przypadku
elementow zamodwienia innych niz nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi
rowny okresowi udzielonej gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest rowny okresowi rgkojmi
wynikajacemu z przepiséw kodeksu cywilnego, strony ustalaja okres rekojmi rowny
okresowi udzielonej gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krotszy od okresu rgkojmi
wynikajacego z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku
nieruchomosci), strony ustalaja okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj.
okres 5 lat.

§13
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty
okres realizacji zamowienia, wszystkich 0sob wykonujacych nast¢pujace czynnosci:
prace fizyczne przy realizacji robot budowlanych, prace operatoréw sprzetu, prace
wykonywane przez kierowcow i prace fizyczne instalacyjno
-montazowe objete zakresem zamowienia o ktérych mowa w rozdziale 111 SWZ.
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajgcemu oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych
0sOb, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia 0s6b wykonujacych ww. prace nie pézniej niz w terminie
3 dni od dokonania takiej zmiany.
W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0sOb
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolnoscei do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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6. W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie zamawiajacego

W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

— aktualne o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skladajacego os$wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

W przypadku niewywiagzania si¢ z obowiazkow, o ktorych mowa w ust. 1-4 i 6,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1

lit. m lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. n lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit.

0. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 lit. k, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany

bedzie do zaptaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapisow, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg,

przez caly okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.

§ 14
Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary
umowne
z nastepujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych

W nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu robot budowlanych - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczonej od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 - nie wigcej niz 20 %
warto$ci przedmiotu umowy;

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy na wezwanie
zamawiajacego po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych w danym
dniu — kazdego dnia — w wysokosci 100,00 ztotych,

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia
przez Wykonawce zdemontowanych materialdow 1 urzadzeh w sposob
zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow 1 osob trzecich, korzystajacych z
budynku, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupeilnione w ciagu
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00
ztotych,

d) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o ktorym
mowa w § 10, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu

Strona 27 z 43




f)

9)

h)

)

k)

godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00

ztotych,

za zwloke w usuwaniu wad 1 usterek w przedmiocie zamoOwienia,

stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub

wynikajacych z gwarancji — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,

o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczgty dzien zwtloki, liczonej od

terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunig¢cie wad i usterek, nie

wiecej niz 5 % warto$ci przedmiotu umowy;

w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej

zmiany - kare¢ w wysokos$ci 0,05 % kwoty brutto okreslonej w § 3 ust. 1 za

kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu umowy lub jej zmiany,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu

zaplaty, o ktorym mowa w § 8 ust. 6 kar¢ w wysokosci 0,05 % kwoty brutto

okreslonej w § 3 ust. 1 za kazdy przypadek braku zmiany,

w przypadku nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,05 % kwoty

brutto okreslonej w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki od terminu okreslonego

w § 8 ust. 9 lub ust. 12,

w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - kare w

wysokosci 0,05 % kwoty brutto okreslonej w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki

od terminu okre$lonego w umowie zawartej z Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawca,

w przypadku koniecznosci dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej

zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8

ust. 15 - kare w wysokosci 0,05 % kwoty brutto okreslonej w § 3 ust. 1 za

kazdorazowg koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaplaty — nie dotyczy
sytuacji opisanej w § 8 ust. 22-25 umowy,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 8

ust. 13, w zakresie terminu zaptaty, po uprzednim poinformowaniu

Wykonawcy i wezwaniu go do doprowadzenia do zmiany tej umowy - kare w

wysokosci 0,05 % % kwoty brutto okreslonej w § 3 ust. 1, za kazdy dzien

zwtoki od terminu okre$lonego na zmiang w umowie,

kar¢ w wysokosci 0,05% kwoty brutto okreslonej w §3 ust. 1 za kazdy

stwierdzony przypadek, stwierdzenia, Ze:

- Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na
teren budowy ipowierzyl im do wykonania roboty objete zakresem
niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajacego, lub

- cze$¢ lub catos$¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na
ktérego Zamawiajacy wyrazil zgode, lub

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz
okreslone w umowie 0 podwykonawstwo.

za zwloke¢ w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji kosztorysow

ofertowych w wysokosci po 300,00 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwioki

liczonej od uptywu terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 umowy, nie wigcej
niz 1 % warto$ci przedmiotu umowy,
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n) zazwloke w dostarczeniu kosztoryséw, uwzgledniajacych uwagi i zastrzezenia
Zamawiajacego — w wysokosci po 300,00 ztotych za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 5,

0) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 — w wysokosci po 300,00 ztotych za kazdy rozpoczety dzien roboczy, w
ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o pracge wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1
umowy, nie wigcej niz 2 % wartosci przedmiotu umowy,

p) za zwlok¢ w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 —
w wysokosci po 300,00 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od
terminu, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 umowy, nie wigcej niz 2 % wartosci
przedmiotu umowy

q) za zwlok¢ w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktorej mowa
w § 13 ust. 3 umowy — w wysokosci po 300,00 ztotych za kazdy rozpoczety
dzien zwloki liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 13 ust. 3 nie wigcej niz
2 % wartosci przedmiotu umowy,

r) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji albo
w okresie rgkojmi w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad do
dnia faktycznego ich usunigcia stwierdzonego w formie protokotu lub pisma
wzywajacego do usunigcia wad 1 usterek o ktorych mowa w § 7 ust. 5 umowy.

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke

w przeprowadzeniu odbioru, wyniklg z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego —

w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, ktorym mowa

w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczonej od dnia, w ktorym odbior

miat by¢ przeprowadzony - nie wigcej niz 2 % wartosci przedmiotu umowy;

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i1 utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wpykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych
z r6znych tytutow do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedlozonej do zaptaty
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i
wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaplaty
tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaplaty przez Wykonawce
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajacego w calo$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
pozostatej czgsci od Wykonawcy.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.
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§ 15
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktorych mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 umowy — w wysokosci 20 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego — w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do

wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6 1 8 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 16
Odstapienie od umowy
Oprécz wypadkdéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajagcemu — w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w
sposob niezgodny z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami  inspektora/inspektorow  nadzoru  inwestorskiego  lub
postanowieniami umowy,

b) zostanie zgloszony wniosek o upadto$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajacej zgloszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgloszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadto$¢, w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,

) chociazby cz¢$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
1 nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pi§mie,

e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacj¢ robot i przerwa trwa dhuzej niz
20 dni kalendarzowych,

f) w przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

g) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 11 ust. 8, nie
przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie, zadanych dowoddéw
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11,

h) wystapita konieczno$§¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajagcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w § 5 ust. 11,

1) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdéwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

J) jezeli Wykonawca nie dopeini obowiazku, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 lub 5,
pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego,
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K) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy — w nastgpujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub
podpisania protokotu odbioru koncowego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie

30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku,
wedhug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonaweca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca

nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen zakupu na realizacje
przedmiotu umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztéw
budowy obiektow =zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor placu budowy.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnily, ze Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia umowy wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .................... w wysokosci
5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .....................
ztotych (stownie: ................oo yw formie ...,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
1 ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg, oraz roszczen z tytulu rgkojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie...... miesi¢cy od dnia odbioru
koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
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umowy zachowalo moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
r¢kojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore
majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$ci ..................... ztotych (stownie: ......................... ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w
terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZACA vvvnrrrennrannnnnnn. ztotych (stownie: ......................... ),
zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi tj. po okresie
....... miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca
moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamdwien publicznych,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggltosci zabezpieczenia i1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajacego 1 zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czgsci w terminach, o
ktorych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy
0 podstawie 1 wysokos$ci naliczonej kary umownej 1 wyznaczeniu mu 7 dniowego
terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy
roszczen Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
pozostatej czgsci od Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jes$li nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnosi si¢ zgodnie z przepisami

art. 449 - 453 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 1 455 ustawy — Prawo zamowien
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publicznych, strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w

przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

2) przedhuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréow
infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robot
budowlanych

3) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewngtrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi
przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuni¢cie kolizji z instalacjami
wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni
niezbednych do wykonania robot przez innego wykonawce — 0 ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

4) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku koniecznoSci zmiany zakresu przedmiotu umowy
0 ustalong przez strony umowy liczbe dni niezbedng do wykonania tego zakresu.

5) wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy
czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy na usunigcie kolizji z instalacjami wewngtrznymi nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej lub o liczb¢ dni niezbednych do wykonania rob6t przez
innego wykonawce — o ile usunigcie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

6) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowe;j zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z
wilasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji
przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowe;
zmian moze skutkowaé¢ zwigkszeniem lub zmniejszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do
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umowy oraz zwigkszeniem lub zmniejszeniem (zmiang) wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

7) przedhuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zalozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robot lub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczb¢ dni niezb¢dng do
wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

8) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, w okresie dtuzszym niz 5
nastepujacych po sobie dni kalendarzowych — przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

9) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, gdy
warunki atmosferyczne odbiegaja od warunkéw okreslonych w ST
i uniemozliwiajg prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen oraz dokonywanie odbioréw - przy czym przedluzenie terminu
realizacji zamdOwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwat okres niekorzystnych
warunkow atmosferycznych;

10) przedtuzenie terminu realizacji zamdOwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
w przypadku wydtuzenia okresu realizacji zadania okreslonego w umowie
o dofinasowanie przedsiewziecia lub w przypadku zmiany okresu umozliwiajacego
wydatkowanie i rozlicznie srodkow,

11) przedtuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezb¢dnym do
wykonania robdt zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych,

12) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym
bezposredni wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia lub §wiadczenia stron
umowy,

13) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu
W postepowaniu  Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia
warunki udzialu w postgpowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkow udziatu w
postepowaniu,

14) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania lub innej udzielonej dotacji.

15) wprowadzenie robot dodatkowych nie objetych podstawowym przedmiotem
zaméwienia, robot zamiennych, rezygnacja z wykonania czgéci robot (do 30 %
catkowitej warto$ci zamowienia),

16) wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodnos$ci umowy
z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
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przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug
w zakresie wynikajacym z tych przepisow,

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemne;j
I podpisania przez obydwie strony umowy.

3. Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak
1 Zamawiajacy.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

§ 18a
Klauzula waloryzacyjna
1. Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie

z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow

zwigzanych z realizacjg zamowienia:

1) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac¢ si¢ bedzie w oparciu
0 miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego miesigca - zwany dalej wskaznikiem GUS,

2) w sytuacji, gdy Srednia opublikowanych wskaznikow GUS za pelne miesigce w
okresie migdzy zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru koncowego,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) przekroczy poziom 3 %, strony moga zlozy¢
whniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) strona po spelnieniu przestanek wskazanych w pkt 1) 1 2) moze ztozy¢ wniosek
0 zmian¢ wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajacej z wyliczenia:

A X (B% - 3%) = C,
gdzie:
A — warto$¢ wynagrodzenia umownego,
B — $rednia opublikowanych wskaznikéw GUS za pelne miesiace w okresie
miedzy zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru koncowego,
C - warto$¢ zmiany.

4) strona sktadajagc wniosek o zmian¢ powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:
wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; dowody na to, ze Wzrost
kosztow materialow lub ustug miat wptyw na koszt realizacji zamdwienia.

5) taczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 1% w stosunku
do pierwotnej warto$ci umowy,

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustgp wymaga zgodnej woli obu stron
wyrazone]j aneksem do umowy,

7) klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesi¢ecy od dnia
podpisania umowy.

§19
Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem™), a Wykonawca —
podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
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Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaroOwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii
lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac si¢
Z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania
si¢ z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zglasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunig¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
W terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbgedne do wykazania
spetnienia obowigzkoéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonaweca, winien spetniac¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly natoZzone
na Wykonawcg.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
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przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy os§wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostgpniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba zZe konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisow prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspOtmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnosci podania nazwy
lub daty postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z
ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§ 20

Postanowienia koncowe
Spory, mogace wynikng¢ na tle wykonania postanowien umowy, strony poddaja
rozstrzygnigeciu wilasciwemu miejscowo sgdowi powszechnemu wedtlug siedziby
Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze przenie§¢ wierzytelnosci z umowy na osobe trzecig, bez
wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych umowa, zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy — Prawo zamowien publicznych.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ)

Dokumentacja projektowa

Oferta wykonawcy

Oswiadczenie podwykonawcy (jesli dotyczy)

Oswiadczenie dalszego podwykonawcy (jesli dotyczy)

Wzor karty gwarancyjnej koniecznej do wystawienia przez wykonawce

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik Nr 1 do umowy
Harmonogram rzeczowo - finansowy

Inwestycja pn. ,,Zmiana sposobu uzytkowania budynku bylej szkoly w miejscowosci
Wolka Orlowska poprzez jego adaptacje¢ na lokale mieszkalne”.

Wg. wzoru odrebnego zatgcznika
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Zalacznik nr 5 do umowy

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

Izbica, dnia ..........
OSWIADCZENIE
Reprezentujac
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego podwykonawcag
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
w zakresie
(rodzaj prac)
na zadaniu pn.:
realizowanym w ramach UmOWY NI ..........ccoiiiiiiiiiiiiiiiii i eineenness zdnia............
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Gmine Izbica
/72
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
w kwocie:
(SEOWNIE: L. e )
za prace wykonane w okresie od ..............ooiiiiiiiinn, dOo e
NEEO:. it e
podatek VAT: ...
brutto: ..o
Oswiadczam, ze Wykonawca (Nazwa WyKonawcy) .......ccccoeveeieiiiniiinnienieeie e dokonat

ptatnosci nalezno$ci wynikajacych z podpisanych uméw 1 wystawionych faktur za wszelkie
wykonane roboty budowlane i nie zglaszam/y* Zzadnych roszczen finansowych do Wykonawcy
oraz Zamawiajacego za roboty wykazane w protokole odbioru.
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Zatacznik nr 6 do umowy

(Dalszy podwykonawca)
Izbica, dnia ..........
OSWIADCZENIE

Reprezentujac

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym Podwykonawca

(nazwa Wykonawcy)
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

NETO: ..o

podatek VAT: ...,

BIUttO: .ot

Oswiadczam, ze Podwykonawca (nazwa i adres) ..., dokonat platnosci
naleznosci wynikajacych z podpisanych uméw i1 wystawionych faktur za wszelkie
wykonane roboty budowlane 1 nie zglaszam/y* Zadnych roszczen finansowych
do Podwykonawcy oraz Zamawiajacego za roboty wykazane w protokole odbioru.

(podpis)
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Z zatacznik nr 7 do umowy nr [DO UZUPEENIENIA: numer umowy]

KARTA GWARANCYJNA

dla zadania inwestycyjnego

»Zmiana sposobu uzytkowania budynku bytej szkoty w miejscowosci Wélka Ortowska poprzez
jego adaptacje na lokale mieszkalne”

Postepowanie ZP.271.6.2026

Uprawniony Gmina Izbica, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica, NIP 5641750513, REGON 950371703
Gwarant [DO UZUPEENIENIA: nazwa/firma, adres, NIP/REGON/KRS Wykonawcy]

Okres gwarancji [DO UZUPEENIENIA: okres zaoferowany przez Wykonawce — od 36 do 72 miesiecy]

&1

Przedmiot, zakres i okres gwarancji

1. Gwarant udziela Uprawnionemu gwaranc;ji jakosci na caty przedmiot Umowy zawartej w wyniku
postepowania ZP.271.6.2026, w tym na roboty wykonane przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

2. Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci roboty ogdlnobudowlane i wykonczeniowe, konstrukcje, dach,
stolarke, elewacje i docieplenie, wyposazenie state, zagospodarowanie terenu oraz komplet instalacji
i urzadzen: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, elektrycznych, fotowoltaicznych z magazynem
energii, teletechnicznych, odgromowych, domofonowych, monitoringu, telewizyjnych i dzwigu
osobowego — zgodnie z Umowg, dokumentacjg zamdwienia, dokumentacjg projektowq i
powykonawczg.

3. Okres gwarancji wynosi [DO UZUPEENIENIA: ...] miesiecy i rozpoczyna bieg w dniu podpisania protokotu
odbioru konicowego przedmiotu Umowy, o ile Umowa nie stanowi inaczej.

4. Gwarancja obejmuje bezptatne usuniecie wad, w tym koszty diagnozy, dojazdu, robocizny, materiatéw,
czesci, transportu, demontazu, ponownego montazu, uruchomienia, préb, pomiaréw i odbioréw.

5. Uprawnienia z gwarancji nie ograniczajg ani nie wytgczajg uprawnien Uprawnionego z tytutu rekojmi za
wady ani innych uprawnien wynikajgcych z Umowy i przepiséw prawa.

§2

Obowigzki Gwaranta i uprawnienia Uprawnionego

1. W razie ujawnienia wady Uprawniony moze zadac jej usuniecia albo — gdy naprawa jest niemozliwa,
nieskuteczna, ekonomicznie nieuzasadniona lub wada wystgpita ponownie — wymiany wadliwego
elementu, materiatu lub urzadzenia na wolne od wad.

2. Gwarant usuwa wade w sposdb zapewniajgcy zgodnos¢ przedmiotu Umowy z wymaganiami,
przywrdcenie jego wartosci uzytkowej, technicznej i estetycznej oraz zachowanie wymaganych
parametréw i bezpieczenstwa.

3. Gwarant odpowiada za uszkodzenia i szkody powstate podczas wykonywania czynnosci gwarancyjnych
oraz po ich zakonczeniu przywraca miejsce robot do nalezytego stanu.

4. Gwarant nie odpowiada wyfacznie za wade, ktdrej jedyng przyczyng byto zawinione, niezgodne z
przekazang instrukcjg uzytkowanie przez Uprawnionego, nieuprawniona ingerencja osoby trzeciej, za
ktorg Gwarant nie odpowiada, albo sita wyzsza. Wytgczenie nie dotyczy skutkow wad wykonawczych,
materiatowych, projektowych lub montazowych objetych odpowiedzialnoscig Gwaranta.
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§3

Zgtaszanie i usuwanie wad

. Zgtoszenie wady moze nastgpi¢ pisemnie lub pocztg elektroniczng i powinno, w miare mozliwosci,
zawieraé opis wady, miejsce jej wystgpienia, date ujawnienia oraz dokumentacje fotograficzna. Brak
ktéregokolwiek z tych elementéw nie powoduje bezskutecznosci zgtoszenia, jezeli wada moze zostac
zidentyfikowana.

. W trybie zwyktym Gwarant potwierdza otrzymanie zgtoszenia i przystepuje do usuwania wady bez
zbednej zwtoki. Wade usuwa w terminie 14 dni od dnia powiadomienia, zgodnie z § 12 projektu
Umowy.

. Jezeli ze wzgledow technologicznych lub niezaleznych od Gwaranta usuniecie wady w terminie 14 dni
jest niemozliwe, przed jego uptywem Gwarant przedstawia pisemne uzasadnienie i harmonogram.
Zmiana terminu wymaga uprzedniej zgody Uprawnionego; do tego czasu Gwarant zabezpiecza
przedmiot Umowy i ogranicza skutki wady.

. W trybie awaryjnym, gdy wada zagraza zyciu, zdrowiu, mieniu lub srodowisku albo uniemozliwia lub
istotnie ogranicza uzytkowanie obiektu, Gwarant przystepuje do dziatan zabezpieczajgcych
niezwtocznie i usuwa wade w najwczesniejszym mozliwym terminie wskazanym przez Uprawnionego
z uwzglednieniem jej charakteru i mozliwosci technologicznych.

. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Uprawniony moze zleci¢ usuniecie wady osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta, bez utraty uprawnien z gwarancji i rekojmi, na zasadach
okreslonych w Umowie.

. Usuniecie wady potwierdza protokét podpisany przez przedstawicieli Stron. Termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres od dnia skutecznego zgtoszenia wady do dnia podpisania protokotu jej
usuniecia. Dla elementu wymienionego na nowy termin gwarancji biegnie od dnia odbioru wymiany,
nie krdocej jednak niz do korica gwarancji na caty przedmiot Umowy.

§4
Przeglady gwarancyjne

. W catym okresie gwarancji Gwarant wykonuje bezptatne przeglady gwarancyjne catego przedmiotu
Umowy. Koszty przegladdw sg objete wynagrodzeniem umownym.

. Przeglady komisyjne odbywaja sie co najmniej raz w kazdym roku obowigzywania gwarancji oraz przed
jej uptywem, w terminie wyznaczonym przez Uprawnionego. Uprawniony zawiadamia Gwaranta co
najmniej 7 dni wczesniej; w przypadku potrzeby pilnego przeglgdu termin moze by¢ krétszy.

. Niestawienie sie prawidtowo zawiadomionego Gwaranta nie wstrzymuje przegladu i nie podwaza
ustalen protokotu. Uprawniony przekazuje Gwarantowi kopie protokotu.

. Gwarant zapewnia w okresie gwarancji wymagane przez producentdw bezptatne przeglady,
konserwacje i czynnosci serwisowe urzadzen, o ile zgodnie zUmowg i dokumentacjg zamodwienia
obcigzajg one Wykonawce, oraz przekazuje protokoty i wpisy do dokumentacji eksploatacyjne;j.

§5

Komunikacja

1. Zgtoszenia i korespondencje dotyczgcg gwarancji kieruje sie na nastepujace dane:

Uprawniony

Gmina lzbica, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica
e-mail: ugizbica@mbnet.pl | tel. +48 84 618 30 34

Gwarant

[DO UZUPEENIENIA: adres korespondencyjny, e-mail serwisowy, telefon
alarmowy/serwisowy]

2. Zmiana danych kontaktowych wymaga niezwtocznego powiadomienia drugiej Strony i nie stanowi

zmiany Umowy ani niniejszej Karty.

3. Dla zachowania termindéw zgtoszenia wystarcza wystanie wiadomosci na ostatni wskazany adres e-mail

Gwaranta. Gwarant niezwfocznie potwierdza jej otrzymanie.
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§6

Postanowienia koncowe

1. Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi integralng cze$¢ Umowy. W razie rozbieznosci stosuje sie
postanowienia zapewniajace Uprawnionemu szerszg ochrone, z zastrzezeniem bezwzglednie
obowigzujacych przepisdw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych stosuje sie Umowe oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3. Karte sporzadzono w [DO UZUPELNIENIA: liczba)] jednobrzmiacych egzemplarzach / w postaci
elektronicznej.

Izbica, dnia [DO UZUPELNIENIA: data] r.

UPRAWNIONY / ZAMAWIAJACY GWARANT / WYKONAWCA
(podpis) (podpis)
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