SIM WSCHÓD Sp. z o.o.

BUDUJEMY LEPSZE JUTRO

Łęczna, dn. 21.08.2026 r.

L.dz. SIM/2646/2026

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Nr postępowania: ZP/P/2/2026

Dot. zadania:
„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych – Podzamcze, gm. Łęczna"

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp", Zamawiający poniżej przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie:
Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu 45 dni na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę? Do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę niezbędne jest wcześniejsze uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Uzyskanie tego pozwolenia wymaga przygotowania operatu wodnoprawnego i niezbędnych materiałów, a sama procedura na Wodach Polskich trwa około 3 miesięcy, dodatkowo około 2 tygodni zajmuje uprawomocnienie decyzji. W związku z powyższym termin 45 dni jest niewystarczający do realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie ww. terminu.

Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców od chwili opublikowania na stronie prowadzonego postępowania.

W związku z odpowiedzią na zadane pytanie Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Artur Choma
.....
Prezes Zarządu SIM Wschód Sp. z o.o.