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Załącznik nr 8 do SWZ 
Numer sprawy: ZP.271.4.6.2026  
Nazwa zadania: BUDOWA PLACU ZABAW NA DZ. NR 16/17, OBRĘB NR 0005 BEZLEDY, GM. 
BARTOSZYCE – ETAP I. 

 
 

WZÓR UMOWY 
Umowa nr ……… / 2026 

z dnia …….. 
 
 

Pomiędzy Gminą Bartoszyce z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 2. 11-200 Bartoszyce 
NIP    743-197-06-69,  REGON   510742920 
zwaną dalej w treści umowy Inwestorem reprezentowanym przez: 

Andrzeja Dychę – Wójta Gminy Bartoszyce 
przy kontrasygnacie 
Danuty Główki – Skarbnika Gminy Bartoszyce 
 

a 
 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
zwanym w dalszej części Wykonawcą reprezentowanym przez: 
 

……………………………… – …………………………………………………………………………… 
 

 
 
na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym z możliwością negocjacji pod nazwą BUDOWA PLACU ZABAW NA DZ.  
NR 16/17, OBRĘB NR 0005 BEZLEDY, GM. BARTOSZYCE – ETAP I, w ramach inwestycji 
pn.: „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i 
oświatowych”, zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści 
zwana dalej umową. 
  

Przedmiot umowy 
§ 1 

1. Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjętych w umowie 
budowę placu zabaw na dz. Nr 16/17, obręb nr 005 Bezledy, gm. Bartoszyce.  

2. Roboty zostaną wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, zapisami SWZ (wraz z 
udzielonymi odpowiedziami i modyfikacjami), formularzem oferty, sztuką budowlaną 
i przeznaczeniem przedsięwzięcia inwestycyjnego, w zakresie i zgodnie z przekazaną 
Dokumentacją projektową wyszczególnioną w ust. 3 niniejszego paragrafu zwaną w dalszej 
części umowy „dokumentacją projektową”. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem 
umowy zweryfikował i sprawdził dokumentację projektową i stwierdza, iż jest ona 
wystarczająca do wykonania robót oraz iż nie wnosi z tego powodu żadnych zastrzeżeń. 

3. Szczegółowy zakres robót objęty przedmiotem umowy określa dokumentacja projektowa 
wskazana poniżej:  
  projekt zagospodarowania terenu; 
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  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

  przedmiar robót  
4. Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę minimum 3 osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia wskazane poniżej czynności wchodzące 
w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę: 
1) roboty ziemne, 
2) roboty brukowe, 
3) roboty montażowe 
Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane 
w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych (robotników, monterów, 
brukarzy, operatorów sprzętu i urządzeń itp.): 

5. W trakcie realizacji zamówienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób wykonujących wskazane w 
§ 1 ust. 4 niniejszej umowy czynności. Inwestor uprawniony jest w szczególności do 
żądania:  
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę – oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy;  

3) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika – kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) 
oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 
pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

4) innych dokumentów: 
a) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych. 

6. W przypadku nieprzedłożenia ww. dokumentów Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar 
umownych za każdy dzień opóźnienia. 
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7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, Inwestor może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
 

Termin realizacji przedmiotu umowy  
§ 2 

1. Wykonawca rozpocznie realizację w ciągu 3 dni od podpisania umowy. 
2. Zakończenie robót nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 

dnia..……….......... .   
3. Terminem zakończenia robót budowlanych będzie data zgłoszenia przez Wykonawcę 

zakończenia robót.  
4. Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie data podpisania protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Wykonawcę i Inwestora. 
 

 
Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady płatności 

§ 3  
1. Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie 

ryczałtowe w kwocie brutto …………………… zł, (słownie złotych: 
……………………………….) w tym podatek Vat 23% tj. …………., netto…………….. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak 
również w niej nieujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością 
z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym występującym na placu budowy, 
a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu 
art. 632 k.c. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić kwoty, o której mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu.  

3. Należne wynagrodzenie będzie zrealizowane na podstawie jednej płatności końcowej, 
płatnej po skutecznym odbiorze przedmiotu umowy.  

4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie protokół odbioru 
końcowego przedmiotu umowy podpisany wspólnie przez Inwestora i Wykonawcę. Protokół 
końcowy musi być pod rygorem zwrotu faktury, dołączony do faktury w oryginale. Ponadto 
do faktury pod rygorem wstrzymania jej zapłaty Wykonawca obowiązany jest załączyć 
dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom. 

5. Wykonawca oświadcza, że należność za wykonanie przedmiotu umowy została określona 
na podstawie dokumentacji projektowej wyszczególnionej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy 
oraz własnego doświadczenia i wiedzy Wykonawcy.  

6. Płatność wynagrodzenia z tytułu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze:  
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1) termin płatności – 14 dni liczony będzie od dnia złożenia, w siedzibie Inwestora:   
Urząd Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce faktury wystawionej 
zgodnie z niniejszą umową, 

2) wysłania Inwestorowi ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
,poz. 1666). 

7. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego który zostanie wskazany na 
fakturze VAT będzie ujawniony w wykazie podatników VAT. 

8. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie 
podatników VAT Inwestor wstrzyma się z zapłatą do czasu ujawnienia rachunku bankowego 
Wykonawcy w wykazie podatników VAT co powinno nastąpić w terminie do dnia płatności 
wskazanego w umowie i dokona zapłaty na ujawniony rachunek. 

9. W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatników VAT 
w terminie do dnia płatności podanym w umowie Inwestor dokona płatności na rachunek 
wskazany przez Wykonawcę po czym w terminie 3 dni zawiadomi Naczelnika Urzędu 
Skarbowego właściwego dla Wykonawcy o dokonaniu płatności na rachunek bankowy 
nieujawniony w wykazie podatników VAT. 

10. Inwestor stosuje mechanizm podzielonej płatności w rozumieniu ustawy o podatku od 
towarów i usług. Wykonawca oświadcza, że:  
1) rachunek bankowy podany w fakturze VAT należy do Wykonawcy; 
2) został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT dla celów prowadzonej 

działalności gospodarczej. 
11. Dniem zapłaty uznaje się dzień złożenia przelewu w banku przez Inwestora. 
12. W sytuacji, gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2 

Pzp, czyli gdyby Inwestor zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” 
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala 
się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania: 
1) Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 

przedmiot niniejszej umowy, a więc robót, o których mowa w niniejszym paragrafie 
może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w 
tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności 
zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie 
wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 
oraz ust 2 Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone 
wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być 
zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Inwestorowi w dniu 
podpisania niniejszej umowy kosztorysu („kosztorysu ofertowego”) opracowanego 
metodą kalkulacji szczegółowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczególnych 
elementów, jak również cena całkowita musi być zgodna z cenami przedstawionymi 
w ofercie przetargowej. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) 
muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej 
branży robót. Tak opracowane kosztorysy będą podstawą do rozliczania: 
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„dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 
zamówienia podstawowego”, których Inwestor może udzielić na podstawie art. 455 ust. 
1 pkt 1 i 2 oraz ust 2 Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

3) Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie 
przedmiotu zamówienia podstawowego”, których Inwestor może udzielić na podstawie 
art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2 Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym 
paragrafie odbywać się będzie na podstawie faktur wystawianych po wykonaniu 
i odebraniu „dodatkowych robót budowlanych” przez Inwestora, lecz nie częściej niż 
w okresach miesięcznych. Należności regulowane będą w terminie do 30 dni od daty 
otrzymania przez Inwestora faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz 
kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia: 
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z „kosztorysów ofertowych”, o których 

mowa w § 6 ust. 1 pkt 12, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki 
obmiaru; 

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w „kosztorysie 
ofertowym” cen jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie 
z podpunktem „a” niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie 
kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 
Inwestora. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
 ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów 

opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 
 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 

o zapisy w podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną 
przyjęte z zeszytów ORGBUD SERWIS, SEKOCENBUD, INTERCENBUD 
(jako średnie) za okres ich wbudowania; 

 podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej 
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje 
Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich 
pozycji w KNR – ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów 
Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona 
przez Inwestora. 

13. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych 
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, 
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane 
są robotami „zaniechanymi”. 

14. Rozliczanie robót zaniechanych odbywało się będzie tak samo jak dodatkowych robót 
budowlanych opisanych w ust. 12 niniejszego paragrafu.  

 
 

Kary umowne 
§ 4 

1. Strony postanawiają, iż naprawienie szkody powstałej w wyniku niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązań nastąpi przez zapłatę odszkodowania lub kar 
umownych w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania 
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przenoszącego wysokość kar umownych. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Inwestorowi następujące kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, płatne za każdy dzień zwłoki w stosunku do uzgodnionego wg Umowy 
terminu zakończenia robót, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
jakości lub rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, płatne za 
każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od Umowy w całości lub w części przez Inwestora z przyczyn 
zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

4) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 
ust. 5 Pzp - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

5) z tytułu powierzenia wykonania robót w całości lub części lub z tytułu powierzenia 
usunięcia wad robót osobie trzeciej w zastępstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora – 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy,  

6) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 - karę w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy dzień zwłoki, 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy dzień zwłoki, 

8) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy - za każdy dzień zwłoki, 

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
mimo pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy - karę w wysokości  
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

10) za nieprzedłożenie dokumentów wskazanych w § 6 ust. 1 umowy karę w wysokości 0,1 
% wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy dzień zwłoki. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, naliczanych wykonawcy przez Inwestora 
w związku z nienależytym wykonaniem umowy nie może przekroczyć 50 % umownego 
wynagrodzenia brutto.  

4. W każdym przypadku, gdy wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary 
umownej, Inwestor może dochodzić odszkodowania za poniesioną szkodę, przenoszącą 
wysokość kary umownej, w pełnej wysokości, w szczególności, Wykonawca pokryje różnicę 
pomiędzy kosztami poniesionymi na zastępcze wykonanie robót, a ceną przyjętą 
w niniejszej Umowie. Kary umowne należą się niezależnie od odstąpienia od Umowy 
i podlegają kumulacji. 

5. Inwestor uprawniony jest potrącić przysługujące mu w stosunku do Wykonawcy 
wierzytelności, w szczególności z tytułów odszkodowawczych i kar umownych, z każdej 
wierzytelności, również niewynikającej z tytułu niniejszej Umowy, przysługującej 
Wykonawcy od Inwestora. 
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Przekazanie i wykorzystanie placu budowy  
   § 5  

1. Inwestor, nie później niż w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy przekaże protokolarnie 
Wykonawcy plac budowy. 

2. Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaże Wykonawcy dokumentację projektową 
wskazaną w § 1 ust.3.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia mające miejsce na 
placu budowy. 

 
 

Obowiązki Wykonawcy 
§ 6 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:  
1) weryfikacja kompletności i poprawności Dokumentacji projektowej w zakresie 

wykonywanych robót, 
2) uzgodnienie na własny koszt – wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanych 

robót niewyjaśnionych w Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Inwestora, 
a gdy zajdzie taka potrzeba również z Projektantem, 

3) wykonanie robót, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, normami 
branżowymi i przepisami prawa, 

4) zapewnienie na własny koszt transportu pozostałych odpadów do miejsc ich 
wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 

5) materiały i sprzęt niezbędne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza 
Wykonawca, 

6) Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do realizacji robót ściśle na podstawie 
Dokumentacji projektowej i postanowień niniejszej Umowy, 

7) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 
obowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,  

8) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót przed ewentualnymi 
nieszczęśliwymi wypadkami podczas wykonywania robót, 

9) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do wykonania 
wszelkich robót rozbiórkowych, przygotowawczych, porządkowych. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich instalacji 
i urządzeń budowlanych napotkanych na trasie prowadzonych robót. Wszelkie 
naprawy i przebudowy wymienione w niniejszym punkcie należy zgłosić do odbioru 
przez Inwestora, 

11) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi w dniu podpisania umowy, 
kosztorys ofertowy szczegółowy w formie elektronicznej w formacie ath i pdf. 

12) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót wyłącznie przy użyciu materiałów, 
wyrobów i elementów budowlanych nowych, dopuszczonych do obrotu w Polsce, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, spełniających wymogi i standardy określone w 
Dokumentacji projektowej Zastosowane materiały winny odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
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określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 
r., poz. 418) oraz wymogom specyfikacji warunków zamówienia. 

13) dokonanie właściwych prób, badań i odbiorów technicznych zgodnych z wymaganiami 
Dokumentacji projektowej, prawa budowlanego, norm branżowych lub przepisów 
branżowych wraz ponoszeniem pełnych kosztów tych czynności, 

14) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
instytucji upoważnionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym 
w przepisach Prawa budowlanego i udostępni im wymagane przez nich informacje, 

15) przekazania Inwestorowi kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności 
deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności, łącznie z 
dowodem jej opłacenia na cały okres trwania umowy o wartości nie mniejszej niż 
wartość niniejszej umowy. 

16) zabezpieczenie terenu budowy tak by nie narazić na niebezpieczeństwo osób 
postronnych, przy prowadzonych robotach budowlanych, 

 
 

Obowiązki Inwestora 
§ 7  

1. Inwestor przyjmuje na siebie następujące obowiązki:  
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 5 umowy,  
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  
3) przystąpienie do odbioru robót w terminach i na zasadach wyszczególnionych w § 8, 
4) zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach określonych 

w umowie. 
 
 

Odbiory robót  
§ 8 

1. W prowadzonej inwestycji, strony postanawiają, że będą odbywały się następujące rodzaje 
odbiorów:  
1) odbiór końcowy przedmiotu umowy dokonane zostaną przez komisję odbiorową. 
2) odbiory gwarancyjne dokonywane będą w trakcie trwania okresu gwarancji. Strony 

protokolarnie wskażą usterki, a w razie ich usunięcia lub braku usterek spisany 
zostanie stosowany protokół.  

3) odbiór ostateczny dokonany zostanie przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji. 
Strony protokolarnie wskażą usterki, a w razie ich usunięcia lub braku usterek, 
wykonawca otrzyma od inwestora dokument poświadczający odbiór ostateczny 
wolnego od wad obiektu budowlanego. 

2. Wykonawca pisemnie zgłosi Inwestorowi gotowość do odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. 

3. W ciągu 7 dni od pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, Inwestor przystąpi do wykonywania czynności odbioru. W przypadku stwierdzenia 
w wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest odstąpić od odbioru do 
czasu ich usunięcia. Z wyniku powyższych czynności Inwestor sporządzi stosowny protokół 
z przerwania czynności odbiorowych. 
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4. Wykonawca przekaże w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy komplet wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania całego przedmiotu umowy, koniecznych 
do właściwego użytkowania obiektu. W przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek z 
wymaganych dokumentów, Inwestor uprawniony jest odstąpić od odbioru do czasu ich 
uzupełnienia. Z wyniku powyższych czynności Inwestor sporządzi stosowny protokół z 
przerwania czynności odbiorowych. 

5. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w robotach lub gdy roboty wymagać będą 
uzupełnień, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia lub dokonania 
niezbędnych napraw na swój koszt nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia, przy czym 
terminy wykonania Robót określone Umową nie mogą ulec zmianie. Jeżeli Wykonawca nie 
usunie wad lub nie wykona wskazanych poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty 
innych uprawnień przysługujących mu na podstawie Umowy, odpowiednio obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy lub usunąć wady na jego koszt i ryzyko. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Inwestora o wykonaniu robót zanikających 
lub ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru tych robót. W przypadku niedopełnienia 
powyższego obowiązku Wykonawca jest zobowiązany do odkrycia na własny koszt takich 
robót, celem umożliwienia dokonania ich sprawdzenia. 

 
 

Odstąpienie od umowy 
§ 9 

1. Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od dnia odbioru terenu budowy; 
b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa trwa dłużej niż 7 dni; 
c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia; 

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z opisem przedmiotu zamówienia lub niniejszą umową. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Inwestora obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 
b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót objętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inwestora odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, 

d) W terminie 3 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ppkt. c, Wykonawca przy 
udziale Inwestora sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji 



 

 

 
 

 
 
 

„ROBOTA BUDOWLANA” 
„BUDOWA PLACU ZABAW NA DZ. NR 16/17, OBRĘB NR 0005 BEZLEDY, GM. BARTOSZYCE – ETAP I” 

ZP.271.4.6.2026 
 

robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia rachunku przez Wykonawcę, 
e) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 
3. Inwestor w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 3 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
w terminie 14 dni; 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 
wykonania przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za 
które zostały nabyte; 

c) przejęcie od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 3 dni od daty 
odstąpienia od umowy. 
 

 
Warunki realizacji prac przez podwykonawców  

§ 10 
1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie ze złożoną ofertą: 

1) osobiście /  
2) z udziałem Podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się Wykonawca / 
3) z udziałem Podwykonawców (*) 

2. Wykonawca oświadcza, że zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcom wynosi 
………% wartości prac określonych niniejszą umową. (*) 

3. Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom następujący zakres prac: 
1) ………………… - ………………………. nazwa albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe Podwykonawcy i osób do kontaktu z nim,  
2) …………………………………… . 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 
budowlane, do przedłożenia Inwestorowi projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany. 
Dodatkowo, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany, w tym samym 
terminie dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy.  

5. Inwestor, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zgłasza pisemne 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane i do jej zmiany., w przypadku, gdy: 
1) Nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
2) Przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6,  
3) Zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp – umowa ta nie może zawierać 

postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 
umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, 
w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
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wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 
budowlanej. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 
5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Inwestora. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

9. Inwestor, w terminie określonym zgodnie z  ust. 5, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 
mowa w ust. 5. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 5 uważa się za 
akceptację umowy przez Inwestora. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Inwestora w specyfikacji warunków zamówienia, jako 
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 6, Inwestor informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Inwestor dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Inwestora 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Inwestorowi umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Inwestorowi poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Inwestor jest obowiązany umożliwić wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 13. Inwestor informuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez 
Inwestora, Inwestor może: 
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Inwestora, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Inwestor potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez Inwestora. 

20. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy złożą Inwestorowi dla celów informacyjnych kopię 
wystawionej dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub 
rachunku wraz z kopią protokołu zdawczo – odbiorczego, potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem, w terminie jej składania w oryginale u płatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy 
i dalszemu podwykonawcy. 

21. Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy składając kopię faktury lub rachunku do 
Inwestora, zgodnie z ust. 18, dołączą dokumenty potwierdzające zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 
 

 
Zmiany umowy 

§ 11 
1. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Inwestor dopuszcza 

możliwość dokonania następujących zmian w treści zawartej umowy: 
1) zmiany wprowadzane przez Inwestora w przypadku: 

a) zmiany organizacyjnej inwestora istotnej dla realizacji niniejszej umowy, 
w szczególności zmiany osób do kontaktów ze strony inwestora,  

2) zmiany wprowadzane przez wykonawcę w przypadku: 
a) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez wykonawcę, 

w szczególności połączenia, przejęcia lub innego przekształcenia wykonawcy, jak 
również w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji wykonawcy, 

b) śmierci wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego samodzielnie 
działalność gospodarczą; 

3) Wykonawca ma prawo występować do Inwestora z wnioskiem o zmianę terminu 
realizacji przedmiotu umowy, gdy wystąpią okoliczności wymienione poniżej: 
a) klęska żywiołowa; 
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 
c) warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe w szczególności: 
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 spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologicznymi, 
niewypałami i niewybuchami, 

 spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej 
warunkami geologicznymi np. zjawisko kurzawki, sufozji, przebicia 
hydraulicznego itp.) 

 spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej 
warunkami terenowymi, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, 
instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. 

d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Inwestora, 
w szczególności: 
 konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji   

projektowej 

 wykonanie dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w § 3 ust. 12-14         
niniejszej umowy; 

2. Inwestor, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których 
mowa w art. 15r ust. 1, ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w 
ust. 1, w uzgodnieniu z wykonawcą dokona zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 
pkt 4 ustawy z dnia 19 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności 
przez: 
a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części, 
b) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 
c) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

wykonawcy o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie 
przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy 

3. Inwestor dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń wskazanych 
w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Inwestora jak 
również zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. 
Będą to, przykładowo, okoliczności: 
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Inwestora na eksploatację 

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych; wynikające z aktualizacji rozwiązań 

z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 
Zmiany te nie spowodują zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Inwestor dopuszcza zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku 
wystąpienia dodatkowych robót budowlanych i robót zaniechanych. 
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
§ 12 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 
wartości brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 3 ust. 1 w kwocie.............................zł 
(słownie....................).  
1) 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w wysokości...........................zł zostanie 

zwrócona przez Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy 
i uznania przez Inwestora za należycie wykonane.  

2) Pozostała kwota w wysokości 30% zabezpieczenia tj. .........................zł, którą 
przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwolniona 
w terminie do 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 

2. Jeśli termin zakończenia przedmiotu niniejszej umowy nie został zachowany Wykonawca 
jest zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia niepieniężnego o taki 
sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument 
potwierdzający okres zabezpieczenia winien zostać doręczony nie później niż z upływem 
terminu zabezpieczenia zgodnego z umową 

3. W przypadku niedostarczenia dokumentu przedłużenia zabezpieczenia w terminie wyżej 
określonym, Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez 
Wykonawcę kwoty stanowiącej równowartość zabezpieczenia wskazanego w ust. 1 pkt 2) 
do czasu jego przedłużenia.  

4. Jeśli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek opóźnienia realizacji umowy, kończy 
się przed odbiorem końcowym, zaś Wykonawca, nie dostarczył przedłużenia terminu 
ważności zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej 
umowy bez wcześniejszych wezwań Wykonawcy do spełnienia ciążących na nim 
obowiązków w tym zakresie. 

5. Jeśli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się 
bezwarunkowo do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Inwestora, 
złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań 
w terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy. 

 
 

Ustalenia dodatkowe 
§ 13 

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres ............. miesięcy w pełnym zakresie 
robót i urządzeń. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia podpisania przez Inwestora 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. W ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie, 
Wykonawca jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora 
o terminie usunięcia wady, który to termin powinien zostać uzgodniony z przedstawicielem 
Inwestora, jakkolwiek jednak termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni liczonych od daty 
zawiadomienia Wykonawcy o powyższej okoliczności, chyba, że Inwestor wyrazi zgodę na 
termin dłuższy. Strony uzgadniają, że wady utrudniające lub uniemożliwiające użytkowanie 
obiektu lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem albo też naruszające zasady 
ochrony i bezpieczeństwa zostaną usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie. W przypadku 
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zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do działań 
zapobiegawczych i jej usunięcia. 

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego 
paragrafu, Inwestor, w zastępstwie Wykonawcy, usunie wady lub awarię i obciąży 
Wykonawcę poniesionym z tego tytułu kosztami, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lub mienia Inwestora w związku 
z zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbędnych prac lub 
zatrudnienia osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usunięcia 
niebezpieczeństwa lub wady. W takim przypadku Inwestor jest zobowiązany do 
niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym fakcie. 

5. W przypadku obciążenia Wykonawcy w związku z powyższym ustępem, koszty zostaną 
rozliczone na podstawie noty księgowej lub faktury. Wykonawca wyraża zgodę na 
wystawienie noty księgowej lub faktury bez jego podpisu. Inwestor potrącając należną mu 
wierzytelność uprawniony jest wykorzystać w tym celu kaucję gwarancyjną, gwarancję 
należytego wykonania umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia 
lub potrącić wierzytelność z jakiejkolwiek wierzytelności Wykonawcy, albo zgłosić 
roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług. 

6. Okres gwarancji i rękojmi robót ulega przedłużeniu o okres od dnia ujawnienia się wady do 
czasu jej skutecznego usunięcia, a w przypadku wymiany części lub całości robót biegnie 
od początku.” 

7. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest ........................... Tel. …………….. 
wskazany przez Wykonawcę, natomiast przedstawicielem Inwestora jest Zbigniew Charun, 
Tel. 89 300 00 79 wskazany przez Inwestora  

8. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenieść na osobę 
trzecią, wierzytelności, przysługujących wykonawcy wobec Inwestora na podstawie 
niniejszej Umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością 
o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych 
z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki. 

9. Wykonawca zobowiązuje się informować Inwestora o każdej zmianie swojego adresu. 
Przesyłkę uważa się za doręczoną, jeżeli została wysłana listem poleconym na ostatnio 
wskazany przez Wykonawcę adres. 

10. Wysłanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany 
adres ma skutek jego doręczenia z upływem 14 dnia od powtórnego awizowania przesyłki 
i otrzymania zwrotki przez Inwestora także w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez 
Wykonawcę. 

 
Prawa autorskie 

§ 14 
1. Wykonawca oświadcza, że wszelka dokumentacja wykonana przez Wykonawcę w ramach 

realizacji przedmiotu umowy jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwór”), z chwilą odebrania przez Inwestora 
dokumentacji, Inwestor nabywa autorskie prawa majątkowe do Utworu, w tym wyłączne 
prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia tych 
praw na inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian oraz prawem własności 
egzemplarzy Utworu i nośników, na których Utwór został utrwalony. 
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2. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Inwestora bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych prawa autorskie majątkowe do wykonanej 
dokumentacji projektowej w tym do korzystania i rozporządzania Utworem w całości i we 
fragmentach, także z innymi dziełami lub ich fragmentami oraz w ramach innych utworów 
lub samoistnie poza nim (jako samodzielnego utworu), w celach komercyjnych 
i niekomercyjnych, wraz z zezwoleniem na wykonywanie zależnych praw autorskich, 
w szczególności na następujących polach: 
1) utrwalanie Utworu oraz jego części wszelkimi technikami; 
2) zwielokrotnianie Utworu oraz jego części wszelkimi technikami; 
3) wprowadzanie Utworu oraz jego części do pamięci komputera; 
4) tłumaczenie Utworu na dowolne języki obce;  
5) obrót Utworem (wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem, dzierżawa); 
6) rozpowszechnianie Utworu w sposób inny niż publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 
i czasie przez siebie wybranym.  

3. Inwestor ma prawo, bez zgody Wykonawcy, do dalszego przeniesienia autorskich praw 
majątkowych i praw zależnych do Utworu lub jego części.  

4. Wykonawca oświadcza, że sposób wykorzystania Utworu zależy wyłącznie od decyzji 
Inwestora. 

5. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Utworu na każdym 
odrębnym polu eksploatacji. 

6. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Inwestora własności 
egzemplarza Utworu. 

 
 

Postanowienia dotyczące wystawiania faktur po wejściu w życie obowiązku korzystania 
z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) 

§ 15 
1. Poniższe postanowienia będą miały zastosowanie od dnia, w którym Wykonawca zostanie 

zobowiązany do wystawiania i udostępnienia Inwestorowi faktur ustrukturyzowanych przy 
użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie przepisów ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i od tego dnia będą 
miały pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi postanowieniami niniejszej 
umowy. 

2. Wykonawca wystawi i udostępni Inwestorowi fakturę z wykorzystaniem KSeF, chyba że 
zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub 
uprawniające Wykonawcę do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie 
wystawiona i udostępniona Inwestorowi z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie 
o VAT i niżej wskazanych ustępów. 

3. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wystawioną na 
zasadach określonych w ust. 2 fakturę na numer rachunku bankowego wskazany w treści 
faktury oraz w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury. 

4. Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez 
Wykonawcę do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106 nda ust. 1 lub ust. 
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16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę 
wystawienia wskazaną przez Wykonawcę na tej fakturze. 

5. Za dzień skutecznego doręczenia faktury Inwestorowi uznaje się dzień jej otrzymania 
w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to 
zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF. 

6. Jeżeli ustawa o VAT dopuszcza możliwość udostępnienia Inwestorowi faktury w sposób 
inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona Inwestorowi na jeden z 
następujących adresów: 
a) Urząd Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce (za datę skutecznego 

doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia 
Zamawiającemu przesyłki listowej zawierającej ww. fakturę, oznaczoną odpowiednimi 
kodami zgodnie z ustawą o VAT (z zastrzeżeniem, że w przypadku braku odbioru takiej 
przesyłki faktura będzie uznana za skutecznie doręczoną po upływie 14 dni od 
pozostawienia pierwszego zawiadomienia o próbie doręczenia takiej przesyłki) lub data 
nadania fakturze numeru identyfikującego KSeF – w zależności od tego, która z 
wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza), 

b) e-mail: sekretariat@gmina-bartoszyce.pl (za datę skutecznego doręczenia faktury w 
takim przypadku będzie uznawana data wysłania przez Wykonawcę do Inwestora 
wiadomości email zawierającej ww. fakturę, np. w formacie pdf, oznaczoną 
odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT lub data nadania fakturze numeru 
identyfikującego w KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi 
pierwsza). 

7. Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona 
z uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT.  

8. Zasady, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio do załączników 
ustrukturyzowanych. 

9. Dane dotyczące wystawiania faktur: 
 
NABYWCA: 
GMINA BARTOSZYCE 
Plac Zwycięstwa 2 
11-200 Bartoszyce 
NIP 743 19 70 669 
 
ODBIORCA: 
URZĄD GMINY BARTOSZYCE 
Plac Zwycięstwa 2 
11-200 Bartoszyce 
NIP 743 00 11 211 

 
Ustalenia końcowe 

§ 15 
1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują 

się rozwiązać na drodze polubownej. W przypadku niemożności ustalenia kompromisu 
spory będą rozstrzygnięte przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Inwestora. 
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2. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest 
zobowiązany zgłosić Inwestorowi na piśmie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny 
uzasadniającej roszczenie, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie wobec 
Inwestora. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy 
kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 795), ustawy z dnia 
07.07.1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.), ustawy z dnia 
11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.). wraz 
z aktami wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych 
nie stanowią inaczej. 

4. Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze 

stron. 
6. Integralną częścią niniejszej umowy są:  

1) formularz oferty wykonawcy, 
2) dokumentacja projektowa, 
3) specyfikacja warunków zamówienia. 
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