TZ.250.92.2026.MD Zatacznik nr 2

Projekt umowy nr GN/...../2026/TZ.MD/WW

zawarta w dniu ztozenia ostatniego podpisu pomiedzy:
Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969
reprezentowang przez

...................................... - Gdanskie Nieruchomosci - Samorzgdowy Zaktad Budzetowy z siedziba:

80-254 Gdansk ul. Partyzantow 74
zwanym w dalszej tresci umowy ZAMAWIAJACYM,

REGON, NIP
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zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA o nastepujgcym statusie podatnika VAT

1.

A

Wykonawca na moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego/Zleceniodawce i z tytutu
realizowanych robo6t budowalnych (prac) bedzie wystawiat rachunki.

W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej
Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu
wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem
odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku zaniedbania tego
obowigzku.

Oswiadczenie Wykonawcy dotyczgce jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zatgcznik 10
do umowy.*

Wykonawca na moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT

Wykonawca zobowiqzuje sie w przypadku wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych
niezwtocznie zawiadomic o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody
(utracone korzysci) powstate w wyniku zaniedbania tego obowigzku.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych,
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu realizowanych robdét budowalnych
(prac) bedzie wystawiat rachunki.

W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowiqzuje sie do zaptaty na rzecz
Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartosc podatku do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty



stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktdrej Zamawiajgcy utracit prawo do
odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu
wynagrodzenia.

7. Oswiadczenie Wykonawcy dotyczqgce jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zatgcznik nr 10 do
umowy.*

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamdwienia (Nr
sprawy TZ.250.92.2026.MD) w trybie art. 275 i nastepnych ,Prawo Zamoéwien Publicznych” z dnia 11
wrzesnia 2019 (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 793) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegajgce na budowie
pojemnikéw pétpodziemnych przy ul. Podmurze (dziatka nr 15/18, 15/16, 2/8, 2/10 obreb
89) w Gdansku.
2. Zakres robdét obejmuje:
— wykonanie robot rozbiérkowych oraz rob6t ziemnych,
— montaz pojemnikoéw pétpodzielnych,
— montaz pojemnikow trojpodzielnych,
— wykonanie nawierzchni,
— wykonanie remontu istniejgcej nawierzchni.
— petnienie nadzoru archeologicznego,
3. Szczegotowy zakres robot okresla § 2.

§2
Zakres robot
1. Szczego6towe zasady, sposob i jakos¢ wykonania robo6t budowlanych wymienionych w 8 1
okreslajg nastepujgce dokumenty:

1) Projekt budowlany Budowy pojemnikéw pétpodziemnych, Gdansk, ul. Podmurze, dziatki nr
15/18, 15/16, 2/10 obreb 89, 80-800 Gdansk- zat. nr 1

2) Projekt budowlany Budowy pojemnikéw potpodziemnych, Gdansk, ul. Podmurze, dziatki nr
15/18, 15/16, 2/10 obreb 89- Projekt techniczny- zat. nr 2,

3) Projekt wykonawczy Budowy pojemnikéw poétpodziemnych, Gdansk, ul. Podmurze, dziatki nr
15/18, 15/16, 2/10 obreb 89- zat. nr 3,

4) Pozwolenie na budowe pojemnikéw pétpodziemnych do gromadzenia odpadéw
w statych w Gdansku przy ul. Podmurze, na dziatkach o nr 2/8, 2/10, 15/16, 15/18, obreb nr
0089- zat. nr 4,

5) Decyzja PWKZ w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych z
dnia 23.03.2026 r. - zat. nr 5,

6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét. Budowa 16 wiat Smietnikowych w
obszarze srédmiescia w Gdansku. Budowa pojemnikéw pétpodziemnych, Gdansk, ul.
Podmurze, dziatki nr 15/18, 15/16, 2/8, 2/10 obreb 89- zat. nr 6,

7) Przedmiar robot. Budowa pojemnikow poétpodziemnych. Dziatki nr 15/18, 15/16, 2/8, 2/10 w
obrebie 89 Gdansk ul. Podmurze - zat. nr 7,

8) Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym- zat. nr 8,

9) Kosztorys ofertowy - zatgcznik nr 9,



1.

§3
Obowigzki i prawa Zamawiajacego

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane oraz dysponuje prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe nr WUIA-

VI1.6740.600-3.2025.KP.341268 z dnia 19.08.2025 r.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 10 dni od dnia
podpisania umowy, jednak nie wczesniej niz po zawiadomieniu Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego,

2) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy,
jednak nie wczesniej niz po zawiadomieniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4) terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) kontroli sposobu i jakosci wykonywanych robdt,

2) wydawania doraznych polecern osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji
przedmiotu umowy co do sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan,

3) zadania, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi zaangazowanych w roboty budowlane,

4) kontroli stanu zatrudnienia os6b zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie
stosunku pracy, a w szczegélnosci do:

a) wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujgcych wskazane czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia tj. robét
budowlanych takich jak: brukarskie, betoniarskie, murarskie, montaz urzadzen,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z pozn.
zm.), m.in. poprzez weryfikacje os6b na miejscu wykonywania robét budowlanych.

b) zadania oswiadczen i dokumentow, w szczegdlnosci:

— os$wiadczen zatrudnionych osob,

— oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu oséb na podstawie
stosunku pracy,

— poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionych oséb,

— innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegOlnosci imie i
nazwisko zatrudnionych oséb, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres ich obowigzkow.

2) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Szczegdty dotyczace wykonywania robdt oraz ich kolejno$¢ zostang ustalone przez Inspektora

Nadzoru w trakcie wprowadzania Wykonawcy na budowe.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przekazania PWKZ nie pdzniej niz w terminie w terminie 14 dni

przed rozpoczeciem rob6t archeologicznych informacji o rozpoczeciu badan archeologicznych

przez osobe posiadajgca kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37e ustawy o Ochronie Zabytkow i

Opiece nad Zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 z pézn. zm.),



4. Zamawiajacy po zakonczeniu badan archeologicznych przekaze do PWKZ:
1) sprawozdanie z badan archeologicznych,
2) peing dokumentacje z badan archeologicznych.
5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
1) kontroli sposobu i jakosci wykonywanych robét,
2) wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji
przedmiotu umowy co do sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan,
3) weryfikacja zgodnosci zastosowanych form ochrony zieleni z standardami ujetymi
w ,Gdanskiej Karcie dla Drzew” w tym:
a) monitorowanie stanu zdrowotnosci roslin,
b) kontrola skutecznosci zastosowanych rozwigzan,
¢) informowanie uczestnikdw procesu inwestycyjnego w przypadku stwierdzenia istotnych
uchybien oraz wzywanie wykonawcy do zastosowania rozwigzan zamiennych.

§4
Obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegblnosci do:

1) dostarczenia Zamawiajgcemu oryginatu o$wiadczen kierownika budowy o przyjeciu
obowigzkéw wraz z kopig uprawnien budowlanych i aktualnym zaswiadczeniem o
przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego w terminie do 3 dni od dnia podpisania
umowy,

2) dostarczenia Zamawiajgcemu kopii dokumentéw osoby skierowanej przez Wykonawce do
petnienia nadzoru archeologicznego potwierdzajacych spetnienie wymagan, o ktérych
mowa w art. 37e ustawy o Ochronie Zabytkéw i Opiece nad Zabytkami z dnia 23 lipca 2003
r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 z p6zn. zm.) wraz z oswiadczeniem o przejeciu przez te osobe
obowigzku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych
badan w terminie do 3 dni od podpisania umowy,

3) zapoznania sie z terenem robdét budowlanych oraz terenem sgsiadujgcym przed
rozpoczeciem robét budowlanych,

4) wykonania dokumentacji fotograficznej w formie inwentaryzacji przed rozpoczeciem robét
budowlanych,

5) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z pozwoleniem na budowe, z projektami:
architektoniczno-budowlanym, technicznym, wykonawczym, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru roboét, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz ze sztukg budowlang przy dotozeniu nalezytej starannosci,

6) zrealizowanie prac archeologicznych zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji PWKZ z
dnia 23.03.2026 r. stanowigcej zatgcznik nr 8 do umowy,

7) zawiadomienie Zamawiajgcego o terminie rozpoczecia robét archeologicznych co najmniej
14 dni przed ich rozpoczeciem,

8) przekazania Zamawiajgcemu po zakonczeniu prac archeologicznych sprawozdania z badan
archeologicznych wraz z dokumentacjg,

9) wystgpienia do Gdanskiego Zarzgdu Drég w Gdansku o zajecie pasa ruchu drogowego (jego
czesci) na czas prowadzenia robdt oraz pokrycia kosztow jego zajecia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu zamowienia,

10)wykonywania robot budowlanych w obrebie istniejgcego drzewostanu z nalezytg
starannosciag, w tym przede wszystkim:

a) realizacji inwestycji zgodnie z ,Standardami ochrony drzew i innych form zieleni w
procesie inwestycyjnym” - zatgcznik nr 9,



b) w strefie ochrony drzewa zabronione jest lokowanie placéw postojowych i sktadowisk
materiatéw budowlanych, kruszyw, gruntéw i srodkéw chemicznych,

c) zabronienie jest poruszanie sie sprzetu, maszyn i pojazdow w strefie ochrony drzewa bez
odpowiedniego zabezpieczania podtoza przed zageszczaniem i ingerencjg w systemy
korzeniowe,

d) zabronione jest wysypywanie lub wylewanie odpadow w strefie ochrony drzewa
powstajgcych w procesie budowlanym, w tym ptukanie i mycie maszyn, i narzedzi,

e) zabronione jest zmienianie poziomu gruntu w obrebie strefy ochrony drzew,

f) wszystkie prace ziemne w obrebie systemow korzeniowych nalezy wykonac recznie lub
w sposéb minimalizujgcy niekorzystne oddziatywanie,

g) w przypadku odstoniecia korzeni zabrania sie pozostawienia otwartego wykopu na okres
dtuzszy niz jeden dzien.

h) w przypadku otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego o stwierdzonych
nieprawidtowosciach w zakresie ochrony zieleni na placu budowy Wykonawca
zobowigzany jest do podjecia dziatan naprawczych,

i) w przypadku uszkodzenia korzenia lub korzeni o Srednicy powyzej 5 cm. Wykonawca ma
obowigzek wykonania 2 badan specjalistycznych okreslajgcych stabilno$¢ drzewa na
wiasny koszt. Pierwsze badanie nalezy wykona¢ w terminie 7 dni od momentu
stwierdzenia przypadku, drugie po uptywie 2 lat. Wykonawca zobowigzany jest rowniez
do wykonania zalecen wynikajgcych z wynikow badan w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

11)dokonania przed rozpoczeciem rob6t budowlanych zgtoszenia uzytkownikom obiektow i
urzgdzen o zamiarze zajecia terenu lub dokonaniu wigczen, uzyskania wszelkich niezbednych
zgod i zezwolen okreslonych w uzgodnieniach projektowych oraz przestrzegania warunkow
postawionych w tych uzgodnieniach,

12)wykonania robét przy zachowaniu przepiséw BHP i p.poz, Ochrony Srodowiska i o odpadach,
przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia rob6t u Zamawiajgcego,

13)wykonania umowy przy uzyciu wtasnych narzedzi i maszyn, potrzebnych do realizacji
przedmiotu umowy,

14)zapewnienia materiatdbw i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajgce odpowiednie aprobaty,
certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB, itp.) pozwalajgce na ich stosowanie.

Transport materiatéw na plac budowy (miejsce wykonania zamoéwienia) oraz dostarczenie i

eksploatacja maszyn i urzgdzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamoéwienia

obcigzajg Wykonawce,

15)wykonywania robét pod kierownictwem osOb posiadajgcych wymagane przygotowanie
zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz
zatrudnienia przy realizacji robo6t pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami,

16) protokolarnego przejecia placu budowy,

17)zabezpieczenia i oznakowania placu budowy,

18) prowadzenia biezgcych uzgodnien z Kierownikiem Dziatu Nadzoru Wtascicielskiego lub osobg
przez niego upowazniong oraz nadzorem inwestorskim i autorskim,

19)stosowania sie do polecen inspektora nadzoru oraz organéw nadzoru budowlanego,

20)Scistej wspodtpracy z Zamawiajgcym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spetnieniu
wszelkich wymogow procesu inwestycyjnego okreslonego przepisami prawa,
21)prawidtowej koordynacji prac,



22)w przypadku realizacji robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany w szczegolnosci do:

a) zawiadomienia Zamawiajgcego o zamiarze wykonania robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni przed terminem realizacji,

b) zgtoszenie powinno zostac przestane mailowo,

c) zatgcznikiem do zgtoszenia powinna by¢ dokumentacja fotograficzna wskazujgca zakres
ulegajacy zakryciu,

d) inspektor nadzoru ma obowigzek w ciggu 2 dni od otrzymania zgtoszenia wnies¢ uwagi
co do zakresu,

e) z czynnosci robot zanikowych dokonuje sie stosownego zapisu w dzienniku budowy,

f) w przypadku wykonania prac zanikowych bez zastosowania uprzedniej procedury
Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie inspektora nadzoru wykona¢ otwory kontrolne
na wiasny koszt w celu umozliwienia sprawdzenia poprawnosci ich wykonania.

23)biezacego zabezpieczenia terenu, na ktérym bedg realizowane roboty budowlane,

24)utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i zapewnienia we witasnym zakresie

wywozu i utylizacji odpaddéw (Smieci, gruzu, papy itp.) zgodnie z przepisami ustawy o

odpadach oraz udokumentowania wywozu i utylizacji tych odpadéw na zgdanie

Zamawiajgcego,

25) przekazania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni roboczych przed dostarczeniem materiatéw na
budowe certyfikatow, kart technicznych (dane materiatowe) deklaracji zgodnosci lub innych
dokumentow wymaganych przepisami szczegdtowymi dotyczgcych materiatéw uzytych do
realizacji przedmiotu umowy potwierdzajgce dane techniczne okreslone w projekcie:

a) inspektor nadzoru zobowigzany jest do udzielenia akceptacji lub sprzeciwu wobec
dostarczonych danych materiatow w ciggu 5 dni,

b) w przypadku nie zaakceptowania przez inspektora nadzoru danego materiatu,
przekazania Zamawiajgcemu danych technicznych innego materiatu, ktory bedzie spetniat
wymogi w wyzej wymienionych dokumentach.

26)dostarczenia zakwalifikowanego przez Inspektora nadzoru materiatu na budowe, najpézniej
na 2 dni przed wbudowaniem go, w celu stwierdzenia przez Inspektora nadzoru zgodnosci
dostarczonego materiatu z wczesniej zaakceptowanymi dokumentami dostarczonymi przez
Wykonawce.

27)przywrécenia do stanu poprzedniego terendw przejetych czasowo w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkéd wynikajgcych z realizacji zamowienia,

28)ubezpieczenia budowy w zwigzku z ryzykiem wynikajgcym z prowadzenia prac oraz
odpowiedzialnosci cywilnej spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz
nastepstw nieszczesliwych wypadkoéw dotyczgcych zatrudnionych pracownikéw i oséb
trzecich,

29)przerwania robét na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed
ich zniszczeniem,

30)zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach
odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,

31)wykonania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z
dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidtowego wykonania robdt zgtaszanych do
odbioru,

32) catodobowej ochrony obiektu podczas budowy,

33)organizacji estetycznego zaplecza budowy,

34)informowania Zamawiajgcego o przewidywanych wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére
moga negatywnie wptyngc na prace lub opéznic ich wykonywanie,
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35)wykonania i przekazania Zamawiajgcemu petnej dokumentacji powykonawczej, w formie
elektronicznej, uwzgledniajacej wprowadzone zmiany podczas realizacji robdt,

Od przejecia terenu budowy az do zakonczenia prac bedgcych przedmiotem odbioru

korncowego bez zastrzezen, odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na placu budowy ponosi

Wykonawca.

Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzagdzeniach przeznaczonych

do jego wykonania w okresie, w ktérym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia

zaistniate na terenie budowy, powinien on naprawi¢ szkode na swoj koszt, w taki sposéb, aby
przedmiot umowy odpowiadat wymaganiom umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte podczas realizacji przedmiotu umowy

wobec 0soéb trzecich.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

0sOb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, tj. robét budowlanych, takich

jak: brukarskie, betoniarskie, murarskie, montaz urzadzen jezeli wykonanie tych czynnosci

polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277z p6zn. zm.), oraz:

1) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownikéw zatrudnionych na podstawie
stosunku pracy lub przez pracodawce przed zakonczeniem okresu realizacji wymaganych
przez Zamawiajgcego czynnosci, do zatrudnienia innego pracownika na podstawie stosunku
pracy, ktory bedzie wykonywata okreslone czynnosci,

2) ztozenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w ktérym
wystgpity zmiany w zatrudnieniu.

Wykonawca ma obowigzek sktadania na koniec kazdego miesigca kalendarzowego oraz na

koniec rob6t oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce os6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia tj. robét
budowlanych, takich jak: brukarskie, betoniarskie, murarskie, montaz urzadzen, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z pézn. zm.),

o ile takie czynnosci byty w danym miesigcu (okresie) wykonywane.

Oswiadczenie to powinno zawierac w szczegolnosci:

1) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

2) date ztozenia oswiadczenia,

3) wskazanie, ze wymagane przez Zamawiajacego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,

4) rodzaj i wymiaru etatu,

5) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami i okolicznosciami, ktore sg

niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci z placem budowy i warunkami

technicznymi wykonawstwa robot i nie wnosi zadnych uwag.

Przed przystgpieniem do wykonywania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do podania

nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do kontaktu z

nimi, zaangazowanych w roboty budowlane - o ile bedg znane oraz do informowania

Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamowienia o wszelkich zmianach.

Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czesci okreslonych

w umowie robot osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na

pismie.



11. Zasady powierzenia wykonania zamdwienia podwykonawcom zostaty okreslone w 8 8 umowy.
12. Cze$¢ zamowienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow:

nazwa czesci zamowienia nazwa podwykonawcy

§5
Terminy realizacji umowy

1. Umowa obowigzuje od dnia podpisania umowy.

2. Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala sie na maksymalnie 10 dni od dnia
podpisania umowy.

3. Termin rozpoczecia robot bedgcych przedmiotem umowy ustala sie na maksymalnie 7 dni od
dnia przekazania placu budowy.

4. Termin zakonczenia robé6t bedacych przedmiotem umowy ustala sie na ...... dni od dnia
podpisania umowy.

§6
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §8 1 i 2 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w maksymalnej wysokosci z zastrzezeniem ust. 5, 6, 7 i 8 na podstawie cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym w wysokosci:

Wartos$é Netto ...oovevvvveevveeenen. Zt (StOWNI€ e, ztotych)
VAT oo zt (stowni€:..uviveeiiiene, ztotych)
WartoS¢ brutto .....ccceveveeevvennnee. Zt (StOWNI€ e ztotych)

zgodnie z kosztorysem ofertowym

2. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zakresu objetego przedmiotem umowy zostato
wyliczone na podstawie kalkulacji okreslonej w kosztorysie ofertowym.

3. Ceny jednostkowe robot, stawka roboczogodziny, ceny materiatéw i sprzetu, wskazniki
cenotworcze i parametry do kosztorysowania zawarte w kosztorysie ofertowym nie ulegng
zmianie do konca realizacji robot.

4. Wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 obejmuje kompleksowq realizacje robo6t okreslonych w 8
1i 2 wraz z kosztami wykonania niezbednych proéb, sprawdzen, pomiaréw, odbioréw, kosztami
sktadowania odpaddéw budowlanych, zabezpieczenia robdt, opracowania dokumentac;i
powykonawczej i odbiorowej, zakupu sprzetu i ustug, organizacji i zagospodarowania zaplecza
budowy, ubezpieczenia placu budowy i 0séb, przestojow oraz inne ewentualne dodatkowe
ustugi niezbedne do prawidtowej realizacji rob6t budowlanych.

5. W przypadku wykonania przez Wykonawce mniejszego lub wiekszego zakresu prac, niz wynika
to zkosztorysu ofertowego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone lub
powiekszone o ilo$¢ niewykonanych lub wykonanych w ilosciach wiekszych, niz wynika to z
kosztorysu prac potwierdzonych przez inspektora nadzoru w kosztorysie sporzgdzonym na
podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robét. Ceny jednostkowe przyjete w kosztorysie
muszg byc¢ zgodne z cenami okreslonymi w kosztorysie ofertowym dla danego rodzaju prac.

6. W przypadku wykonania wiekszego lub mniejszego zakresu prac niz okreslone w kosztorysie
ofertowym o +15% i wiecej wysokos$¢ wynagrodzenia musi by¢ okreslona na podstawie aneksu
do umowy.

7. Kwota, jakg Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za realizacje robdt
budowlanych bedgcych przedmiotem niniejszej umowy, nie moze przekroczy¢ wartosci umowy
okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem 8 6 ust. 5, ust. 6 i ust. 8 oraz 8 15 ust.
3 pkt1),2),5),6),7).



. Strony sporzadzg aneks do umowy w kazdym przypadku, kiedy wystapig roboty dodatkowe lub
zmiana umowy bedzie wynikata z zapiséw 8 14 ust. 3 pkt 2.

. Wykonawca oswiadcza, ze zrzeka sie prawa do odpowiadajgcej zmniejszonemu zakresowi prac
czesci wynagrodzenia okreslonego w 8 6 ust. 1 niniejszej umowy oraz zrzeka sie prawa do
dochodzenia odszkodowania w przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu prac
okreslonego w 8 1 ust. 2 niniejszej umowy.

§7

Rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t budowalnych nastgpi fakturg po zakonczeniu przedmiotem zamdwienia na
podstawie cen okreslonych w ofercie.
Podstawe do rozliczenia robo6t bedg stanowit protokot koricowy zakonczenia prac potwierdzone
przez inspektora nadzoru - bez zastrzezen.
Faktura za wykonane roboty musza by¢ wystawione i dostarczone Zamawiajgcemu w ciggu 7
dni od daty odbioru robot.
. Strony ustalajg, ze protokdt odbioru bedacy podstawg wystawienia faktury bedzie
przekazywany w formie:
1) elektronicznej - za posrednictwem poczty elektronicznej z adresu ......cccceveevvennnne. na adres

2) papierowej - wytgcznie w przypadkach, gdy wymaga tego przepis prawa, odrebne ustalenia
stron lub gdy protoko6t ma by¢ podpisany odrecznie przez strony.

. Za date doreczenia protokotu odbioru w formie elektronicznej uznaje sie date jego skutecznego

wystania na wskazany adres e-mail, o ile nie zostanie wygenerowane automatyczne

powiadomienie o niedostarczeniu wiadomosci.

Faktury obowigzkowo nalezy wystawi¢ w nastepujgcy sposob:

Nabywca - sekcja Podmiotu2 wg struktury KSeF, pole oznaczone JST nalezy wpisa¢ ,,1":
Gmina Miasta Gdanska

Ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdansk

NIP: 583-00-11-969

Odbiorca - sekcja Podmiot3 wg struktury KSeF, nalezy okresli¢ role jako ,,8".
Gdanskie Nieruchomosci

ul. Partyzantow 74

80-254 Gdansk

NIP: 957-08-44-969

Uwagi!

1) W celu prawidtowego przekazywania faktur w strukturze KSeF Wykonawca jest zobowigzany
do prawidtowego oznaczania rél zgodnie z oznaczeniami wskazanymi powyzej.

2) Dostep do faktury zakupu bedzie mozliwy, gdy Sprzedawca poda na fakturze prawidtowe
dane Odbiorcy w sekcji Podmiot3 i okresli role jako ,8" (nazwa, adres, NIP Gdanskich
Nieruchomosci) oraz wystawca faktury musi obowigzkowo poda¢ w sekcji Podmiot 2 i
uzupetni¢ pole znacznikiem JST - wpisac 1.

3) Braktych danych spowoduje, ze Gdanskie Nieruchomosci NIE BEDA miaty dostepu do faktur
zakupu lub faktury znajda sie w catej bazie Gminy Gdansk i trudno bedzie weryfikowag, jakiej
jednostki ta faktura dotyczy (bufor btednych faktur).

4) Na fakturach Wykonawca jest zobowigzany do podawania numeru umowy, ktory nalezy



10.

11.

12.

umiesci¢ w polu ,Warunki Transakgji”.

5) Za prawidtowo wystawiong fakture ustrukturyzowang, zgodng pod wzgledem
merytorycznym i formalnym, uznaje sie fakture przestang do KSeF, ktora zawiera w
szczego6lnosci kompletne i poprawne dane identyfikujgce Podmiot3 oraz role JST-Odbiorca,
w tym numer NIP jednostki, nazwe, adres oraz numer umowy, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

6) Faktura ustrukturyzowana bedzie uznana za otrzymang przy uzyciu Krajowego Systemu e-
Faktur w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikujgcego te fakture (art. 106 na.
ust. 3 ustawy o VAT).

7) Faktura ustrukturyzowana, ktéra nie spetnia powyzszych wymogow, nie bedzie uznawana
za prawidtowg i nie stanowi podstawy dokonania zaptaty. Wykonawca zobowigzuje sie do
niezwtocznego uzupetnienia brakujgcych danych i wystawienia faktury korygujacej w
systemie KSeF.

8) Wyjatkiem od zasad okreslonych w niniejszym ustepie sg tryby awarii oraz niedostepnosci
KSeF, o ktérych mowa w art. 106nda, 106nh, 106nf oraz 106 ng ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towaroéw i ustug (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 755 z p6zn. zm.). Jednak w takich
przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie z aktualnym
wzorem (z wyjatkiem awarii catkowitej, o ktérej mowa w art. 106ng ustawy VAT), opatrzenia
jej odpowiednim kodem QR (lub kodami),

9) Do czasu dostarczenia Zamawiajgcemu (Odbiorcy) prawidiowo wystawionej faktury
ustrukturyzowanej w systemie KSeF bieg terminu wymagalnosci (ptatnosci) nie rozpoczyna
sie.

10)Zasady, o ktérych mowa powyzej, stosuje sie odpowiednio do zatgcznikéw
ustrukturyzowanych.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi po wykonaniu ustugi na podstawie faktury na rachunek

bankowy Wykonawcy Nr......vvnncnienennenn w ciggu 30 dni od daty doreczenia

Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej pod wzgledem merytorycznym i formalno-

rachunkowym faktury. Za dzieh zaptaty Strony uznajg dzien obcigzenia rachunku

Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, iz jest to rachunek rozliczeniowy*/imienny rachunek w

SKOK*/rachunek oszczednos$ciowy osobisty* otwarty w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig

gospodarcza.

Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy wskazany w niniejszej umowie figuruje na tzw.

.biatej liscie podatnikéw VAT.”

Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci, zgodnie z art. 108a - 108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw

i ustug w brzmieniu obowigzujgcym od 1 listopada 2019 r.

W przypadku powierzenia czesci zamdwienia podwykonawcy zasady ptatnosci odbywac sie

bedga zgodnie z art. 143c ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z

pdzn. zm.).

Istnieje mozliwos¢ sktadania przez Wykonawce elektronicznych faktur ustrukturyzowanych

przez Platforme Elektronicznego Fakturowania (PEF), bezposrednio na konto Zamawiajgcego

9570844969.



§8
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy za zgoda
Zamawiajgcego wyrazong w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzec lub zmienic
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, sktada Zamawiajgcemu
projekt takiej umowy zawierajgcy co najmniej nastepujgce uregulowania:

1) zakres zamdwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

2) termin realizacji,

3) obowigzki generalnego wykonawcy,

4) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

5) wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

6) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zgodne z art. 464 ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych,

7) umowne warunki odstgpienia od umowy.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od wykonawcy od zaptaty
wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres Swiadczenia
wykonanego przez podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego, wykonania umowy przez Zamawiajgcego wykonawcy/

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w spos6b dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a Wykonawca.

5. Do zawarcia lub zmiany przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotgcza
Zamawiajgcemu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

7. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany zgtosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy
nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 5 lub jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconych robé6t budowlanych.

8. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w ust. 7, Wykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

9. W przypadku niezgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 7, uznaje sie, iz projekt
umowy zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

11. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w ust. 10 zgtasza do niej pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan okreslonych w



12.

13.

14.

15.

ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 5 lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury Ilub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconych rob6t budowlanych.

W przypadku niezgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do umowy O
podwykonawstwo, w terminie, o ktérym mowa w ust. 11 uznaje sie, iz umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi transportowe lub
dostawa materiatdw budowlanych. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

Wykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 i ust.
13 odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi
na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia os6b zawierajgcych umowe w
imieniu podwykonawcy.

16. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w

17.

umowie, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 6) jest dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej dostawy lub ustugi, zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w § 13 ust. 1 pkt 18).

Przepisy ust. 1-16 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

18. Jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie

na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca wraz z projektem umowy
o podwykonawstwo sktada Zamawiajgcemu oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu w zakresie, w jakim powotuje sie na zasoby oraz oswiadczenie potwierdzajgce
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy podpisane przez osobe upowazniong do
reprezentowania podwykonawcy zgodnie zformg reprezentacji okreslong w dokumencie
rejestrowym witasciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

19. Jezeli rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

20.

21.

sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu Wykonawca sktada Zamawiajgcemu
oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim
podwykonawca, z ktérego wykonawca rezygnuje spetniat warunki udziatu w postepowaniu,
podpisane przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z forma
reprezentacji okreslong w dokumencie rejestrowym witasciwym dla formy organizacyjnej lub
innym dokumencie.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
terminow okreslonych tg umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia oswiadczenia podwykonawcédw lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom, ktérych termin uptynagt w danym okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia,



podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow, lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcéw wynikajgcych z umow o podwykonawstwo.

22.Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, podwykonawca moze zwroci¢

sie z zagdaniem zaptaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 23, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 22, Zamawiajgcy wezwie

Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krotszym

niz 7 dni od dnia doreczenia zagdania podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 25, podwazajacych

zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub  dalszego
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapftaty.

Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich

(PLN).

Kwote réwng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do

depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za

wykonanie obowigzkdéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca

odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak
za wiasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajgcy moze zgdac od wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie spetniajg wymagan

dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robdt
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.



31. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie moze w trakcie realizacji
zamowienia korzystac z pracy lub Swiadczenia ustug os6b innych niz zatrudnione u niego na
podstawie stosunku pracy lub zgtoszonych podwykonawcéw. Na zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty Swiadczgce o stosunku prawnym
istniejgcym miedzy Wykonawcg, a osobg wykonujgcg jakgkolwiek prace przy realizacji
inwestycji.

§9
Przedstawiciele stron

1. Zamawiajgcy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektoréw nadzoru, dziatajgcych
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawa budowlanego (Dz. U.z 2025,
poz. 418 z p6zn. zm.) podajgc ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodgcego.

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg, projektem
technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
kierownik budowy, Pan(i) ....ccccccceeieiircneriinnnnneeriinsssnneniennnes
Nadzoér archeologiczny, Pan(i)......ccceeecerieeiicneriiniscneenenssnnnes

4. Kierownik budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowat od Inspektora Nadzoru,
pisemne zalecenia kierowane do Wykonawcy w formie wpiséw do dziennika budowy.

5. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie do prowadzenia badan archeologicznych bedzie

6. W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy lub osoby do prowadzenia badan
archeologicznych Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o tym
fakcie.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot UMOWY, ciccceeeeeiecsssseseessssnssssesssssssssssssssssssssssnass
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ...... najpozniej w
dniu zawarcia umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajgcego w
nastepujgcy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie terminu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, w zaleznosci od tego, ktéry okres jest dtuzszy oraz
komisyjnym stwierdzeniu usuniecia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.

4. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w:

1) pienigdzu wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

2) innej formie niz pienigdzu, poprzez ztozenie gwarantowi lub poreczycielowi oSwiadczenia
0 zwolnieniu z zabezpieczenia.
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8§11
Odbiodr robét

. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie przedmiot umowy w petnym

zakresie rzeczowym odebrany protokolarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Przed zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest:

1) zakonczy¢ wszystkie prace objete umowsg,

2) uprzatnac plac budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o wykonaniu

przedmiotu umowy i gotowosci do odbioru koncowego najp6zniej na 3 dni przed terminem

zakonczenia robot okreslonych w § 5 ust. 3.

Razem 2z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robdt Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu:

1) dziennik budowy

2) dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w 8 4 ust. 1 pkt 36,

3) dokumentacje fotograficzng

4) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

5) karty gwarancyjne,

6) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami
szczego6towymi dotyczgce materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

7) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
przepisami i obowigzujgcymi normami,

8) rozliczenie petnej kwoty, ktérg Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze
stosownym uzasadnieniem.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do

kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcg

wyznaczy date odbioru koricowego robét.

Termin rozpoczecia odbioru koricowego nie moze nastgpi¢ pdzniej niz 7 dni od daty ztozenia

przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru kohcowego, zgodnie z 8 11 ust. 4.

. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co

do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego.

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robét i sporzgdzi protokét w terminie 5 dni
kalendarzowych od spetnienia wymagan okreslonych w ust. 5 lub w ust. 7.

Protokét odbioru powinien zawiera¢ co najmniej:

1) date sporzgdzenia protokotu,

2) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robot,

3) wymienienie wad i usterek,

4) terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

5) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia robot,

6) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

7) wykaz oséb uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

.Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odstapi¢ od czynnosci
odbioru przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wad i usterek i ponownego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru,

2) wady i usterki nie nadajgce sie do usuniecia, a nie wykluczajgce uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo obnizenia
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wynagrodzenia umownego odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty uprawnien do naprawy wad i usterek, ktére
wystapity w okresie gwarancji i rekojmi,

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce, w mys| przepiséw budowlanych,
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstgpi od
czynnosci odbioru przedmiotu umowy i zazgda wykonania przedmiotu umowy ponownie.
Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia tego zadania pod rygorem odmowy przez
Zamawiajgcego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia
umownego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad. Usuniecie

wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Za date odbioru koncowego uwazac sie bedzie date okreslong w tresci protokotu odbioru

przedmiotu umowy podpisanego bez zastrzezen. Zastrzezenia mogg dotyczy¢ jedynie

przypadku, gdy przedmiot zamdwienia bedzie moégt by¢ kwalifikowany jako wykonany
niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady bedg na tyle istotne, ze obiekt
nie bedzie nadawat sie do uzytkowania.

W przypadku nie przystgpienia Zamawiajgcego do odbioru korncowego w terminie 10 dni od

daty przewidzianej w ust. 6 Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru

robot i wystawienia faktury.

Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi, zwota komisje odbioru dla ustalenia

warunkéw odbioru pogwarancyjnego.

Odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét, w tym zwigzanych z usunieciem

wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciggu 14 dni

kalendarzowych od daty uptyniecia terminu gwarancji i rekojmi oraz usuniecia wad i usterek

ujawnionych w tym okresie.

§12
Rekojmia i gwarancja

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na
wykonane prace bedace przedmiotem umowy.
Okres gwarancji ustala sie na ........ miesiecy.
Okres rekojmi wynosi 5 lat.
Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z dniem odbioru koricowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady w okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomic na
pismie Wykonawce nie po6zniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesytajac
Wykonawcy protokét okreslajgcy wade, jej istotnosc i proponowany termin usuniecia.
Istnienie wady strony potwierdzg protokolarnie, uzgadniajgc sposéb i termin usuniecia wady.
Wady ujawnione w okresie objetym rekojmig i gwarancjg bedg usuwane przez Wykonawce na
jego koszt, o ile nie powstaty z winy Zamawiajgcego.
W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie Zamawiajgcy, po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

§13
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:



1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz rozwigzania
umowy z jego winy w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6
ust. 1,

2) 1z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w 8 18 2 w wysokosci 0,50 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 6 ust. 1 umowy, liczonego od dnia wyznaczonego na
wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad,

3) z tytutu nieusuniecia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,50 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 8 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

4) ztytutu nieusuniecia usterek i wad w okresie gwarancji i rekojmi w wyznaczonym terminie w
wysokosci 0,50 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w & 6 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtoki,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

7) zaulokowanie placéw postojowych i sktadowisk materiatdw budowlanych, kruszyw, gruntow
i Srodkéw chemicznych w Strefie Ochrony Drzewa:

a) w wysokosci 2 000,00 zt brutto za kazde stwierdzenie naruszenia,

b) w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki w usunieciu naruszenia, kazdego przypadku
osobno.

8) zaporuszenie sie sprzetu, maszyn i pojazdéw w Strefie Ochrony Drzewa, bez odpowiedniego
zabezpieczanie podtoza przed zageszczaniem i ingerencjg w systemy korzeniowe:

a) w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde stwierdzenie naruszenia,

b) w wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy dzieh zwtoki w usunieciu naruszenia (np. poprzez
wykonanie tymczasowych drog technologicznych), liczone od kazdego przypadku
osobno.

9) za wysypanie lub wylewanie odpaddéw powstajgcych w procesie budowlanym, w tym
ptukanie i mycie maszyn, i narzedzi w Strefie Ochrony Drzewa:

a) w wysokosci 2 000,00 zt brutto za kazde stwierdzone naruszenia,

b) w wysokosci 200,00 zt brutto za kazdy dzierh zwtoki w usunieciu naruszenia, liczone dla
kazdego przypadku osobno.

10)za brak zabezpieczenia drzew zgodnego ze Standardem ochrony drzew i innych form zieleni
W procesie inwestycyjnym na terenie placu budowy:

a) w wysokosci 500,00 zt brutto za kazde stwierdzone niezabezpieczone drzewo,

b) w wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy dzieri zwtoki w usunieciu naruszenia, liczone dla
kazdego przypadku osobno.

11)za niewtasciwe zabezpieczenie drzew na placu budowy niezgodne ze Standardem ochrony
drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym na terenie placu budowy:

a) w wysokosci 300 zt brutto za kazde stwierdzenie niewtasciwego zabezpieczenia drzew,

b) w wysokosci 100 zt brutto za kazdy dzieh zwtoki w usunieciu naruszenia, liczone dla
kazdego przypadku osobno.

12)za zmiane poziomu gruntu w Strefie Ochrony Drzewa:

a) w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde stwierdzenie naruszenia,

b) w wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w usunieciu naruszenia, liczone dla
kazdego przypadku osobno.

13)z tytutu uszkodzenia korzenia o Srednicy w miejscu uszkodzenia od 2 do 5 cm w wysokosci
500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,



14) z tytutu uszkodzenia korzenia o Srednicy w miejscu uszkodzenia powyzszej 5 cm w wysokosci

1 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

15)z tytutu uszkodzenia pnia lub gatezi o Srednicy powyzszej 10 cm w miejscu uszkodzenia w

wysokosci 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

16)w przypadku uszkodzenia korzenia lub korzeni o Srednicy powyzej 5 cm. Wykonawca ma

obowigzek wykonania 2 badan specjalistycznych okreslajgcych stabilnos¢ drzewa na wiasny
koszt. Pierwsze badanie nalezy wykona¢ w terminie 7 dni od momentu stwierdzenia
przypadku, drugie po uptywie 2 lat. Z tytutu opdznienia w wykonaniu badan
specjalistycznych okreslajgcych stabilno$¢ drzew zostanie naliczcona kara umowna w
wysokosci 200 zt za kazdy zwtoki.

17)dopuszcza sie odstepstwo od naliczania kar umownych zawartych w pkt 14)-15) w przypadku

braku mozliwosci zastosowania rozwigzan alternatywnych oraz przy zachowaniu

nastepujgcej procedury:

a) wykonawca musi zwréci¢ sie z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego, uzasadniajac
brak mozliwosci zastosowania rozwigzan alternatywnych,

b) we wniosku musi by¢ zawarty program naprawczy, ktéry zostanie wdrozony natychmiast
po uszkodzeniu korzeni,

c) wniosek wraz z programem naprawczym musi zostal zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

18)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umoéow o

podwykonawstwo, o ktérych mowa w 8§ 8 ust. 10 i ust. 13 lub ich zmian w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. T umowy,

19) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w 8

8 ust. 11 wwysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

20)w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamoéwienia oséb na podstawie stosunku pracy,

wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci

iloczynu kwoty najnizszego wynagrodzenia wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie

spoteczne oraz liczby miesiecy lub odpowiedniej czesSci miesigca w okresie realizacji danych
czynnosci - za kazdego niezatrudnionego:

a) Zatrudnienie os6b przez niepetny okres wykonywania wymaganych prac (czynnosci)
bedzie traktowane, jako niespetnienie wymaganych warunkéw realizacji zamowienia.

b) Kazdaz os6b zatrudnionych przez niepetny miesigc lub okres wykonywania wymaganych
prac (czynnosci) bedzie traktowana oddzielnie, tj. np. zatrudnienie 1 osoby przez
niepetny miesigc lub dany okres bedzie traktowane, jako niewykazanie 1 osoby
zatrudnionej na podstawie umowy o prace w danym miesigcu lub danym okresie,
zatrudnienie 2 oséb przez niepetny miesigc lub dany okres bedzie traktowane, jako
niewykazanie 2 0séb zatrudnionych na podstawie umowy o prace w danym miesigcu lub
danym okresie itd.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nastepujgce kary umowne:

1)

2)

za zwtoke w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtoki, jednak nie wiecej niz 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w 8§ 6
ust. T umowy,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okresSlonego w &8 6 ust. 1, za wyjgtkiem wystapienia
sytuacji unormowanej w art. 456 ust. 1 ustawy ,Prawo Zamowien Publicznych”.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania
przewyzszajgcego wysokosc kar umownych.



. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub ich dochodzenia na zasadach ogélnych.
Niezaleznie od kar umownych Zamawiajgcemu przystuguje dochodzenie odszkodowania za
straty powstate w wyniku nie wykonania lub nienalezytego wykonania postanowien umowy.

. taczna wysokos¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekracza¢ 30%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

8§14
Rozwigzanie umowy i odstgpienie od umowy

Oprocz przypadkéw okreslonych w ksiedze trzeciej, tytut XV Kodeksu cywilnego, Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy,

3) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce.

4) dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

5) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp.

Odstapienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni liczagc od powziecia wiadomosci

o okolicznosciach okreslonych w § 14 ust. 1.

Umowa moze byc¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.

. W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1) lub rozwigzania umowy

za porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zgda¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac

wykonanych do dnia odstagpienia lub rozwigzania umowy.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe w trybie

natychmiastowym.

. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce jej

postanowien bez ponoszenia skutkéw prawnych.

. W sytuacji powtarzania sie przypadkéw niezatrudniania przy realizacji wymaganych prac

(czynnosci) os6b na podstawie stosunku pracy w ilosci koniecznej do ich realizacji, przez co

najmniej dwa okresy, Zamawiajacy bedzie traktowat, jako nienalezyte wykonanie umowy, co

moze skutkowac prawem wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

§15
Zmiany w umowie
. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci.
. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z wytgczeniem zakresu zmian okreslonych w niniejszym
paragrafie.
. Zmiany w umowie mogg nastgpic, jezeli:
1) dotyczg realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych robét budowlanych,
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2)

3)

4)

5
6)

7)

ktérych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i

zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegélnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla Zamawiajgcego,

c) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow.

konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy,

dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje

ogoblnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie
przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy;

w przypadkach okreslonych w pkt 1) i 2) kolejne zmiany umowy nie mogg by¢ wprowadzane

w celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy PzP,

Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma
na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw, w przypadku, o ktdrym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.

) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 4,

taczna warto$¢ zmian jest nizsza od 15% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie

W umowie,

dotyczg terminu zakonhczenia robdt, w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore

spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie

w szczegdblnosci w przypadku:

a) nieprzewidzianych w SWZ warunkoéw, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opd6znienie wynikajgce miedzy innymi z dziatan sity wyzszej,
w .szczegblnosci zdarzenia takie jak: pozar, powddz, atak terrorystyczny, kleski
zywiotowe, pandemie, epidemie itp.,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych przez okres co najmniej 5 dni,
uniemozliwiajgcych z przyczyn technologicznych wykonywanie robo6t budowlanych
objetych zamowieniem,

€) wstrzymania robdét przez Zamawiajgcego lub przerwy w wykonywaniu robot powstatej
na skutek okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$s¢ Zamawiajgcy, lub wskutek
zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

d) innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez
Wykonawce,

e) koniecznosci wykonania innych robdét budowlanych, nieobjetych zamowieniem
podstawowym, ktérych wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie zamdwienia
podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania tych robdt,

f) wystgpienia zmian w przepisach prawa,

g) wprowadzenia przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
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h) wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robét budowlanych w przypadkach
okreslonych w przepisach ustawy Prawo budowlane,

i) wydania orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy,

j) wykonania robo6t zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot
budowlanych,

8)w przypadku wystapienia jednej z okolicznosci wymienionych w pkt. 7) termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia robot
budowlanych w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

9)zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy, jako przedstawiciela Wykonawcy pod
warunkiem wczesniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego w przypadku, gdy:
a) zmiana osoby Kierownika budowy nastgpi z przyczyn losowych, niezaleznych od

Zamawiajgcego i Wykonawcy np. Smierci, choroby lub w przypadku rozwigzania przez
Wykonawce umowy z Kierownikiem budowy.
b) Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane Kierownika budowy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby
bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji warunkéw zamowienia.
10)Zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastgpi¢ rezygnacja z podwykonawcy, na
ktérego zasoby wykonawca powotat sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy
prawo zamoéwien publicznych w przypadku, gdy proponowany inny podwykonawca (lub
Wykonawca samodzielnie) spetni dany warunek udziatu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

11) Realizacja umowy przez podwykonawcéw (zawarcie uméw o podwykonawstwo) na etapie jej
realizacji, moze nastgpi¢ w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamdwienia przy
pomocy podwykonawcow na etapie sktadania ofert jezeli w stosunku do czesci zamowienia,
na ktérg ma by¢ zawarta umowa o podwykonawstwo nie zostata wytgczona dopuszczalnos¢
podwykonawstwa.

. Zmiana umowy jest istotna, jezeli zmienia w stopniu istotnym charakter umowy w stosunku do

pierwotnej umowy, w szczegblnosci jezeli zmiana:

1) wprowadza warunki, ktére, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzigé udziat inni Wykonawcy lub
przyjete zostatyby oferty innej tresci,

2) naruszaréwnowage ekonomiczng umowy na korzys¢ Wykonawcy w sposob nieprzewidziany
w pierwotnej umowie,

3) w sposoOb znaczny rozszerza lub zmniejsza zakres Swiadczen i zobowigzan wynikajgcych z
umowy,

4) polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamdwienia, nowym
Wykonawcg,

w przypadkach innych niz wskazane w ust. 3 pkt. 4).

. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. od 1 do 4 jest niewazna.

. Wykonawca, jesli uwaza sie za uprawnionego do wystgpienia z zgdaniem zmiany Umowy w

zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, zobowigzany jest ztozyc

pisemny wniosek o zmiane umowy. Wniosek Wykonawcy, o ktérym mowa wyzej winien zawierac
przywotanie podstawy prawnej zgdania Wykonawcy z przywotaniem wiasciwych postanowien

Umowy i/lub przepiséw ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz zawiera¢ uzasadnienie

wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢, w jakim

zakresie domaga sie zmiany Umowy, przedstawiajgc w tym zakresie stosowne kalkulacje i

obliczenia, jesli ich wykonanie jest niezbedne do nalezytej oceny wniosku o zmiane Umowy

przez Zamawiajgcego.



7. Z wnioskiem o zmiane Umowy moze rowniez wystgpi¢ Zamawiajacy.

§16
Postanowienia koricowe

1. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie
przepisy ustawy ,Prawo Zaméwien publicznych”, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

2. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie
siedzib lub nazw firm, osdb reprezentujgcych oraz numerdéw telefonéw, nr rachunku
bankowego.

3. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod
adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za doreczone.

4. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ catosci lub czesci wierzytelnosci z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

5. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, jako zatgcznik do umowy, sktada odpowiednie oSwiadczenie dotyczgce podatnika
VAT.

7. W przypadku podpisu wtasnorecznego: Umowe sporzgdzono w 3 egzemplarzach, 1 egzemplarz
dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiajgcego. / W przypadku podpisu elektronicznego: Umowe
sporzadzono w postaci elektronicznej z uzyciem kwalifikowanych podpiséw elektronicznych.

Zamawiajacy Wykonawca

Zatgczniki:

1. Projekt budowlany Budowy pojemnikoéw pétpodziemnych, Gdansk, ul. Podmurze, dziatki nr
15/18, 15/16, 2/10 obreb 89, 80-800 Gdansk- zat. nr 1

2. Projekt budowlany Budowy pojemnikéw potpodziemnych, Gdansk, ul. Podmurze, dziatki nr
15/18, 15/16, 2/10 obreb 89- Projekt techniczny- zat. nr 2,

3. Projekt wykonawczy Budowy pojemnikow poétpodziemnych, Gdansk, ul. Podmurze, dziatki
nr 15/18, 15/16, 2/10 obreb 89- zat. nr 3,

4. Pozwolenie na budowe pojemnikéw pétpodziemnych do gromadzenia odpadow w statych
w Gdansku przy ul. Podmurze, na dziatkach o nr 2/8, 2/10, 15/16, 15/18, obreb nr 0089- zat.
nr 4,

5. Decyzja PWKZ w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych z
dnia 23.03.2026 r. - zat. nr 5,

6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t. Budowa 16 wiat $mietnikowych w
obszarze $Srédmiescia w Gdansku. Budowa pojemnikow potpodziemnych, Gdansk, ul.
Podmurze, dziatki nr 15/18, 15/16, 2/8, 2/10 obreb 89- zat. nr 6,

7. Przedmiar robét. Budowa pojemnikéw pétpodziemnych. Dziatki nr 15/18, 15/16, 2/8, 2/10 w
obrebie 89 Gdansk ul. Podmurze - zat. nr 7,

8. Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym- zat. nr 8,

9. Kosztorys ofertowy - zatgcznik nr 9,

10. Oswiadczenie dotyczgce podatnika Vat dla osoby fizycznej/prawnej prowadzacej
dziatalnos¢ gospodarczg - zatgcznik nr 10.



Zatacznik nr 10

Dotyczy 0séb prawnych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Jako osoba upowazniona do reprezentowania spotki:

Oswiadczam, ze Spotka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczes$nie oswiadczam, ze Spotka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania dziatalnosci
gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach

powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

Dotyczy 0sbb fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ sospodarcza.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzgaca dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa:

NIP:

REGON:

Jestem zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednocze$nie oswiadczam, ze nie zawiesitem i nie zaprzestatem wykonywania dziatalnosci
gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach

powyzszego statusu.

Gdansk, dni
ansk, 1@ i

*niepotrzebne skresli¢



