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zwanych dalej ,,Zamawiajgacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”.

Zalgcznik nr 4 -projekt umowy

w wyniku rozstrzygnigtego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych zostata zawarta umowa o

nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do
zrealizowanie inwestycji pod nazwa: ""Budowa magazynu ochrony ludnosci i obrony cywilnej
— etap I"" obejmujace zakres robdt okreslony w SWZ - Specyfikacja warunkéw zamowienia,
dokumentacji projektowej oraz STWIOR - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét
(zatacznik nr 2 do umowy), zgodnie ze ztozong oferta, ktdra stanowi zalacznik Nr 1 oraz zgodnie z
kosztorysem ofertowym (ktory stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej umowy), zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i przepisami prawa powszechnie. obowigzujgcego, w terminie okreslonym umowsa,
zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa oraz STWiOR
roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w
przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

. Wykonanie robot budowlanych, ktoére nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze robot,
a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrebnej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.



7. Zamawiajacy, w zwigzku z robotami budowlanymi stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy, ma
prawo wydawania Wykonawcy pisemnych polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na iloéci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu umowy lub pominiecie poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych w
dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

2) zmiang kolejnosci wykonywania robot budowlanych.

8. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu rob6t, o ktorym mowa w ust. 7 nie bedzie mozliwe

poprzez obmiar wykonanych robdt budowlanych, w szczegdlnosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegdlnione w
przedmiarze rob6t lub

2) gdy roboty nie ujete w projekcie budowlanym nie zostaly rowniez ujgte w przedmiarze robot, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na
celu usunigcie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

3) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robdt budowlanych objetych kosztorysem ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie protokotu
koniecznosci.

9. Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Zamawiajgcego, akceptowany przez Wojta Gminy lub
osobg przez niego upowazniona i podpisywany przez Wykonawce.

10. Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokot z negocjacji
dotyczacych wyceny robot z Wykonawca.

11. Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i przedmiarami robdt oraz dokonat wizji lokalnej
terenu budowy, a takze poznat istniejgcy stan faktyczny.

12. Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem ryczaltowym okreslonym w § 5, do wykonania z
nalezyta starannos$cig wszelkich robot i czynnosci niezbednych dla zrealizowania przedmiotu umowy,
w celu przekazania Zamawiajgcemu obiektu budowlanego, ktory zostanie bezwarunkowo
dopuszczony do uzytkowania.

§2
Termin wykonania zamdwienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zakonczenia robdt dla zadania: "Budowa magazynu ochrony
ludnosci 1 obrony cywilnej — etap I" w terminie 2 miesigcy od dnia podpisania umowy tj. do

2. Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania mu przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz STWiOR, z dniem protokolarnego przekazania mu
terenu budowy.

3. Za zakonfczenie robot Zamawiajgcy uzna dzien pisemnego zgloszenia przez Wykonawce informacji o
zakonczeniu robot, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do uprzatniecia terenu budowy, demontazu i usunig¢cia sprzetu
budowlanego, a takze wszelkich prowizorycznych obiektéw wzniesionych przez Wykonawce lub
podwykonawcow dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy na terenie budowy i sgsiednich
dziatkach do dnia dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

5. Terminy ustalone w ust. 1 mogg ulec zmianie w przypadku wystapienia opdznien wynikajgcych w
szczegoOlnosci z:

1) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego, 0 Czas wstrzymania;



2) koniecznoéci usuniecia bledow, wad lub wprowadzenia zmian w SOPZ (Szczegotowy Opis
Przedmiotu Zamoéwienia);

3) dziatania organéw administracji lub innych podmiotow, w szczegdlnosci:

a) przekroczenia zakre§lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien;

b) odmowy lub zwloki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej
lub z przyczyn niezawinionych przez Wykonawece;

c) wydania postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadku, o ktorym mowa w art.
50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2026 r. poz. 524).

d) konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu, lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy;

4) dziatania sity wyzszej majacej bezposredni wpltyw na terminowos$¢ wykonywania robot,
wystapienia warunkow atmosferycznych, w szczegolnosci:

a) uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie/prowadzenie zaméwien/ robdt budowlanych, zgodnie
z technologig ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbiorow, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

b) kleski zywiotowe,

C) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych polegajacych na intensywnych opadach
deszczu, gradu, $niegu oraz wystapienia temperatury powietrza powyzej 30°C lub ponizej -10°C
trwajacych nieprzerwanie przez 10 dni, w wyniku ktérych Wykonawca zmuszony jest przerwaé
realizacje robot lub nie jest w stanie ich realizowa¢ w normalnym trybie czynnosci, a nie jest
mozliwie wykonywanie w tym czasie innych robot na budowie. W takiej sytuacji termin realizacji
umowy ulega wydtuzeniu o uzasadniony powyzszymi okoliczno$ciami okres

- fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez

Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci,

6) odmiennych od przyjetych w SOPZ warunkdéw, w szczegodlnosci takich jak istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych elementdéw lub ich czesci, istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy;

7) koniecznosci wykonania robot dodatkowych, robét o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz
ust. 2 ustawy Pzp lub udzielenia zamowien, o ktorych mowa w art. 214 ust.1 pkt 5 oraz 7 ustawy
Pzp, ktore wstrzymaja lub opoznig realizacj¢ przedmiotu umowy;

8) przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.

6. W przypadku wystgpienia przeszkody w realizacji przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w
ust. 1, z przyczyn innych niz wymienione w ust. 5, a nielezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
moze przedtuzy¢ termin realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, zlozony najpdzniej w
terminie 3 dni od dnia wystapienia przeszkody ze wskazaniem, dlaczego i jak dlugo trwa¢ bedzie
przeszkoda uniemozliwiajgca realizacje przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w ust. 1.

7. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystgpienia opdznief, Zamawiajgcy ustali nowy termin
realizacji przedmiotu umowy. Przesunigcie terminu bedzie musiato zosta¢ szczegdtowo uzasadnione
przez Wykonawcg i zaakceptowane przez Zamawiajacego oraz potwierdzone aneksem do umowy.



Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do ztozenia wniosku o przedtuzenie
terminu realizacji przedmiotu umowy, tempo robot wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe
ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢c Wykonawcy podjecie okreslonych dziatan dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwiazane z podjetymi dziataniami obcigzaja
Wykonawce.

. Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy.

§3
Obowigzki Zamawiajacego
. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do protokolarnego przekazania placu budowy oraz kompletu

dokumentacji, na podstawie ktorej realizowany bedzie przedmiot umowy, w terminie do 14 dni
roboczych od zawarcia niniejszej umowy.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy az do chwili zakonczenia przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zobowiazany jest do udzielenia Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym
pelnomocnictw niezbednych do realizacji umowy.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytulu
realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do sprawowania biezacej koordynacji robot realizowanych na
podstawie zawartej umowy.

. Zamawiajacy uprawniony jest do biezgcej kontroli jako$ci wykonywanych robot oraz ich zgodnosci z
SOPZ.

. Zamawiajacy uprawniony jest do zwolywania niezb¢dnych narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw oraz
innych zaproszonych os6b.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowego przystapienia do odbioru robot budowlanych.
§4
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazowek Zamawiajacego
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i aktualizacji, przekazania Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot i jego aktualizacji.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedlozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie, zgtoszone w
kazdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentow, materiatéw i informacji potrzebnych mu do
oceny prawidtowosci wykonania umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcego i jej uzyskania - przed
wbudowaniem lecz nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robdt oraz na kazde zadanie
Zamawiajgcego - niezbednych dokumentow (atestow, Swiadectw, certyfikatow i innych dokumentow)
stwierdzajacych jako$¢ materiatow, wyrobow, elementow i urzadzen przeznaczonych do wbudowania
i potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiatlow, wyrobow,
elementow 1 urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci zgodnie z art.
10 ustawy Prawo budowlane. Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu
umowy zrezygnowac z uzytych materiatow, wyrobow, elementow i urzadzen, jezeli nie beda one
zgodne z obowigzujagcymi przepisami prawa, wymaganiami STWiOR, szczegétowym opisem
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przedmiotu umowy oraz dokumentacji projektowej, a takze z tych czesci robot, ktorych one dotycza.
Rezygnacja ta nastapi niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnos$ci w formie pisemnej. Wykonawca
ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za skutki wbudowania materiatow, wyrobow, elementow i
urzadzen (w tym za ich demontaz), ktére nie uzyskaly akceptacji Zamawiajacego przed ich
wbudowaniem.

5. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czasie realizacji robot terenu budowy i jego zaplecza
z dazeniem do minimalizacji przeszkdd komunikacyjnych, biezagcego usuwania zbednych materiatow,
odpadow, a takze przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentow (KPO, KEW) potwierdzajacych
zagospodarowanie odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wytworzonych w trakcie prac.

6. Wykonawca zobowigzany jest do urzadzenia i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy i jego
zaplecza, dla celow realizacji przedmiotu umowy, w granicach wskazanych przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do umozliwiania wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych prawem budowlanym oraz
udostepniania im danych i informacji wymaganych przepisami prawa.

7. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zglaszania wykonanych robét do odbioru oraz biezacego
zglaszania Zamawiajagcemu lub inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia w dniu odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, na wniosek Zamawiajacego, protokotu z prob i badan tych robot.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajgcego:

1) o koniecznosci wykonania prac koniecznych, zamiennych lub zaniechanych, sporzadzajac
protokot koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowsa ich warto§¢ (wg cen przyjetych
do kalkulacji ceny oferty). Do wykonania tych robdt Wykonawca moze przystapi¢ po
zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Wojta Gminy lub osobe przez niego upowazniong i
uzyskaniu dodatkowego zlecenia;

2) o zagrozeniach, ktore mogg mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢ robot,
opOznienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz zobowigzuje si¢ do wspdlpracy z
Zamawiajacym przy podejmowanych dziataniach zapobiegajacych zagrozeniom.

10. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:

1) poniesienia kosztow energii i wody (urzadzenia pomiarowe zuzycia energii elektrycznej i wody
Wykonaweca instaluje na wlasny koszt),

2) wykonania projektéw tymczasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy, w
uzgodnieniu z Zamawiajacym,

3) w przypadku gdy w toku realizacji inwestycji zniszczeniu lub uszkodzeniu ulegng obiekty,
nieruchomosci lub inne urzadzenia stanowigce wtasno$¢ osob trzecich badz Zamawiajacego —
naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

4) sukcesywnego przywracania terenu budowy oraz drég dojazdowych do placu budowy do stanu
pierwotnego po wykonaniu odcinkow prac i zgloszenia Zamawiajacemu do odbioru,

5) wykonania badan i prob, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku niezgloszenia do
odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

6) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujgcej wytyczenie
oraz biezacg i ostateczng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot.

11. Wykonawca ma obowigzek wykonywac roboty budowlane oraz inne czynnosci objete przedmiotem
umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej oraz



wszelkimi przepisami dotyczgcymi ochrony §rodowiska naturalnego. Optaty i kary za przekroczenie
w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach ponosi Wykonawca.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg umowy,
w szczegbOlno$ci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ os6b oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dzialan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

13. Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialnos$é¢

m.in. za:

1) szkody i nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikdw i o0sodb trzecich
przebywajacych na terenie budowy,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia obiektow, materiatdw, sprzetu i innego mienia zwigzanego z
prowadzeniem robét podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasno$ci osob trzecich spowodowane zaniedbaniem
Wykonawcy,

4) inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych przedmiotem
umowy.

14. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastapi¢ przekazanie placu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnos$ci zwigzanej z realizacjag umowy, oraz do
terminowego opltacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR itp.) z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa
brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy.

15. W razie wydluzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okre§lonymi w niniejszej umowie, Zamawiajacy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
wymaganym niniejszg umowa, a poniesiony koszt potraci z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej
faktury wystawionej przez Wykonawce.

16. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

17. Wykonawca nie jest obowigzany dostarcza¢ Zamawiajgcemu kopii polis ubezpieczeniowych, ale nie
zwalnia go to z obowiazku odpowiadania w pelnym zakresie za zdarzenia wymienione w niniejszym
paragrafie.

18. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

19. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie uzyskane od instytucji ubezpieczajacej beda
obcigzaty Wykonawcg.

20. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa.

21. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca lub ewentualny podwykonawca zatrudnial na podstawie
umowy o pracg osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia zwigzane z:

1) wykonywaniem wszystkich prac przygotowawczych,



2) wykonywaniem czynno$ci zwigzanych z obshuga sprzg¢tu budowlanego wykorzystywanego na
budowie w zwiazku z realizacja przedmiotu zamOwienia,

3) wykonaniem prac zwigzanych z wykonaniem wykopow, podbudowy,

4) oraz pozostale roboty wykonywane zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,
jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

22. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 21 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

23. W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 21 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy

lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami prawa. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami prawa.

24.Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 21 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary okreslonej w § 13 ust. 1 pkt. 4. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w
ust. 21 czynnosci.



25. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

26. Wykonawca ustanawia Pana/ig.................cocoviiiiiiiin.. jako Kierownika budowy, ktéry jest
uprawniony do dziatania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach okre§lonych art. 22 ustawy
Prawo Budowlane oraz kierownikéw robot branzowych:

1) - kierownik robdt posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub odpowiadajace
im uprawnienia wydane na podstawie wczes$niej obowiazujacych przepiséw,

2) - kierownik robdt posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen lub odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow.

27. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot branzowych
(jezeli kierownicy robot branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje
obowiazki na Terenie budowy.

28. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z zasadg DNSH. Zasada DNSH (,,nie czyn
powaznej szkody”’; ang. ,,Do No Significant Harm”) jest zasada dotyczaca niewspierania ani
nieprowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, ktora powoduje znaczace szkody (powazne szkody,
posiada znaczacy negatywny wptyw) dla ktéregokolwiek z celow srodowiskowych takich jak:

1) tagodzenie zmian klimatu,

2) adaptacja do zmian Klimatu,

3) zrbwnowazone wykorzystanie i ochrona zasobow wodnych 1 morskich,

4) gospodarka o obiegu zamknigtym,

5) zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontroli,

6) ochrona i odbudowa bior6znorodnosci i ekosystemow.

29. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadg DNSH (,,nie czyn powaznej szkody”), ktore;j

wymog wynika z:

a) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r.

ustanawiajgcego Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci.

b) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w

sprawie ustanowienia ram utatwiajacych zrownowazone inwestycje, zmieniajace rozporzadzenie

(UE) 2019/2088.

30. Dla potwierdzenia spetnienia powyzszej zasady Wykonawca zobowigzany jest m.in do:

a) przestrzegania obowigzujacych przepiséw dot. ochrony srodowiska na etapie budowy,

b) przedstawienia kart, $wiadectw deklaracji potwierdzajacych pochodzenie, jakos¢,

bezpieczenstwo zastosowanych materiatow, urzadzen itp.,

c) prowadzenia segregacji odpadow w trakcie budowy,

d) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robot,

€) usuni¢cia powstalych w czasie wykonywania rob6t odpadéw w sposéb zgodny z zapisami

ustawy o Odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

f) prowadzenia dzialan skutecznie zapobiegajacych emisji hatasu, kurzu i zanieczyszczen w

trakcie budowy,



g) prowadzenia prac w porze dziennej,

h) budowy, utrzymania i rozbiérki zaplecza budowy,

i) zabezpieczenia i ochrony placu budowy,

j) zabezpieczenia mienia zgromadzonego na placu budowy

85
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z
oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci:

Prutto coceeeeieeieiiiiniininnnnnnnn. zh(stownie: ... /100)

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie

dokonane na podstawie: faktury czesciowej i faktury koncowej (po zakonczeniu roboét i

odbiorze przez Zamawiajacego przedmiotu zamowienia).

4. Realizacja zamoOwienia zostanie zrealizowane ze $rodkéw krajowych: Programu Ochrony
Ludno$ci i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Nazwa zadania - Budowa Gminnego
Magazynu OC nr umowy ZK-1.644.3.8.7.2026 z Wojewoda Warminsko-Mazurskim

5. W celu zapewnienia wlasciwego finansowania inwestycji przedmiot umowy zostanie zrealizowany
przy przyjeciu dwoch ptatnosci dla Wykonawcy:

1) I Platno$¢ — Faktura czeSciowa moze by¢ wystawiona przez Wykonawce po
zaawansowaniu rob6t minimum 40% w wysokosci 40% wynagrodzenia. Faktura
czgsciowa bedzie wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot czegsciowych
potwierdzajacego wykonanie 1 odebranie stosownego zakresu robot czgsciowych. Ptatnos¢
faktury czg¢$ciowej nastapi w terminie 30 dni od dnia jej doreczenia — przelewem na konto
Wykonawcy

2) II Platno$§¢ — zakonczenie i1 rozliczenie catosci robot po wykonaniu przedmiotu
zamowienia, platne bedzie na podstawie faktury VAT koncowej w wysokos$ci pozostatych
60% wynagrodzenia wystawionej przez Wykonawce wraz z zalaczonym protokotem
odbioru koncowego, podpisanym przez Zamawiajagcego pomniejszonym o0 kwote
zafakturowang fakturg czesciowa. Platno$¢ faktury koncowej nastagpi w oparciu o
prawidtowg wystawiong koncowg faktur¢ VAT w terminie 30 dni od dnia jej dorgczenia
— przelewem na konto Wykonawcy.

6. Wykonawca zapewnia finansowanie zadania w czg$ci niepokrytej kwota okresl. w ust. 1, do
czasu odbioru kofcowego zadania, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaplata faktury
koncowej wynagrodzenia umownego nastagpi po wykonaniu catego zadania objetego
zamowieniem publicznym, w terminie nie dtuzszym niz 30 dni, od dnia ich odbioru
koncowego.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robo6t budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 5,
617, zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 5, 6 I 7 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny takg metoda i przedtozenia wyliczenia Zamawiajacemu,



2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z 8 1 ust. 5, 6 i 7, z zastosowaniem metody, o ktorej

mowa w pkt. 1, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacj¢ ceny
jednostkowej tych robot z uwzglgdnieniem cen czynnikoéw produkeji nie wyzszych od niskich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.)
dla wojewodztwa warminsko-mazurskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w
ktoérym kalkulacja jest sporzadzana.

8. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 7 oraz uzyska akceptacje Zamawiajacego

wysokosci wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 1 ust. 7 umowy - przed rozpoczeciem tych
robot.

9. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 7, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac

zasady okreslone w ust. 7.

1)

§6
Waloryzacja wynagrodzenia
Wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku:

zmiany cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia.

2. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, wynagrodzenie bedzie zmienione w nastepujacy
Sposob :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

Zamawiajacy dla oddania zmiany (wzrostow lub spadkow) ceny materialow lub kosztow
zwigzanych z realizacjag zamowienia, przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy,
waloryzacji podlega jedynie czes¢ wynagrodzenia pozostatego do zaptaty (tj. wynagrodzenie za
niezrealizowang cze$¢ zamowienia),

wynagrodzenie bedzie podlega¢ waloryzacji raz na pot roku, pierwszy raz po uptywie 6 miesigcy
od dnia rozpoczgcia realizacji rob6t budowlanych, a nastgpne waloryzacje po uptywie kolejnych 6
miesigcy od daty dokonania poprzedniej waloryzacji, w konteks$cie terminu wykonania umowy,

waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o $rednioroczny wskaznik cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych ogétem (Wc), oglaszany przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego (GUS)
w Biuletynie Statystycznym GUS na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. 0 emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251
z p6zn. zm.) i obowigzujacy w dniu ztozenia wniosku.

wynagrodzenie podlega¢ bedzie waloryzacji tylko w przypadku, gdy Wc w danym roku bedzie
wigkszy od 10% w stosunku do dnia sktadania ofert,

faczna warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy 8 % wynagrodzenia brutto,
o0 ktorym mowa w §5 ust. 1 Umowy. Przez taczng warto$¢ waloryzacji nalezy rozumie¢ warto$¢
wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji,

waloryzacja wynagrodzenia nie jest dopuszczalna po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego
przedmiotu umowy,

w przypadku likwidacji Wskaznika, o ktorym mowa w pkt 4 lub zmiany podmiotu, ktory urzgdowo
go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust.1 stosuje si¢ odpowiednio do wskaznika i podmiotu,
ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot,
postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiagnigcia limitu, o
ktérym mowa w pkt 6,

3. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 2 pkt 1-9, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie

odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,

jezeli lacznie spetnione sg nastgpujgce warunki:

10



1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiccy.
§7
Materialy
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych.

Materiaty o ktérych mowa w ust.1 musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, a ewentualne
odstepstwa muszg by¢ uzgodnione na piSmie z Zamawiajacym w zakresie parametrow i jakoS$ci.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, Polska Norme¢ Iub aprobatg
techniczng oraz dokument potwierdzajacy rownowazno$¢ dla materiatow zamiennych oraz posiadaja
oznakowanie zgodnos$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Odpady i1 materialy niepelnowartosciowe oraz nadmiar ziemi pochodzace z placu budowy podlegaja
obowigzkowi utylizacji zgodnie z przepisami. Cato$¢ kosztow z tym zwigzanych obcigza Wykonawce.
§8
Roboty konieczne, zamienne, ograniczenie zakresu robdt, wady projektowe
Zamawiajacy dopuszcza na warunkach okreslonych niniejsza umowa mozliwo$¢ wystapienia w
trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania robét zamiennych lub koniecznych w
stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbgdne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania
przedmiotu umowy.
§9
Podwykonawstwo

Strony umowy ustalaja, Zze roboty zostang wykonane przez Wykonawce badz z udzialem
podwykonawcow, z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyl w SWZ obowigzek
osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgéci zamowienia.
. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacj¢ nastepujacej czgsSci zamowienia
nastepujacym podwykonawcom:
1) nazwa podwykonawcy: ..............ceeee

a) opis powierzonej czg$ci zamowienia: ............o.eeeennnnns

b) Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje si¢ na zasadach

okreslonych w art. 118 wustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 22024 r. poz. 1320 z p6zn. zm. Dalej ,,ustawy Pzp™). .........cooovviiiiiiinnnn... (tak/nie)

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamOwienia oraz do przekazania informacji na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czgsci
zamOwienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postgpowaniu, wykonaweca jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze:
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1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywal sie w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcoéw niebedacych podmiotami, na ktorych zasoby
wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych
podwykonawcow (chyba, ze w toku postegpowania weryfikowane byly podstawy wykluczenia
podwykonawcy niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy
Pzp).

6. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg si¢ wprost rowniez do dalszego podwykonawcy
oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

8. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z
postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegolnosci:

1) okreslenie stron,
2) zakres robdt przewidzianych do wykonania;
3) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy;
9. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany do
przedtozenia zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo,
moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje
projektu umowy przez zamawiajgcego.

11. W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catoSci zastrzezenia zamawiajacego. W takim przypadku
termin do zgloszenia zastrzezen przez zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 10 umowy, rozpoczyna
bieg na nowo.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pdézniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

13. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania art. 463 ustawy Pzp, z zastrzezeniem ust. 6.

14. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy niz 35 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce
i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

15. Zamawiajagcy moze zazgda¢é od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

16. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
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spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonaweca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z placu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

17. Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robot Podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem
terminow platnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca. Wykonawca przedstawi dowody zaptaty
wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, bioracych udziat w
wykonaniu robot budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawceg wszystkich
dowodow zaptaty, o ktorych mowa, wstrzymuje si¢ odpowiednio:

1) wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
2) udzielenie kolejnej zaliczki
- w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

18. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub Dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajacy dokona,
na zasadach okre$lonych w art. 465 ustawy Pzp, bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, Dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory zawart
przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

§10
Odbiory

1. W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowa¢ beda nastepujgce odbiory:

1) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiodr czeSciowy robdt (zaawansowania robot),
3) odbidr koncowy przedmiotu umowy,

4) odbidér pogwarancyjny.

2. Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 1 dokonuje Zamawiajacy w terminie 7 dni od zgloszenia przez
Wykonawce odbioru tych robodt ustnie lub pisemnie. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy nie
dokonano odbioru robdt ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego
koszt — odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych czg¢éciach robét, ktore nie zostaty
odebrane.

3. Odbiory czeéciowe to odbiory zakonczonych i wyodrebnionych elementow robot.

4. Protokoty odbiordéw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3, sporzadzi w imieniu Zamawiajgcego
inspektor nadzoru inwestorskiego z udziatem Wykonawcy.

5. W celu dokonania odbioru kofcowego robdét Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie
roboty i przeprowadzi¢ z wynikiem pozytywnym wymagane proby i sprawdzenia, co kierownik
budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem
faktycznym przez Inspektora nadzoru oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do
dziennika budowy. O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego. Przy
zawiadomieniu Wykonawca zalaczy operat kolaudacyjny w 2 (dwdch) jednobrzmigcych
egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej).

Operat kolaudacyjny — zbior dokumentéw zawierajacy w szczegolnosci:
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10.
11.

12.

13.

1) protokot przekazania placu budowy oraz wszelkie inne protokoty, niezwigzane z rozliczeniem
budowy a spisane w trakcie trwania budowy (np. odbiory techniczne itp.),

2) uwagi i zalecenia nadzoru inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen (protokoly odbioru robot
ulegajacych zakryciu),

3) protokoty odbiorow technicznych, atesty, certyfikaty jakosci, deklaracje zgodnosci PN,

4) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z STWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, warunkujace odbior koncowy,

5) dokumentacj¢ powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru,

6) dziennik budowy,

7) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujagcymi przepisami i1 Polskimi Normami i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru w przypadku wprowadzenia zmian,

8) o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu w razie korzystania z nich,

9) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci ogdtem
oraz netto,

10) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza, uwierzytelniong we wlasciwym miejscowo urzedzie
geodezji i kartografii.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego robdt stanowigcych

przedmiot umowy w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastapi¢ w ciagu 21 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia

odbioru.

Protokét odbioru koncowego sporzadzi Inspektor nadzoru na formularzu uzgodnionym z

Zamawiajacym.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad.

Protokdt odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorgcza si¢ Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnos$ci odbioru.

Odbidr pogwarancyjny poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i r¢kojmi odbedzie si¢ na
wniosek Zamawiajacego 1 zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni kalendarzowych przed
uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona odbioru pogwarancyjnego z tytutu rekojmi i gwarancji z udzialem Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru pogwarancyjnego, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
ich usunigcia w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru.
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Gwarancja i r¢kojmia

Wykonawca udziela ............. miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady na zrealizowany

przedmiot umowy — roboty budowlane, liczonej od dnia odbioru koncowego.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady prawne i fizyczne przedmiotu umowy zgodnie

z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego.

W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze przedmiotu zamowienia, wad lub usterek, Zamawiajacy

odmoéwi dokonania odbioru do czasu ich usunigcia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest

do usuniecia wady lub usterki i przystgpienia do kolejnego odbioru w terminie 14 dni od dnia odmowy
odbioru, chyba ze strony ustalg protokolarnie krotszy lub dluzszy termin.

W okresie gwarancji, Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonych

wadach lub usterkach przedmiotu zamowienia w terminie 14 dni od ich ujawnienia, natomiast

Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia i przystapienia do kolejnego odbioru w terminie 14 dni

od daty powiadomienia o wadach lub usterkach, chyba ze strony protokolarnie ustala krotszy lub

dhuzszy termin.

Istnienie wad lub usterek oraz ich usunigcie powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej

brutto podanej w ofercie Wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego tytutem

niewykonania  lub  nienalezytego  wykonania ~umowy w  formie..... tj.  kwote:

................................... (stownie: /100)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone lub

zwolnione w nastgpujacy sposob:

1) czg$¢ zabezpieczenia gwarantujagca zgodne z umowa wykonanie prac (70% wysokosci
wniesionego zabezpieczenia tj. kwota: ..................cooieei zh) w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) pozostala czg§¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia tj. kwota:
.............................. zt w ciaggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwraca je

wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane,

pomniejszonymi 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

W sytuacji wystapienia koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu

przedstawionego na formularzu oferty stanowigcego zatacznik do umowy, Wykonawca na co najmniej

14 dni przed zawarciem aneksu, zobowiazany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego

zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu
do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka form, na warunkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Zmiana formy

zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.
§13
Kary umowne

. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kar¢ umowna:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

w przypadku nieterminowego wykonania tj. przekroczenia terminu, o ktérym mowa w 8 2 ust. 1
umowy, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy - za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku nienalezytego wykonania umowy, przez co Zamawiajacy rozumie wykonanie w
sposob niezgodny z ktérymkolwiek z istotnych warunkow okreslonych przez Zamawiajacego w
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego i Wykonawce w ofercie, Zamawiajacemu
przystuguje kara umowna w wysokosci 5 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1.

w przypadku niewykonania umowy, Zamawiajacemu przystuguje kara umowna w wysokosci 10
% wartos$ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1.

w przypadku niezgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce lub Koordynatora robot gotowosci
do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, odpowiednio za kazdy stwierdzony
przypadek,

w przypadku nieterminowego usuniecia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
robdt lub w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w 8 5 ust. 1 umowy - za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuni¢cie wad lub usterek,

w przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkéw umowy, w szczegdlnosci niewywiazywania
si¢ z obowigzkéw okreslonych w § 4 umowy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosSci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w 8§ 5 ust. 1 umowy, za kazde
stwierdzone naruszenia umowy z osobna,

w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawca lub
dalszym podwykonawca w stosunku do ktorego wystepuje opdznienie ze strony Wykonawcy, za
kazdy dzien opoznienia liczony do dnia dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - odpowiednio za kazdego Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, w stosunku, do ktoérego wystepuje opdznienie ze strony Wykonawcy, za
kazdy dzien zwloki - odpowiednio za kazdego Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, odpowiednio za kazdy taki przypadek i
kazdego Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym
terminie, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
umowy, odpowiednio za kazdy taki przypadek i1 kazdego Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia o ktérej mowa w art. 439 ust.5 PZP zaplaci
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1.

13) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z powodow innych niz nie wywigzanie si¢
Zamawiajacego z warunkow umowy, zaptaci on Zamawiajgcemu kar¢ umowna w wysokosci 20
% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

14) w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w szczegélnosci z powodu naruszenia przez Wykonawce warunkow umowy,
Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 umowy.

15) w przypadku niewykonania uwag i zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie
wyznaczonym przez ten organ, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w 8 5 ust. 1 umowy - za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego przez organ,

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego do
odbioréw robot zgtoszonych do odbioru przez Wykonawcg w terminach okreslonych umowa w
wysokos$ci 300,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie beda pozbawia¢ stron prawa zadania
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych, jezeli wysokos¢ ewentualnej szkody
przekroczy wysoko$¢ zastrzezonej kary umowne;j.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastgpnego po uplywie terminu jej zaplaty.

Zaptlata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robodt lub jakichkolwiek innych
obowigzkow 1 zobowigzan wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usuniecia wad i usterek, stwierdzonych podczas
odbioru. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usuniecia stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca
nie przystapi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je nieprawidlowo, Zamawiajacy
pokryje swoje roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne bedg potracane z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonywania
umowy.
Jezeli usunigcie wady przekracza kwote obowiazujgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktorym mowa w § 12 Zamawiajacy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty
uzupeniajacej w sadzie wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z sum naleznych
Wykonawcy.

W przypadku braku mozliwo$ci dokonania potracenia w sposob, o ktdrym mowa w ust.7 kary umowne
lub inne nalezno$ci Zamawiajacego wynikajace z umowy beda zaplacone w ciggu 14 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce wezwania do zaplaty.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminowg realizacje
cigzacych na nim ptatnosci.

Kary nie beda naliczane, jezeli odstagpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 14 ust.
1 umowy.

Zamawiajacy zastrzega taczng maksymalng wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzié strony
zgodnie z art. 436 pkt. 3 ustawy Pzp w wysokosci 20% warto$ci brutto zamowienia.

§14

Umowne prawo odstapienia od umowy lub jej rozwigzania
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1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
cze$ci umowy.

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w
nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciagu 7 dni od daty przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje robot zgodnie z
warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje umowy w zakresie
ztozonego zlecenia na okres dtuzszy niz 7 dni,

4) Wykonaweca przystapit do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacji,

5) jezeli zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy.

3. Wykonawca moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Zamawiajacy
powiadomit pisemnie Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznos$ci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

4, Zamawiajagcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwiagzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba, ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejgcie tych obiektdw i urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego sporzadzi szczegOlowy protokdt inwentaryzacji robot wg stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
ktéra odstapita do umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, ktore mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robot, nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu konieczno$¢ dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) niezwlocznie a najpoézniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

8§15
Zmiana umowy
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1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ takich zmian wynika z wystgpienia

nastepujacych okolicznosci:
1) Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku :

a)

b)
c)
d)
e)

f)

9)
h)

i)

)

wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot Iub
dokonywanie odbioréw,

braku $rodkow finansowych na realizacje inwestycji, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego.

op6znienia w przekazaniu placu budowy lub wstrzymania realizacji robot przez Zamawiajacego,
koniecznos$¢ dokonania zmian lub konsekwencje btedéw w dokumentacji projektowej,
wystgpienia zjawisk zwigzanych z dziataniem sity wyzszej (klgska zywiotowa, niepokoje
spoteczne, dziatania militarne itp.),

opoznienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzja wiladz publicznych, zmiana
obowiazujacego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wczesniej konieczne wyniki ekspertyz,
wyrok sadu itp.),

zmiany podyktowanej zmiang przepiséw prawa,

gdy zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgdd lub pozwolen o0sob trzecich lub wtasciwych organéw, zmiana terminu
realizacji o niezbedny czas ich uzyskania,

gdy prace objete umowa zostaly wstrzymane przez wtasciwe organy co uniemozliwi terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwej do przewidzenia przed zawarciem umowy
majacej wplyw na termin realizacji.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z wymienionych wyzej okolicznosci w zakresie majagcym wplyw
na przebieg realizacji zamowienia, termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o
czas niezbe¢dny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty jednak nie dtuzej niz o czas
rowny okresowi przerwy, postoju lub opdznienia.

2)

a)
b)

c)

3)

a)

b)

Zmiana umoéwionego zakresu robét - w przypadku:
ograniczenia finansowego po stronie Zamawiajacego z przyczyn od niego niezaleznych.
jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spelnienie $§wiadczenia byloby potaczone
z nadmiernymi trudno$ciami albo grozitoby jednej ze stron razgca stratg, czego strony nie
przewidywaty przy zawarciu umowy,
jezeli zmiana spowoduje poprawe parametrow technicznych, jako$ci, sprawnosci, wydajnosci lub
innych parametréw przedmiotu umowy, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia
Wykonawcy.
Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane w szczegolnosci
nastepujacymi okolicznosciami:
niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatlow lub urzadzen;
pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztoOw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakos$ci robot.
pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
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d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki geologiczne skutkujace niemozliwo$cia zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki terenowe, w szczegdlnos$ci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

f) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

g) konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci usunigcia
sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w szczegolnosci, gdy sprzeczne zapisy majg rowny stopien
pierwszenstwa.

4) Organizacyjnej polegajacej na: zmianie osob, podwykonawcoéw, grup wykonawcoOw i innych
podmiotow wspdipracujacych przy realizacji zamdwienia pod warunkiem, ze ich uprawnienia,
potencjat ekonomiczny, wykonawczy i doswiadczenie nie sa gorsze od tych, jakie posiadaja
podmioty zamieniane. Zmiany te moga nastapic¢ z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, ze
0soby podwykonawcy, grupy wykonawcow i innych podmiotow speiniajg wszystkie wymogi
wynikajace z SWZ i zlozonej oferty.

5) Wynagrodzenia:

a) w przypadkach okreslonych w § 5 ust. 71 8;

b) w przypadkach okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

C) obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki lub wady
majacej charakter istotny i nieusuwalny (nie tylko takich uniemozliwiajacych uzytkowanie) oraz
takiej, ktora odbiera cechy wlasciwe danemu obiektowi (zarowno funkcjonalne jak i estetyczne).

2. Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2 i 3 nastgpi na podstawie
opracowanych kosztorysow. Kosztorysy te opracowane bgda w oparciu o nastgpujace zalozenia:

1) ceny jednostkowe robét lub ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z kosztorysu ofertowego,
a ilosci wykonanych robot zgodnie z dokonanymi obmiarami;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 ww. zapisy, nalezy
przyjac¢ brakujace ceny czynnikow produkcji nie wyzsze od ,,niskich” cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa
warminsko-mazurskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzana. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji, — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez Zamawiajacego.

3. Wiystgpienie ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 lub 5 nie stanowi
bezwzglednego zobowiazania Zamawiajacego do dokonania takich zmian, ani nie moze stanowi¢
podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ niezrealizowania pelnego zakresu robdt w sytuacji, ktdrej nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a nie powstalych z winy Zamawiajacego ani
Wykonawcy.

§16
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku z niniejszg
Umowag migdzy stronami bedzie sporzadzana na piSmie i podpisana przez stron¢ zawiadamiajaca.
Zawiadomienia mogg by¢ dorgczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem.
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. Zawiadomienia bedg wysytane na adresy podane przez strony. Kazda ze stron zobowigzana jest do
informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby. Jezeli strona nie
powiadomita o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres
zamieszkania, siedziby, strony uznaja za dorgczone.

. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub
innym czy tez o znacznej wartos$ci zostang przekazane do dyspozycji Zamawiajacego. Wykonawca
powinien poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosowaé si¢ do
wskazowek dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi. W tym przypadku Wykonawca moze zwrocic si¢ do
Inwestora o przedtuzenie terminu wykonania robot o okres wstrzymania prac.

§17

. Przy realizacji niniejszej] umowy maja zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy prawa
polskiego.

. Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewazno$ci.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Pzp
oraz ustawy prawo budowlane.

. Wszystkie ewentualne spory w relacjach pomigdzy stronami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne polubowne rozwigzanie sporu poddaje
si¢ przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzania sporu
. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej umowy, ktoérych nie bedzie mozna rozstrzygnaé
polubownie, z zastrzezeniem ust. 6, be¢dg rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
. Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest
zobowiazany do wyczerpania przede wszystkim drogi postepowania reklamacyjnego, polegajacego na
rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek pisemnego
ustosunkowania do zgloszonego roszczenia w terminie 3 dni od daty zgtoszenia roszczenia na pismie.
W razie odmowy przez Wykonawce uznania roszczenia Zamawiajacego, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do wystapienia na droge sadowa.
Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy lub powstatych przy jej realizacji
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

§18
. Wykonawca o§wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci dotyczace
go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia stanowig informacje¢ publiczng
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzes$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej, ktora
podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

. Wykonawca jest zobowigzany przetwarzajac dane osobowe do stosowania przy ich przetwarzaniu
przepisy rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE

. Zamawiajacy tj. Gmina Bratian, ul. Podlesna 1, 13-300 Mszanowo jest administratorem danych
osobowych w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE
(,;ogblne rozporzadzenie o ochronie danych") w zakresie w jakim pozyskat dane osobowe w zwigzku
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10.

11.

z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy. Dane kontaktowe administratora: Gmina Bratian, ul.
Podlesna 1, 13-300 Mszanowo, tel. 56/4726300, kancelaria@gminabratian.eu.

Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: e-mail: iod@gminabratian.eu.

Dane osobowe pozyskane w zwiazku z zawarciem i realizacja niniejszej umowy, beda przetwarzane

przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 4, wylacznie w celu wykonania tej umowy, realizacji

obowigzkéw i praw (w tym roszczen) wigzacych si¢ z zawarta umowg oraz W celu realizacji
obowigzkéw wynikajacych z przepisow prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z zastrzezeniem ust.

3, jest art. 6 ust. 1 lit. b, ogoélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (w zakresie

przetwarzania danych w celu wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. ¢ (w zakresie przetwarzania danych

w celu realizacji obowigzkéw prawnych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f (w zakresie realizacji obowiazkéw i

praw wigzacych si¢ z zawartg umowa lecz nie stanowiacych bezposrednio przejawu jej wykonania, co

stanowi uzasadniony interes administratora).

Odbiorcami danych osobowych beda:

1) organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi
obowiazek administratora wynikajacy z przepisow podatkowych (podstawa prawng przekazania
danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych);

2) organy administracji publicznej realizujace zadania z zakresu ubezpieczen spotecznych, w zakresie
w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowigzek administratora wynikajacy z
przepisow prawa (podstawa prawng przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogodlnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych);

Dane osobowe bedg przetwarzane w imieniu administratora danych przez upowaznionych
pracownikow.

Dane osobowe beda przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbedny do realizacji
celow okreslonych w ust. 6. Dane zawarte w wystawionych fakturach przechowywane beda przez
administratora do czasu uptywu ustawowych termindéw przechowywania faktur na cele podatkowe.
Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie lub w toku jej realizacji jest dobrowolne,
jednakze ich podanie warunkuje mozliwos$¢ zawarcia tej umowy.
Na zasadach okre§lonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, ktorej dane sa
przetwarzane ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunigcia lub
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych. Ponadto podmiot danych ma réwniez prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy uzna, ze przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.
§19

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa dla Zamawiajgcego, jeden dla
Wykonawcy.
Integralng czg$¢ umowy stanowig zataczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,
2) SWZ, w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

budowlanych - zatacznik nr 2,
3) Kosztorysy rob6t — zatgcznik nr 3.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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