

WIT.271.19.2026
GMINA KRZESZOWICE
ul. Grunwaldzka 4
32-065 Krzeszowice

Krzeszowice, 19 sierpnia 2026 r.

Do uczestników postępowania w trybie podstawowym
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w ramach zadania pn. „Budowa żłobka w Krzeszowicach
w ramach programu MALUCH+”
(Ogłoszenie 2026/BZP 00392235/01 z dnia 13 sierpnia 2026)

- I. Burmistrz Gminy Krzeszowice, działając w imieniu Gminy Krzeszowice (Zamawiającego), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym pod nazwą Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w ramach zadania pn. „Budowa żłobka w Krzeszowicach w ramach programu MALUCH+”, na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 zmienia treść załączników do SWZ.

Zamawiający zmienia:

- 1) ZAŁĄCZNIK 6A - Wzór umowy -zadanie 1 i w jego miejsce udostępnia NOWY ZAŁĄCZNIK 6A - Wzór umowy -zadanie 1
 - 2) ZAŁĄCZNIK 6B - Wzór umowy -zadanie 2 i w jego miejsce udostępnia NOWY ZAŁĄCZNIK 6B - Wzór umowy -zadanie 2
- II. Burmistrz Gminy Krzeszowice, działając w imieniu Gminy Krzeszowice (Zamawiającego), w związku z prowadzoną procedurą wyłonienia wykonawcy na zamówienie publiczne jw., na podstawie art. 284 ustawy Pzp z dn. 11 września 2019 odpowiada na zapytanie wniesione do postępowania o następującej treści:

Pytanie nr 1.

W związku z planowanym ofertowaniem mebli w powyższym przetargu zwracam się do Państwa z prośbą o wydłużenie terminy dostawy i montażu z 42 dni, do 60 dni. Na dzień dzisiejszy terminy produkcyjne zbliżone są do 42 dni ale pod koniec roku te terminy się wydłużają. Wydłużenie terminu z Państwa strony, będzie zabezpieczeniem przed ewentualnym brakiem możliwości dostaw i brakiem wskazania terminu użytkowania budynku.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.

- III. Pismo zostaje umieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ebaa2a7f-995a-469e-8dad-621bd1be1303>

IV. Wszystkie udzielone informacje są wiążące. Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.

Burmistrz Gminy

mgr inż. Wacław Gregorczyk